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Rozdział 1 
 
OGÓLNA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 
 
 

 
 

 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót dotyczących naprawy i przebudowy północno-wschodniego boku ogrodzenia cmentarza 
parafialnego w Szczawinie. 

Specyfikacja swoim zakresem obejmuje również opracowanie dokumentów Wykonawcy. 
  
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych  
i kontraktowych i należy je stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót opisanych w punkcie 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
 
1.3.1 Wymagania ogólne 

Specyfikację Ogólną należy stosować w powiązaniu z załączonymi Specyfikacjami Szczegółowymi. 
   

1.3.2 Zakres zasadniczy 
Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kontrakt, z uwzględnieniem wszystkich zmian dokonanych 

zgodnie z kontraktem oraz przygotuje i przekaże Inwestorowi wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz dokumentację 
powykonawczą.  
 
1.3.3 Lokalizacja 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją zlokalizowane będą przy ul. Kościelnej 42 w m. Szczawin, w gm. 
Zgierz, na działce nr ew.: 579. Specyfikacja dotyczy wyłącznie prac przy ostatnim, tylnim boku ogrodzenia 
znajdującym się od strony północno-wschodniej. 

 
1.3.5 Stan istniejący terenu 
Objęta opracowaniem działka o nr ew. 579  jest zagospodarowana i ogrodzona. Na działce znajdują się niżej 
wymienione obiekty: 

 cmentarz parafialny w Szczawinie 
 ogrodzenie w/w cmentarza objęte opracowaniem. 

Dotychczas wykonano prace naprawcze przy ogrodzeniu w części frontowej i częściach bocznych. Ogrodzenie od 
strony północno-wschodniej nie zostało przebudowane. Przedmiotowe ogrodzenie powstało w roku 1908 i jest 
obecnie w złym stanie technicznym.  
Teren działki jest częściowo utwardzony.  

 
1.3.6 Zieleń 

Na terenie działki występuje zieleń wysoka oraz niska. 
 

1.3.7 Uzbrojenie terenu 
Działka wyposażona jest w następujące media:  
o energię elektryczną; 

 
W/w uzbrojenie terenu nie koliduje z robotami objętymi kontraktem. 
 
1.3.8  Charakterystyka inwestycji 
 Przedmiotem zamówienia jest naprawa i przebudowa północno-wschodniego boku ogrodzenia cmentarza 
parafialnego w Szczawinie. 
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1.4 Określenia podstawowe 
Określenia użyte w Specyfikacji Technicznej należy rozumieć zgodnie  

z definicjami zawartymi w ustawie - Prawo budowlane oraz w warunkach kontraktu. 
 
1.5 Stan formalno-prawny 

Dla robót objętych niniejszą Specyfikacją Zamawiający dokonał zgłoszenia nr AB 6743.1155.2020.KS 
w dn. 19.09.2020 r w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Zgłoszenie to będzie podstawą realizacji robót przez 
Wykonawcę. 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca zaprojektuje (w granicach określonych w kontrakcie), wykona, zrealizuje i ukończy roboty 
zgodnie z kontraktem i poleceniami Inwestora oraz usunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarczy: 
materiały, urządzenia, niezbędny personel, a także inne rzeczy i usługi konieczne do zrealizowania robót oraz 
dokumenty Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, zgodność z projektem  
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  
oraz bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przedłoży do akceptacji 
Inwestora szczegóły organizacji i metod, które proponuje przyjąć do realizacji robót.  
 
1.7 Dokumentacja budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie 
zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. Dokumentację 
budowy  w rozumieniu Prawa Budowlanego i kontraktu stanowią: 

o projekt architektoniczno-budowlany wraz będący podstawą zgłoszenia; 
o dziennik budowy – mimo braku konieczności prowadzenia dziennika z punktu widzenia Prawa Budowlanego 

z uwagi na sposób zatwierdzenia prac w Starostwie, nakłada się na Wykonawcę obowiązek prowadzenia n/n 
dziennika oraz dokonywania w nim właściwych wpisów jak dla prac przy których dziennik jest wymagany;  

o rysunki robót (stanowiące wyciąg z w/w projektu) oraz Specyfikacje Techniczne włączone do kontraktu, 
wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiającego 
zgodnie z kontraktem; 

o dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych; 

o karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów; 
o protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 

kontrolnych; 
o dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; 
o dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, podręczniki, instrukcje  

oraz projekty części robót i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane kontraktem do 
sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę zgodnie z punktem 1.7  
i 1.8 Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

 
1.8 Wymagane dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, sporządzi niżej wymienione opracowania techniczno-
organizacyjne i projekty części robót: 

o projekt organizacji robót dla całości kontraktu; 
o dokumenty i rysunki Wykonawcy niezbędne do realizacji robót budowlano-montażowych. Dotyczy to w 

szczególności opracowań elementów realizowanych w oparciu o propozycje techniczne i rozwiązania 
indywidualne, które nie są szczegółowo opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz wszystkich 
elementów zamiennych i dodatkowych; 

o inne opracowania projektowe, których wykonanie wynikać będzie z zaakceptowania przez Zamawiającego 
rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę; 

o dokumentacja eksploatacji obiektu - wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i 
zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług. 

o powykonawcza dokumentacja budowy zgodna z wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9 niniejszej Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
 

1.9 Powykonawcza dokumentacja budowy 
Dokumentację powykonawczą w rozumieniu kontraktu stanowią: 

o Projekt architektoniczno-budowlany i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dokumenty Wykonawcy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, opatrzone przez kierownika robót 
klauzulą zgodności wykonania i podpisem. 

o Oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika robót): 
 o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, przepisami 

i obowiązującymi Polskimi Normami; 
 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także jeśli zaistnieje 

konieczność korzystania z nich - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 
 o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 

uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 
o Dokumentacja odbiorowa obejmująca: 
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 Protokóły wszystkich sprawdzeń, inspekcji i odbiorów robót zanikających, odbiorów częściowych 
oraz odbiorów końcowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem i instrukcjami Inwestora; 

 Komplet dokumentów dotyczących materiałów dostarczonych i wbudowanych przez 
Wykonawcę, w szczególności dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, 
certyfikaty, świadectwa jakości, dokumentacje techniczne; 

 
Wykonawca sporządzi i dostarczy Inwestorowi 2 egzemplarze powykonawczej dokumentacji budowy. 

 
1.10 Zgodność robót z kontraktem 

Specyfikacje Techniczne, rysunki robót oraz projekt architektoniczno-budowlany stanowią część 
kontraktu, a wymagania wyszczególnione w nich są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 
Wszystkie dostarczone materiały i urządzenia oraz wykonywane roboty będą zgodne  
z kontraktem. Dane określone w kontrakcie będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i urządzeń 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i 
urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą, jakość 
elementów budowli, to takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane  
na koszt Wykonawcy. 

Inwestor jest uprawniony i zobowiązany sprawdzać zgodność realizacji robót  
z umową, zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziałać nieprawidłowościom, 
w szczególności podejmować w razie potrzeby niezbędne w tym zakresie czynności.  

Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjęciu harmonogramu przez 
Inwestora zmiany mogą być dokonywane jedynie po uzyskaniu jego zgody. 
 
1.11 Plac budowy 
 
1.11.1  Lokalizacja 

Plac budowy zlokalizowany jest na działce nr ew. 579 w m. Szczawin, gm. Zgierz. 
 
1.11.2 Własność terenu placu budowy 

Teren, na którym jest zlokalizowany plac budowy jest własnością Zamawiającego  
i jako taki zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego. 
 
1.11.3 Dojazd do placu budowy 

Dojazd do placu budowy będzie realizowany z drogi powiatowej 5131E. Wykonawca będzie zobowiązany 
do utrzymania istniejącej drogi w stanie przejezdnym i bieżącego usuwania uszkodzeń drogi powstałych w trakcie 
korzystania z niej. Wykonawca uwzględni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robót oraz zapewni 
odpowiedni do tego sprzęt. O ile to konieczne Wykonawca wybuduje dodatkowe tymczasowe drogi na placu 
budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera projektem organizacji Placu Budowy. Drogi te zostaną 
rozebrane po ukończeniu robót lub po zakończeniu korzystania z nich. Całość kosztów w tym zakresie poniesie 
Wykonawca. Koszty te będzie się uważać  
za uwzględnione w Cenie Kontraktowej, w odpowiednich pozycjach przedmiaru robót. 

 W żadnym przypadku stan dojazdu do placu budowy nie będzie podstawą roszczeń Wykonawcy, również 
w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie robót. 
 
1.11.4 Zasilanie placu budowy 

Plac budowy jest uzbrojony. Działka jest zasilana w wodę energię elektryczną. Inwestor zapewni 
Wykonawcy dostęp do wymienionych mediów (miejscem udostępnienia energii będzie rozdzielnia główna). 

W trakcie realizacji robót na placu budowy nie będzie dostępna stacjonarna sieć telekomunikacyjna 
(telefon). Wykonawca zapewni komunikację z placem budowy  
przy pomocy telefonów bezprzewodowych. 
 
1.11.5 Pomieszczenia Zamawiającego 

Wykonawca zlokalizuje na placu budowy własne pomieszczenia magazynowe, socjalne oraz WC 
przeznaczone dla personelu i Inżyniera lub skorzysta z pomieszczeń udostępnionych przez Zamawiającego.  
 
1.11.6 Ochrona placu budowy 

Wykonawca zapewni ochronę placu budowy i robót zgodnie z własnymi potrzebami  
i poniesie jej koszty. Koszty te uważać się będzie za uwzględnione w cenie kontraktowej.  Forma ochrony 
pozostaje do decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialności za kompletność i stan robót. 
Ewentualne ustanowienie ochrony przez Zamawiającego traktowane będzie, jako dodatkowe zabezpieczenie placu 
budowy i robót i w żadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialności za ochronę i utrzymanie robót,  
ani tez nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku  
do Zamawiającego. 
 
1.11.7 Oznakowanie placu budowy 

Zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane w przypadku omawianych robót nie jest wymagane 
oznakowanie placu budowy.  
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Ponadto Wykonawca nie umieści na placu budowy żadnych innych oznakowań (plakaty, szyldy, reklamy) bez 
zgody Inwestora. 
 
1.11.8 Usunięcie zieleni 

Roboty stanowiące przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej nie kolidują  
z istniejącą zielenią, dla usunięcia której wymagane byłoby uzyskanie pozwolenia na wycięcie.  
 
1.12 Bezpieczeństwo budowy 
 
1.12.1  Wymagania ogólne 

Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający: 

o Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
 bezpieczeństwa konstrukcji; 
 bezpieczeństwa pożarowego; 
 bezpieczeństwa użytkowania; 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska; 
 ochrony przed hałasem i drganiami; 

o Warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu. 
o Ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, określonymi w odrębnych przepisach. 
o Ochronę dóbr kultury. 
o Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, która powinna obejmować  

w szczególności: zapewnienie dostępu do drogi publicznej i ochronę przed pozbawieniem: 
 możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej  

oraz ze środków łączności, 
 opływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

o Ochronę  przed  uciążliwościami  powodowanymi  przez  hałas,  wibracje,  zakłócenia elektryczne, 
promieniowanie, 

o Ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 
 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp 
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 
określonych w przepisach. 
Zagospodarowując plac budowy należy urządzić miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i 
przebywających okresowo. 
 
1.12.2 Bezpieczeństwo pożarowe 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru: 
o nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów; 
o ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie; 
o ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty; 
o możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

 
Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia: 

o przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności: 
– warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia 

gaśnicze; 
– zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego. 
– wymagania dotyczące dróg pożarowych; 

o wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania: 
 gęstości obciążenia ogniowego dla pomieszczeń i stref pożarowych; 
 klas odporności ogniowej elementów budynku; 
 stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku; 
 niepalności materiałów budowlanych; 
 stopnia palności materiałów budowlanych; 
 dymotwórczości materiałów budowlanych; 
 toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 
 

1.12.3 Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 
Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób,  

aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności  
w wyniku: 

o wydzielania się gazów toksycznych; 
o obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu; 
o niebezpiecznego promieniowania; 
o zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby; 
o nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej; 
o występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni; 
o niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego; 
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o przedostawania się gryzoni do wnętrza; 
o ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego; 
o nadmiernego hałasu i drgań. 

 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

o Kodeksu Pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy"; 
o Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z dn. 06.02.2003r.  w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy 

podczas wykonywania  robót budowlanych. 
 
1.12.4 Bezpieczeństwo konstrukcji 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane  
w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania  
nie prowadziły do: 

o zniszczenia całości lub części obiektu; 
o przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości; 
o uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 

przemieszczeń elementów konstrukcji; 
o zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.  

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych 
nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania  w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. 
Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi 
znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. 
Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące 
konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 

o lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać  
na przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie 
konstrukcyjnych części budynku, 

o odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd  konstrukcji i jej przydatność użytkową, 
włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części niekonstrukcyjnych 
budynku i elementów wykończenia, 

o drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 
przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

 
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja odpowiada Polskim Normom 

dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu 
budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego 
przydatności  
do użytkowania. 
 
1.12.5 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W przypadkach wymienionych w Art. 21a Prawa Budowlanego Wykonawca opracuje i wdroży Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności 
wymagania dotyczące: 

o rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniające odpowiedni dostęp do nich  
oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn; 

o warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich  podczas wykonywania robót budowlanych; 
o utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia; 
o sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych; 
o przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku  

i czystości; 
o organizacji pracy na budowie; 
o sposobów  informowania  pracowników  o  podejmowanych  działaniach  dotyczących bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 
 
1.13 Personel Wykonawcy 

Wykonawca zatrudni do wykonania robót odpowiedni personel zgodnie  
z wymaganiami kontraktu. W szczególności Wykonawca powierzy obowiązki kierowników robót osobom spełniającym 
wymagania ustawy - Prawo budowlane i wymagania kontraktu.  

 
 

1.14 Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne 
 
1.14.1 Wymagania ogólne 

Opracowania i czynności geodezyjne wykonują podmioty posiadające niezbędne uprawnienia zawodowe w 
tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne z późniejszymi 
zmianami. 
 
1.14.2 Opracowania geodezyjne do celów projektowych 

Dla realizacji robót objętych kontraktem nie przewiduje się wykonania opracowań geodezyjnych dla celów 
projektowych. 
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1.14.3 Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w 
poziomie oraz posadowienie wysokościowe obiektów budowanych, tj.: 

o główne osie i węzły obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, 
o stały punkt wysokościowy - reper. 

Jednorazowego wytyczenia tych elementów w terenie dokona jednostka obsługi geodezyjnej na zlecenie 
Zamawiającego na podstawie wystąpienia Wykonawcy. Przed wytyczeniem obiektu lub elementu obiektu Wykonawca 
z wyprzedzeniem 5 dni wystąpi do Inwestora o dokonanie wytyczenia, podając precyzyjnie elementy, które mają być 
wytyczone. Po dokonaniu wytyczenia Wykonawca przejmie od jednostki obsługi geodezyjnej wyznaczone punkty i w 
oparciu o nie będzie realizował roboty. Wykonawca będzie utrzymywał i chronił wyznaczone punkty do czasu 
ukończenia robót. Wykonawca zweryfikuje wyznaczenie punktów i ich zgodność z projektem. 

W przypadku utracenia wytyczonych punktów Wykonawca powiadomi o tym Inwestora i zleci jednostce 
obsługi geodezyjnej zatrudnionej przez Zamawiającego własnym staraniem i na własny koszt ponowne wyznaczenie 
punktów. 

W żadnym przypadku, a w szczególności w przypadku utracenia wyznaczonych punktów Wykonawca nie 
będzie zwolniony z wykonania robót zgodnie z kontraktem. 
 
1.14.4  Czynności geodezyjne w toku budowy  
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

o geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektu budowlanego; 
o pomiary odkształceń obiektu; 
o geodezyjną inwentaryzację obiektów lub elementów obiektów. 

 
Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne  tych  

elementów  obiektu,  których  dokładność  usytuowania  bez  pomiarów geodezyjnych nie może zapewnić 
prawidłowego wykonania obiektu.  
Czynności geodezyjne w toku budowy realizuje Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt z zachowaniem 
wymagań według punktu 1.14.3 niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy wykonanie czynności 
geodezyjnych. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi robót kopie szkiców tyczenia i kontroli 
położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego,  zawierające  dane  geodezyjne  umożliwiające  
wznowienie  lub  kontrolę wyznaczenia.  Wykonawca  przekaże  kopie  szkiców  Inwestorowi  oraz  włączy  
je  do dokumentów Wykonawcy. 
 
1.14.5  Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych, ich elementów ulegających zakryciu należy 
sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym 
rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zostanie sporządzona przez jednostkę obsługi geodezyjnej 
działającą na zlecenie Zamawiającego. Jednostka dokona inwentaryzacji na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do inwentaryzacji obiektu lub elementu robót. Zgłoszenie zostanie przekazane Inwestorowi z 
wyprzedzeniem 5 dni. Zakres jednorazowo zgłaszany do inwentaryzacji będzie podlegał akceptacji Inwestora. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgłoszenie do inwentaryzacji wszystkich elementów robót, które muszą być 
zinwentaryzowane dla wiernego i kompletnego udokumentowania ich położenia w sposób wymagany dla ewidencji 
gruntów, budynków i uzbrojenia terenu. Wykonawca zapewni jednostce obsługi geodezyjnej dostęp do elementów 
inwentaryzowanych i w razie konieczności zapewni niezbędny do tego sprzęt. W przypadku elementów podlegających 
zakryciu Wykonawca zapewni, że inwentaryzowane elementy zostaną udostępnione do inwentaryzacji w 
odpowiednim czasie i odpowiednim stanie, aby inwentaryzacja była poprawna, a jej wykonanie nie wpływało na 
postęp robót. W szczególności, w przypadku gdy element zostanie zakryty przed wykonaniem inwentaryzacji, 
Wykonawca dokona jego odkrycia w sposób umożliwiający inwentaryzację. Wszystkie koszty z tym związane poniesie 
Wykonawca. 

Jeżeli w trakcie wykonania robót położenie zinwentaryzowanych uprzednio obiektów lub ich elementów 
ulegnie zmianie z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca powiadomi on o tym Inwestora i zleci jednostce obsługi 
geodezyjnej zatrudnionej przez Zamawiającego ponowną inwentaryzację własnym staraniem i na własny koszt. 

W każdym przypadku Wykonawca będzie odpowiedzialny za kompletne przeprowadzenie inwentaryzacji 
przez jednostkę obsługi geodezyjnej poprzez właściwe i we właściwym terminie zadysponowanie dokonania 
inwentaryzacji. Operat geodezyjny inwentaryzacji powykonawczej oraz opracowana na jego podstawie mapa 
zasadnicza zostaną włączone do dokumentów Wykonawcy. 
 
1.15 Wymagania formalne wynikające z ustawy - Prawo budowlane  
Wykonawca będzie się stosował do wymagań ustawy - Prawo budowlane, a w szczególności: 

o zapewni ochronę placu budowy oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

o będzie prowadził  dziennik budowy; 
o będzie przestrzegał przepisów w zakresie stosowania materiałów dopuszczonych  

do stosowania w budownictwie. 
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1.16 Ochrona i utrzymanie robót wraz z placem budowy 
Wykonawca   będzie   odpowiedzialny   za   ochronę   robót   i   za   wszelkie   materiały i urządzenia 

używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez Iwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu wydania świadectwa przejęcia.  Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, aż do 
momentu przejęcia. 

Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym terenie przed 
właścicielem terenu, który został przekazany pod budowę. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń 
nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właściciela terenu, na którym prowadzone będą prace. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. O ile Zamawiający podejmie na placu budowy działania 
mające na celu ochronę placu budowy i robót będzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w żadnym 
przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania robót i placu budowy, ani też nie będzie stanowić podstawy 
do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 
 
1.17 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Jeżeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu robót zostanie stwierdzone występowanie 
uzbrojenia, to Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie  
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i 
urządzeń naziemnych i podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a 
nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta harmonogramu robót na 
ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie zgodnym 
z postanowieniami kontraktu. 
 
1.18 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się do: 

o Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, z późniejszymi zmianami; 
o Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z późniejszymi zmianami; 
o Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach, z późniejszymi zmianami; 
o Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku; 
o Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r - Prawo wodne, z późniejszymi zmianami. 

 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 
2.1 Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały będą fabrycznie nowe, chyba że inaczej dopuszcza 
Specyfikacja Techniczna lub pisemna akceptacja Inwestora. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie są: 

o wyroby budowlane właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami: 
 wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji; 

 dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą 
lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, mających istotny 
wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych; 

o wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej; 

o wyroby budowlane: 
 oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

 wyroby znajdujące się w określonym przez Komisją Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
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Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby, wykonane wg indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi 
normami. 

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określa 
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  
z dnia 12.03.1996r. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
kontraktu i poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inwestorowi. 
 
2.2 Materiały mające kontakt z wodą spożywczą 
Nie dotyczy przedmiotowych robót 
 
2.3 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z wymaganiami.   

W przypadku dostarczenia przez wytwórnię materiałów świadectwa jakości danego materiału nie wymaga się 
wykonywania inspekcji w/w wytwórni. Świadectwo powinno być przedstawione dla każdej partii materiału.  
 
2.4 Dostawa materiałów na plac budowy 

Materiały dostarczane na plac budowy będą podlegać sprawdzeniu przez Inwestora. Na 5 dni przed dostawą 
materiałów Wykonawca powiadomi o tym Inwestora i zgłosi materiały do sprawdzenia podając ich specyfikację 
ilościową i jakościową. Materiały będą podlegać sprawdzeniu w zakresie ich zgodności z kontraktem. Do sprawdzenia 
materiałów Wykonawca przedstawi Inwestorowi dokumenty poświadczające zgodność materiałów  
z wymaganiami Kontraktu, w szczególności dokumenty poświadczające dopuszczenie materiałów do stosowania w 
budownictwie. 
 
2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiału. 
 
2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem tak, aby zachowały swoją jakość i właściwości do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w strefach uzgodnionych z Inwestorem 
lub poza placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.7 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja budowy lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 
 

3. SPRZĘT  
o Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 
powinien spełniać wymagania określone odrębnymi przepisami, w szczególności przepisami w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

o Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w kontrakcie, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

o Wykonawca zapewni, że używany przez niego sprzęt nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w 
szczególności dróg poza placem budowy, błotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi 
odpadami. Wykonawca zapewni, że każda jednostka sprzętu przed opuszczeniem placu budowy zostanie 
skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposażenie i obsługę konieczną w tym celu Wykonawca zapewni na 
własny koszt i będzie utrzymywał przez cały czas wykonania robót. 

o Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

o Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania w przypadkach, w których jest to wymagane przepisami. 

o Jeżeli Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
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robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

o Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez kierownika Robót zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
o Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Środki transportu powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinny spełniać wymagania 
określone odrębnymi przepisami, w szczególności przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

o Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
kontrakcie, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.  

o Wykonawca zapewni, że używane przez niego jednostki transportu nie spowodują zanieczyszczenia terenu, 
w szczególności dróg poza placem budowy błotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi 
odpadami. Wykonawca zapewni, że każda jednostka transportu przed opuszczeniem placu budowy zostanie 
skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposażenie i obsługę konieczną w tym celu Wykonawca zapewni na 
własny koszt i będzie utrzymywał przez cały czas wykonania robót. 

o Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Kierownika Robót bądź Inwestora będą 
usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

o W przypadku wystąpienia konieczności organizacji ruchu zastępczego Wykonawca będzie zobowiązany do 
uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania  
i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji 
ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia 
do istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót uwzględnić odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany 
organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu 
z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. 

o W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 
nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

o Koszty związane ze spełnieniem w/w wymagań Wykonawca uwzględni w swoim wynagrodzeniu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wymagania ogólne 
 

o Wykonawca jest zobowiązany do wykonania powykonawczej dokumentacji budowy (w granicach 
określonych w kontrakcie), zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z kontraktem oraz 
poleceniami Inwestora oraz do usunięcia wszelkich wad. 

o Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia i dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w kontrakcie 
oraz zapewni niezbędny personel i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. 

o Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, skutki i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na 
placu budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty 
tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z kontraktem. 

o Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą 
być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inwestorem jako obszary robocze. 

o Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 
sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z placu budowy wszelki złom, odpady  
i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 

o Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w 
kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inwestora. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne 
usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy 
wyosiowaniu robót. 

 
5.2 Rozwiązania alternatywne 

Wykonawca może przedstawić w ofercie rozwiązania alternatywne. W każdym przypadku rozwiązania 
alternatywne muszą zapewniać parametry techniczne i jakościowe nie niższe niż dla rozwiązań zawartych w 
dokumentach przetargowych. O ile rozwiązanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez zamawiającego, 
Wykonawca będzie zobowiązany do dostosowania wszystkich rozwiązań związanych ze zmianą, w tym do 
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wykonania stosownych projektów zamiennych. Wszystkie koszty związane z zastosowaniem zaakceptowanych 
rozwiązań alternatywnych, uważane będą za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w związku z 
zastosowaniem rozwiązań alternatywnych nie będzie miał prawa do żadnych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego, w szczególności dotyczących zmiany ceny lub czasu na ukończenie robót. 
 
5.3 Harmonogram robót 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram całej budowy. 
Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem pełnego zakresu robót objętego kontraktem 
włącznie ze wszystkimi elementami w zakresie projektowania, wykonawstwa, prób, testów i odbiorów, przygotowania 
dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzeń i pozwoleń instytucji do tego 
uprawnionych. 
Wykonawca uwzględni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliczności wpływające  
na postęp robót z warunkami pogodowymi włącznie tak, aby ukończyć roboty w czasie wymaganym przez kontrakt. 
Wykonawca będzie na bieżąco analizował harmonogram w celu zaplanowania i przygotowania wszystkich środków 
niezbędnych, aby w terminie ukończyć roboty. W przypadku, gdy roboty będą opóźnione Wykonawca dokonywał 
będzie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go do zatwierdzenia Inwestorowi wraz z programem działań 
niezbędnych dla nadrobienia opóźnień. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby należycie stosować się  
do wymagań kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w kontrakcie. Inwestor będzie 
uprawniony do kontroli systemu w każdym jego aspekcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do 
nich, będą przedkładane Inwestorowi do wiadomości na jego żądanie. 
 
6.2 Pobieranie próbek 

Jeżeli okaże się to konieczne, na polecenie Inwestora będą pobierane próbki materiałów. Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Ogólnej Specyfikacji Technicznej lub Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inwestora.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inswestora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inwestora. 
 
6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań  
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6.5 Badania prowadzone przez Inwestora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z kontraktem. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
6.6 Próby końcowe 

Nie dotyczy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunków kontraktu. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do księgi obmiaru. 



 
 

 Przebudowa ogrodzenia cmentarza parafialnego w Szczawinie 

 

Strona | 15 
 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, określonym  
w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora. 
 
7.2 Zasady określania ilości robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z kontraktem. Ilość robót 
określana będzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze. Sposób wyliczenia ilości robót będzie adekwatny do 
jednostki stosowanej w przedmiarze i będzie zgodny z wymaganiami Specyfikacji Szczegółowych, jeśli takie mają 
zastosowanie. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inwestorem. Roboty o charakterze liniowym i 
znacznej długości będą mierzone na podstawie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca 
każdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inwestora dostarczy szkice  
z inwentaryzacji pokazujące długości inwentaryzowanych elementów robót, na podstawie których obliczono ich ilość. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca (tj. Kierownik Budowy) po pisemnym powiadomieniu Inwestora o 
terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. 
Ewentualne niedokładności lub przeoczenia w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w specyfikacji 
technicznej nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiary należy przeprowadzać 
przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania, natomiast obmiar robót ulegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
7.4 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem świadectwa płatności, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 
 

8.    Odbiór i przyjęcie robót 
 
8.1 Odbiór robót 
 
8.1.1 Rodzaje odbiorów 

o odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu (częściowy); 
o odbiór robót, których wykonanie stanowi podstawę przejściowego świadectwa płatności; 
o odbiór robót dla potrzeb wystawienia świadectwa przejęcia; 
o odbiór po okresie rękojmi; 
o odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
 

8.1.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu (częściowy) 
 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu dokonywany jest na zgłoszenie Wykonawcy. 

Przed zakryciem robót Wykonawca powiadomi Inwestora o gotowości robót do inspekcji i przygotuje wszystkie 
niezbędne dokumenty Wykonawcy dotyczące robót podlegających inspekcji. Inwestor dokona inspekcji w ciągu 5 dni 
od daty zgłoszenia Wykonawcy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
zanikają lub ulegają zakryciu. Odbiór robót należy przeprowadzać w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. W przypadku, gdy roboty zostały wykonane 
zgodnie z wymogami, to powinny być odebrane przez Inwestora. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji 
Inwestor zarządza usunięcie wad (lub rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy) i ponownego 
zgłoszenia do odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inwestor dokumentuje 
wpisem do dziennika budowy. 
 Jeżeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Inwestora, to na jego wezwanie Wykonawca dokona 
odkrycia robót lub umożliwi ich inspekcję w inny sposób polecony przez Inwestora. W takim przypadku Wykonawca 
usunie na własny koszt wszystkie uszkodzenia robót powstałe na skutek ich odkrycia. Powyższe nie będzie stanowić 
podstawy do żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, ani w zakresie zmiany ceny 
kontraktowej, ani w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie 
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8.1.3 Odbiór robót, których wykonanie stanowi podstawę przejściowego świadectwa płatności 
Przed wystąpieniem o przejściowe świadectwo płatności Wykonawca zgłosi Inwestorowi do odbioru roboty 

będące podstawą wystąpienia. Wraz ze zgłoszeniem przedłoży dokumenty Wykonawcy dotyczące tych robót. Jeżeli 
w zakres tych robót wchodzą roboty zanikające odebrane uprzednio, do dokumentów dołączone zostaną protokóły  
z ich inspekcji. 

W ciągu 5 dni od zgłoszenia do odbioru, Inwestor dokona inspekcji robót i dokumentów i stwierdzi ich 
zgodność z kontraktem. Jeżeli do zgłoszonych robót nie będzie zastrzeżeń Inwestor potwierdzi odbiór robot jako 
podstawy przejściowego świadectwa płatności. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunięcia niezgodności i 
ponownego zgłoszenia do odbioru. 

 
8.1.4 Odbiór robót przed i w ramach wykonania prób końcowych (odbiór końcowy) 

Nie dotyczy 
 
8.1.5 Odbiór robót dla potrzeb wystawienia świadectwa przejęcia 

Odbiór robót dla potrzeb wystawienia świadectwa przejęcia zostanie przeprowadzony zgodnie z warunkami 
kontraktu dotyczącymi wystawienia świadectwa przejęcia. 
  
8.1.6 Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga 
przygotowania następujących dokumentów: 

o umowy o wykonaniu robót budowlanych; 
o protokółu odbioru końcowego robót; 
o dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego robót (jeżeli wady 

były zgłoszone); 
o dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad; 
o innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 
8.1.7 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót budowlanych, związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych 
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
8.2 Próby końcowe 
 

Nie dotyczy. 
 
8.3 Przyjęcie robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie  
z kontraktem. Inwestor w ciągu 28 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy świadectwo 
przejęcia podając datę, z którą roboty (lub odcinek) zostały ukończone zgodnie z kontraktem  
lub też odrzuci wniosek podając powody. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inwestor, wystawiając 
świadectwo wykonania i w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu okresów zgłaszania wad lub później, jak 
tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty oraz ukończy wszystkie roboty,  
oraz usunie wady. Akceptację robót potwierdza wyłącznie wystawione świadectwo wykonania. 
 

9.  PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót. Wartość płatności ustalana jest na podstawie 
obmiaru ilości robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, których płatność dotyczy oraz ceny 
jednostkowej za jednostkę obmiaru ilości robót skalkulowanej przez Wykonawcę dla danej pozycji przedmiaru 
robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla robót w niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej i w 
kontrakcie. 
Cena jednostkowa będzie obejmować w szczególności: 

o robociznę bezpośrednią; 
o koszty czynności związanych z organizacją, utrzymaniem porządku i późniejszą likwidacją stanowisk 

roboczych; 
o wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
o wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy, naprawy), 
o koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa robót, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce 
na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych  robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

o koszty wywozu materiałów odpadowych i opłaty za ich składowanie; 
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o zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

o podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych  
nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty  
za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
9.2 Szczegółowe warunki płatności 
 
9.2.1 Roboty 

Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym obliczona będzie poprzez przemnożenie ilości 
robót potwierdzonej przez Inwestora przez cenę jednostkową ujętą w przedmiarze. Tak obliczona wartość obejmować 
będzie wszystkie elementy robót. 
 
9.2.2 Materiały 

Wartość materiałów uwzględniona będzie w poszczególnych pozycjach robót zgodnie z przedmiarem i nie 
będzie stanowić odrębnej pozycji płatności. 
 
9.2.3 Urządzenia 

Wartość urządzeń wyszczególnionych w odrębnych pozycjach przedmiaru obliczona będzie poprzez 
przemnożenie liczby zamontowanych urządzeń przez cenę jednostkową ujętą w przedmiarze. 

Wartość urządzeń niewyszczególnionych w przedmiarze uwzględniona będzie  w pozycjach robót zgodnie z 
przedmiarem i nie będzie stanowić odrębnej pozycji płatności. 
 
9.2.4 Wyposażenie w sprzęt BHP, ppoż. i oznakowania 

Wartość wyposażenia w sprzęt BHP, ppoż. i oznakowania uwzględniona będzie  
w formie ryczałtu za dostarczenie i montaż całości oznakowania. 
 
9.2.5 Dokumenty Wykonawcy 

Wartość dokumentów Wykonawcy uwzględniona będzie w formie ryczałtu i podlegać będzie płatności po 
przedstawieniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów do wystawienia świadectwa przejęcia i potwierdzeniu ich 
poprawności i kompletności przez Inwestora. 

 
9.2.6 Zagospodarowanie placu budowy 

Wartość prac związanych z pomieszczeniami Zamawiającego będzie podlegać płatności po zrealizowaniu 
prac objętych ta pozycją. 
 
9.2.7 Koszty prowadzenia robót (zajęcie pasa drogowego, odszkodowania, etc.)  

Wartość prowadzenia robót - zajęcia pasa drogowego, odszkodowania, etc., o ile takie wystąpią - 
uwzględniona będzie w poszczególnych pozycjach robót zgodnie z przedmiarem  
i nie będzie stanowić odrębnej pozycji płatności. 
 
9.2.8 Rozruch i szkolenie 

Nie dotyczy. 
 

10.  NORMY ZWIĄZANE 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować, jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami 
i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami lub odpowiednimi 
normami krajów UE. Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 
 

11.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j) 
2) Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991, Nr 81, poz.351 z późniejszymi zmianami) 
3) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r.  w  sprawie  warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002,   
Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004, Nr 198, poz. 2041) 

5) Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996, Nr 19, poz.231) 

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.  
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 1998, Nr126, poz. 839) 

7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r.  
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003, Nr 121, poz.1137 
z późniejszymi zmianami) 
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8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  
i terenów (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719) 

9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007r.  
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego  
lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia  
tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007, Nr 143, poz. 1002 z późniejszymi zmianami) 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) 

11) Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, Nr 62 poz. 627  
z późniejszymi zmianami) 

12) Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. 2001, Nr 115, poz.1229  
z późniejszymi zmianami) 

13) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2001 r. 
Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami) 

14) Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386   
z późniejszymi zmianami) 

15) Ustawa z dnia 17.05.1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989, Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami) 
16) Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96   

z późniejszymi zmianami)  
17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002, Nr 
108,  
poz. 953 z późniejszymi zmianami) 

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  
(Dz. U. 2004, Nr 249. poz. 2497 z późniejszymi zmianami) 

19) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11.08.2004 r.  
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania  
w budownictwie (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami) 

20) Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004r. (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 881  
z późniejszymi zmianami) 

21) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjne-kartograficznych  
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995, Nr 25 poz. 133) 

22) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1126) 

23) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.  w sprawie systemów oceny zgodności , wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. 2004, Nr 195 poz. 2011) 

24) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.201, Nr 118,  
poz. 1263) 

25) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  
 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami) 

26) Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej  
i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
drogowych i mostowych (Dz. U. 1977, Nr 7, poz. 30) 

27) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  
1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993, Nr 96, poz. 437) 

28) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006, Nr 
137, poz. 984) 

29) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz. U. 2004r. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) 

30) Ustawa - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2004r.  
nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami). 

31) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U.2001r. nr 62, poz. 628   
z późniejszymi zmianami). 

32) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (Dz. U. 2005r. nr 259, poz. 2173) 

33) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002r. nr 
191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami). 
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Rozdział 2 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 
 
1/01/2024 ROBOTY 
ROZBIÓRKOWE 
 
 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z rozbiórką ostatniego (północno-wschodniego) boku pierwotnego (pochodzącego z 1908 
roku) ogrodzenia cmentarza parafialnego w Szczawinie, w ramach realizacji przedmiotowego zadania. 
 
1.2  Zakres stosowania SST 

Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac i wywóz gruzu i zdemontowanych elementów, nienadających się do ponownego użycia; 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z niniejszą SST. 
 
1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 
odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi  
w OST, punkt 1.4. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca robót  
jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inwestora. 
 
2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST, punkt 2. 
Przedmiotem robót jest rozbiórka północno-wschodniej części ogrodzenia cmentarza parafialnego w Szczawinie. 
Nie przewiduje się użycia dodatkowych materiałów budowlanych do wykonywania robót. 
 
3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, punkt 3. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na zdrowie pracowników oraz 
nie będą zagrożeniem dla środowiska. Ilość i rodzaj sprzętu, jaki zostanie wykorzystany przez Wykonawcę do 
wykonania robót, powinien uzyskać akceptację Inwestora. Osoby obsługujące sprzęt winny być przeszkolone i w 
przypadku szczególnych wymagań posiadać uprawnienia do obsługi sprzętu. 
 
Typy sprzętu: 
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o sprzęt lekki: śrubokręt, młotek, przecinak do cięcia metalu, szpadel; 
o sprzęt ciężki, ręczny: młot udarowy; 
o sprzęt ciężki, mechaniczny: koparka (z nożycami lub młotem hydraulicznym), kruszarka, spycharka, 

równiarka. 
Ponadto pracowników należy wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej: hełmy ochronne, rękawice, szelki 
bezpieczeństwa itp. oraz inne sprzęty pomocnicze (drabiny, pomosty, rusztowania itp.). 
 
4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST, punkt 4. 
Do transportu gruzu, zdemontowanych urządzeń i sprzętu stosować sprawne technicznie środki transportu. Materiał 
należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych 
elementów jest większa niż długość samochodu, to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych, należy przestrzegać przepisów obowiązujących 
w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu,  
które nie mogą stanowić zagrożenia dla ludzi, otoczenia oraz środowiska. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST, punkt 5. 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się  
do przepisów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Ponadto Wykonawca ma 
obowiązek zapewnić ochronę własności publicznej. Roboty będzie wykonywał zgodnie z warunkami przygotowania i 
prowadzenia robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa pracy.  

Odpady powstałe w wyniku robót, należy na bieżąco usuwać z placu budowy,  
w miejsce uzgodnione z Inwestorem. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych.  
 
5.1 Roboty przygotowawcze 

 Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych należy zapoznać z harmonogramem robót 
rozbiórkowych oraz poinstruować o bezpiecznym sposobie wykonywania robót, a także wyposażyć w narzędzia 
pracy i sprzęt ochrony osobistej. Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06 lutego 2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
 
5.2 Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe budynku oraz urządzeń obejmują usunięcie wszystkich elementów wskazanych w 
punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji, zgodnie z SST i wskazaniami Inwestora. 

Wszystkie czynności należy prowadzić z zachowaniem kolejności technologicznej tak, aby usuwanie 
jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego elementu. Zabronione jest: 

o Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie.  
o Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez 

wiatr. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 
 

W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie osoby i maszyny 
powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 
wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały, jednak nie mniej niż 6,0 m. Przy przewracaniu 
elementów konstrukcyjnych, strefę niebezpieczną należy powiększyć do rozmiarów przewracanych elementów, z 
uwzględnieniem rozrzutu materiałów i elementów konstrukcji.  
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania, długość umocowanych lin powinna być 
trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne. Liny należy każdorazowo 
sprawdzać przed ich ponownym użyciem. Przy zakładaniu liny pracowników należy zabezpieczyć przed spadaniem 
przypadkowo strąconych elementów lub gruzu. 
Miejsce i sposób ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzędzi pomocniczych (np. pomostów, rusztowań itp.) 
powinno być wskazane przez kierownika robót lub mistrza budowlanego. Rusztowania, konstrukcje podparć 
i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca wykonuje na własny koszt.  

Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez 
Kierownika Robót. Gromadzenie gruzu i materiałów odzyskanych z rozbiórki - na konstrukcyjnych częściach 
rozbieranego obiektu – jest zabronione. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. Wykonawca powinien przewieźć je na miejsce określone w niniejszej 
SST lub wskazane przez Inwestora.  

Materiały odpadowe (gruz budowlany) należy usuwać z otoczenia obiektu ręcznie, starając się zapewnić 
minimum hałasu i pylenia. Prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku lub przy sztucznym świetle – jest zabronione. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  podano w OST, punkt 6. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za pełną kontrolę wykonywanych robót, mających na celu osiągnięcie założonego celu. Kontrola jakości robót polega 
na sprawdzeniu: 

o zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji; 
o kompletności wykonanych robót rozbiórkowych; 
o stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania;  
o stopnia porządku na placu porozbiórkowym. 

 
Wyniki przeprowadzonych kontroli należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, daną fazę robót należy uznać za niezgodną 
z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponowną kontrolę. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST, punkt 7.  
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności technologicznych, 
zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na 
podstawie przedmiaru robót. Obmiar musi uwzględniać ogół wykonanych robót rozbiórkowych, składowanie lub 
transport elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania, oraz prace porządkowe na placu 
porozbiórkowym. Ewentualne niedokładności lub przeoczenia w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
w specyfikacji technicznej nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta powyższego 
wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inwestora, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót 
nie stanowi inaczej. 
 
8.  ODBIÓR I PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST, punkt 8. 
 
9.  PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST, punkt 9.  
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty stanowią warunki szczegółowe określone w umowie o wykonanie 
robót rozbiórkowych. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach 1.3 oraz 5 
niniejszej specyfikacji oraz odebrane przez Inwestora. Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek 
obmiarowych. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, określona w ofercie przez Wykonawcę robót za jednostkę 
obmiarową, ustaloną dla danej pozycji przedmiaru.  

Cena jednostkowa lub wartość ryczałtowa pozycji przedmiarowej powinna uwzględniać wszystkie czynności 
oraz wymagania składające się na wykonanie poszczególnych robót, przewidzianych w dokumentacji projektowej 
zamówienia. Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę robót w kosztorysie ofertowym są ostateczne. 
 
Przepisy związane: 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 
1126) 

 



 
 

 Przebudowa ogrodzenia cmentarza parafialnego w Szczawinie 

 

Strona | 22 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 
 
2/01/2024 ROBOTY BETONOWE 
I ŻELBETOWE 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betonowych i żelbetowych w ramach realizacji przedmiotowego zadania. 
  
1.2  Zakres stosowania SST 

Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót betonowych  
i żelbetowych. 
 
1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 
odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi  
w OST, punkt 1.4. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca robót  
jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inwestora. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST, punkt 2. 
Materiały stosowane przy betonowaniu nie powinny zawierać żadnych substancji szkodliwych, mogących pogarszać 
wytrzymałość lub trwałość betonu. Do wykonania głównych robót betonowych przewiduje się zastosowanie betonu 
towarowego, dowożonego na plac budowy z wytwórni betonu. Beton wytwarzany w warunkach polowych na placu 
budowy może być zastosowany jedynie do betonowania elementów drobnych. 
 
2.2 Woda do betonowania 

Przydatność wody do produkcji betonu ustala się zgodnie z PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badania i oceny przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu.”  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi, czy woda dostępna na placu budowy spełnia 
wymagania.  
 
2.3 Cement 

Wykonawca winien stosować cementy spełniające normy: 
o PN-EN 197-1:2002 „Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.”  
o PN-EN 197-2:2002 „Cement. Część 2: Ocena zgodności.”  
Nie wolno używać cementów bardzo szybko wiążących, szybko wiążących, cementów siarczanowych, 

cementów o wysokiej zawartości tlenku glinowego i cementów zawierających chlorek wapniowy bez uzgodnienia z 
Kierownikiem Robót oraz Inwestorem. 

Wykonawca powinien dostarczać cement na plac budowy w partiach o wielkości wystarczającej, aby zapewnić 
ciągłość prac przez cały czas ich wykonywania. Partie cementu powinny być zużywane w kolejności ich 
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dostarczenia. Niedozwolone jest mieszanie różnych typów i gatunków cementu używanych podczas wykonywania 
robót. Każda dostarczana partia cementu musi posiadać certyfikat zawierający poniższe informacje: 

o średnie wyniki badań masy cementu danej partii, przeprowadzonych przez producenta, łącznie ze składem 
chemicznym oraz właściwościami fizycznymi, określonymi zgodnie z zatwierdzoną specyfikacją dotyczącą 
badania cementu; 

o datę produkcji; 
o datę wysyłki z zakładu; 
o datę planowanej dostawy na plac budowy. 
Niedozwolone jest używanie cementu po upływie sześciu miesięcy od daty produkcji, albo po składowaniu go 

przez okres przekraczający trzy miesiące. W takim przypadku cement, który zostanie uznany przez Kierownika 
Robót za nienadający się do wykorzystania, nie może być w żadnym wypadku użyty i Wykonawca winien go 
bezzwłocznie usunąć z placu budowy. Próbki cementu Wykonawca winien pobierać na życzenie, w obecności 
Inwestora, a badania wykonywać w zaakceptowanym niezależnym laboratorium.  
 
2.4 Kruszywo 

Kruszywo musi być wolne od szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak substancje organiczne, ziemia, muł, 
glina, ił, łupki lub rozłożona skała. Wszystkie rodzaje kruszywa muszą być twarde, wytrzymałe i trwałe, nie mogą 
zawierać szkodliwego materiału mogącego negatywnie wpłynąć na wytrzymałość i trwałość betonu lub powodować 
korozji osadzonej w nim stali. Kruszywo nie powinno zawierać żadnych materiałów, które mogą powodować 
przebarwienia lub w inny sposób wpływać na wygląd betonowych powierzchni.  

Kruszywo musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 12620:2004 „Kruszywa  
do betonu.” Miejsca przeznaczone na składowanie kruszywa w hałdach powinny być wyłożone płytami z betonu lub 
zabezpieczone w inny sposób. Teren ten Wykonawca winien utrzymywać w czystości, co pozwoli zapobiec 
zanieczyszczeniu kruszywa ziemią podczas przenoszenia go lub wykonywania innych czynności.  

Kruszywa, które uległy segregacji lub zanieczyszczeniu albo też z innych względów nie spełniają wymagań 
niniejszej SST Wykonawca winien odrzucić i niezwłocznie usunąć  
z placu budowy. 
 
2.5 Zbrojenie stalowe 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania określone w SST nr 4/11/2011. 
 
2.6 Beton towarowy 

Beton towarowy musi spełniać wymagania niniejszej SST.  
Wytwórnia betonu towarowego musi mieć możliwość ciągłej produkcji betonu, zgodnie  
z wymaganiami niniejszej SST, oraz potencjał do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu w związku z 
realizacją robót. Praca wytwórni musi odbywać się według procedur formalnej kontroli jakości oraz gwarancji jakości. 
Zabrania się dodawania wody do mieszanki po odjeździe z zakładu produkującego beton towarowy.  
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  OST, punkt 3.  
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji Wykonawca powinien stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt: 

o betonomieszarki samochodowe 6 - 15 m3; 
o samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajności 60 - 200 m3/h; 
o wibratory pogrążalne i listwowe; 
o systemowe deskowania płytowe drobnowymiarowe; 
o urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej; 
o zagęszczarki płytowe. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST, punkt 4.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST, punkt 5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji budowy 
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, zgłoszenia budowy, przepisów bezpieczeństwa 
oraz postanowień kontraktu. 
 
5.2 Betonowa warstwa uszczelniająca 

Bezzwłocznie po wykonaniu wykopów ręcznych do poziomu podłoża dla fundamentów, na powierzchni 
podłoża Wykonawca winien wykonać warstwę uszczelniającą o minimalnej grubości betonu 10cm. Po położeniu 
warstwy, Wykonawca winien dokładnie ją wyrównać aż do uzyskania gładkiej powierzchni. Szczególną uwagę 
Wykonawca winien zwrócić na to, aby w możliwie największym stopniu zachować naturalną zawartość wody w 
gruncie znajdującym się poniżej poziomu podłoża. W przypadku,  
gdy grunt będzie narażony na oddziaływanie zewnętrznych czynników pogodowych  
(w związku z opóźnieniem położenia warstwy uszczelniającej) i w efekcie stanie się bardziej wilgotny lub bardziej 
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suchy niż w stanie naturalnym, grunt ten Wykonawca winien wykopać  
i zastąpić betonem tej samej klasy, co warstwa uszczelniająca.  

Fundamenty Wykonawca winien układać na warstwie uszczelniającej możliwie jak najszybciej. Jeżeli 
będzie to wymagane, warstwę uszczelniającą Wykonawca winien dokładnie nawilżać poprzez nawadnianie. 

  
5.3 Deskowanie 

Wykonawca zastosuje systemowe szalunki drobnowymiarowe. Dla niewielkich elementów można 
wykorzystać szalunki drewniane. W przypadku wylewania rdzeni słupków międzyprzęsłowych za szalunek tracony 
należy przyjąć ceglaną obmurówkę słupka i wykonać ją przed wylewaniem w/w rdzeni. W każdym przypadku 
szalunki muszą zapewniać dokładne wykonanie konstrukcji betonowych zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej oraz przeniesienie wszystkich obciążeń w trakcie betonowania bez niedopuszczalnych odkształceń. 

Przed położeniem betonu Wykonawca winien usunąć wszystkie substancje i cząstki zanieczyszczające 
z wnętrza szalowania. Powierzchnie mające się stykać z betonem, po oczyszczeniu powinny zostać pokryte 
środkiem antyadhezyjnym w celu przeciwdziałania przyleganiu betonu do powierzchni deskowania. Środki 
antyadhezyjne Wykonawca winien stosować w taki sposób, aby nie naruszać przyczepności pomiędzy zbrojeniem a 
betonem. Wolno stosować tylko takie środki antyadhezyjne, które nie pozostają na powierzchni betonu, nie plamią 
go i nie stanowią utrudnienia przy nakładaniu na beton ewentualnych powłok ochronnych, tynku itp. materiałów.  

Warstwa nałożonego środka antyadhezyjnego winna być zgodna z zaleceniami producenta i ułożona w 
sposób przez niego zalecany (np. natryskiem, malowaniem, itp.). 
 
5.4 Tolerancja i wykończenie betonowych powierzchni 
 
Tolerancje dla powierzchni odsłoniętych 

Pozycja dowolnego punktu powierzchni czołowej musi znajdować się nie dalej niż  
3 mm od jej pozycji przedstawionej na rysunkach projektowych.  

 
Tolerancje dla powierzchni zakrytych: 

Odchylenia od przedstawionych na rysunkach projektowych linii poziomych  
i pionowych nie mogą przekroczyć 15mm. 

 
Gięcie, montaż i układanie zbrojenia 

Prace związane z gięciem, cięciem, montażem, układaniem, transportem  
i magazynowaniem zbrojenia Wykonawca winien wykonywać zgodnie  
z SST nr 4/11/2011. 

 
Betonowanie 

o Betonowanie każdego wykonywanego elementu powinno być wykonywane w sposób ciągły aż do 
zakończenia prac i tak szybko, jak to tylko możliwe.  

o Betony Wykonawca winien układać regularnymi warstwami, każda o grubości nieprzekraczającej 500mm, 
zagęszczać wibratorami zanurzeniowymi, obsługiwanymi przez odpowiednio przeszkolonych i 
nadzorowanych pracowników.  

o Betonu nie można zrzucać na miejsce z wysokości przekraczającej 2m.  
o Wibratory muszą przenikać przez całą głębokość warstwy betonu a tam, gdzie wcześniej wykonano dolną 

warstwę ze świeżego betonu, muszą one w nią wniknąć i ponownie ją przewibrować w celu uzyskania 
skutecznego powiązania obu warstw.  

o Wibratory nie mogą zetknąć się ze zbrojeniem ani z szalunkiem.  
o Wykonawca winien unikać nadmiernych i zbyt niskich wibracji, a wibratory powinno się wyjmować z betonu 

powoli tak, aby zapobiec powstawaniu próżni. 
o Na placu budowy Wykonawca winien umieścić, co najmniej jeden zapasowy wibrator oraz źródło zasilania. 

Wykonawca winien również mieć jeden zapasowy wibrator  
na każde dwa pracujące w danym momencie. 

 
Betonowanie w wysokiej temperaturze 

o Wykonawca nie powinien wykonywać betonowania, gdy temperatura powierza przekracza 35oC, a 
temperatura betonu jest wyższa niż 30oC. 

o Temperatura zbrojenia stalowego powinna być wystarczająco niska,  
aby zagwarantować, że beton nie będzie wysychał, stykając się z nim. 

o Odsłonięte powierzchnie betonowe Wykonawca winien dokładnie przykryć arkuszami z polietylenu w ciągu 
20 minut od położenia i zagęszczenia betonu, a po upływie kolejnych dwóch lub trzech godzin arkusze 
polietylenowe Wykonawca winien zastąpić grubą, mokrą tkaniną jutową pokrytą polietylenem. Gdy jest to 
wymagane, arkusze polietylenowe można tymczasowo usuwać w związku z wykończeniem powierzchni. 

o Tkaninę jutową Wykonawca winien w sposób ciągły nawilżać wodą o jakości określonej dla betonowania 
przez okres co najmniej siedmiu dni lub więcej, jeżeli takie będzie zalecenie Kierownika Robót.  

o Gdy temperatury powietrza przekraczają 30oC w ciągu dnia, albo gdy niższe temperatury w połączeniu z 
dużą prędkością wiatru mogą z dużym prawdopodobieństwem prowadzić do przedwczesnego wysuszenia 
betonu, jego powierzchnie Wykonawca winien spryskać preparatem błonotwórczym (po usunięciu tkaniny 
jutowej i polietylenu). Preparaty błonotwórcze na beton mogą być nakładane wcześniej jako uzupełnienie 
zastosowanej nawilżonej tkaniny jutowej i polietylenu, zaraz po pierwszym zmatowieniu betonu. 
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Betonowanie w niskiej temperaturze 
Nie przewiduje się realizacji robot w warunkach obniżonych temperatur. Jeżeli warunki takie miałyby 
wystąpić Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi programu prowadzenia robót w 
warunkach obniżonych temperatur. Wykonawca nie przystąpi do robót w takich warunkach przed 
zatwierdzeniem programu przez Inwestora i Kierownika Robót. 
 

Czynności związane z dojrzewaniem i pielęgnacja betonu 
o Czynności związane z dojrzewaniem i pielęgnacją powierzchni betonowych wykonanych z szalowaniem lub 

bez szalowania Wykonawca winien rozpocząć bezzwłocznie po zakończeniu zagęszczania i po 
wykończeniu powierzchni. 

o Wykonawca winien przygotować beton tak, aby był chroniony przed przedwczesnym wysychaniem, 
pękaniem, przed wypłukiwaniem betonu przez deszcz i wody płynące, przed gwałtownym oziębianiem i 
wysokimi wewnętrznymi gradientami temperatury, przed niskimi temperaturami i mrozem, przed wibracjami 
i uderzeniami. 

o Dojrzewanie betonu może być wspomagane poprzez: 
- pozostawienie szalowania na miejscu, 
- przykrycie betonowych powierzchni nieprzepuszczalną osłoną,  
- przykrycie betonowych powierzchni nawilżonym materiałem  wchłaniającym, 
- ciągłe lub częste nawilżanie wodą, 
- nakładanie na powierzchnie przez spryskiwanie powłoki błonotwórczej  

z  tym, że powłoki te nie mogą być stosowane wówczas, gdy będą powodowały niemożliwe 
do przyjęcia odbarwienie powierzchni,  
albo gdy będą przeszkadzały w późniejszej obróbce powierzchni. 
 

Demontaż szalunku 
Szalowania nie wolno demontować do czasu, aż struktura betonu nabierze wystarczającej wytrzymałości do 
utrzymania bez nadmiernego odkształcenia się własnej masy oraz różnych obciążeń konstrukcyjnych i 
innego rodzaju obciążeń, które będzie musiała utrzymać. Beton musi również wystarczająco dojrzeć, aby 
mógł się przeciwstawić mogącym go uszkodzić siłom fizycznym i mrozowi. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w OST, punkt 6. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, 
wytycznymi właściwych WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach oraz Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
6.1 Kontrola jakość i betonu 

Wykonawca winien wykonywać pobieranie próbek i badania zgodnie z przyjętą normą PN-EN 206-1:2003 
„Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.” Informacje powinny zostać zapisane na 
standardowym formularzu. Pobrane próbki betonu powinny być poddane badaniu w uprawnionym laboratorium. 
Wyniki badania Wykonawca przedstawi Inwestorowi i włączy do dokumentów Wykonawcy.  

W przypadku niezgodności z określonymi wymaganiami lub jeżeli wyniki prób wskazują na niezgodności 
odnośnie jakości materiałów, Inwestor jest upoważniony do: 

o niezaakceptowania wadliwego betonu po rozpatrzeniu jego ilości, ważności wyników prób oraz w 
konsekwencji niedopuszczenia wadliwego betonu do stosowania  
przy wykonywaniu prac; 

o nakazania Wykonawcy usunięcia wadliwego betonu, jeżeli wyniki prób wykażą wadliwość; 
o nakazania Wykonawcy przeprowadzenia prób dla betonu stwardniałego w terenie  

i/lub w laboratorium. 
 
6.2 Inspekcje, próby końcowe 

Ogólne wymagania w zakresie inspekcji i prób końcowych podano w OST, punkt 6.6 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące sporządzania obmiaru robót podano w OST, punkt 7. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w OST, punkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w OST, punkt 9. 
 
Przepisy związane: 
 
PN-EN  206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu. 
PN-EN   1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania  

i oceny przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu.” 
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PN-EN  197-1:2002 Cement. Część 1: Skład wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

PN-EN  197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN  934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki  

do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie  
i etykietowanie. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  
i projektowanie. 

PN-90/M-47850  Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, 
podział i główne elementy składowe. 

PN-74/B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.” 

PN-73/B-06281  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 
PN-91/B-01813  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
PN-86/B-01811  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
PN-76/M-47361/04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążane. Wymagania i badania. 
PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215        Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-88/B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
WTWiOR   Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót. ITB  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 
 
3/01/2024 ROBOTY MUROWE 
 
 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
murowych w ramach realizacji przedmiotowego zadania.  
 
1.2  Zakres stosowania SST 

Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Szczegółowy zakres robót obejmuje: 

o murowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych. 
o murowanie ogrodzenia z cegły pełnej. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, niniejszą SST oraz poleceniami Inwestora. 
 
1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 
odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi  
w OST, punkt 1.4. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca robót  
jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inwestora. 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST, punkt 2. 
 
2.1  Bloczki betonowe  

Bloczki betonowe zgodne z PN-B 19306:1999 „Prefabrykaty budowlane. Elementy ścienne 
drobnowymiarowe. Bloczki.” 
  
2.2  Elementy ceramiczne 

Elementy ceramiczne zgodne z PN-EN 771-1:2006 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: 
Elementy murowe ceramiczne.” 
   
2.3  Cement 

Cement zgodny z PN-EN 197-1:2002 „Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.” 
  
2.4  Zaprawa murarska 

Zaprawa murarska zgodna z PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zapraw  
do murów. Część 2: Zaprawa murarska.” 

  
2.5  Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki 
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Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki do wzajemnego łączenia ze sobą murów, oraz do łączenia murów 
z innymi częściami konstrukcji lub budowli zgodne z PN-EN 845-1:2002 „Specyfikacja techniczna wyrobów 
dodatkowych do wznoszenia murów. Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki.” 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, punkt 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

o mieszarka do zapraw; 
o elektronarzędzia ręczne; 
o rusztowanie; 
o żuraw samochodowy 6 - 10 Mg; 
o samochody ciężarowe 5-20 t. 

Wykonawca będzie stosował sprzęt odpowiedni do wymagań robót. W szczególności sprzęt będzie dostosowany do 
warunków panujących na placu budowy i w miejscu składowania nadmiaru gruntu z wykopów.  
  
4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w OST, punkt 4.  
Podczas transportu, pakowania i przechowywania elementów murowych należy przestrzegać normy PN-96/B-12030 
„Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. Przechowywanie i transport 
cegły i pustaków powinien odbywać się w jednostkach ładunkowych (w opakowaniu z folii, w taśmowaniu, na 
paletach itp.) lub luzem. Przechowywanie cegieł i pustaków może odbywać się w warunkach otwartych, na 
wyrównanej i utwardzonej powierzchni przy układaniu ich najwyżej do wysokości 2,2m. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w OST, punkt 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji budowy 
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, Norm Technicznych, zgłoszenia budowy, przepisów bezpieczeństwa 
oraz postanowień kontraktu. 
 
5.1  Wymagania podstawowe 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy wykonać następujące prace przygotowawcze: 
o prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót; 
o wykonanie niezbędnych  dróg tymczasowych,  zasilania w energię elektryczną  

i wodę oraz odprowadzenia ścieków; 
o dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego; 
o w przypadku przygotowywania zapraw murarskich na placu budowy -  zorganizowanie węzła do 

przygotowywania zapraw z wyposażeniem zapewniającym wymagane warunki magazynowania i 
dozowania składników zapraw. 

 
5.2 Ogólne zasady wykonywania robót murarskich 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania  
i grubości spoin, w pionie, z zachowaniem zgodności z projektem co do odsadzek, uskoków, otworów itp.  

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części 
murów podczas wykonywania obiektu nie powinna przekraczać: 4 m dla murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i 
pustaków. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

Cegły, bloczki lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne  
od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, cegły przed ułożeniem  
w murze należy polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych  
na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej. 

Grubość spoiny pionowej powinna zawierać się  
w przedziale od 11 do 15 mm. 

Dopuszcza się wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych w temperaturze poniżej 
0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych  
w „Wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym, ITB1987r.” 

W przypadku przerwania robót wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed 
szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 
dłuższej przerwie, należy sprawdzić stan techniczny murów, oraz gdy zajdzie taka potrzeba usunąć wszelkie 
uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 Wnęki w ścianach należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
   
5.3  Zaprawy budowlane 

Zaprawy do murów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową  
oraz wymaganiami normy PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska.” 

Przy wykonywaniu zapraw należy stosować objętościowe dozowanie wody  
i kruszywa oraz wagowe dozowanie spoiwa i dodatków. Przy dozowaniu objętościowym piasku do zapraw należy 
uwzględniać wzrost objętości piasku wilgotnego. Należy stosować mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy 
mieszarek.  

Mieszanie powinno zapewnić jednorodność zapraw. W pierwszej kolejności należy wymieszać składniki 
suche (kruszywo i cement), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, następnie dodać wodę i dalej mieszać do 
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uzyskania jednorodności. Do przygotowania zapraw należy stosować wodę ze źródła poboru wody pitnej. Woda 
powinna wykazywać pH co najmniej 4, nie powinna zawierać siarkowodoru w ilości ponad 20 mg/l, siarczanów 
ponad 600 mg/l i soli w suchej pozostałości ponad 1500 mg/l. Przygotowane zaprawy należy zużyć w czasie: 2 
godzin - zaprawę cementową (przy temperaturze powyżej 25°C - 0,5 godziny);  
5 godzin - zaprawę cementowo-wapienną (przy temperaturze powyżej 25°C - 1 godziny). 
  
6.  KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST, punkt 6. 
Sprawdzenie wykonania robót murowych polega na kontrolowaniu zgodności  
z wymaganiami określonymi w niniejszej SST oraz w dokumentacji projektowej.  
   
6.1 Badania jakości dostarczonych materiałów 

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola 
jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie 
odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania 
makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsiębiorstwa (albo innym uprawnionym), 
zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować  
jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny 
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

W przypadku kontroli cegieł dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać: 

o dla cegły klasy M 5 15% cegieł badanych, 
o dla cegły klasy M 7,5, 10, 15 i 20 10% cegieł badanych. 

 
Przy odbiorze elementów ceramicznych należy przeprowadzać na budowie następujące badania: 

o sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej; 

o przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły, liczby 
szczerb i pęknięć; 

o odporności na uderzenia; 
o przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości elementów murowych przez próbę doraźną lub jeżeli elementy murowe 
mają być przeznaczone na konstrukcje nośne, należy je poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i 
odporności na działanie mrozu).  
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły, pustaków ceramicznych  
i bloczków betonowych 

Lp. Rodzaje odchyłek 

 

z cegły i pustaków ceramicznych 
z bloczków 
betonowych mury 

spoinowane 
mury 

niespoinowane 

 
1. Zwichrowania i skrzywienia  

powierzchni murów:  

  
 

na długości 1 m ±3 ±6  ±4  

na całej powierzchni ściany pomieszczenia ±10 ±20  -  

2. 
Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi:     

na wysokości 1 m ±3 ±6  ±3  

na wysokości 1 kondygnacji ±6 ±10  ±6  

na wysokości ściany ±20 ±30  15  

3. Odchylenia    od    kierunku    poziomego    górnej 
powierzchni każdej warstwy muru:  
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na długości 1m ±2 ±2  ±2  

na całej długości budynku ±15 ±30  ±30  

 
Lp. 

Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki (mm) 

z cegły i pustaków 
ceramicznych 

z bloczków 
betonowych mury 

spoinowane 
mury 

niespoinowane 

 
4. 
 

Odchylenia    od    kierunku    poziomego   górnej 
powierzchni każdej warstwy muru: 

 
 

   

na długości 1m ±2 ±2  -  

na całej długości budynku ±10 ±20  -  

5. 
Odchylenia przecinających się powierzchni muru od 
kąta przewidzianego w projekcie (najczęściej 
prostego):  

   

na długości 1 m ±3 ±6  ±10  

na całej długości ściany - -  ±30  

6. Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla 
otworów o wymiarach: 

   

do 100 cm 
szerokość, 
 wysokość 

+6, -3 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 

+10 

powyżej 100 cm 
szerokość, 
wysokość 

+10, -5 
+15, -10 

+10, -5 
+15, -10 

 

 
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
niniejszej specyfikacji oraz  wyspecyfikowanych we właściwych normach i aprobatach technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru  robót podano w OST, punkt 7.  
Jednostką obmiarową robot jest – m³ i m2 muru. Kubaturę oblicza się w metrach sześciennych jako iloczyn długości, 
wysokości i szerokości muru. Ilość robot określa się na podstawie projektu, z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST, punkt 8.  
Podstawę dla odbioru robot murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

o dokumentacja projektowa; 
o dziennik budowy; 
o zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów; 
o protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były 

odnotowywane w dzienniku budowy; 
o protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 
o wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez Inwestora; 
o ekspertyzy techniczne, w przypadku, gdy były wykonywane przed dokonywanym odbiorem. 

Odbiór robot murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Mury z 
cegły powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz 
niniejszej SST.  

W razie uznania całości lub części robot murowych za niezgodne z wymogami SST należy ustalić, czy w 
danym przypadku stwierdzone odstępstwa od niniejszych postanowień zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile 
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obniżają jakość wykonanych elementów i konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być 
odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane ponownie w sposób prawidłowy oraz powtórnie przedstawione 
do odbioru.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczenia robót zamieszczono w OST, punkt 9. 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m3 i m2 muru lub też metrów bieżących zamurowanych bruzd według ceny 
jednostkowej, która obejmuje:  

o przygotowanie stanowiska roboczego; 
o przygotowanie rusztowań wewnętrznych; 
o dostarczenie materiałów i sprzętu; 
o obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi; 
o wykonanie muru; 
o oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów; 
o likwidację stanowiska roboczego. 

 
Przepisy związane: 
PN-96/B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-99/B-19306  Prefabrykaty budowlane. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki. 
PN-96/B-12030  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-07/B-03002  Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie. 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-ISO3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót. 
PN-ISO7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 

Metody i przyrządy. 
PN-ISO7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 

Usytuowanie punktów pomiarowych. 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-EN771-1:2006  Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 
PN-EN 845-1:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 1: Kotwy, 

listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki. 
PN-EN 771:2000 Metody badań elementów murowych – Określenie absorpcji wody przez elementy 

murowe ceramiczne stosowane w warstwach odpornych na wilgoć, za pomocą gotowania 
w wodzie. 

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz 
wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 
budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 

PN-90/B-02867/Az1 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia 
przez ściany  

PN-93/B-02862/Az1 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych. 

PN-B-02874:1996/Az1Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałów 
budowlanych. 

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości dymotwórczych 
materiałów.  

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych 
produktów rozkładu i spalania materiałów 

PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. 
 
WTWiOR -   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, ITB 
Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym, ITB 


