



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Gdańsk, dnia 09.12.2020 r.

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 176/BZP-U.500.81.2020/MS prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzówny 10 w Gdańsku w ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” wraz z Modernizacją sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 - w ramach modernizacji w obiektach oświatowych oraz Przebudową basenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 - w ramach Programu Modernizacji basenów przyszkolnych.

1. W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/wym. zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

### **PYTANIE nr 32:**

W związku z zamiarem przystąpienia do w.w. postępowania przetargowego niniejszym zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert dwa tygodnie.

Sytuacja panująca obecnie w Polsce związana z COVID – 19 przedkłada się na dłuższe oczekiwanie na wyceny podwykonawców i dostawców.

Wielu pracowników jest na kwarantannie i izolacjach co powoduje , że w firmach z powodu braków kadrowych są opóźnienia w przygotowaniu wycen i analizie dokumentacji.

Ponadto obowiązujące w postępowaniu wynagrodzenie ryczałtowe i specyfika przedmiotu zamówienia ( modernizacja obiektu) sprawia, że Wykonawcy muszą mieć odpowiedni czas na przeanalizowanie dokumentacji i oszacowanie kosztów.

Prosimy więc o zmianę terminu składania ofert, co pozwoli na sporządzenie rzetelnej i kompletnej oferty.

### **ODPOWIEDŹ nr 32**

Zamawiający dokonuje poniższej zmiany SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



### PYTANIE nr 36

Z uwagi na bardzo obszerny zakres robót do wyceny nie jesteśmy w stanie sporządzić realnej, rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni. Sytuacja związana z pandemią i ograniczenia osobowe w każdej z firm powodują wydłużenia czasu sporządzania ofert. Wobec powyższego prosimy przychylenie się do naszej prośby.

### ODPOWIEDŹ nr 36

Zamawiający dokonuje poniższej zmiany SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

2. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) informuje o poniższych zmianach treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

2.1. Ust. X SIWZ otrzymuje brzmienie:

#### „ X. Termin składania i otwarcie ofert.

1. Oferty należy składać w terminie do dnia **22.12.2020 r.** do godziny **10:00**.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk (budynek Amber Expo), IV piętro, sala konferencyjna nr 1 (obok windy), w dniu: **22.12.2020 r.** o godzinie **10:10**.

Włodzimierz Bartosiewicz  
Dyrektor

Podpisano elektronicznie 09-12-2020