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Gorzyce, 21.10.2022 r. 

I-I.271.13.2022 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI  

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

dot.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gorzyce. 

 

 Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na 

zapytanie złożone w dniu 20.10.2022 r.: 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między SWZ, a dokumentacją projektową. W opisie 

przedmiotu zamówienia jest informacja o 8 działkach, na których mają być wybudowane 

przepompownie ścieków. W przedmiarach i załączonych dokumentach jest 7 kpl. Brakuje 

dokumentacji działki Sokolniki - 922/4. Prosimy o uzupełnienie lub informację, że działka nie 

jest objęta postępowaniem. 

 

Ad. 1: 

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej 

na działkach:  

Furmany - 39,  

Furmany - 703/4,  

Gorzyce - 1855, 

Gorzyce - 473/1,  

Trześń - 1000/5,  

Gorzyce - 1046,  

Gorzyce - 1297/4. 

Działka Sokolniki - 922/4, nie jest objęta przedmiotowym postępowaniem. 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między SWZ, a dokumentacją projektową. 

W dołączonym do postępowania przedmiarze robót w poz. 10 jest informacja o 7 kpl 

przepompowni ze zbiornikiem PEHD śr. 830mm. Z załączonej dokumentacji wynika, że 

zbiornik przepompowni ścieków na działce Trześń - 1000/5 ma mieć średnicę wewnętrzną 

1200mm i ma być wykonany z polimerobetonu. Prosimy o doprecyzowanie dokumentacji. 

 

Ad. 2: 

Przedmiar robót zawiera błąd. Należy stosować zapisy dokumentacji projektowej dotyczące 

działki Trześń - 1000/5. 

 

Pytanie 3: 

W pkt. VI SWZ jest informacja o terminie wykonania 40 dni. Prosimy o wydłużenie terminu 

realizacji lub o informację o możliwości przedłużenia terminu wykonania. W obecnej sytuacji 
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politycznej i gospodarczej czas dostawy materiałów niezbędnych do realizacji zadania jest 

wydłużony. Szczególnie jeżeli chodzi o zbiorniki z polimerobetonu. Dodatkowo 

z doświadczenia wiemy, że w końcówce roku mogą pojawić się niekorzystne warunki 

atmosferyczne, które mogą wstrzymać budowę. 

 

Ad. 3: 

Zamawiający informuje, że planowany termin wykonania pozostaje niezmieniony i wynosi 40 

dni. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do 

SWZ w § 13 przewiduje okoliczności w których termin wykonania może ulec zmianie.  
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