zatgcznik nr 10: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.AZ.23.2024

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR .../ZDP/2024

Niniejsza umowa (zwana dalej ,umowag"”) zostaje zawarta dnia ................... r. pomiedzy:
Powiatem Ktodzkim

ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko

NIP: 8831680036

w imieniu, ktérego dziata:

Zarzad Drog Powiatowych w Ktodzku

ul. Wyspianskiego 2k

57-300 Ktodzko

reprezentowanym przez: ........c.ceeceeveeneenne e , Zwanym w dalej tresci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”

a

G2 1=Te 21 « Y- A OO STOSTPTSRSRRPRP ,
wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej/do rejestru przedsiebiorcéw pod nr KRS:
............................................................. PR o] =Y 2 OO TTST

NIP: e , REGON: L, , reprezentowanym/nga na podstawie: ..................

(odpisu z KRS/petnomocnictwa/innego dokumentu z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania),
(stanowigcego zatgcznik do niniejszej UMOWY) Przez: ......c.eveveceeieeieseeceeeeerensens e et ens ,
zwanym/zwang dalej ,,WYKONAWCA”,

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZDP.241.AZ.23.2024 na zadanie - ,Wykonanie
remontéw czastkowych nawierzchni bitumicznych emulsjg asfaltowg i grysami przy uzyciu remontera drogowego
typu PATCHER na drogach powiatowych powiatu ktodzkiego w roku 2024”, przeprowadzonego w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dn. 11 wrzesnia 2019 r. - prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. 22023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,,Ustawg PZP”, zawarta zostaje umowa nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania, zamdwienia pod nazwga: ,,Wykonanie
remontow czgstkowych nawierzchni bitumicznych emulsjg asfaltowq i grysami przy uzyciu remontera drogo-
wego typu PATCHER na drogach powiatowych powiatu kfodzkiego w roku 2024”, CZESC .., pn..

2. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje wypetnienie uszkodzen nawierzchni bitumicznej zostanie przeprowa-
dzone technika sprysku lepiszczem i grysem o odpowiednim uziarnieniu z zastosowaniem kationowe] szybko-
rozpadowej emulsji asfaltowej EK1-65 w ilosci: ......... Mg

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:
1) specyfikacji warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami (SWZ)

2) Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
3) <ztozonej przez Wykonawce ofercie

4. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu ni-
niejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

6. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy, zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wyko-
nania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
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7.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych beda-
cych przedmiotem Umowy.

§2
TERMINY
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie: 3 miesiecy od daty zawarcia umowy, tj. do

Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy, w tym robét budowlanych jest dzier okreslony proto-
kotem odbioru koricowego robdt, ktéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu
umowy.

Wykonaweca na piSmie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem ostatecznego terminu wy-
konania przedmiotu umowy zgtosi gotowos¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robét. Zamawiajgcy
zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu ro-
bét dokonac odbioru robét.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady zostaje rozszerzona na okres rowny okresowi gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 3.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie ....... miesiecy od dnia
odbioru koricowego, usungé wszystkie ujawnione wady dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;
3) wyznaczania termindw odbiordw nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawia-
jacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,
4) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany, po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminach okreslonych Umowa do odbio-
réw:
1) robdt ulegajacych zakryciu,
2) robét zanikajgcych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robdt,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego In-
spektor nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy
wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przyste-
pujac do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robdét. Odbidr
koncowy zostanie zakoriczony w ciggu 14 dni roboczych.
Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowaé do odbiorow robdt i dokonywaé odbioréw robét w terminach
wynikajgcych z Umowy.
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§4
ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY
1. Wykonawca upowaznia do kontaktéw z Zamawiajgcym przy realizacji niniejszej UMOWY: ....c.cccoevvvevievrccrncvecnennns ,
TelEfON: e ——————
2. Zamawiajgcy upowaznia do kontaktéw z Wykonawca przy realizacji niniejszej Umowy:
1) Kierownik Obwodu nr ... W .ol e stel )
2) jako gtéwny koordynator realizacji umowy: .......ccccceereeee. stel . ;
3. Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie: ................ nr uprawnien ................ , telefon ................
§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowg, Oferta
i Dokumentacjg projektowa, STWIOR, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obo-
wigzujacego.

2.  Wykonawca przed przystgpieniem do robot jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt
organizacji ruchu.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,
w szczegdblnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnosé
za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwa na Terenie budowy.

4. Wykonawca upowazni kierowce transportu mieszanki mineralno-bitumicznej do poddania sie czynnoscia
kontrolnym, o ktérych mowa w SST pkt. 5.6.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakos$¢ zastosowa-
nych do robdt materiatow.

8. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umo-
wy:

1) wskazania Kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego;

2) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasci-
wymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywa-
niu robét budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej;

3) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIOR;

4) umozliwienia wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wyko-
nawce;

5) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach odbioru robot;

6) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie odbio-
row oraz w czasie obowigzywania rekojmi;

7) utrzymywania porzadku na Terenie budowy;

8) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy;

9) dostarczenia materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy;

10) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw do
udziatu w realizacji Umowy.

9. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca od-
powiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
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10.

11.

Od daty Odbioru kornicowego (po zakoriczeniu robét) do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego (po za-

konczeniu obowigzywania gwarancji), Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody

rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialnos¢ na

zasadach ogdlnych a spowodowanej:

1) wada, ktéra wynikta z wykonania w ramach Umowy i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy
na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koricowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego
lub;

3) czynnosSciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koricowego.

Wykonaweca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transpor-

tu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzku z realizacja Umowy.

§6

POTENCJAL WYKONAWCY
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy, zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wyko-
nania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych beda-
cych przedmiotem Umowy.
Wykonawca 0SWiadcza, € POAMIOT tIZECH: c.ociiiieieeietieeeeee ettt ettt seebesteste st e e e se et aasabesbestesesnnannans
na zasoby ktdrego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, celem
wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizo-
wat przedmiot UMOWY W ZaKIESI: ...ttt ettt e e st ste e e bbb e e s aaeebeste s s sesbesbesaesanees
W przypadku zaprzestania WyKONania UMOWY PrZEZ: ....ccicnininiireeie et see st e eseeseesessssssesse st stesesssssasssssaseens
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przy
udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§7
KIEROWNIK BUDOWY
Funkcje Kierownika budowy (branza drogowa) petni€ bedzie: .........coocuviiieiiiciie e nr
U o] = VY] 0 1T<Y o Fa U UUN S ERIETON i

Zmiana oséb petnigcych funkcje Kierownikéw budowy, o ktérych mowa w ust. 1 - 3 niniejszego paragrafu,
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje idoswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy winna by¢ potwier-
dzona pisemnie.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy.
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§8
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, zwigzane z realizacjg Zamdwienia, wchodzgce w tzw.
koszty bezposrednie okreslone w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Wymaég zatrudnienia na podstawie umowy
o prace nie dotyczy oséb, ktérych zatrudnienia nie nastepuje w warunkach stosunku pracy, np. oséb kierujgcych
budowg, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcdw materiatdw budowlanych itp.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy, o ktérych mowa w ust. 1, bedg na czas wykonywania przez nich
robét, zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z pdzn. zm.)

3. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odnosnie spetniania przez nich wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdélnosci do:

1) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich oceny
w szczegblnosci, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamodwienia.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw na zgdanie Zamawiajgcego, o ktérych mowa w
ust. 3 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw, o ktédrych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

§9
MATERIALY, URZADZENIA | SPRZET

1. Materiaty i urzadzenia techniczne stuzgce do realizowania przedmiotu niniejszej Umowy majg odpowiadad
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10
ustawy - Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
22020 ., poz. 215), a takze wymaganiom okreslonym w SWZ.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow,
urzadzen oraz akcesoriow dokumenty, o ktérych mowa w ust.1.niniejszego paragrafu.

3. W czasie wykonywania robét Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikte z nieprawidtowej
pracy i nie zabezpieczenia urzadzen, sprzetu oraz materiatéw do momentu opuszczenia przez Wykonawce
terenu budowy.

4. Jezeli Zamawiajacy zazada ( pisemnie) badan jakosci wykonanych robdt, Wykonawca zobowigzany jest zleci¢
przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz wykonane roboty s3
niezgode z umowg, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce, a gdy bedy zgodne z umowa - obcigza
Zamawiajgcego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskaé od Zamawiajgcego pisemng
akceptacje osoby eksperta lub firmy eksperta.

§10
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca wykona wifasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy:
.......................... a podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych stanowigcych
PIZEAMIOT UMOWY: .oiiuiieieiei e siestesteete et eeeseeet s e te s be e stestesteesesssensaesessees sessesses testestestesusens st ensenssassesssssssstestestessersessnnsanntas

(nazwa podwykonawcy, dane adresowe, osoba do kontaktu i dane kontaktowe, zakres prac powierzanych podwykonawcy)
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2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda zamawiajgcego na zmiane podwyko-
nawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcdw, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla nie-
go mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy za-
wrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie reali-
zacji zamoéwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o pod-
wykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewazno-
$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przy-
padku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada zamawia-
jacemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmio-
tem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 8, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.
8.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 11, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przed-
miotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawia-
jacego.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy pod-
wykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, kto-
rych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdéwienia. Wytgczenie, o ktérym mo-
wa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong
za zgodnosé z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Ustepy 6 - 16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
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Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszen, moze zgda¢ od wykonawcy zmiany
lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych umowag, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budow-
lanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. wykonawca, podwykonawca lub dal-
szy podwykonawca niezwtocznie usunie na pisemne zgdanie zamawiajgcego podwykonawece lub dalszego pod-
wykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a takze
umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, wykonawca, podwykonawca lub dal-
szy podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§11
PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz zasad w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajgce na terenie budowy.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich zabez-
pieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

§12

ORGANIZACJA RUCHU NA PLACU BUDOWY (JEZELI JEST WYMAGANA)
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z za-
twierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem ozna-
kowania po zakoriczeniu robét.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Doku-
mentacjg projektowaq i SST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych
robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wy-
konywania robot.

§13
ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektéw inzynier-
skich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktdre mogg spowodowaé roboty, transport lub
sprzet wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obo-
wigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z te-
renu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez wyko-
nawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego
winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§14
ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH
Jezeli w trakcie wykonywania robdt wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane dokumentacjg
projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestor-
skiego.
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Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokos$¢
wynagrodzenia wykonawcy lub na termin zakoriczenia robét.

Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub przekazania informa-
cji, ktérej mowa w ust. 2, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu ocene ich wptywu na termin wykonania robét
oraz przedstawi wycene robot budowlanych wynikajgcych z wystapienia tych okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczgce
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie umowy.

Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy wykonawecy i nie s
skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu umowy skutkujgce brakiem mozliwosci do-
trzymania terminu zakonczenia robét przewidzianych dla danego etapu robdt lub skutkuje poniesieniem przez
wykonawce dodatkowych kosztédw, zamawiajacy jest uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt i
do zwrotu kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

§15

OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o srodowiskowych uwarunkowa-
niach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywodz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wdéd grunto-
wych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb
zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 - ,,ustawa o odpadach”).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci
z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgce-
go z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

§16

USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT
W przypadku stwierdzenia wykonywania robdét budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych
z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zama-
wiajacy jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad
w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krdtszym niz 14 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawi-
dtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prdb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., Zamawiajacy moze zleci¢ usu-
niecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w
zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§17
ODBIORY
Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiordw:
1) odbidr koricowy - po bezusterkowym zrealizowaniu catosci przedmiotu Umowy,
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2)
3)

odbidr gwarancyjny - w trakcie obowigzywania gwarancji i rekojmi
odbidr ostateczny - po wygasnieciu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

2. Odbidr koncowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez wykonawce catosci robét budowlanych skfadaja-
cych sie na przedmiot umowy, na podstawie os$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika
budowy i potwierdzenia tego faktu przez Kierownika Obwodu Drogowego, po zgtoszeniu przez wykonawce
zakoniczenia robodt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Kierownik Obwodu Drogowego potwierdzenia
wykonanie catosci robdt budowlanych w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania w/w wpisu w dzien-
niku budowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane pra-
wem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego wykonawca przedstawia zamawiajgcemu komplet dokumentéw po-
zwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawiajg-
cego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy. w uzasad-
nionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.
O terminie odbioru wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktdrych
wykonat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od dnia
zgtoszenia robot do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Komisja sporzgdza protokdt odbioru koricowego robét. podpisany protokdt odbioru koncowego robét jest pod-
stawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaga-
nych préb i sprawdzen, zamawiajacy moze przerwac odbidr koicowy, wyznaczajac wykonawcy termin do
wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ tech-
niczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru kofncowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w tre-
Sci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb
ustalony w protokole odbioru koricowego, zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
stron umowy protokotu odbioru koricowego robét.

3. Przeglady gwarancyjne:

1)

2)

3)

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zama-
wiajgcego i wykonawcy. Nieobecnos$¢ prawidtowo powiadomionego nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany przesta¢ wykonawcy protokédt przegladu gwarancyj-
nego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez zamawiajg-
cego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie re-
kojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia
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wady, zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.

4) Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawia-
jacego, w tym Kierownika Obwodu Drogowego, i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy, w tym kie-
rownika budowy.

5) Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po upty-
wie okresu gwarancji jakosci.

4. Odbiodr ostateczny:

1) Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci,
w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez wykonawce wszystkich obo-
wigzkéw wynikajgcych z umowy.

2) Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokdét odbioru osta-
tecznego.

3) Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych mowa
w pkt 1), co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy, zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny zas wykonawca jest zobowigzany przedtuzyc
odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtu-
Zenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego wykonawca jest
zobowigzany usung¢ wady.

§18
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
1. Wpynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy:

a) warto$SE NETTO .....cceveererrerierene, zt (stownie: ..o )
b) podatek VAT 23% ...cccevvvverererrrrenenn zt (stownie: v )
c)  warto$¢ BRUTTO .....cooeveveverrerernnen. zt (stownie: ..coeeverevereeiee )

2. Za wartos¢ wykonanych robdt budowlanych strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Kierownika Obwodu Drogowego obmiaréw
i odpowiadajacych im okreslonych umowag i ofertg cen jednostkowych

3. Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonywane na
podstawie rachunku lub faktury VAT koncowe;j.

4. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na
podstawie protokotéw odbioru robét, w terminach okreslonych umowg na podstawie wystawionego rachunku
lub faktury VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoiczonych robét, zgodnie z protokotem odbioru robét.

5. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy bedg realizowane przez
zamawiajgcego w ztotych polskich.

6. wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, facznie z VAT oraz optaty
celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

7. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez zamawiajgcego na konto bankowe
wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazane przez wykonawce, lub
odpowiednio przez podwykonawce i dalszego podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury vat
wystawionej przez wykonawce, przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

8. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
umowy

10
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§19
WARUNKI PLATNOSCI
Pfatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
zamawiajgcego wystawione] przez wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robdét.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtosci wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z
uméw o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami
stanowi zatacznik do umowy.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajgcego.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi wykonawce o
zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 6, podwazajacych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w pkt 3, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg vat lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i
odbidr robdt, a wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 6 uwag wykazujgcych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty
Rownowartos$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sgdowego, zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Podstawg wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez wykonawce: rachunek lub
faktura VAT, o ktérych mowa w pkt 1., z uwzglednieniem nastepujgcych danych:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Nabyweca: Powiat Ktodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-16-80-036

Odbiorca: Zarzgd Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Wyspianskiego 2K, 57-300 Ktodzko

przedstawione zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem odbioru czesciowego/koricowego robdt, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone ele-
menty robét budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, lub do ktérego
bedg zatgczone protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwy-
konawcéw w ramach odbieranego etapu robot

2) ze sporzadzonymi oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw o nie zaleganiu z ptatno-
Sciami wobec nich przez wykonawce lub przez podwykonawcow, lub z kopiami przelewdw bankowych po-
twierdzajgcych ptatnosci naleznosci, dokonane przez wykonawce na rzecz podwykonawcdédw i dalszych
podwykonawcdw, na kwoty wynikajgce z zawartych umoéw.

3) aw przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dal-
szych podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia pod-
wykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie byty jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami podwy-
konawcoéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez zamawiajgcego przelewem na nizej podane konto Wykonawcy:
e < 1= 111 OSSOSO
= NIE TACKUNKU ettt ettt et et ettt et e eb et e et e b sbeebesaeebeebeetssrsessasaesbassenssessensesaesbeensensessaesaesbensenn ,
ktére widnieje na tzw. ,BIALEJ LISCIE” podatnikdw VAT, z wytaczeniem oferentéw, ktérzy nie sg zobligowani
doptacenia podatku VAT. Wykonawca niezwtocznie powiadomi zamawiajgcego o zmianie w/w danych. Zmiana
taka wymaga kazdorazowo sporzadzenia aneksu do Umowy.
Jezeli na dzierh dokonania ptatnosci, rachunek wskazany przez wykonawce nie znajduje sie na tzw. ,Biatej liscie”
podatnikdw VAT, wowczas zamawiajacy zastrzega, ze ptatnos¢ bedzie dokonana na inny rachunek wykonawcy,
ktéry bedzie znajdowat sie na w/w ,Biatej liscie”. W przypadku braku takowego rachunku zamawiajgcy
wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania przez wykonawce rachunku, ktéry bedzie figurowat na ,,Biatej liscie”
podatnikéw VAT
Jezeli wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 10,
zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o pfatnos¢.
Wykonawca przekazuje zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 10 zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowienn umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wplyw na wymagalnos$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli wykonawca zgtosi

uwagi, o ktédrych mowa w pkt 6 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli wykonawca nie zgtosi uwag o

ktorych mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

jezeli wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 6 i potwierdzi zasadnos$é takiej ptatnosci, lub jezeli

wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawa ptfatnosci bezposredniej dokonywanej przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem przez wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez wykonawce lub podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdt
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezpos$redniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej wykonawcy od zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez zamawiajgcego
uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania zamawiajgcego wzgledem wykonawcy.

odpowiedzialno$¢ zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajacej z umowy. w przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur vat w danym okresie rozliczeniowym, i
wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez zamawiajacego wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT korcowe] za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz
o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objete]j ptatnoscig koricowa

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody zamawiajgcego.

W przypadku wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 31, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 31 dopdki wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
srodkow objetych wierzytelnoscig bedgcy przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody zamawiajgcego, s
wzgledem zamawiajgcego bezskuteczne.
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10.

11.

12.

13.

14.

§20

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce, w tym usuniecia
wad, w szczegdlnosci roszczen zamawiajgcego wobec wykonawcy o zaptate kar umownych. Zabezpieczenie je-
go forma i tres$¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie musi by¢ bezwarunkowe.
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci zamdwienia podstawowego
(brutto) podanej w ofercie (danej czeSCi), tj. KWOTE: ...ccvevveie et et eaaeres zt
L (017 1= OO zt .../100)
W dniu podpisania umowy wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W FOTITIE vttt ettt e e bt e et e tesaeeteste e se e s testeb e et easeaseseetesee stensnsssastasaesaesarsasearsetesen seenssentases
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego informowania zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub
moga mie¢ wptyw na moc wigzgcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosCi: ....ccevvvveeveecenenienes Zt (STOWNI@: v e /100) stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia odbioru koricowe-
go robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpie-
czenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiajgcego. W przypadku nienalezy-
tego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnos$cig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i
do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachun-
ku bankowego zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia ra-
chunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna zamawiajgcemu od wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waz-
nosci, wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej
niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedtozy zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nale-
zytego wykonania umowy, zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia
w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabez-
pieczenie.

14



zatgcznik nr 10: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.AZ.23.2024

15. Zamawiajacy zwrdéci wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wyko-
nania umowy po przedstawieniu przez wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
zabezpieczenia.

§21
ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnej sporzadzo-
nego aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét bedg na-
stepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegélnosci bedg nastep-
stwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakon-
czenia robot,

b) gdy wystgpig nietypowe dla danej pory roku ekstremalne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wy-
konanie robét, fakt ten kazdorazowo musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robét do
dziennika budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zostaé potwierdzony przez In-
spektora,

c) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych,
ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbed-
nym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpo-
wiedzialnosé,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno-
$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezalez-
nych od Wykonawcy,

2) dopuszczalna jest zmiana w zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

b) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne pod-
mioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

3) dopuszczalna jest zmiana umowy polegajgca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wyko-
nawcy (np. zmiana siedziby, adresu);

4) dopuszczalna jest zmiana Wykonawcy - tylko i wytgcznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia,
dziedziczenia spdtek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa;

5) dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy/kierownika robot zgoda moze zosta¢ udzielona, pod warun-
kiem zapewnienia przez Wykonawce nowego kierownika budowy, ktéry posiada kwalifikacje zgodne
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z wymaganiami okreslonymi w SWZ;

6) dopuszczalna jest zmiana zakresu robét i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powodujgce zmniej-
szenie zakresu przedmiotu zamdwienia; w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace wynagrodze-
nia Wykonawcy;

7) dopuszczalna jest mozliwo$é zadeklarowania przez Wykonawce realizacji zamoéwienia przy pomocy podwy-
konawcow i/lub zmiany zakresu robdt, ktore Wykonawca powierzy Podwykonawcg;

8) dopuszczalna jest zmiana danych, ktére mogg wptywaé na wystawianie i obieg faktur, oraz ich ksiegowanie
i rozliczanie dla celéw podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.

3.  Umotywowany wniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy w zakresie okreslonym niniejszym paragrafem
winien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu co najmniej 7 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umo-
wy.

§22
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wie-
dzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnio-
nym technicznie terminie, nie zado$éuczyni zagdaniu Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 14 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od dnia do-
reczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwa-
nia do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania
(podmiot trzeci);

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie pu-
blicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze

zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

3.  Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wyko-
nang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu
przez Wykonawce.

§23
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE
1. Wpykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o po-
wstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:
1) zwitoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 30 dni;
2) zwitoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 21 dni;
3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 60 dni.

16



zatgcznik nr 10: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.AZ.23.2024

2.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpie-
niu przez Zamawiajgcego.

§24
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpie-
czy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opuscié go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru

robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do od-

bioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonaweca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego do-

starczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady prze-

kazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzany jest do

dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod

swoj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorgani-

zowacd usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wy-

konawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiaja-

cego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa roboét

§25

ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY
W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczego-
towy protokét odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wedtug stanu
na dzien odstgpienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robdét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w celu zwrotu kosztdw ich nabycia.
Szczegdtowy protokodt robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robét
i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce od-
powiedniej faktury VAT lub rachunku.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.
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8§26
KARY UMOWNE

1. Wpykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,5% naleznego wynagro-
dzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1.1) lit. c., za kazdy rozpoczety dzienr zwtoki, jaki uptynie pomiedzy
terminem zakorniczenia robot a faktycznym dniem zakoniczenia robét, z tym ze kara umowna z tego tytutu
nie moze by¢ wieksza niz 30% nalezytego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1.;

za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady fi-
zyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,5% naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust.
1.1) lit. ¢, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki liczony od dnia uptywu termi-
nu na usuniecie Wad, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 30% nalezytego wyna-
grodzenia;

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% naleznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1.1) lit. c. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwy-
konawcom - w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto - za kazdy w/w przypadek.

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg robo-
ty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie do-
staw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
500,00 zt;

za przystgpienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00
zt za kazdy dzien ich wykonywania;

za dopuszczenie do wykonywania robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgod-
nie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 10% naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §
18 ust. 1.1) lit. c;

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadze-
nia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci:
100,00 zt za kazdy dzien nieprawidtowosci, jednak nie wiecej niz 1.000,00 zt

za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 30 dni w wysokosci 0,01%
naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1.1) lit. ¢, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robét, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 2.000,00 zt

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz zaak-
ceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,01% naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §
18 ust. 1.1) lit. ¢, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét, z tym ze kara umowna z tego
tytutu nie moze byc¢ wieksza niz 2.000,00 zt;

za niewykonanie obowigzku o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdego pra-
cownika objetego przedmiotowym obowigzkiem wskazanego na schemacie organizacyjnym budowy, ktory
nie bedzie zatrudniony (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace - kazdy
stwierdzony przypadek;

za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 i 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przy-
padek niewykonania obowigzku.
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2. Jezeli kara umowna z ktdoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zama-
wiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodek-
su cywilnego.

3. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzienr zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego
po uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zapfaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgda¢ odse-
tek ustawowych za kazdy dzier opdznienia.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonaw-
cy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajgcych z Umowy.

6. W razie odstgpienia od niniejszej umowy, Zamawiajacy zachowuje roszczenia z tytutu zastrzezonych kar umow-
nych.

§27
PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPOROW

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowgq bedg rozstrzygane przez sad wta-
Sciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy
i Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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