
                                                                                                              
                                                                                                                            Poznań, dnia 22.02.2021 r.
Nr: ZP.240.04.2021
                                                  ODPOWIEDZI   NA   PYTANIA  

Dotyczy postępowania na:  Wykonanie treningowej rzutni oszczepem, treningowego rozbiegu do
skoku  o  tyczce  oraz  usunięcie  konstrukcji  betonowych,   na   Stadionie  Lekkoatletycznym,
ul. Warmińska 1, 60-628 Poznań
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia11 września 2019 r. Prawo
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  2019  r.,  poz.  2019 ze  zmianami),  udziela  wyjaśnień  SWZ,  w
odpowiedzi na pytania Wykonawcy złożone w ww. postępowaniu.

PYTANIE
Prosimy  o  wprowadzenie  poniższego  lub  podobnego  zapisu  do  projektu  umowy:  Wykonawcy
przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu
Cywilnego)  lub  rozwiązania  umowy  w  przypadku,  gdy  Zamawiający:  -  bez  uzasadnionych
powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu umowy - odmawia
bez  wskazania  uzasadnionej  przyczyny  odbioru  robót  lub  podpisania  protokołu  odbioru,  -
zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie
mógł  spełnić  swoich  zobowiązań  umownych  wobec  Wykonawcy,  -  opóźnia  się  w  zapłacie
wynagrodzenia należnego wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

PYTANIE
Prosimy o uwzględnienie  poniższych  kar  umownych w projekcie  umowy:  Zamawiający  zapłaci
Wykonawcy kary umowne: - za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy w
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego
terminu  na  zapłatę,  -  za  opóźnienie  w  odbiorze  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,5%
wynagrodzenia  brutto  za  każdy  opóźnienia  dzień  -  z  tytułu  nieuzasadnionego  przedłużania
czynności odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od
upływu  ustalonego  terminu  na  rozpoczęcie  lub  zakończenie  czynności  odbiorowych  -  za
odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 umowy, Zgoda na
uwzględnienie kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki stron. Zamawiający w postępowaniu
posiada  szczególnie  uprzywilejowaną  pozycję,  jednakże  znaczące  naruszenie  przez
Zamawiającego  równowagi  stron  umowy  może  zostać  zakwestionowane  przez  Krajową  Izbę
Odwoławczą. Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie
na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na
wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05).  Określając
wysokość  kar  umownych,  Zamawiający  powinien  kierować  się  zdrowym  rozsądkiem.  Zbyt
restrykcyjne  kary  umowne  w  połączeniu  z  wynikającą  z  ustawy  o  finansach  publicznych
koniecznością ich dochodzenia przez Zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych
konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Z uwagi
na fakt, iż to Zamawiający jest gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie może jednak przejawiać się w kształtowaniu wzoru
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umowy  w  sposób,  który  rażąco  będzie  naruszał  równowagę  stron  umowy.  Mimo  możliwości
przerzucenia  znacznego  ryzyka  na  wykonawcę  zamawiający  powinni  dążyć  do  przygotowania
umowy, która nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale będzie także odpowiedzią na potrzeby rynku.
Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy mogą doprowadzić do niezrealizowania inwestycji  lub
niezrealizowania jej w oczekiwanym przez zamawiającego terminie. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy, zaznaczając jednocześnie, że w obecnie
obowiązujących  przepisach  Prawa  zamówień  publicznych  pozycja  Wykonawcy  została
znacznie wzmocniona.

PYTANIE: 
3. Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych w projekcie umowy: § 13 ust. 1 pkt. b umowy
z 20% na 10% 4.Prosimy o skrócenie terminów na zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwów
do projektu umowy o podwykonawstwo oraz do umowy o podwykonawstwo poświadczonej  za
zgodność z oryginałem z 14 na 7 dni. Skrócenie terminu wpłynie korzystnie na tempo prac na
placu budowy.

ODPOWIEDŹ:  
Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

PYTANIE:
4.  Jednym z elementów do wykonania na przedmiotowym zadaniu jest wykonanie  treningowego
rozbiegu do skoku o tyczce, który znajduje się w zakolu stadionu oddanego do użytku w 2020
roku. Z uwagi, że powyższy element ingeruje w zakres prac wykonanych przez Wykonawcę całego
stadionu,  prosimy o  informacje,  w  jaki  sposób  Zamawiający  zamierza  rozstrzygać  ewentualne
spory  gwarancyjne  pomiędzy  Wykonawcą  całego  stadionu,  a  Wykonawcą  przedmiotowej
inwestycji?  Nadmieniamy,  że aby wykonać przedmiotowy zakres prac niezbędna będzie  praca
ciężkiego  sprzętu,  który  będzie  musiał  zostać  przetransportowany  przez  niedawno  oddaną  do
użytku nawierzchnię poliuretanową.

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z postanowieniami projektu umowy Wykonawca przedmiotowego zadania  ponosi
pełną odpowiedzialność za spowodowane szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków
powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody, wyrządzone
przez którekolwiek z osób, za pomocą których wykonuje przedmiot umowy, także wobec
osób trzecich.

PYTANIE
5.  Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie podbudowy betonowej   15 cm (izolacja z folii +
beton C20/25 W8 ze zbrojeniem) w zamian za zaprojektowaną podbudowę asfaltobetonową pod
nawierzchnię  poliuretanową.   Nadmieniamy,  iż  wskazana  podbudowa  betonowa  została
zastosowana  właśnie  na  obiekcie  lekkoatletycznym  -  treningowym  przy  ul.  Warmińskiej  1  w
Poznaniu. Wskazane rozwiązanie jest znacznie tańsze i łatwiejsze w wykonaniu.

ODPOWIEDŹ: 
Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją postępowania w szczeglności z
pkt 2.2.2. projektu.
                                                                                                                        DYREKTOR

                                                                                                                    Łukasz Miadziołko

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Różowicz, ZP
tel. 61 835 79 06
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