

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i STWiOR rozbudowy budynku głównego wraz z modernizacją budynków Zespołu Szkół Technicznych w Płocku ...**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA - MIASTO PŁOCK
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016086
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Stary Rynek 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Płock
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 09-400
- 1.4.4.) Województwo: mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@plock.eu
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://nowybip.plock.eu/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00322012/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-26 12:58

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00307916/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:  
2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:  
2022/BZP 00037669/16/P

Po zmianie:  
2022/BZP 00037669/17/P

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:  
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:  
1. Cała nazwa zadania: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i STWiOR rozbudowy budynku głównego wraz z modernizacją budynków Zespołu Szkół Technicznych w Płocku, uzyskaniem właściwych zgód organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Zespół Szkół Technicznych".  
2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zakresu minimalnego (podstawowego)

- 1) termin przekazania Zamawiającemu wyników analizy wariantów ulepszenia modernizacyjnego, o których mowa w §1a ust. 1 pkt 13) Działu III Projektowane postanowienia umowy - 10 tygodni od daty zawarcia Umowy,
- 2) termin przekazania Zamawiającemu Audytu energetycznego - 3 tygodnie od daty pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego wyboru ostatecznego wariantu przedsięwzięcia modernizacyjnego,
- 3) termin przekazania Zamawiającemu Ekspertyzy technicznej oraz do uzgodnienia Projektu koncepcyjnego wraz z inwentaryzacją dendrologiczną, wyznaczonymi strefami ochrony drzew i krzewów, operatem dendrologicznym, projektem (planem) ochrony zieleni – 8 tygodni od daty zawarcia Umowy,
- 4) termin przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy wynikającego z Zakresu minimalnego (podstawowego) - 10 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

#### Zakresu opcjonalnego (Opcja I)

- 5) termin przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy wynikającego z Zakresu opcjonalnego (Opcja I), w przypadku skorzystania z prawa opcji - 10 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

#### Zakresu opcjonalnego (Opcja II)

- 6) wykonanie Przedmiotu Umowy w Zakresie opcjonalnym (Opcja II), opisanym w §2 Działu III Projektowane postanowienia umowy, tj. pełnienie Nadzoru autorskiego, nastąpi w terminie określonym zgodnie z §2 ust. 4 pkt 1) Działu III Projektowane postanowienia umowy. Niezwłocznie po podpisaniu umowy na roboty budowlane, Zamawiający pisemnie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

3. Planowane jest ubieganie się o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków UE z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, niezwłocznie po jego uruchomieniu.

#### Po zmianie:

1. Cała nazwa zadania: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i STWiOR rozbudowy budynku głównego wraz z modernizacją budynków Zespołu Szkół Technicznych w Płocku, uzyskaniem właściwych zgód organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Zespół Szkół Technicznych".

#### 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

#### Zakresu minimalnego (podstawowego)

- 1) termin przekazania Zamawiającemu wyników analizy wariantów ulepszenia modernizacyjnego, o których mowa w §1a ust. 1 pkt 13) Działu III Projektowane postanowienia umowy - 10 tygodni od daty zawarcia Umowy,
- 2) termin przekazania Zamawiającemu Audytu energetycznego - 3 tygodnie od daty pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego wyboru ostatecznego wariantu przedsięwzięcia modernizacyjnego,
- 3) termin przekazania Zamawiającemu Ekspertyzy technicznej oraz do uzgodnienia Projektu koncepcyjnego wraz z inwentaryzacją dendrologiczną, wyznaczonymi strefami ochrony drzew i krzewów, operatem dendrologicznym, projektem (planem) ochrony zieleni – 10 tygodni od daty zawarcia Umowy,
- 4) termin przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy wynikającego z Zakresu minimalnego (podstawowego) - 10 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

#### Zakresu opcjonalnego (Opcja I)

- 5) termin przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy wynikającego z Zakresu opcjonalnego (Opcja I), w przypadku skorzystania z prawa opcji - 10 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

#### Zakresu opcjonalnego (Opcja II)

- 6) wykonanie Przedmiotu Umowy w Zakresie opcjonalnym (Opcja II), opisanym w §2 Działu III Projektowane postanowienia umowy, tj. pełnienie Nadzoru autorskiego, nastąpi w terminie określonym zgodnie z §2 ust. 4 pkt 1) Działu III Projektowane postanowienia umowy. Niezwłocznie po podpisaniu umowy na roboty budowlane, Zamawiający pisemnie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

3. Planowane jest ubieganie się o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków UE z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, niezwłocznie po jego uruchomieniu.

#### 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

##### 8.1. Termin składania ofert

#### Przed zmianą:

2022-08-29 10:00

#### Po zmianie:

2022-09-01 10:00

#### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

##### 8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:  
2022-08-29 10:15

Po zmianie:  
2022-09-01 10:15

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:  
2022-09-27

Po zmianie:  
2022-09-30