
Wola Dębińska, 22.02.2022 r. 
Nasz znak:  RWI.271.4.2022.KK 
 
Gmina Dębno 
Wola Dębińska 240,  
32-852 Dębno  
tel. 014 6658714, fax. 014 6658722 

Do wszystkich wykonawców 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
na zadanie pn.: „Budowa obiektu mostowego w miejscowości Wola Dębińska 
wraz z modernizacją drogi gminnej nr 250221K relacji Wola Dębińska – Zielona, 
Gmina Dębno, powiat brzeski” 

WYJAŚNIENIA 
 
Gmina Dębno, działając zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w 
odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia: 

 
PYTANIA/ODPOWIEDZI: 
 
1. Pytanie : Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie koszy gabionowych ze 
stali o średnicy 5 milimetrów? Po rozeznaniu, wykonawcy koszy gabionowych nie 
podejmują się wykonania kosza gabionowego ze stali o średnicy 12 milimetrów. 
 
Ad.1.  
Kosze należy wykonać zgodnie z projektem, tzn. z prętów fi 12mm 
 
2. Pytanie : Czy kosze gabionowe można wypełnić kamieniami o frakcji mniejszej niż 
500 milimetrów? Zastosowanie takich kamieni w koszach gabionowych o wymiarach 
100x100 cm uniemożliwi wypełnienie koszy. 
 
Ad.2. 
Kosze należy wypełnić kamieniami o podanej wielkości: 

   minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie może być mniejszy od wymiaru oczka 
siatki - czyli 160 mm. 

 największe używane kamienie nie powinny przekraczać 4,5 – krotnego wymiaru 
oczka siatki. 
 
3. Pytanie : Prosimy o załączenie brakującej specyfikacji dotyczącej koszy 
gabionowych. 
 
Ad.3. 
Zamawiający załącza Specyfikację Techniczną  dotyczącą koszy gabionowych. 
 
4. Pytanie : Dotyczy etap I: Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na 
budowę lub decyzję ZDRID, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie lub jeżeli nie 
posiada to prosimy o informację, kiedy Zamawiający przewiduje uzyskać 
przedmiotowe decyzje / lub pozwolenie. 
 
Ad.4. 
Zamawiający posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowę 



 
5. Pytanie: Dotyczy etap II: po czyjej stronie będzie zgłoszenie robót czy 
Zamawiającego czy Wykonawcy. 
 
Ad.5. 
Wszystkie sprawy związane z odbiorami są po stronie Wykonawcy. 
 
 
6. Pytanie: W związku z roz. XXI pkt. 8 czy wykonawca ma dokonać wyceny oferty 
zgodnie z ilościami podanymi w przedmiarze przez zamawiającego? 
 

Ad. 6. 

Zgodnie z zapisami SWZ rozdział XV pkt. 1 tj.: „Wykonawca winien podać cenę 
ofertową brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego m.in. w 
rozdziale IV SWZ oraz wyszczególnienie kwot na poszczególne etapy wykonania 
robót. Wartości te stanowić będą ofertowe wynagrodzenie ryczałtowe brutto” oraz 
rozdział XV pkt. 7 i 8 SWZ tj.: ”Cena oferty winna obejmować wszelkie roboty i prace 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające 
z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
przy czym dokumenty te należy traktować łącznie. Przedmiary robót stanowiące 
załącznik do niniejszej specyfikacji służą do uzupełnienia opisu przedmiotu 
zamówienia i nie stanowią jedynej podstawy do sporządzenia kosztorysu 
ofertowego. 

Wykonawca przed sporządzeniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z 
terenem, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót tak, aby cena ofertowa obejmowała cały przedmiot 
zamówienia. W przypadku stwierdzenia braków lub uchybień w dokumentacji 
projektowej, nie ujęcia lub niewłaściwego ujęcia w przedmiarach robót pozycji 
wynikających ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót lub 
dokumentacji projektowej, należy zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania 
ofert, w trybie wymaganym ustawą. 

Zamawiający wymaga aby przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawił 
kosztorys ofertowy na podstawie którego sporządzono ofertę. 
 
7. Pytanie: Prosimy o zamieszczenie rysunku nr 12 – Pale fundamentowe. 
Ad. 7. 
Zamawiający przesyła w załączeniu rysunek nr 12 - Pale fundamentowe 
 
8. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie jakiej grubości ma być „warstwa ulepszonego 
podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z dodatkiem kruszywa 
E2=75MPa”? Według poz. 93 przedmiaru robót jest podane 20 cm, a wg rysunku nr 
4 – Przekrój poprzeczny drogi, warstwa ta wynosi 40 cm. 
 
Ad.8. 
Warstwa ulepszonego podłoża zgodnie z projektem i przedmiarem wynosi 40cm (w 
przedmiarze gr. 20cm krotność = 2) 
 
9. Pytanie: Prosimy o informację, czy zamiast studni żelbetowej o przekroju 
prostokątnym 200x200 cm wylewaną na mokro, można zastosować studnię 
prefabrykowaną o przekroju okrągłym i średnicy 200 cm. 
 



Ad.9. 
Nie, z uwagi na brak możliwości połączenia kolektora o średnicy ok. 180cm ze 
studnią średnicy wewn. 200cm - duże osłabienie studni. 
 
10. Pytanie: Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót lub wskazanie pozycji w której 
należy wycenić zabezpieczenie słupa telekomunikacyjnego na czas wykonywaniu 
robót ziemnych - zgodnie z projektem, nowy słup zlokalizowano w stożku mostu 
wykonanym z kamienia. 
 
Ad.10. 
zabezpieczenie słupa telekomunikacyjnego na czas wykonywaniu robót ziemnych 
należy wycenić w pozycji nr 33. 
 
11. Pytanie: Czy Zamawiający posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu na 
czas budowy mostu, a jeżeli nie, to w jaki sposób Zamawiający przewiduje jego 
prowadzenie – budowa mostu objazdowego/ objazd drogami lokalnymi. Czy 
wymagana jest budowa kładki dla pieszych. 
 
Ad.11. 
Zamawiający nie posiada projektu czasowej organizacji ruchu - most obecnie jest 
wyłączony z ruchu pojazdów. Wymagana jest budowa kładki dla pieszych. 
 
12. Pytanie: Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dotyczącą 
wykonania tymczasowej organizacji ruchu. 
 
Ad.12. 
Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiaru. Przedmiary robót stanowiące 
załącznik do niniejszej specyfikacji służą do uzupełnienia opisu przedmiotu 
zamówienia i nie stanowią jedynej podstawy do sporządzenia kosztorysu ofertowego. 
 
13. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie zapisów projektu umowy dotyczących 
wynagrodzenia wykonawcy. Czy sporządzając harmonogram rzeczowo-finansowy 
robót, wykonawca może dowolnie, wg własnego uznania, ustalać daty zakończenia 
poszczególnych etapów robót i zgodnie z tymi etapami będzie mógł rozliczać 
obydwie transze wynagrodzenia, czy też istnieją inne „zewnętrzne uwarunkowania” 
obligujące Zamawiającego do rozliczenia transz w konkretnych 
datach (np. koniec roku kalendarzowego)? 
 
Ad.13. 
I Etap zadania ma zostać wykonany w terminie do dnia 30.01.2023 r. , II etap do 
30.04. 2023. Są to ostateczne terminy wykonania zadania, przy czym umowa nie 
ogranicza możliwości zrealizowania etapów w terminach wcześniejszych. 
Po zakończeniu każdego z etapów robót i ich bezusterkowym odbiorze w terminie 
ustawowym nastąpi finansowe wynagrodzenie Wykonawcy. 
 
14. Pytanie: Jeżeli Wykonawca w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykaże, że 
całość robót wykona w terminie krótszym niż przewidziany umową, to czy w takim 
przypadku Zamawiający rozliczy inwestycję zgodnie z terminem zakończenia czy też 
z terminem umownym? 
 
Ad.14. 
Zamawiający rozliczy inwestycje zgodnie z umową w dwóch transzach na podstawie 
bezusterkowych protokołów odbioru robót. Daty zawarte w umowie na poszczególne 



etapy są datami ostatecznymi, niemniej jednak dopuszcza się wcześniejsze 
zakończenia poszczególnych etapów. 
 
15. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu posadowienia 
mostu? 
 
Ad.15. 
W przypadku wystąpienia trudności z wykonaniem pali wierconych  średnicy 150cm 
Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonanie większej ilości pali o mniejszej 
średnicy pod warunkiem wykonania przez uprawnionego projektanta  i na koszt 
Wykonawcy robót budowlanych  projektu zamiennego, pozytywnie uzgodnionego z 
projektantem obiektu, jeśli zmiana będzie stanowić nieistotne odstępstwo w myśl 
Prawa Budowlanego 
 
16. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę konstrukcji nośnej mostu 
jeśli zmiana będzie stanowić nieistotne odstępstwo w myśl Prawa Budowlanego ? 
 
Ad.16. 
W przypadku wystąpienia trudności z dostawą belek typu T Zamawiający może 

wyrazić zgodę na wykonanie pomostu jako konstrukcji  sprężonej (kablobetonowej) 

wylewanej na mokro pod warunkiem wykonania przez uprawnionego projektanta  i na 

koszt Wykonawcy robót budowlanych  projektu zamiennego, pozytywnie 

uzgodnionego z projektantem obiektu, jeśli zmiana będzie stanowić nieistotne 

odstępstwo w myśl Prawa Budowlanego. 

 
17. Pytanie: Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentów w przypadku 
zaistnienia rozbieżności (umowa, przedmiar robót, projekt wykonawczy, projekt 
budowlanych, SIWZ) 
 
 Ad.17. 
Roboty budowlane związane z realizacją zadania powinny być zgodne z:  

 Dokumentacją projektową i STWiOR, 

 umową,  

 Specyfikacją Warunków Zamówienia 

 Obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 

Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją 
projektową. W przypadku wystąpienia rozbieżności na etapie realizacji inwestycji 
Wykonawca jest zobowiązany do ich bieżącego konsultowania z Zamawiającym.  

 
18. Pytanie: Zgodnie z § 7 pkt 1 projektu umowy, do protokołu odbioru częściowego 
oraz końcowego mają być dołączone kosztorysy powykonawcze. Jaki jest cel 
załączania tych kosztorysów, jeżeli za wykonanie zadania obowiązuje cena 
ryczałtowa. Mogą wystąpić rozbieżności w ilości poszczególnych pozycji kosztorysu 
powykonawczego z przedmiarem, który jest załącznikiem do SIWZ. 

Ad.18. 



Zamawiający zgodnie § 7 pkt 1 projektu umowy wymaga kosztorysy powykonawcze 
przy odbiorze każdego z etapów realizacji zadania, ponieważ są one niezbędne do 
oszacowania wartości odbieranych robót na potrzeby rozliczenia inwestycji 

 
19. Pytanie: Prosimy o podanie kategorii ruchu drogowego dla modernizowanej 
drogi. 
 
Ad.19. 

Kategoria ruchu drogowego dla modernizowanej drogi to KR2 
 

20. Pytanie: D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.6, Wykonawca prosi o 
wyszczególnienie pomieszczeń biurowych, sprzętu transportu oraz innych urządzeń 
towarzyszących, które ma zapewnić Zamawiającemu Wykonawca.  

Ad.20. 

Zamawiający nie wymaga wyszczególnienia pomieszczeń biurowych, sprzętu 
transportu oraz innych urządzeń towarzyszących  

21. Pytanie: Czy Zamawiający podtrzymuje zapisy w D-M-00.00.00 pkt. 7.3 odnośnie 
dostarczenia i zainstalowania urządzenia wagowego?  

Ad.21. 

Zamawiający nie wymaga dostarczenia i zainstalowania urządzenia wagowego 

22. Pytanie:. Prosimy o przedstawienie specyfikacji wykonania robót dla poz. 120 i 
121 przedmiaru robót, tj. dla barier ochronnych.  

Ad.22. 

Zamawiający załącza  pliku. 

23. Pytanie: Prosimy o informację, które elementy z rozbiórek należą do 
Zamawiającego i gdzie należy je odwieźć?  

Ad.23. 

Konstrukcja stalowa istniejącego mostu (dźwigary, poprzecznice, słupy, itp.) są 
własnością Zamawiającego i złożone zostaną na działce gminnej w miejscowości 
Wola Dębińska. Drewno i beton do utylizacji. 

24. Pytanie:. Prosimy o informacje, czy Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (opr. 
TK Projekt Tomasz Kulig, Kraków, styczeń 2022, pliki .doc w załącznikach do SWZ) 
są tożsame i równoznaczne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
(brak autora, Bochnia, grudzień 2021). W przypadku rozbieżności, zapisy z którego 
dokumentu należy uznać za wiążące?  

Ad.24. 

  Obie dokumentacje są wiążące. specyfikacja wykonana przez TK Projekt Tomasz 
Kulig dotyczy Etapu II – inwestycji drogowej, natomiast duga dotyczy Etapu I – 
inwestycji mostowej. 

25. Pytanie: Prosimy o wskazanie miejsca do możliwego wykonania kładki dla 
pieszych.  

Ad.25. 



Miejsce zaproponuje Wykonawca. 

26. Pytanie:. W związku wykonaniem prac przygotowawczych polegających na 
karczowaniu terenu, czy Zamawiający przewiduje wykonanie nasadzeń 
kompensacyjnych?  
 
Ad.26. 
Zamawiający nie przewiduje wykonania nasadzeń kompensacyjnych. 
 
27. Pytanie: Czy Wykonawca ma przewidzieć w wycenie wykonanie odcinka 
próbnego warstwy ścieralnej zgodnie z ST D-05.03.05a?  

 
Ad.27 
Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego warstwy ścieralnej. 

28. Pytanie:. Czy Wykonawca ma przewidzieć w wycenie wykonanie odcinka 
próbnego warstwy wiążącej zgodnie z ST D-05.03.05b?  

Ad.28. 

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego warstwy wiążącej. 

29. Pytanie:. Czy Wykonawca ma przewidzieć w wycenie wykonanie odcinka 
próbnego warstwy podbudowy bitumicznej zgodnie z STWiORB D.04.07.01a?  

Ad.29. 

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego warstwy podbudowy 
bitumicznej. 

30. Pytanie: Prosimy o podanie wysokości desek gzymsowych.  

Ad.30. 

Zamawiający podał w poz. 69 przedmiaru robót 

31. Pytanie:. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie typowych desek 
gzymsowych?  

Ad.31. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie typowych desek gzymsowych. 

32. Pytanie: Prosimy o podanie charakterystycznych parametrów łożysk wraz z 
przesuwami 

Ad.32. 

Zamawiający podał  na rys. 17. 

33. Pytanie: Czy Zamawiający może udostępnić dokument Pozwolenia na Budowę?  

Ad.33. 

Zamawiający udostępnia dokument Pozwolenia na Budowę w załączniku. 

34. Pytanie:. Kto w czasie prowadzonych robót będzie ponosił koszty związane z 
wprowadzoną obecnie Tymczasową Organizacją Ruchu?  
 
Ad.34. 



Koszty związane z wprowadzoną obecnie Tymczasową Organizacją Ruchu ponosi 
Wykonawca 
 
35. Pytanie:  Prosimy o dołączenie tablic zestawienia stali zbrojeniowej do rysunków 
zbrojarskich. 
 
Ad.35. 
Zamawiający załącza tablice zestawienia stali zbrojeniowej do rysunków 
zbrojarskich. 
 
36. Pytanie:  Prosimy o zamieszczenie rysunków D1W_ORIENTACJA, D2W_PLAN 
SYTUACYJNY, D3W_PRZEKRÓJ NORMALNY w formacie .pdf, do otwarcia 
zamieszczonych obecnie rysunków wymagane jest posiadanie licencji programów 
typu CAD. 
 
Ad.36. 
 
Zamawiający załącza ww. rysunki w formacie PDF. 
 
37. Pytanie:  Wykonawca wnosi o wykreślenie §2 ust. 14 umowy oraz §7 ust.9 
Umowy. Wskazać należy, iż tryb przewidziany wskazanym artykułem pozostaje 
niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzi on bowiem do obejścia 
ustawy prawo zamówień publicznych gdyż Zamawiający będzie posiadał uprawnienie 
do wprowadzenia wykonawcy zastępczego niewyłonionego zgodnie z procedurami 
ustawowymi. 
 
Ad.37.  
Zamawiający nie przewiduje zmian we wzorze umowy. 
 
 

Wójt Gminy Dębno 
Wiesław Kozłowski 

 
…………………………………… 
(podpis Kierownik Zamawiając)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania 
2. a/a 

Załączniki: 
1. Specyfikacja Techniczna  dotyczącą koszy gabionowych. 
2. Rysunek nr 12 - Pale fundamentowe 
3. STWiOR cz  5 Bariery ochronne 
4. Pozwolenie na budowę mostu 
5. Zgłoszenie remont drogi - sprawdzone bez sprzeciwu 
6. Zestawienie stali zbrojeniowej 
7. Rysunki w formacie PDF. 


