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Rozbudowy
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BZP-UM/117/2023/KMA Gdanisk, dnia 24.03.2023 r.
sygn. post.: 29/BZP-U.510.28.2023.MW

Strona www

Dotyczy: Realizacja w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa
Sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ul. Lawendowe Wzgdrze - Jabtoniowa
Piotrkowska” w ramach zadania: ,Sygnalizacje swietlne i zarzqdzanie ruchem”

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajgca w imieniu Gminy Miasta
Gdanska, udziela wyjasnien do tresci SWZ:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z & 3 ust. 3 umowy, Wynagrodzenie okresSlone w ust. 1 obejmuje ryzyko
i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy 2z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z wykonaniem Przedmiotu Umowy, skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz
z zatgcznikami, w tym OPZ i PFU. Wykonawca nie bedzie mogt sie powotywaé na pominiecie lub
btad w zakresie koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania Przedmiotu Umowy w celu
uzyskania zmiany wysokosci wynagrodzenia. W ocenie wykonawcy w/w zapis przerzuca na
wykonawce odpowiedzialnos¢ za wady SWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ, PFU, ktére moga
mie¢ wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy. Podobnie, zgodnie z 8 3 ust. 4 umowy,
Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny ryczattowej
niniejszej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione w ustalonym
wynagrodzeniu.

Pytanie: czy zamawiajgcy dopuszcza zmiane powyzszych zapisow w ten sposéb, aby ryzykiem
i odpowiedzialnoscig wykonawcy nie byty objete wady, btedy lub niedoktadnosci SWZ wraz
z zatgcznikami, w tym OPZ, PFU, poprzez dodanie 8 3 ust. 8 umowy o nastepujgcej tresci:
Wykonawca nie ponosi ryzyka i odpowiedzialnosci opisanej w ust. 3 i 4 powyzej w przypadku
wystapienia wadliwosci, niedoktadnosci lub brakéw dokumentacji przetargowej, w tym SWZ, OPZ,
PFU.
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Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tresci SWZ w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z § 9 ust. 1 umowy, wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z
zachowaniem podwyzszonego miernika starannosci, tj. z najwyzszg starannoscia, przy czym
zamawiajgcy nie zdefiniowat na czym ta najwyzsza starannos¢ powinna polega¢, a dodatkowo
w 8 9 ust. 5 umowy oraz w § 18 ust. 1 pkt 5) umowy jest mowa o obowigzku wykonania umowy
z nalezytg starannosci.

Pytanie: Czy majgc na uwadze powyzsze rozbieznosci oraz brak w umowie definicji najwyzszej
starannosci, zamawiajgcy wprowadzi &8 9 ust. 1 umowy obowigzek wykonania umowy
z dotozeniem nalezytej starannosci przez wykonawce (w miejsce najwyzszej starannosci)?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tresci SWZ w zakresie, o jakim mowa w pytaniu. Wykonawca
jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci z uwzglednieniem zawodowego
charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci.

Pytanie nr 3:

Zgodnie z § 9 ust. 5 pkt 2) umowy, Zamawiajgcy ma prawo nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie
wykonywania prac. W dalszej czesci umowy nie zostato wyjasnione jaka jest dalsza procedura
w przypadku wstrzymania prac, na jak dtugo wstrzymanie prac moze trwac.

Pytanie: czy w zwigzku z powyzej podniesionymi watpliwosciami Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ wykreslenia tego punktu z umowy, ewentualnie doprecyzowanie jaki maksymalnie
okres takie wstrzymanie moze trwac?

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tresci SWZ w zakresie, o jakim mowa w pytaniu. W kazdym
przypadku nakazanie zaprzestania wykonywania robét/prac bedzie uzaleznione od obiektywnych
okolicznos$ci uzasadniajgcych ich wstrzymanie, a jego okres bedzie okreslany indywidualnie,
odpowiednio do okolicznosci uzasadniajgcych to wstrzymanie.
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Pytanie nr 4:

Zgodnie z 8 9 ust. 6 pkt 1) umowy, [...] Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu [...]
zabezpieczenia Srodowiska [...] poza terenem budowy [...].

Pytanie: czy zamawiajgcy moze doprecyzowac co nalezy rozumie¢ pod pojeciem poza terenem
budowy? Jaki to jest teren, jaka jest jego powierzchnia, promien od centrum wykonywania prac,
w ktérego granicach wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia srodowiska. Powyzsze
jest niezbedne dla wykonawcy do okreslenia ryzyka zakresu terytorialnego odpowiedzialnosci za
$rodowisko, co takze powinno zosta¢ uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia srodowiska w stosunku do terenu, na ktory
bedg oddziatywal prowadzone roboty budowlane. Jednoczesnie nalezy w taki sposéb
zorganizowac plac budowy i prowadzi¢ roboty, aby ten teren obejmowat jak najmniejszy obszar.

Pytanie nr 5:

Zgodnie z 8 13 ust. 11 zdanie pierwsze, [...] Jezeli Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w usuwaniu
usterek lub wad, Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom
trzecim na wytgczne ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za zwioke [..]. Wykonawca wskazuje, ze w zapisie tym wystepuje
rozszerzenie odpowiedzialnosci dtuznika opisanej w art. 480 k.c. poprzez dodanie, ze ewentualne
wykonawstwo zastepcze moze nastapic takze na ryzyko wykonawcy.

Pytanie: czy w zwigzku z brzmieniem art. 480 k.c. zamawiajacy dopuszcza wykreslenie
z wskazanego powyzej zapisu umownego wyrazenia na wytgczne ryzyko?

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany tresci SWZ w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.

Pytanie nr 6:

Czy w § 16 umowy zamawiajgcy wprowadzi zapis, zgodnie z ktérym Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy kare umownga w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstgpienia
od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego?
Dodatkowo i konsekwentnie, czy w § 16 ust. 4 umowy zamawiajgcy wprowadzi zmiane polegajaca
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na tym, ze postanowieniu temu nada nastepujgce brzmienie: Kazda ze Stron umowy jest
uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych, do wysokosci petnej szkody? W ocenie wykonawcy powyzsza zmiana wprowadzi
symetrie stron w zakresie kar umownych, a takze pozwoli wykonawcy na zrekompensowanie jego
szkdd wywotanych odstgpieniem od umowy z przyczyn zaleznych od zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tresci SWZ w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.

Pytanie nr 7:

Zgodnie z § 17 ust. 6 umowy, [...] W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwtoki w ich usunieciu
w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo zlecic
zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sgdu albo ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za zwioke przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu
usuniecia wady albo zlozenia oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia. Jednoczesnie
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez
podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. [...]. Wykonawca wskazuje, ze
w zapisie tym wystepuje rozszerzenie odpowiedzialnosci dtuznika opisanej w art. 480 k.c. poprzez
dodanie, ze ewentualne wykonawstwo zastepcze moze nastgpi¢ takze na ryzyko wykonawcy.
Dodatkowo, w odniesieniu do odmowy usuniecia wad nie zostato doprecyzowane, ze chodzi
0 nieuzasadniong (bezzasadng) odmowe. Wykonawca przeciez moze odmoéwi¢ usuniecia wad,
jezeli nie podlegaja one pod ochrone w ramach gwarancji lub rekojmi.

Pytanie: czy zamawiajgc dopuszcza zmiane w/w zapisu poprzez nadanie mu nastepujgcego
brzmienia: [...] W przypadku nieuzasadnionej (bezzasadnej) odmowy usuniecia wad lub zwtoki
w ich usunieciu w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma
prawo skorzysta¢ z art. 480 k.c.,, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke
przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu usuniecia wady. [...].

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tresci SWZ w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.

Pytanie nr 8:
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Zgodnie z § 17 ust. 6 zdanie drugie umowy, [.] Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich
materiaty i urzadzenia [.]. Powyzsze postanowienie stanowi umowne rozszerzenie
odpowiedzialnosci za wady wykonane przez podmiot i przy wykorzystaniu materiatéw, na co
wykonawca nie ma zadnego wptywu i kontroli. Stad tez wymaga sie od wykonawcy objeciem
gwarancjg i rekojmig prac, ktére nie beda przez niego wykonywane, nie bedg przez niego
nadzorowane, sprawdzane i kontrolowane. Wystarczajgcg sankcja w ramach wykonania
zastepczego jest wykonanie tych prac na koszt wykonawcy oraz natozenie na wykonawce kar
umownych za zwitoke.

Pytanie: Czy zamawiajacy wykresli wskazane powyzej zdanie z umowy?
Odpowiedz na pytanie nr 8:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tresci SWZ w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.

Pytanie nr 9:

Zgodnie z 8 18 ust. 5 umowy, [...] Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1
iust. 2, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robot
objetych Umowg innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy [.]. Wykonawca wskazuje, ze w
zapisie tym wystepuje rozszerzenie odpowiedzialnosci dtuznika opisanej w art. 480 k.c. poprzez
dodanie, ze ewentualne wykonawstwo zastepcze moze nastgpic takze na ryzyko wykonawcy.

Pytanie: czy w zwigzku z brzmieniem art. 480 k.c. zamawiajacy dopuszcza wykreslenie
z wskazanego powyzej zapisu umownego wyrazenia i ryzyko? Wykonawca dodatkowo wskazuje,
ze odstgpienie od umowy oznacza¢ bedzie, ze kolejne prace wykonywanie po skutecznym
odstapieniu bedzie wykonywat inny podmiot, ktéry zawrze odrebng umowe z zamawiajgcym, i na
podstawie tej umowy bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za realizowane prace. Stad tez
ponoszenie odpowiedzialnosci przez wykonawce za taki podmiot trzeci jest nieuzasadnionym
rozszerzeniem odpowiedzialnosci wykonawcy. Dodatkowo, w punkcie tym powinno zostac
zapisane, ze taka odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka powinna odnosi¢ sie do sytuacji, gdy do
odstgpienia od umowy doszto wskutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi lub
ponosit wykonawca. W szczeg6lnosci, 8 18 ust. 5 umowy nie powinien mie¢ zastosowania
w przypadku odstgpienia od umowy w przypadkach opisanych w 8 18 ust. 1 pkt 11) oraz 12)
umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 9:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tresci SWZ w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.
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Pytanie nr 10:

Zgodnie z § 2 ust. 3 karty gwarancyjnej, jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo
dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru
przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej
naprawy, przy czym w ocenie wykonawcy zapis ten nie jest precyzyjny, poniewaz nie wskazuje
wyraznie czy od nowa biegnie gwarancja na rzecz wymieniong (naprawiong) czy tez na caty
przedmiot umowy.

Pytanie: Czy zamawiajgcy moze doprecyzowac ten zapis w ten sposéb, aby zostato wyraZznie
wskazane, ze w przypadku wymiany lub istotnej naprawy rzeczy wchodzgcej w sktad przedmiotu
umowy, gwarancja biegnie na nowo wytgcznie na te rzecz, a nie na caty przedmiotu umowy?

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tresci SWZ w zakresie, o jakim mowa w pytaniu. W kazdym
przypadku indywidualnie oceniany bedzie wptyw wadliwej rzeczy lub czesci rzeczy na mozliwos¢
uzywania przedmiotu umowy.

Pytanie nr 11:

Zgodnie z § 3 ust. 1 karty, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Pytanie: Czy zamawiajacy moze wprowadzi¢ w tym zapisie dookreslenie, ze termin wyznaczony
przez zamawiajgcego nie moze byc¢ krétszy niz 14 dni?

Odpowiedz nr 11:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tre$ci SWZ w zakresie, o jakim mowa w pytaniu. Zamawiajgcy
wskazuje jednak, iz w kazdym przypadku termin usuniecia wad bedzie ustalane indywidualnie,
biorgc pod uwage obiektywne uwarunkowania m.in. przewidywang technologie naprawy,
warunki pogodowe, zasady sztuki budowlanej czy wiedzy techniczne;.

Pytanie nr 12:
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Zgodnie z § 9 karty gwarancyjnej, [...] W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwtoki w ich
usunieciu w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo
Zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sadu albo ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do
czasu usuniecia wady albo ztozenia oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia. Jednoczesnie
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez
podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materialy i urzadzenia. [...]. Wykonawca wskazuje, ze
w zapisie tym wystepuje rozszerzenie odpowiedzialnosci dtuznika opisanej w art. 480 k.c. poprzez
dodanie, ze ewentualne wykonawstwo zastepcze moze nastapi¢ takze na ryzyko wykonawcy.
Dodatkowo, w odniesieniu do odmowy usuniecia wad nie zostato doprecyzowane, ze chodzi
0 nieuzasadniong (bezzasadng) odmowe. Wykonawca przeciez moze odméwi¢ usuniecia wad,
jezeli nie podlegajg one pod ochrone w ramach gwarancji lub rekojmi.

Pytanie: czy zamawiajgc dopuszcza zmiane w/w zapisu poprzez nadanie mu nastepujacego
brzmienia: [.] W przypadku nieuzasadnionej (bezzasadnej) odmowy usuniecia wad lub zwtoki
w ich usunieciu w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma
prawo skorzysta¢ z art. 480 k.c.,, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke
przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu usuniecia wady [.].

Odpowiedz na pytanie nr 12:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tresci SWZ w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.

Karol Kalinowski

Dyrektor
Podpisano elektronicznie: 24-03-2023
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