UMOWANr ... — wzlr

zawarta w dniu ................e. 2021 r. w Zambrowie pomigdzy:

Gming Zambréw z siedzibg: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow, NIP 7231547297,
reprezentowang przez: Jaroslawa Kos — Wejta Gminy Zambrow, zwang dalej
~Zamawiajacym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika

a

.......................................... z siedzibg ..., NIP o,
REGON...........oooiii /PESEL .........coooiiil. Jreprezentowang przez: ................... ,

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawceg”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
zapytania ofertowego (znak sprawy: Rrg.2710.39.2021), o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Inspektor nadzoru przyjmuje na siebie obowigzki w zakresie
petnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: ,,Przebudowa, rozbudowa,
termomodernizacja i remont $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Wola Zambrowska”.

2. Inspektor nadzoru zapewni nadzor inwestorski nad zadaniem przez osoby dysponujace
uprawnieniami budowlanymi w nastepujacych specjalnosciach:

a) konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -elektrycznych i
elektroenergetycznych,

) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen sanitarnych.

3. Wszystkie roboty branzowe objete zamoéwieniem muszg by¢ wykonywane bezposrednio
pod nadzorem Inspektora nadzoru.

4. Zakres zlecenia obejmuje roéwniez nadzor nad ewentualnymi robotami dodatkowymi,
zamiennymi, uzupehiajgcymi i zaméwieniami dodatkowymi wyniklymi w tracie realizacji
zadania.

5. Rozliczenie robot budowlanych przyjeto wynagrodzeniem ryczaltowym.

6. Integralnymi czg$ciami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:

a) zalacznik nr 1 - Karta pobytu na budowie,

b) zatacznik nr 2 — zapytanie ofertowe nr ............ zdnia .......... ,

c) zalaczniknr3-ofertazdnia ........cccocevviiiiiiiiiniiciee, , ztozona w postepowaniu
zmierzajacym do wytonienia Inspektora nadzoru,

d) zalacznik nr 4 - dokumentacja projektowa inwestycji.

§2
Obowiazki Inspektora nadzoru
1. Inspektor nadzoru bedzie wykonywat ustugi zgodnie z postanowieniami umowy, z nalezyta
troska, skuteczno$cig, zaangazowaniem 1 starannoscig, kierujac si¢ interesem
ekonomicznym Zamawiajgcego 1 obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z przyjetymi
zasadami wiedzy technicznej 1 inzynierskiej, ekonomicznej, prawniczej 1 innej, ktore
dotycza przedmiotu umowy — dbajac jednoczesnie o estetyke finalnego efektu obiektu



budowlanego. We wszystkich sprawach zwigzanych z umowa Inspektor nadzoru zawsze
bedzie popierat i chronit interesy Zamawiajacego w kontaktach ze stronami trzecimi.
Strony ustalaja, ze do obowigzkéw Inspektora nadzoru nalezy petny zakres czynnos$ci
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) i bedzie obejmowatl w szczegdlnosci:

a)

b)

d)

9)

h)

reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci
jej wykonania z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowg, zgtoszeniem,
przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
1 zgodnoscig prowadzonych robdt z zawarta umowa. Inspektor nadzoru powinien
nadzorowac¢ budowe (roboty budowlane) w takich odstepach czasu, aby zapewniona
byta skuteczno$¢ nadzoru oraz zaleznie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiajacego -
nie rzadziej jednak niz 1 raz w tygodniu. Kazdy pobyt Inspektora nadzoru musi by¢
odnotowany w karcie pobytu na budowie,

sprawdzania jako$ci wykonanych robdt, wbudowanych wyrobow, a w
szczego6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie,

W razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robdt budowlanych z
dokumentacja projektowa, nieprawidlowosci proceséw technologicznych, uzycia
niewtasciwych materialow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposob
powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz mogacych narazié
Zamawiajacego na straty - Inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi
budowy i w porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje odpowiednie decyzje, ktore
wpisuje do dziennika budowy wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o
nich na pi$mie Zamawiajacego, wykonawce robot budowlanych i autora projektu,
sprawdzania 1 odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen
technicznych oraz przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru gotowych
obiektow budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania,

potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usunigcie wad, a takze
kontrolowanie rozliczen Wykonawcy za wykonane roboty budowlane,

wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania proéb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub
elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
rob6t budowlanych, dowodow dopuszczenia do obrotow 1 stosowania w
budownictwie wyrobow oraz urzadzen technicznych,

zadania od kierownika budowy lub kierownika robo6t dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja moglta wywolaé
zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowg, zgloszeniem,

na kazde zadanie Zamawiajacego skladanie sprawozdan z przebiegu realizacji
inwestyciji,

kontroli prawidlowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
wpiséw stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny
wlasciwego wykonania robot,



)

K)

w czasie kazdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru ma obowigzek
dokonania biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej
obecnosci i dokonanych czynno$ci stosownym zapisem,

Inspektor nadzoru bierze udziat w radach budowy, komisjach technicznych,
naradach powotywanych do oceny lub rozstrzygnieciach technicznych spraw
budowy w toku jej realizacji. Inspektor nadzoru jest strong prowadzaca w
spotkaniach dotyczacych realizacji przedsiewzigcia budowlanego,

W porozumieniu z Zamawiajacym kazdorazowe zawiadamianie wtasciwego organu
nadzoru technicznego o wypadkach naruszania Prawa budowlanego, stwierdzonych
w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony
srodowiska a takze o razacych nieprawidlowosciach lub uchybieniach technicznych,

m) potwierdzenia wpisu kierownika budowy o zakonczeniu robot w dzienniku budowy,

n)

0)

p)

q)
Y

skompletowania wraz z Wykonawcg robot budowlanych dokumentéw niezbednych
do przeprowadzenia odbioru koncowego: protokotow odbioru, prob, badan,
atestow, dokumentacji powykonawczej, kart gwarancyjnych itp.,

w razie konieczno$ci wykonania robdt uzupetniajacych lub zamiennych dziatajac
sciSle w porozumieniu z Zamawiajacym spisuje z kierownikiem budowy i
przedstawicielem Zamawiajacego i nadzoru autorskiego protokoét koniecznos$ci
podajac przyblizony koszt tych robdt i wystgpuje z wnioskiem do Zamawiajacego
w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miar¢ potrzeby, dla tych robot
niezbednej dokumentacji projektowo-kosztorysoweyj,

przygotowania do odbioru czg¢sciowego 1 koncowego robdt, sprawdzenia
kompletnosci 1 prawidlowosci przedtozonych przez Wykonawce robot,
dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w komisji odbiorowe;j
powolanej przez Zamawiajgcego,

dojazd na miejsce budowy lub do siedziby Zamawiajacego,

czynnosci zwigzane z ujawnieniem i kontrolg usuniecia przez Wykonawce wad
stwierdzonych w okresie gwarancji i1 r¢kojmi, ustalonej w umowie zawartej przez
Zamawiajacego z Wykonawcg robot budowlanych,

egzekwowania od Wykonawcy obowigzkéw wynikajacych ze Specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot oraz postanowien umownych,

uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy robot placu budowy
oraz wszystkich istniejagcych dokumentéow, o ktérych mowa w kontrakcie na
wykonanie robot,

Scistej wspotpracy z Projektantem i uzyskiwania od projektanta zgody na zmiany w
zakresie projektu budowlanego oraz powiadamiania Zamawiajacego i Projektanta
w kazdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek bleddéw, niejasnos$ci, sprzecznosci
lub wad w dokumentacji projektowej,

doradzanie Zamawiajagcemu na temat mozliwych sposobow obnizenia kosztow
budowy,

w przypadku, gdy wszczety zostanie spdr sadowy miedzy Zamawiajacym a
wykonawca robot dotyczacy realizacji umowy, wsparcie Zamawiajacego poprzez
przedstawienie wyczerpujacych informacji 1 wyjasnien dotyczacych sporu oraz
jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu,

uczestnictwo 1 asysta w ewentualnych kontrolach mogacych zaistnie¢ w toku
wykonania zadania,



y)

Inspektor nadzoru przyjmuje do wiadomosci, ze Zamawiajacy dopuscit mozliwosé
wprowadzenia zmian nieistotnych w dokumentacji projektowej przez Wykonawce
rob6t budowlanych. W takim przypadku Inspektor nadzoru bedzie opiniowat
zmiany przedstawione przez Wykonawce pod wzgledem zgodnos$ci z przepisami,
kosztow wykonania, przysztych kosztow eksploatacji, jakosci jak i estetyki efektu
koncowego.

3. Strony ustalaja, Inspektor nadzoru bgdzie zobowigzany do sprawdzania czy wykonawca lub
podwykonawca zatrudnia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp na podstawie umowy o pracg
osoby wykonujace wszelkie czynno$ci (np. wchodzace w tzw. koszty bezposrednie),
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z2019 r. poz. 1040 z p6zn. zm.),
niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia i1 zakres tych obowigzkow w
szczegoOlnosci obejmuje:

a)

b)

W trakcie realizacji zamdwienia wykonywanie czynno$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob przy realizacji zadania. Inspektor
nadzoru uprawniony jest w szczego6lnosci do:

— zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogdéw i dokonywania ich oceny,

— zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Inspektor nadzoru przedtozy
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

— oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczego6lnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynno$ci, ktoérych dotyczy ww. o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL



pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

— zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

— poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy
ochrone¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. W ramach wykonywania obowigzkéw wynikajacy z umowy Inspektor nadzoru bedzie
wystepowatl o pisemng zgode Zamawiajacego w kazdym przypadku, kiedy:

a)

podejmowane przez Inspektora nadzoru decyzje w §wietle warunkéw witasciwych
dla realizacji zamowienia na roboty budowlane wymagaja zgody Zamawiajacego

lub

b) podejmowane przez Inspektora nadzoru decyzje nie bedg wymagaty takiej aprobaty

zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane, ale w ocenie Inspektora
nadzoru mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci beda mogly
spowodowa¢ zmiany w wynagrodzeniu Inspektora nadzoru i/lub przedluzenie
terminu wykonania robot.

5. Wykonujac obowiazki wynikajace z umowy Inspektor nadzoru nie bedzie miat prawa:

1.

a)

wnosi¢ samodzielnie poprawek do umowy o roboty budowlane,

b) zwolni¢ zadnej ze stron umowy o roboty budowlane z jakichkolwiek zobowigzan

c)

lub odpowiedzialnos$ci wynikajacych z realizacji umowy o roboty budowlane,
wydawa¢ Wykonawcy robot budowlanych polecen wykonywania jakichkolwiek
robot dodatkowych, nie objetych umowa na roboty budowlane. Koniecznos¢
wykonania robot dodatkowych wraz z okresleniem szacunkowej warto$ci robot
dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robot budowlanych musi
zosta¢ stwierdzona w protokole koniecznos$ci robdt dodatkowych (przygotowanym
przez nadzor inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

§3

Okres obowiazywania umowy

Czynnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego rozpoczng si¢ z chwilg podpisania umowy i

beda trwaé do czasu dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy od wykonawcy

robot budowlanych oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji wykonanych robdt budowlanych.
Przewidywany termin zakonczenia robot budowlanych: do dnia 31.05.2022 r.
Przewidywany okres rekojmi i gwarancji na roboty budowlane -do 36/48/60/72 miesigcy
od dnia odbioru koncowego zadania.

§4

Oswiadczenie Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru o§wiadcza, ze funkcje:



a) Inspektora nadzoru robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bedzie petnit
............................. , ktory jest cztonkiem Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o
NUMEIZE ..o inie zalega z optacaniem sktadek cztonkowskich.

b) Inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych, bedzie petnil ...........ccoocooeiiiiiin , ktory
jest czlonkiem Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
........................................................ i nie zalega z oplacaniem sktadek cztonkowskich.

c) Inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
sanitarnych, bedzie petnit ...l , ktory jest cztonkiem Okregowe;j
Izby InZynierow Budownictwa 0 NUMETZE ...........ceevveiviiiiiieiiiieseen I nie zalega z
optacaniem sktadek cztonkowskich.

Koordynatorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Inspektora nadzoru bedzie

Inspektor nadzoru oswiadcza, Zze zaznajomit si¢ z warunkami terenowymi, w ktorych
bedzie realizowany przedmiot umowy.

Koordynatorem ze strony Zamawiajagcego w zakresie wykonywania obowigzkoéw
umownych jest: Anna Kadlubowska — pracownik Urzegdu Gminy Zambréw, pok. 6, tel.
86 271 46 16, email: anna.kadlubowska@ugzambrow.pl

Zamawiajacy moze zazada¢ od Inspektora nadzoru zmiany oséb wyszczegdlnionych w
ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z
umowy, Inspektora nadzoru obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob w terminie do 14
dni od daty otrzymania wniosku od Zamawiajacego.

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany os6b wyszczegdlnionych w ust. 1, jedynie za
uprzednia zgoda Zamawiajagcego. Zamienne osoby muszg spelnia¢ co najmniej
wymagania okreslone w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§5

Przedstawicielstwo Zamawiajacego
Inspektor nadzoru jest, w granicach posiadanego umocowania niniejszg umows,
przedstawicielem Zamawiajagcego w ramach zawartej umowy z wykonawcg robot
budowlanych na zadanie wymienione w § 1 niniejszej umowy.
Inspektor nadzoru petnigc swoje czynnos$ci dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajacego. W
ramach tych czynnos$ci nie moze podpisywa¢ umoéw 1 zaciggaé zobowigzan finansowych
wobec uczestnikow procesu inwestycyjnego realizujacych zadanie.
Inspektor nadzoru ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody
bedace normalnym nastgpstwem nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejsza
umowa, ocenianego w granicach przewidzianych dla umow starannego dziatania.
. Na Inspektorze nadzoru cigzy petna odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie pod
wzgledem technicznym 1 estetycznym, inwestycji oraz sprawdzenie i potwierdzenie
warto$ci wykonanych robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskania wszelkich informacji i danych
dotyczacych realizowanej inwestycji.
Jezeli Zamawiajacy zgtosi do Inspektora nadzoru w tej materii uwagi lub zastrzezenia, na
Inspektorze nadzoru bedzie cigzyt obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego niezwlocznie
o zajetym stanowisku wzglednie podjetych dziataniach.


mailto:anna.kadlubowska@ugzambrow.pl

§6

Roboty dodatkowe
Jezeli w okresie realizacji robdt zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych robot
budowlanych nieprzewidzianych umowa zawarta z Wykonawcg, obowigzkiem Inspektora
nadzoru jest niezwloczne zawiadomienie o powyzszym Zamawiajacego celem podjecia
decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy.
Bez zgody Zamawiajacego, Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do wydawania
Wykonawcy polecenia wykonania robdt dodatkowych.
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego z wyjatkiem sytuacji wyraznie
okreslonej w umowie.
Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia wykonawcy rob6t budowlanych z
wykonywania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z dokumentow umowy.

§7
Wynagrodzenie
Za cato$¢ prac okreslonych w niniejszej umowie, strony ustalaja wynagrodzenie w formie
ryczattowej w wysokosciach 0gotem: .........cccooiieiiiiiiiii e zt brutto,

Kwota okreslona w ust. 1 jest kwotg ryczattowa w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego,
a wigc zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i1 nie moze ulec
zmianie, poza przypadkiem okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowigzuja si¢ do
podpisania aneksu do umowy, regulujacej wysokos¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.
W przypadku wystgpienia dodatkowych robot budowlanych, robot zamiennych lub
zamoOwien dodatkowych, przesunigcia lub wydtuzenia terminu realizacji zadania, pelnienie
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie realizowane do czasu jego zakonczenia i
rozliczenia bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie moze ulec
zmianie bez wzgledu na ostateczny koszt robot budowlanych.

§8
Rozliczenie

Rozliczenie mi¢dzy stronami nastapi jednorazowo po dokonaniu odbioru koncowego
robot budowlanych.
Ptatno$¢ koncowa wynagrodzenia nastagpi po zakonczeniu wszystkich robot, odbiorze
koncowym robdt budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.
Podstawa zaptaty bedzie faktura wystawiona przez Inspektora nadzoru wraz z wypelniong
karta pobytéw na budowie/kart pobytow na budowie dla inspektoréw poszczegdlnych branz
za fakturowany okres oraz pozwolenie na uzytkowanie.
Zobowigzania dotyczace ptatnosci zostang zrealizowane w formie polecen przelewu z
rachunku Zamawiajacego na rachunek Inspektora nadzoru nr ...........coceevveiiiiiiiniciincnes :
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury i kompletu
dokumentow.
Blednie wystawiona faktura VAT lub brak kompletu dokumentéw, moze spowodowaé
naliczenie ponownego 30 dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia
poprawionych lub brakujacych dokumentow.
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§9
Odstapienie od umowy i kary umowne
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

a) jezeli Inspektor nadzoru nie podjat wykonywania obowiazkow wynikajacych z
niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni,

b) jezeli Inspektor nadzoru wykonuje swoje obowiagzki w sposob nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych
obowigzkow,

C) w razie postawienia firmy Inspektor nadzoru w stan likwidacji,

d) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Inspektor nadzoru moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

W wypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru z
przyczyn innych, niz okre§lone w § 9 ust. 1 niniejszej] umowy, a lezacych po stronie
Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru bgdzie zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu
kary umownej w wysokos$ci 10 % catkowitej wartosci brutto umowy, okreslonej w § 7 ust.
1 niniejszej umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i z podaniem przyczyny
odstapienia.

W razie odstgpienia od umowy Zamawiajacy i Inspektor nadzoru sporzadzg protokot
okreslajacy stan realizacji umowy na dzien odstgpienia a Inspektor nadzoru zobowigzuje
si¢ sporzadzi¢ 1 przekaza¢ wszelkie dokumenty dotyczace realizacji umowy w zakresie
Wwzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora spowodowata odstagpienie od umowy.
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare umowng Inspektorowi nadzoru w wysokosci 200 zt
za kazdy opuszczony lub nieudokumentowany pobyt Inspektora nadzoru na budowie, przy
czym wysoko$¢ kar w tym przypadku nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wynagrodzenia
umownego brutto, okre§lonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w § 9 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 5 niniejszej umowy beda
potracane z faktur Inspektora nadzoru.

Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Inspektora nadzoru.

§10
Podwykonawstwo

Inspektor nadzoru winien uzyska¢ zgode¢ Zamawiajacego na zawarcie umoéw z
podwykonawcami. W przypadku, gdy Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty
przedstawienia przez Wykonawce umowy lub projektu umowy z podwykonawca nie zglosi
na pismie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy.

W sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Inspektor nadzoru
powotywat si¢, w ofercie, w celu wykazania spetlniania warunkéw udziatu w postepowaniu
Inspektor nadzoru jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iZ proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie, spetnia dany warunek udzialu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.



Inspektor nadzoru ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos$¢ za ustugi, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow. Zlecenie wykonania czg$ci prac
podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Inspektora nadzoru wobec Zamawiajgcego na
wykonanie tej cze$ci prac. Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania Inspektora nadzoru.

§11

Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja, pod rygorem niewazno$ci, formy pisemne;.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.
Ilekro¢ w niniejszej Umowie zostaja przywolane przepisy konkretnych ustaw,
rozporzadzen lub innych aktow, nalezy przez nie rozumie¢ réwniez akty zmieniajace je
badz wydane w ich miejsce.
W razie, gdyby ktore§ z postanowien niniejszej umowy bylo lub miato sta¢ si¢ niewazne,
waznos$¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostalej czesci nienaruszona.
W razie sporu, co do realizacji niniejszej umowy strony dazy¢ beda do jego ugodowego
rozstrzygnigcia, a w razie nie dojscia do ugody strony poddadza go pod rozstrzygnigcie
Sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
. Niniejszag umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, ktére otrzymuja: 2
egz. — Zamawiajacy, 1 egz. — Inspektor nadzoru.

(Zamawiajacy) (Wykonawca)



