UMOWA nr IR.ZP.272.3.2021

zawarta w dniu ....cceveeeeeeeenee 2021 roku w Grybowie pomiedzy:

Gming Grybow

majgcy swoja siedzibe w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybdw
posiadajacg NIP: 734-35-15-546 oraz REGON 490007494

zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Pana Jacka Migacza - Wéjta Gminy Grybow

przy kontrasygnacie

Pani Elzbiety Chronowskiej — Baran — Skarbnika Gminy Grybow

siedziba: ..o
NIP: (e , REGON: oo
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamodwienie publiczne w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. poz. 2019 z pdzn. zm.) — zwanej dalej PZP, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.: Wykonanie nawierzchni betonowych w
ciggu drég gminnych na terenie gminy Grybdw wraz z utwardzeniem placu przy Szkole Podstawowej
w miejscowosci Wyskitna

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, miejscem wykonania
zamowienia. Zamodwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres robdt w miejscu i w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ztozong
ofertg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego, oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w
terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w tym przedmiocie w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§2
1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie nawierzchni betonowych w ciggu drég gminnych Gminy Grybdw
oraz utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Wyskitna. Szczegdtowy zakres
przedmiotowych robdét budowlanych zostat okreslony za pomocg dokumentacji technicznej tj.: STWIOR
(zatacznik nr 9 do SWZ) oraz Przedmiar robét (Zatgcznik nr 8 do SWZ).
2.  Zakres zamdwienia objety niniejszym zamdwieniem obejmuje:
1.1. Roboty ziemne,
1.2. Wzmocnienie podbudowy, warstwa dolna oraz gérna podbudowy,
1.3. Wykonanie nawierzchni betonowej z betonu C30/37,
1.4. Wykonanie poboczy zwirowych,
PRZEDSTAWICIELE STRON
§3
1. Wykonawca ustanawia osobe odpowiedzialng za kontrole jakosci przedmiotu umowy i organizacje budowy w
0S0bie P. oot

2. Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajgcemu petng dostepnos$¢ do robdt. Wykonawca jest zobowigzany
informowaé Zamawiajgcego, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg gotowe do zbadania i
odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

3. Do kontaktéw roboczych, w okresie trwania umowy, strony upowazniaja:



a. ze strony WYKONAWCY: ....cooviieeeie et e

b. ze strony Zamawiajgcego: ....ceveeveervennnn. -

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
§4

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1.1. przekazanie placu budowy najpdézniej do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy,
1.2. dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w umowie;

Zamawiajacy uprawniony jest do:

2.1. kontrolowania prawidtowosci wykonania robét, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia
wtasciwych materiatow,

2.2. zgtaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub oséb, ktére jego
zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych
obecnosc¢ z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadana.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg przetargowa i obowigzujgcymi
przepisami i normami,

3.2. informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonywania robot dodatkowych i zamiennych w terminie 7
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

3.3. przekazanie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamdwienia,

3.4. przywrdcenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo, w
zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych szkéd. W razie niewykonania tego
zobowigzania Zamawiajacy, na podstawie komisyjnie sporzgdzonego protokotu i wyceny, obcigzy
Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robét,

3.5. utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robdt i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajgcy zleci uporzgdkowanie terenu i zaplecza innej firmie, a
kosztami obcigzy Wykonawce,

3.6. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sasiedztwie elementdéw juz wykonanych
celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia ich skutkow na
wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

3.7. dbatos¢ o przestrzeganie przepisbw dotyczacych ochrony srodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska w miejscu realizacji robot i
na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpadow, w
stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

3.8. prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie pracownikow
oraz odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen, zapewnienie uzywania
przez pracownikow odziezy ochronnej i robocze;j itp.,

3.9. po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zorganizowaé zaplecze robdt, w szczegdlnosci
zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych robdt oraz miejsca sktadowania materiatéw przed
dostepem oséb niepowotanych zgodnie z przepisami BHP, zapewnic ochrone znajdujacego sie na terenie
budowy mienia oraz zapewnic¢ warunki bezpieczefstwa osobom przebywajgcym na terenie budowy,

3.10. odpowiedzialnosc¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robét i na terenie przylegtym
w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego,

3.11.ochrona i odpowiedzialnos¢ za materiaty i urzgdzenia stanowigce jego wtasnosé, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia
odbioru koricowego,

3.12.uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robét.

3.13.przerwanie robét, w przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za konieczne.

Ponadto Wykonawca:

4.1. zobowigzany jest stosowaé w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujgce przepisy z zakresu
prawa budowlanego, BHP, ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic¢ staty nadzér
techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez witasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm i
przepiséw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.



4.2. w trakcie wykonywania robét ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz
innych oséb znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

5. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdét oraz dotyczgcych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze e-mail i faksowej.

6. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz
innych  zaproszonych o0séb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Narady koordynacyjne bedg
organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

7. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych  wykonania
i zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajgcy.

8. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

9. W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja, ze jezeli przerwa wyniknie:

9.1. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcy — koszty zabezpieczenia robét poniesie
Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug srednich stawek,
narzutéw i innych czynnikdw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD ,

9.2. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robot poniesie
Wykonawca,

9.3. z okolicznosci, za ktore zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosg obie
strony w réwnych czesciach.

9.4. W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robét, o ktérych mowa powyzej lub niezabezpieczenia
przez niego robdt grozgcych awarig, Zamawiajacy wykona roboty zabezpieczajgce we wtasnym zakresie
na koszt Wykonawcy.

10. Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wtasny koszt wykonanego oznakowania
tymczasowego robot przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.1. Termin rozpoczecia — przekazania placu budowy do 3 dni od daty zawarcia umowy.
1.2. Termin zakonczenia robdt: do 3 miesiecy od daty zawarcia umowy.

2. Zatermin zakonczenia robdt uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia wraz z przeprowadzeniem
niezbednym odbioréw czesciowych, préb, badan i sprawdzern oraz zgtoszenie gotowosci odbiorowej
potwierdzonej przez uprawnionego pracownika zamawiajgcego.

3. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dziern okreslony koricowym protokotem odbioru robdt, ktéry
stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

4. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony kornicowym protokotem odbioru robdt, ktéry
stanowi wytaczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

5. W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajgcych dla Wykonawcy warunkéw realizacji przedmiotu
zamowienia, termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skroceniu na wniosek Wykonawcy.

6. Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

MATERIALY BUDOWLANE
§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z wtasnych materiatow.

Materiaty o ktorych mowa w ust.1 powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujacych w tej mierze przepiséw, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci, oraz
Polskim Normom.

3. Na kazde zadanie Zamawiajagcego materiaty te zostang poddane kontroli - badaniom
w miejscu produkgcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

4. Wpykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do badania
jakosci materiatéw, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw na kazde zgdanie zamawiajgcego.

5. Badania materiatéw o ktérych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na koszt witasny.

6. Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na kazde Zzadanie
inwestora oraz do operatu kolaudacyjnego.



WYNAGRODZENIE

§7
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
Cena umowy brutto: .......cccocevesnsninnnnnnnene 28
STOWNIE:.....eiiririssrisnnssnesesessanessnnssanssnnas ztoty

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatdw, najmu
sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowal sie beda w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia, z
zastrzezeniem ust. 5i 7.

Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujacych przypadkach:
5.1. zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego robot,

5.2. odstgpienia od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robdt,
dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementéw robdt nie ujetych w kosztorysie
ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robét zostanie ustalona wedtug
Srednich stawek, narzutow i innych czynnikow cenotwérczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku
realizacji robot wystgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych nieobjetych zamdwieniem w ramach
niniejszej umowy (na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwieri publicznych). W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykonaé te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardéw i parametréow oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementédw robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartos¢
tych robot zostanie ustalona wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie moga
przekracza¢ srednich stawek, narzutéow i innych czynnikéw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zakres i koszt robét dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawa realizacji
robot dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokét koniecznosci i aneks do niniejszej
umowy.

Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na piSmie.

ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§8

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg korncowa po zakonczeniu
catosci robét i ich odbiorze.
Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonane na podstawie
faktury VAT konicowe;j.
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajacego w ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tfacznie z VAT oraz optaty
celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane ptatne bedg przez Zamawiajgcego przelewem za posrednictwem
metody  podzielonej ptatnosci  (split payment) na rachunek bankowy  Wykonawcy nr

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktdrym mowa w ust. 5 nalezy do Wykonawcy i jest
rachunkiem znajdujgcym sie elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 roku



przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug oraz
zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujgce dane:

7.1. Nabywca tj.: Gmina Grybdw, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybow, NIP: 734-35-15-546;

7.2. Odbiorca: Urzad Gminy Grybdw, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybow

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. z 2020r.
poz. 1666 z pdin. zm) istnieje mozliwos¢ wystawiania i przekazania Zamawiajgcemu faktury VAT
droga elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektrycznego Fakturowania
https://brokerperfexpert.efaktura.gov.pl, NIP: 7343515546.

W przypadku jezeli na wystawionej przez Wykonawce fakturze zostanie podane konto wykonawcy, ktére nie
znajduje sie na ,Biatej liscie podatnikéw” zaptata za fakture zostanie dokonana na konto podane na dzien
wystawienia faktury na ,Biatej liscie podatnikow”.

§9
Ptatnosc jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen
wynikajagcych z Umowy, na kwoty potwierdzone w zestawieniu wartosci wykonanych robét, zgodnie z
protokotem odbioru robét.
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcdéw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest przedtozenie
wraz z fakturg dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robot, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s dostawy lub ustugi. Wraz z
przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw bioragcych udziat w realizacji odebranych robét, ktérych dotyczy wystawiona przez
Wykonawce faktura, uwzgledniajagcg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 2,
kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sagdowego na podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub
Zamawiajacy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa ust. 2, na zasadach okreslonych w art. 465
PZP, przy czym Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie
okresSlonym w art. 465 ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym
przedmiocie.
W sytuacji okreslonej w ust. 3 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w art.
481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu $Swiadczenia
pienigeznego.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.
W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach
okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialnoé¢ solidarna Zamawiajacego i
Wykonawcy, w tym Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, strony umowy zgodnie
oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci
Swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart
umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspdlne wykonanie przedmiotu
zamoOwienia okreslajagce inny sposdb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlinie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy) oswiadcza,
Ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnos¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.
Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia za
wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy).
Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajacym.
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8. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczyé wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robét.

PODWYKONAWCY
§10

1. Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcéw w

zakresie

2. Procedura zawierania umow o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajacemu w
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego
na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane

musi nastgpic nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy do wykonania robot.

Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni

od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamoOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty

przedtozenia mu umowy do akceptacji.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktdrych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi w

przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
c) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego

w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w
tym powinny zawierac oznaczenie stron umowy, powinny okreslac¢ zakres prac powierzanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci
oraz wynagrodzenie Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy; przedktadana
Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo
kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron
wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia
do reprezentacji; projekty umdw oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej
wymienionych wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego;

c¢) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny przewidywac dokonywanie wszelkich odbioréw prac
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraé zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowié koniecznos¢ okreslania w
protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty
umow oraz umowy nhie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie beda akceptowane
przez Zamawiajgcego;

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z
projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z
przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub z
zastrzezeniami Wykonawcy nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;

f)  w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego wspdlnie
(np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow
bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz
z umowa o podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tego
obowiagzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowaé brakiem akceptacji takich
umoéw przez Zamawiajacego;

g) brak okredlenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedacych przedmiotem tej
umowy Ww sposob umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w
niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego zatgcznik do
oferty Wykonawcy

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub
minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy; projekty
umow oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowac bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" §
1i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pdin. zm.) —
zwang dalej KC.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach

odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy,

w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajacego

solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" § 13 KC.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéw prawnych, w tym

uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez

Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 14 dni od

powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.

Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamoOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu



poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu umdéw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem s3
ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umdw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.

14) Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktérej mowa w art. 647" §1i3KC.

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie

16) Jezeli przedtozona Zamawiajagcemu umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 464 ust.
2 PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej
Umowie.

17) Do umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis
pkt 6 lit. e.

18) Procedure zawierania uméw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3113,
b) zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamdwienia do wykonania Podwykonawcom (jezeli
dotyczy):

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamdwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcédw biorgcych udziat w
realizacji zamowienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych uméw o
podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamodwienia do wykonania
Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w
§ 20 pkt 2.7. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajacemu aktualizacje
Wykazu okreslonego powyze;j.

2) W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z
nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajacemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie
z pkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w
terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

4)  Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zaméwienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktdrym
mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamodwienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamdwienia
okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji niniejszej Umowy na
warunkach okreslonych w § 20 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegaja
obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg
zawierania uméw o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez umoéw zawieranych z
dalszymi Podwykonawcami.

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych procedurg zawierania uméw o
podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcow, ktdrzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit.
d.



Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego,
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcdw, ktdrzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw skutkuje natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie .

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
§11

. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t). bz u. 22019 . poz. 1040z pézn. zm.).
. Wymagania powyisze dotycz pracownikéw wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia —
bezposrednie wykonywania robot budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji
przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra
techniczna za wyjgtkiem kierownika budowy (robotnicy budowlani, instalatorzy, montazysci).
Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania nastepujace dokumenty oraz informacje:
a. oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw,
b. oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikow na podstawie
umowy o prace,
c. poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych pracownikow,
d. lubinnych dokumentéw takich jak wykaz pracownikéw Wykonawcy i/lub Podwykonawcéw
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika
Niespetnianie wymogdw, o ktérych mowa w ust. 1 - 2, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z ust. 3 i bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2.11.
. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepisdbw o ochronie danych
osobowych oraz bedg posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im
obowigzkow.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikdw wykonujgcych roboty oraz
za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12
W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i
oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider
konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z

Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z Zamawiajgcym, do
jednego z pozostatych cztonkéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkéw konsorcjum.
Powyisze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego za zrealizowane roboty oraz
za inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.

Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponosza
solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci uméw, ktdre zawarli miedzy soba.

KARY UMOWNE
§13
Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je forma odszkodowania stanowi¢ bedg kary umowne, ktdére beda
naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne za:



2.1. zwioke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

2.2. zwioke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad,

2.3. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy trwajacych
ponad 10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy za kazdy
dzien przerwy poczawszy od 11-go dnia,

2.4. odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

2.5. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci
1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow,

2.6. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy dziert zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

2.7. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

2.8. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, albo jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za
kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

2.9. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie (zgodnie z
§10 ust. 2 pkt 16) , w wysokosci 500,00 ztotych,

2.10. za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowag - w wysokosci 1,0% wynagrodzenia umownego brutto,

2.11. za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane w § 11 ust. 1
czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu
wyznaczonego terminu na ztozenie dowoddw.

2.12. Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 7 ust. 9 - w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia
temu obowigzkowi

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego jezeli wysoko$¢ kar umownych nie

pokrywa wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkéd.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi¢ bedzie nie wiecej niz

30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢

z tego tytutu zostanie potrgcona z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode przez

podpisanie niniejszej umowy.

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§14

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1.1. odbidr robdt korncowy

1.2. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru koncowego:

3.1. Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu
zamowienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

3.2. W czynnosciach odbioru uczestniczg obowigzkowo: przedstawiciele Wykonawcy, a takze przedstawiciele
Zamawiajacego, oraz jednostek ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy,
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4.

3.3. Przed zgtoszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. dokumentacje dotyczacy zastosowanych materiatéw w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty
itd.,
b. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania w instytucji

wspotfinansujgcej inwestycje (rozliczenie koricowe zadania z podaniem wykonanych elementow, ich
ilodci i wartosci ogétem i/lub kosztorys powykonawczy),

3.4. O zakonczeniu wszystkich robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego na pisSmie, faksem lub drogg elektroniczng.

3.5. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

4.1. Jezeli wady nadaja sie do usuniecia — moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia tych wad.

4.2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:

a. nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizy¢
odpowiednio wysoko$¢ wynagrodzenia,

b. uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajgc usuniecie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru.

Odbidr w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem

Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce

zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajagcy wyznacza ostateczny

pogwarancyjny odbidér robét w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie

oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i

gwarancji.

GWARANCIJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY
§15
Strony postanawiajq iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ................... M-cy

(zgodnie ze ztozong ofertq).

Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane i
budowlano-montazowe na okres .................. m-cy (zgodnie ze ztozong ofertg).

Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektéw.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne,
faksem, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w pkt 7 i pkt 8.
W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowa eksploatacje obiektu lub powodujgca
zagrozenie bezpieczenistwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 7
dni od daty zawiadomienia, o ktdrym mowa w pkt 5.

Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem okreslonym w pkt 7 i nie wykluczajace eksploatacji obiektu i
urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w pkt 7 i 8.
Niezaleznie od termindw okreslonych w pkt 7-9 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie
(najpdiniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych
wad i usterek stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczeristwa ludzi i mienia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot
trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robét, zgodnie z zawartg
umowa miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych w pkt 10, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury
obcigzajgcej Wykonawce robdét.

W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarangji liczy
sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mégt z niej korzystaé.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez Wykonawce i
Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 1 i
2, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§16
Strony postanawiajg, ze oprocz wypadkow wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych wypadkach:
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a. Wykonawca przerwat realizacje robot na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,
b. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét,
c. jezeli Wykonawca nie realizuje robét zgodnie z umowa i szczegdétowg specyfikacjg techniczng lub tez

nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajacego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

d. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczerstwu publicznemu

e. w razie koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezposdredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

f. w przypadku okreslonym w § 14 ust. 5 pkt 5.2 lit. b.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

3.1. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét,

3.2. Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetnic¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacyjny

robot w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na

koszt Strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty powziecia o

okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
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7.3. w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokédt inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§17
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdét w terminie 10 dni od daty
odstagpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda sie odbywaty w formie anekséw sporzadzanych za zgodg obydwu Stron
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowiert umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 ust. 1 pkt 1 PZP, ktére
mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkow:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a. wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamodwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajagcych  warunkéw  atmosferycznych (opady deszczu, $niegu, ujemne
temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami
niepozwalajagcych na wykonanie zamodwienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w
dokumentacji przetargowe;j,

b. koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,

c. koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego lub innych zaméwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznosciag
wykonania robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e. zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robdt przez uprawnione organy,

f. dziataniem sity wyiszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej bezposredni
wptyw na terminowos$¢ wykonywania robdt,

g. wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady atmosferyczne) uniemozliwiajgce
realizacje zamdwienia na warunkach technicznych okreslonych w niniejszej umowie

h. zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organdw administracji lub oséb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na realizacje
przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j. wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin realizacji
zamoéwienia,

|. zmiang przepisow prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw na
realizacje zamédwienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym

o okres niezbedny do przywrdcenia warunkdw umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztukg

techniczna realizacje prac);

2.2.zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji technicznej pod

warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamodwienia, obnizenia trwatosci i

efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztdw jego pdiniejszego utrzymania oraz pod warunkiem

wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

a. pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zmniejszenie kosztow realizacji robdt, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,
c. zmiang przepisow prawa lub obowigzujgcych norm powodujacych koniecznosé zrealizowania

inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robdét budowlanych, zmiany ilosci i dtugosci
poszczegdlnych elementéw linii oswietlania z zachowaniem podstawowych parametréw technicznych
linii oraz z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robdt; powyzsze zmiany
muszg wynika¢ z warunkéw terenowych na obiekcie wyniktych w trakcie prowadzenia robét i/lub z
btedéw lub rozbieznosci w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajacego, a takie w
przypadku zmiany technologii wykonania danego zakresu robdt na warunkach okreslonych w pkt 2.2.
rezygnacji z czesci robdt jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego
wykonania przedmiotu zamdwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartos¢
niewykonanych robét w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy;.

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamodwienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej)

zmiana postanowied umowy w sytuacji wystgpienia zamoéwiert dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia

wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7 ust. 7 w lub innych zamdwien powigzanych, niezbednych
do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamodwienia;

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérag Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajacego i z zachowaniem zasad
dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamdwienia,
ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgodg
Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej
umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego
podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie
mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten
ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji
zamowienia,

-w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczedniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w

szczegOllnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany termindw, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zamdwienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zatozony w dokumentacji przetargowej sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnos$¢ realizacji poszczegdlnych
elementéw przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
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jako dysponenta $rodkdw publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o
wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdwienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawne;j,
ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

2.9. porzadkujace i informacyjne zmiany postanowiet umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb
reprezentujacych strony (w szczegdélnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkéw losowych);

2.10. zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajacego
jako dysponenta s$rodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programéw zewnetrznych i umoéw z instytucjami wspoffinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje
przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

3. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§20
1. Wiasciwym do rozpatrywania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sgd witasciwy dla
Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: z dnia 11

wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z péin. zm.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1740 z pé2n. zm.) O ile przepisy ustawy prawa zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

§21
Umowe sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.

§22
Integralng czescig umowy sg zatgczniki:
1. Oferta
2. Specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia wraz z zatgcznikami
3. Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy
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