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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 
 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk,  

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska,  

zwana dalej również „DRMG” lub „Zamawiającym” 

 

2. Nazwa zamówienia 
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Aktualizacja 

rozwiązań projektowych odcinka ul. Nowej Opackiej od ul. Czyżewskiego oraz odcinka od Nowej Opackiej do Al. 

Grunwaldzkiej w ramach zadania pn. Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku” 

 

 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

3.1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego dla zadania pn. „Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku” w ramach zamówienia „Aktualizacja 

rozwiązań projektowych odcinka ul. Nowej Opackiej od ul. Czyżewskiego oraz odcinka od Nowej Opackiej do AL. 

Grunwaldzkiej w ramach zadania pn. „Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku” wraz z przygotowaniem 
materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz 
opracowaniem operatu dendrologicznego. 
 
 
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. 

 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. 

Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 

równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej 

SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 

sformułowania „lub równoważna”. 

 

Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 
 

3.2. Problematyka prac projektowych  

3.2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania budowy ulicy tzw. Nowej Opackiej zawierającej dwa  
odcinki: 

a. przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej na odcinku od istniejącego fragmentu drogi  
(zrealizowanego przez inwestora prywatnego) wraz ze skrzyżowaniem z ul. Czyżewskiego, 
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b. budowa nowego odcinka od zrealizowanego środkowego odcinka drogi w kierunku al. 
Grunwaldzkiej wraz z placem do zawracania.  
 

Dokumentacja ma stanowić podstawę do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. 

 

3.2.2. Wykorzystanie w maksymalnym możliwym zakresie przy pracach projektowych przyjętych rozwiązań 
dla posiadanych przez Zamawiającego dokumentacji projektowych dla obu odcinków ul. Nowej Opackiej:  

a. etap II od istniejącego środkowego fragmentu ze skrzyżowaniem z ul. Czyżewskiego – 
opracowanie pn. „Budowa fragmentu drogi tzw. Nowej Opackiej – Etap II od ulicy Czyżewskiego 
wraz z przebudową skrzyżowania do działki nr 223/19 w Gdańsku”, 

b. etap I od istniejącego środkowego fragmentu drogi do skrzyżowania z al. Grunwaldzką: pn. 
„Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku wraz ze skrzyżowaniem ul. Nowej Opackiej z al. 
Grunwaldzką”. 

 

projekty budowlane i wykonawcze, uzgodnienia i warunki techniczne dla w/w zadań stanowią 

załączniki nr 1 - 4 do OPZ. 

 

3.2.3. Zmiana pierwotnych rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji projektowej będącej 
własnością Zamawiającego składającej się z dwóch odrębnych dokumentacji projektowych dla dwóch etapów 
ul. Nowej Opackiej poprzez zaprojektowanie placu do zawracania we fragmencie drogi od istniejącego 
odcinka do al. Grunwaldzkiej przy rezygnacji realizacji skrzyżowania z al. Grunwaldzką. 
 

3.2.4. Uwzględnienie zmian w zakresie istniejącej infrastruktury technicznej względem posiadanej 
dokumentacji projektowej. 

3.2.5. Uwzględnienie przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia w zmienionym przebiegu drogi, 

3.2.6. Rozwiązanie możliwości wykorzystania pozyskanych na potrzeby istniejącej dokumentacji projektowej 
warunków technicznych, opinii i uzgodnień dla istniejącej dokumentacji projektowej, 

3.2.7. Ustalenie podmiotów, których opinie będą niezbędne do uzyskania decyzji ZRID. 
 

3.3. Zakres przedmiotu zamówienia 
Zakres prac projektowych obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla   wykonania zadania, w 

tym następujące elementy: 

a. Opracowanie mapy do celów projektowych wraz z zarejestrowaniem w odpowiednim ośrodku 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, uzyskanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, 

b. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, 
c. Przygotowanie i zaopiniowanie przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni koncepcji podziału 

nieruchomości przeznaczonych pod drogi publicznie i następnie przygotowanie projektu podziału 
nieruchomości z zaznaczeniem przebiegu linii rozgraniczających przyszły pas drogowy, 

d. Aktualizacja lub uzyskanie nowych warunków technicznych, warunków projektowania, opinii, 
uzgodnień niezbędnych do zatwierdzenia projektu budowlanego, 

e. Przygotowanie materiałów i niezbędnych opinii do wydania decyzji ZRID, 
f. Uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego 

(poza decyzją ZRID), np. decyzji wodnoprawnej, decyzji konserwatora – jeżeli będą wymagane; 
 
3.4. Zakres prac projektowych 

3.4.1. Zastosowanie w maksymalnym możliwym zakresie zaprojektowanych rozwiązań dla budowy ul. Nowej 
Opackiej – etap II w tym m. in.: 

a. przebudowa lub rozbudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Czyżewskiego z istniejącym 
fragmentem ul. Nowej Opackiej , 

b. przebudowa skrzyżowania na ul. Czyżewskiego w formie ronda, 
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c. przebudowa chodnika oraz oświetlenia z rejonie skrzyżowania, 
d. wykonanie uzgodnionych z GZDiZ zjazdów z ul. Nowej Opackiej, 
e. budowa chodnika po obu stronach nowej drogi, 
f. budowa oświetlenia nowego fragmentu ulicy, 
g. przebudowa istniejących sieci w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, usunięcie wszelkich, 

kolizji z istniejącymi sieciami, 
h. budowa kanalizacji deszczowej (odwodnienia) 

3.4.2. Połączenie drogi z istniejącym odcinkiem ul. Nowej Opackiej 

3.4.3. Projekt budowlany, w oparciu o posiadany projekt budowy ul. Nowej Opackiej – etap I, fragmentu drogi 
od istniejącego fragmentu ulicy do al. Grunwaldzkiej, w tym: 

a. budowa fragmentu ulicy – doprowadzenie drogi możliwie najbliżej pasa drogowego al. 
Grunwaldzkiej bez skrzyżowania z al. Grunwaldzką – przygotowanie wylotu pod przyszłą inwestycję 
– przedłużenie drogi wraz ze skrzyżowaniem z al. Grunwaldzką na terenie obecnej stacji paliw (w 
przypadku jej likwidacji),  

b. budowa chodników 
c. budowa oświetlenia ulicy 
d. wykonanie uzgodnionych z GZDiZ zjazdów z ul. Nowej Opackiej 
e. przebudowa istniejących sieci w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, usunięcie wszelkich  

kolizji z istniejącymi sieciami 
f. budowa kanalizacji deszczowej (odwodnienia) 
g. budowa w ciągu drogi placu do zawracania 

3.4.4. Wykonanie inwentaryzacji terenu 

3.4.5. Wykonanie inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem (wraz z projektem nasadzeń w 
przypadku konieczności wycinek) oraz operatu dendrologicznego, 

3.4.6. Przygotowanie kompletu materiałów niezbędnych do uzyskania opinii do decyzji ZRID oraz złożenia 
wniosku o uzyskanie decyzji ZRID. 
 
 
3.5. Powiązanie z innym inwestycjami 
W zakresie dokumentacji projektowej należy skoordynować projektowane rozwiązania  

z planowanymi i realizowanymi inwestycjami zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami / warunkami z GZDiZ lub 

innych jednostek. 

 

3.6. Opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej 
W ramach wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania następujących 

opracowań: 

 

3.6.1. Projekt podziału nieruchomości  
Należy sporządzić projekt podziału nieruchomości na aktualnej mapie do celów projektowych (zgodnie z 
wymaganiami dla mapy do celów projektowych) wydzielający działki pod przyszły pas drogowy. Projekt należy 
poprzedzić koncepcją podziału nieruchomości i zaopiniować w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Ostateczny 
projekt podziału nieruchomości należy również zaopiniować w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. 
 

 

3.6.2. Materiały niezbędne do uzyskania do wydania opinii do decyzji ZRID oraz decyzji ZRID 
a. Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet materiałów, które są niezbędne do wydania 

opinii do wniosku ZRID oraz ustalenia podmiotów, do których należy wystąpić o opinie i wykonać 
odpowiednią liczbę egzemplarzy tych materiałów (oraz dodatkowo jeden dla Zamawiającego). 
Wraz z materiałami Wykonawca przygotuje w wersji elektronicznej projekty wniosków o opinie do 
ZRID  do właściwych organów oraz wniosku o wydanie decyzji ZRID 

b.  Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania kompletów pozostałych materiałów, które są 
wymagane jako załączniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID. 
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3.6.3. Operat terenowo – prawny 
Należy wykonać operat terenowo - prawny, który zawiera: 

a. plan zagospodarowania terenu zawierający istniejące granice własności działek 
b. wypisy i mapy ewidencji gruntów 
c. wyrys z ewidencji gruntów z naniesionymi elementami przedmiotu zamówienia 
d. wykaz działek, na których będą realizowane projektowane roboty (nr i prawni właściciele działek) 
e. wykaz działek oraz wykaz właścicieli z adresami – sąsiadujących z miejscem prowadzenia robót 
f. zgody wszystkich właścicieli działek, na których prowadzone będą roboty, które własnym staraniem  

i na własny koszt uzyska Wykonawca 
 

3.6.4. Inwentaryzacja terenu 
Należy zinwentaryzować teren, zieleń oraz wszystkie obiekty kolidujące z projektowaną inwestycją 

zlokalizowane w planowanym terenie. 
 

3.6.5. Mapa do celów projektowych 

a. Należy sporządzić mapę w wersji analogowej i numerycznej w skali 1:500. Mapa numeryczna 
powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi instrukcjami geodezyjnymi.  

b. Mapę należy wykonać w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowania. Powinna ona 
zawierać wszystkie elementy zinwentaryzowane w terenie na etapie pomiarów, do których należy 
zaliczyć m.in. drogi utwardzone i nieutwardzone, formy terenowe, elementy odwodnienia, 
zabudowania, ogrodzenia, drzewa oraz wszystkie urządzenia branżowe. Mapa ewidencji działek 
powinna zawierać granice działek wraz z jednoznaczną numeracją działek.  

c. Mapę należy  zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej z 
klauzulą do celów projektowych. Mapa musi mieć pieczęć poświadczającą, że dokument został 
opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera operat 
techniczny wpisany do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub 
oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych, ko uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. 

 

 

3.6.6. Projekt budowlany 
Projekt budowlany opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane, oraz w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego.  
 
Dla uzyskania decyzji  umożliwiającej realizację robót budowlanych, projekt budowlany winien zawierać:  

a. projekt zagospodarowania terenu, 
b. projekt architektoniczno-budowlany,  
c. projekt techniczny,  
d. niezbędne decyzje,  
e. uzgodnienia i opinie, 
f. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do wykonania planu, 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić czytelność opracowań poprzez wykonanie projektu 
zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu w kolorze. 

 

3.6.7. Projekty wykonawcze 
Projekty wykonawcze należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych. Problematyka projektów 
wykonawczych winna obejmować uszczegółowienie projektów budowlanych. Projekty wykonawcze należy 
opracować odrębnie dla każdej branży. Projekt wykonawczy  należy wykonać  tak, aby umożliwić 
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sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, oraz przygotowanie oferty przez Wykonawcę na 
wykonanie robót budowlanych.  
 

3.6.8. Plansza zbiorcza 
a. Należy sporządzić kolorową planszę zbiorczą, jako oddzielny składnik dokumentacji projektowej, 

który jest niezbędny dla służb inwestorskich i wykonawców robót, przy przygotowaniu, koordynacji 
i realizacji robót. 

b. planszę zbiorczą należy załączyć do każdego egzemplarza projektu zagospodarowania terenu oraz 
projektów budowlanych wszystkich branż. Kolorowa plansza zbiorcza musi zawierać stan istniejący 
i stan projektowany zagospodarowania terenu oraz wszystkie urządzenia naziemne i podziemne 
sieci. 

 

3.6.9. Dokumentacja geotechniczna  
Dokumentację geotechniczną podłoża należy opracować w zakresie wystarczającym do uzyskania celu 

wykonania zadania, zgodnie z załącznikiem nr 7 do OPZ  

 

3.6.10. Inwentaryzacja zieleni i gospodarki drzewostanem 
Należy wykonać inwentaryzację drzew i krzewów znajdujących się w  ścisłym sąsiedztwie inwestycji (z 

wykazaniem ewentualnych drzew kolidujących i przeznaczonych do wycinki z projektowanymi obiektami 

wraz z projektem nasadzeń zastępczych.  

 

3.6.11. Operat dendrologiczny  
Opracowanie stanowiące rozszerzenie inwentaryzacji zieleni ze szczególnym uwzględnieniem stanu 

zdrowotnego drzew oraz niezbędnych zabiegów ochronnych. W opracowaniu należy zawrzeć m. in. wytyczne 

mające na celu minimalizację kolizji zamierzenia z drzewami i krzewami na które będzie oddziaływać 

inwestycja. Wytyczne należy opracować na podstawie analiz przewidywanych kolizji z istniejącymi drzewami  i 

krzewami wynikających z realizacji przedsięwzięcia zgodnie z planowanym zakresem. Wytyczne powinny 

obejmować wszystkie części anatomiczne drzewa: korzenie, pień/pnie oraz koronę. W  operacie zaleca się 

wyznaczenie i przedstawienie na załączniku graficznym stref ochrony drzew i krzewów. 

 

3.6.12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
a. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego 

b. Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją 
projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, 
warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru 
poszczególnych rodzajów robót, ich elementów lub etapów. 

c. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia 
przedmiarów robót (nie dopuszcza się stosowania KNR-ów lub innych katalogów) i muszą zawierać 
określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 
 

3.6.13. Przedmiar robót 
a. Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego.  

b. Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz 
podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz 
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości przedmiarowych robót podstawowych w podziale na zadania, etapy, odcinki, itp. 

c. Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających z 
projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

d. Przedmiary stanowić będą podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót szczegółowego 
kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadań 
inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu mogą służyć i winny zawierać wytyczne 
i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 

e. Formularz przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji 
Technicznych. 

f. Przedmiary robót należy uzgodnić z Zespołem ds. Kosztów DRMG. 

 

3.6.14. Kosztorysy Inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów 

a. Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

b. Do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć założenia wyjściowe do kosztorysowania, które 
należy uzgodnić z Zamawiającym przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego: kalkulacje 
szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne 
czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. 

c. Do kosztorysu należy dołączyć zbiorcze zestawienie kosztów. 
d. Kosztorys inwestorski należy uzgodnić z Zespołem ds. Kosztów DRMG. 

 

3.6.15. Inne materiały niezbędne do uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji 
Wykonawca zobowiązany będzie przygotować własnym staraniem i kosztem wszystkie materiały niezbędne 
do uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych zarówno do zatwierdzenia projektu budowlanego jak i 
realizacji przedsięwzięcia, w tym materiały niezbędne do uzyskania odstępstw od warunków technicznych, w 
razie wystąpienia takiej konieczności. 
 
3.7. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

3.7.1. Dokumentację projektową należy opracować na mapie do celów projektowych w skali 1:500, którą 
Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt. 
3.7.2. W opracowaniach Wykonawca powinien zastosować rozwiązania i standardy dostępności dla osób 
niepełnosprawnych, a Wykonawca załączy dokumentacji oświadczenie o spełnieniu powyższych wymagań. 

3.7.3. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i polskim normom. 
Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna spełniać wymogi określone w Prawie zamówień 
publicznych dla opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz uwzględniać inne wymogi 
określone w Prawie zamówień publicznych i innych przepisach  dla realizacji inwestycji. Dokumentacja musi 
umożliwiać ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób 
zgodny z przepisami i złożenie oferty dla wykonania zadania inwestycyjnego objętego dokumentacją. 
Dokumentacja musi umożliwiać wykonanie inwestycji w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami, standardami, 
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, bez wad, a także w sposób nadający 
się do eksploatacji. 

3.7.4.  W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, 
uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej 
oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy 
konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez 
Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług 
nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 

3.7.5. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi udzielenie, na wniosek Zamawiającego odpowiedzi na 
pytania oraz wszelkich wyjaśnień dotyczących treści opracowanej dokumentacji w trakcie przeprowadzonego 
przez Zamawiającego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację tego zadania 
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inwestycyjnego (realizację robót budowlanych). Wykonawca  ma obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu 
dwóch dni od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego. 

3.7.6. Dokumentacja musi uwzględniać wytyczne gestorów sieci i infrastruktury technicznej oraz Gdańskiego 
Zarządu Dróg i Zieleni. 

3.7.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac nad opracowaniem, w trakcie jego sporządzania 
 

3.8. Znaki towarowe  
Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest 

przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania 

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał 

uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. 

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wykonawca jest zobowiązany opisać w 

dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów 

„lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych cech 

i parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako 

równoważnych. 

W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień do norm, 

ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w 

art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, 

Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że należy je rozumieć jako przykładowe i że dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca wskazuje, że ww. odniesieniu towarzyszą wyrazy 

„lub równoważne”. Wykonawca jest zobowiązany określić szczegółowe warunki, które umożliwią 

dopuszczenie innych rozwiązań jako równoważnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki 

finansowe mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych wynikających z 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynikających z działań 

Wykonawcy. 

 
 

3.9. Nakład dokumentacji 

3.9.1. Dokumentacja w wersji papierowej 
• 4 egzemplarze projektu budowlanego, 
•  liczba egzemplarzy materiałów i dokumentów niezbędnych do uzyskania wszystkich 

wymaganych opinii do ZRID zgodnie z pkt  3.2.7. oraz 1 dodatkowy egzemplarz dla 
Zamawiającego 

• 3 egz. projektów wykonawczych branżowych, 
• 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
• 3 egz. przedmiarów robót, 
• 3 egz. inwentaryzacji przyrodniczej, 
• 3 egz. operatu dendrologicznego, 

• 2 egz. kosztorysu inwestorskiego ze zbiorczym zestawieniem kosztów, 
• 2 egz. operatów wodnoprawnych (jeżeli jest to wymagane), 
• 2 egz. dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego; 
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3.9.2. Dokumentacja w wersji elektronicznej 
a. Pliki cyfrowe odpowiadające dokumentom w wersji papierowej.:  

• pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt,  
• pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods,  
• pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi,  
• pliki z kosztorysem inwestorskim: .ath  
• pliki z kosztorysem inwestorskim uproszczonym: .xls sporządzonym wg załączonego wzoru –  

załącznik nr 6 do OPZ 
 

oraz pliki cyfrowe tekstowe z rozszerzeniem jw. z projektami wniosków o wydanie opinii do wniosku 
ZRID oraz wniosku o wydanie decyzji ZRID 
 

b. Całość dokumentacji w formacie PDF. 
c. Format PDF wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku i 

zoptymalizowane pod względem objętości. Rysunki w kolorze, gdzie kolor niesie informację (a ilość 
rysunków kolorowych jest niewielka) należy wydzielić. Wszystkie opisy wykonywać w formacie A4, 
a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w 
numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania. 

d. Wykonawca dostarczy opracowania w formie elektronicznej niezabezpieczonej hasłami, na płycie 
CD lub DVD zamkniętej dla edycji. 

e. Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne oświadczenie 
przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma elektroniczna i papierowa nie 
będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu 
odbioru do czasu usunięcia rozbieżności. 
 

3.10. Zgodność z przepisami 
Opracowanie projektowe musi spełniać wymogi i być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, 

w tym w szczególności:  

 

3.10.1. Ustawy 
a. Ustawą z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
b. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
c. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
d. Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
e. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
f. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
g. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
h. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko , 
i. Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
j. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,  
k. Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
l. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
m. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
n. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
 

3.10.2. Rozporządzenia 
a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych, 
b. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
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c. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

d. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. 

e. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego,  

f. Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków 

g. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

h. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

i. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

j. Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

k. Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

l. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym, 

m. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  

n. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, 

o. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku, 

p. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

q. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 
 

3.10.3. Uchwały Rady Miasta Gdańska: 
a. Uchwałą nr XXXVIII/976/21 Rady Miasta Gdańsk z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad  

postępowania z zielenią na terenie Gminy Miasta Gdańska  
b. Obowiązującymi na terenie objętym opracowaniem miejscowymi planami zagospodarowania  

przestrzennego. 
 

3.10.4. Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  
a. Zarządzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia standardów technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia osób 
niewidomych w rejonie przejść dla pieszych na terenie miasta Gdańska. 

b. Zarządzeniem nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej oraz określenia zasad wprowadzenia dodatkowych 
elementów do procesu przygotowania projektów budowy lub przebudowy dróg publicznych 
zgodnie z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM). 



 Zał. nr 8 do OPZ 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Pion Projektów Liniowych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk 
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 
 

 

3.10.5. Dodatkowo dokumentacja projektowa musi uwzględniać zapisy obowiązujących opracowań 
i wskazań przygotowanych przez GZDiZ lub inne instytucje, w tym: 

a. Opracowania Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni “Standardy projektowe i katalog nawierzchni 
Gdańska”, “Poradnik projektowania przestrzeni zabaw w Gdańsku”, 

b. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia 
Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście 
Gdańsku - Poradnik projektowania uniwersalnego, 

c. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu, w zakresie dróg 
publicznych dostępne pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d 

 
3.11. Materiał wyjściowy do projektowania – załączniki do OPZ 

a. Warunki techniczne gestorów sieci i infrastruktury technicznej wydane dla poprzednich 
dokumentacji projektowych, etap I i II – załącznik nr 1 do OPZ 

b. Uzgodnienia wydane dla poprzednich dokumentacji projektowych, etap I i II – załącznik nr 2 do 
OPZ  

c. Projekty wykonawcze – etap I i II – załącznik nr 3 do OPZ 
d. Projekty budowlane – etap I i II – załącznik nr 4 do OPZ 

 
Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i 
zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 
 
4. Obowiązki wykonawcy 
 
4.1. Harmonogram / terminarz prac 
W ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do Zamawiającego 
sporządzony harmonogram, który będzie uwzględniał poniższe terminy: 
 

a. opracowania materiałów do wydania opinii do decyzji ZRiD 
b. opracowania mapy do celów projektowych, 
c. przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych,  
d. przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnień branżowych, 
e. przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego 

Uzbrojenia Terenu 
f. wykonania dokumentacji projektowej 

 
4.2. Przedstawienie przebiegu i zaawansowania prac projektowych 

a. Wykonawca musi uwzględniać w ramach realizacji przedmiotu umowy udział w spotkaniach 
minimum raz na dwa tygodnie w siedzibie DRMG lub wskazanym miejscu w celu przedstawienia 
zaawansowania prac projektowych oraz przyjętych na danym etapie rozwiązań projektowych.  

 
b. Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane 
Zamawiającemu oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający 
sporządzi protokół z ustaleń podjętych na ww. spotkaniach i na każdym następnym Wykonawca 
przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego. 
 
c. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu comiesięcznego raportu z 
postępu prac. Raport należy przekazać Zamawiającemu do ostatniego dnia każdego miesiąca (od 
dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia prac i przekazania ich do odbioru Zamawiającemu) drogą 
elektroniczną na adres e-mail: mariusz.kochan1@gdansk.gda.pl.  Raport musi zawierać informację o 
zagrożeniach związanych z realizacją przedmiotu umowy, a w przypadku ich braku - odpowiednią 
informację. Raport powinien również wskazywać tematy wymagające wyjaśnienia. 
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4.3. Uzyskanie warunków technicznych gestorów sieci 
Należy uzyskać nowe wymagane warunki techniczne lub potwierdzić aktualność uzyskanych warunków 

technicznych dla zmienionego przebiegu drogi od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego własnym 

staraniem i na własny koszt. Wymagania gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, zgłoszone do 

uwzględnienia w dokumentacji technicznej, a wykraczające poza zakresy wynikające z układem 

projektowanym, muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem projektowania. 

 
 

4.4. Uzgodnienia 

4.4.1. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji projektowej lub uzyskać potwierdzenie 
aktualności wydanych dla poprzednich opracowań uzgodnień z: 

a. Zamawiającym,  
b. Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni,  
c. Gdańskimi Wodami,  
d. Państwowym Gospodarstwem Wodnym – Wody Polskie (jeżeli okaże się to niezbędne),  
e. Urzędem Miejskim w Gdańsku - Wydziałem Geodezji – Referatem Koordynacji Sytuowania  

Projektowanego Uzbrojenia Terenu (jeśli będzie to wymagane),  
f. Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków lub Miejskim Konserwatorem Zabytków   

(jeżeli będzie wymagane), 
g. Gestorami sieci i urządzeń i urządzeń podziemnych, jeżeli taka konieczność wystąpi w trakcie  

prowadzenia prac projektowych, w tym również w zakresie kolizji tych urządzeń z projektowanymi 
obiektami jeżeli wystąpią,  

h. Użytkownikami  urządzeń podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi obiektami,  
i. Instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac  

projektowych 
 

4.4.2. Prawnymi właścicielami terenu według wzoru protokołu uzgodnień – załącznik nr 5 do OPZ - jeżeli 
prawnych właścicieli jest kilku, należy dokonać uzgodnień ze wszystkimi współwłaścicielami; 
 

4.4.3. Powyższe uzgodnienia muszą być zawarte w  projekcie budowlanym i projektach wykonawczych. 
 

4.4.4. Przed złożeniem danego opracowania do uzgodnienia Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia proponowanych rozwiązań Zamawiającemu. 
 

4.4.5. Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, 
weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do nakładu dokumentacji. Koszty 
związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, 
weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową. 
 
4.5. Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych 
Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie w toku realizacji zamówienia wszystkich wymaganych przepisami 
prawa decyzji administracyjnych, niezbędnych do zatwierdzenia projektu. 
 
4.6. Obowiązkiem Wykonawcy jest wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych 
na podstawie ostatecznej decyzji ZRID w ciągu maksymalnie 8 tygodni od czasu uprawomocnienia się decyzji 
zatwierdzającej podział nieruchomości. Koszt wykonania tej czynności należy wliczyć w wynagrodzenie 
ryczałtowe. 
 
 
 
4.7. Wykonywanie poprawek 
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W przypadku błędów dokumentacji projektowej (w szczególności błędów polegających na niezgodności 
przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich z projektem), Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia 
na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
4.8. Zespół projektowy 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy zespołu 
projektowego, wraz z podaniem adresów e-mail i telefonów kontaktowych oraz wskazaniem osoby do 
kontaktu koordynującej projekt.  

 
4.9. Nadzór autorski 

4.9.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze zamówienie 
do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia. 

 
 

4.9.2. Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań projektowych, w 
czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez: 

a. zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą i podpisem 
projektanta, 

b. rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem projektanta 
oraz informacją, jaki element zastępują, 

c. wpisy do dziennika budowy, 
d. protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego. 

 
5. Wynagrodzenie ryczałtowe 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego winien uwzględnić cały zakres przedmiotu zamówienia, 

w tym w szczególności koszty: 

a. wykonania aktualnych map zasadniczych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu i do celów 
projektowych i ich aktualizacji, gdy będzie to niezbędne, 

b. wykonania inwentaryzacji terenu, inwentaryzacji zieleni  
c. wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego, 
d. wykonanie materiałów niezbędnych do uzyskania opinii oraz wydania decyzji ZRID 
e. wykonania operatu dendrologicznego, 
f. przygotowania niezbędnych materiałów (opracowań, załączników, wniosków) niezbędnych od 

uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych (w tym decyzji konserwatorskiej, archeologicznej 
o pozwoleniu wodnoprawnym, jeżeli jest wymagana), 

g. wykonania lub uzyskania innych materiałów i danych wyjściowych do projektowania niezbędnych 
dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym o usunięcie kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem, 

h. uzyskania lub aktualizacji przekazanych warunków technicznych,  
i. wykonanie dokumentacji projektowej, 
j. uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do zatwierdzenia 

projektu budowlanego, 
k. uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji, 
l. świadczenie nadzoru autorskiego, 
m. świadczeń w zakresie rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia 
n. innych czynności, które należy wykonać podczas realizacji przedmiotu zamówienia, które nie 

zostały wskazane powyżej. 
 
 


