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Nr sprawy: G.7021.4.24.2022  

Wykonawcy 

(uczestnicy postępowania) 

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. ,,Budowa oświetlenia typu LED wzdłuż ścieżki rowerowej od miasta Łapy do 

miejscowości Płonka Kościelna’’  nr G.7021.4.24.2022 wpłynęły pytania, których treść wraz 

z odpowiedziami przekazuję poniżej: 

Pytanie 1: 

Zamawiający w specyfikacji technicznej opraw oświetleniowych wskazuje, że oprawa 

powinna mieć zakres pracy w temperaturach -40oC do 50oC. W opinii Wykonawcy, wymóg 

taki jest nadmierny i niezasadny. Wykonawca wskazuje, że wg danych z IMGW, od roku 

1921(wcześniej nie prowadzono pomiarów w tym zakresie), najwyższą zanotowaną 

temperaturą w Polsce było 40oC. Warto nadmienić, że temperatura taka została osiągnięta 

podczas dnia, czyli w czasie, w którym oprawy co do zasady nie pracują. Najwyższa 

odnotowana temperatura w Polsce w nocy była znacznie niższa i nie przekraczała 27 oC. 

Warto również zaznaczyć, że oprawy o znamionowej temperaturze pracy w zakresie od -40oC 

do +40oC, badane są w temperaturze +50 oC, co w razie krótkotrwałego użytkowania w 

takiej temperaturze ma zapewnić ich bezawaryjność. W związku z zastrzeżeniem przez 

Zamawiającego takiego zakresu temperaturowego, z postępowania eliminowana jest znaczna 

ilość opraw różnych producentów co ogranicza konkurencyjność, nie przedkładając się w 

żaden sposób na cechy użytkowe opraw, które przyniosą Zamawiającemu jakiekolwiek 

korzyści. 

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zakresu 

temperaturowego pracy opraw i ograniczenie go do zakresu od -40oC do +40oC, bądź 

wskazanie jakimi realnymi potrzebami Zamawiającego jest podyktowane wskazanie 

konkretnie takich zakresów temperatur pracy opraw, skoro nie są to warunki pogodowe, w 

których pracować będą oprawy. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw w ograniczeniu zakresu pracy w 

temperaturach od -40oC do +40oC. 

Pytanie 2: 

Czy istnieje możliwość przedłużenia wykonania zadania związane z długim terminem 

oczekiwania od producenta wymaganych materiałów potrzebnych do wykonania tegoż 



zadania. Czas oczekiwania od 16 do 22 tygodni, w związku z tym wykonanie zadania w ciągu 

wymaganych przez Państwo 30 dni nie jest realne. Proponowałbym 90 dni. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

Pytanie 3. 

W załączonym projekcie technicznym brakuje rys 1 mapy zagospodarowania terenu, 

bez tego nie ma możliwości rzetelnie wycenić budowę oświetlenia. 

Odpowiedź. 

Zamawiający uzupełnia załącznik nr 1 do SWZ o mapę zagospodarowania terenu. 

Pytanie 4: 

Prosimy o umieszczenie na stronie postępowania projektu Zagospodarowania terenu, 

schematu elektrycznego instalacji oświetlenia oraz schemat szafki oświetleniowej. 

Odpowiedź. 

Zamawiający uzupełnia załącznik nr 1 do SWZ o mapę zagospodarowania terenu oraz 

schemat szafki ZKP SO. Dokumentacja nie zawiera schematu elektrycznego instalacji 

oświetlenia. 

Pytanie 5. 

Proszę o przesłanie mapy i rysunków z projektu (głównie map oraz schematów 

jednokreskowych) 

Odpowiedź.  

Zamawiający uzupełnia załącznik nr 1 do SWZ o mapę zagospodarowania terenu oraz 

schemat jednokreskowy (schemat jednokreskowy to schemat szafki ZKP-SO). 

W związku z udzielonymi odpowiedziami zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

Zamawiający informuje, że w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a 

treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 

zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

 

/podpisano elektronicznie/ 

Krzysztof Gołaszewski 

Burmistrz Łap 
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