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1.

STWiORB -D.08.08.01
WYMAGANIA OGOLNE
dla oswietlenia budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Barczewko

CPV 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem o$wietlenia ulicznego w
Barczewku.

Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w STWiORB pkt. 1.1.

Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspolne dla robot objetych branzowymi
specyfikacjami w danym projekcie.

Okres$lenia podstawowe

Uzyte w STWiIORB okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z ponizsza definicja:

Budowla drogowa -obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno — uzytkowa
(droge) albo jego czes$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel),

Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu,

Droga tymczasowa -droga (montazowa) specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu,

Dziennik budowy opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej

korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca
i Projektantem,

Kosztorys ofertowy -wyceniony kosztorys $lepy,

Kosztorys Slepy -wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar), sporzadzony w kolejnosci
technologicznej ich wykonania,

Ksiega obmiaréw -akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy

do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera,

Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocenag jakosci
materialéw oraz robot,

Materiaty -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

Odpowiednia zgodnos¢ -zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostal okre§lony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych,

Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych
ludzi i srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze,

Pobocze -cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni,
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Polecenie Inzyniera -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j,

Przedsiewziecie budowlane -kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejacego potaczenia,

Rysunki -cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Zadanie budowlane -cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiacego odrgbng catosé konstrukcyjna lub

technologiczna, zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych
zbudowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej
elementu.

Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
STWIiORB i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gléwnych trasy
oraz reperoéw, dziennik budowy i ksiege obmiaru rob6t oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wilasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos$¢ ich waznosci
wymieniona w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeft w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pemi zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiORB
i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu
budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
Zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow
i podejmie wszelkie inne $rodki niezbgdne dla ochrony robét, bezpieczenistwa pojazdéw i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktoérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony
zInzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy, az do zakonczenia i odbioru konicowego robot, Wykonawca

bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na placu i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub wilasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetienie nastgpujacych warunkow:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostana tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

- plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej,

- zostana podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

d) mozliwo$cia powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obciaza Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skifadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
roboét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot powinny mieé¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej
1 prywatne;j.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej,

to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi,
kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie dokladnego potozenia tych urzadzen w obrgbie
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placu budowy.
O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiladciciela urzadzen i Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urzadzen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadamia
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy wykonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do obowigzujacych ograniczeri obciazen osi pojazdéw podczas transportu
materialéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wladz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnym
obciazeniu osi i w spos6b ciagly bedzie powiadamial Inzyniera o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktore moga by¢ spowodowane
ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych i wykonywanych
warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
iodpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do zakonczenia i odbioru koficowego robét.

Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pehi odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

Materialy uzyte do wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Wykonawca przed
przystagpieniem do prac, co najmniej 3 tygodnie przed powinien przedstawi¢ do akceptacji przez Inzyniera
stosowne deklaracje i dopuszczenia. Dopiero po pisemnej akceptacji Inzyniera moze przystapi¢ do ich zabudowy.
Wszelkie zmiany w doborze materialéw wymagajq pisemnej zgody inwestora i projektanta.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty zachowaly swoja jakosé i przydatnos¢ do robét oraz
zgodnos¢ z wymaganiami STWiORB i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda po zakoficzeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Specyfikacja techniczna o$wietlenie uliczne zwigzane z przebudowa drég gminnych w Waszulkach
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Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub STWIiORB przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom
dotyczacym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, w przypadku gdy wymagaja tego przepisy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiIiORB przewiduja mozliwo$é wariantowania uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
Jjako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom umowy, na polecenie Inzyniera b¢da usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawcea ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana,
Jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Inzynier bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jako$cia robét, ocena jakosci
materialdow i postgpem robét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwiazanych z interpretacja dokumentacji
projektowej i STWiORB oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw umowy przez Wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw irobdt, rozrzuty
normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja techniczna o$wietlenie uliczne zwigzane z przebudowg drég gminnych w Waszulkach
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Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiORB, a zaistniata
wadliwo$¢ tych robét spowodowana zostala robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow,
to Inzynier zleci taki sposéb postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady,
a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakoéci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonanych poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozona
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materialow. Wykonawca powinien zapewnié
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny byé okreslone w STWiORB, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

Specyfikacja techniczna o$wietlenie uliczne zwigzane z przebudowa drég gminnych w Waszulkach
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Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore moga budzi¢
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek:
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami projektu i norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowaé mozna inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
Jjednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materialéw u zrodet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materialow i robét z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robét z dokumentacja projektowa i STWiORB.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow
1 dokumentéw technicznych.
2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona
w pkt. 1 iktére spelniajg wymogi STWiORB.
3) certyfikatow opisanych dokumentacji projektowe;j
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Specyfikacja techniczna oswietlenie uliczne zwigzane z przebudowa drég gminnych w Waszulkach
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonuje zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6Inosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robét,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
Jednak strona kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2) Ksigga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym
i wpisuje do ksiegi obmiaru.
3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru
rob6t. Powinny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencij¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

OBMIARY PRAC POMIAROWYCH

Ogédlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa
1 STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i Programie Funkcjonalno-Uzytkowym/PFU/Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Specyfikacja techniczna oswietlenie uliczne zwigzane z przebudowa drég gminnych w Waszulkach
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Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w kosztorysie Slepym lub STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukeji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilo$ci robot i materialéw

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako
dhugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWiORB.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t musza by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe musza by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robdt.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior czeSciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Odbiér ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupehiajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Specyfikacja techniczna oswietlenie uliczne zwigzane z przebudowa drég gminnych w Waszulkach
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9.2.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji
1nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protok6t odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne),

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z STWiORB i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB
iew. PZJ,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét
wilascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupekiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.3. “Odbior ostateczny robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne
Podstawg platnosci jest cena opisana w umowie Zamawiajacego z Wykonawca

Warunki umowy i wymagania ogélne D.08.08.01
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D.08.08.01 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2003 nr 207, poz.2016; Dz. U.
2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959) z p6zniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881).
Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr
203, poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 857; nr 96, poz.
959) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166,
poz.1360) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz.
1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr
162, poz. 1568).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz.
912).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz.
288).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690) z
pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 2003 r. w

sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49, poz. 4

Specyfikacja techniczna oswietlenie uliczne zwigzane z przebudowa drég gminnych w Waszulkach



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
STWiORB - D.08.08.02.

Kod CPV 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu o$wietleniowego

WSTEP

Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania oswietlenia ulicznego w Barczewku.

Zakres stosowania STWiORB
Zakres stosowania STWiORB jest zgodny z pkt. 1.2. STWiORB — D.08.08.01 “Wymagania ogdlne”.

Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIiORB dotycza zasad prowadzenia Robot zwiazanych z wykonaniem
wymiang elementow o$wietlenia ulicznego.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowiazujaca norma PN-75/E-02032 oraz z definicjami
podanymi w STWiORB -D.08.08.01 “Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

Stup o$wietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie, stuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej
na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

Wysiegnik — element rurowy taczacy shup o$wietleniowy z oprawa.

Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietlnego
wysylanego przez zrédlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezbedna detale do przymocowania i polaczenia
z instalacja elektryczna.

Sie¢ oswietleniowa — sie¢ elektroenergetyczna zasilajaca urzadzenia i odbiorniki sluzace do o$wietlenia
zewnetrznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czgsci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie
na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Srednie natezenie o$wietlenia na Jezdni - stosunek strumienia $wiatla padajacego na powierzchnie jezdni do jej
pola.

Réwnomierno$¢ oswietlenia - iloraz minimalnego natgzenia o$wietlenia do $redniego o$wietlenia, ktore wystepuje
na danej ptaszczyznie o$wietlane;j.

Luminancja jezdni — fizyczny odpowiednik wrazenia jaskrawosci $wiecacej powierzchni elementarnej
obserwowanej z okreslonego kierunku.

Ol$nienie — stan procesu widzenia, w ktorym odczuwa sie niewygode widzenia, albo obnizenie zdolnosci
rozpoznawania przedmiotéw, albo oba te wrazenia razem, na skutek niesprzyjajacego rozktadu luminancji lub jej
zbyt szerokiego zakresu, lub tez nadmiernego kontrastu w przestrzeni albo czasie.

Czesci linii pod napigciem — przewod roboczy nieuziemiony, goly, przeznaczony do przesylania energii,
wszystkie czesci metalowe linii bezposrednio z nim (galwanicznie) potaczone, ponadto gltéwka, szyjka, gorny
klosz izolatora stojacego, jak réwniez dolna powierzchnia klosza izolatora wiszacego, najblizszego przewodowi
roboczemu.

Przewdd roboczy — przewod stuzacy do przesytu energii elektrycznej, nieuziemiony, ktéry moze by¢ przewodem
pojedynczym lub wiazka przewodowa sktadajaca sie z dwoch lub wiecej przewodéw pojedynczych.

Przew6d fazowy — przew6d roboczy linii pradu przemiennego, polaczony z okreslong faza systemu przesylowego.
Szafka o$wietleniowa — Urzadzenie zawierajace ukiad sterowania, pomiaru zuzycia energii, uklad ochrony
przeciwporazeniowej. Cato$¢ obudowana w sposéb szczelny wyposazona w trwate zamkniecie.

Ogoélne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB -D.08.08.01 “Wymagania ogélne™ pkt.1.5.

Specyfikacja techniczna o$wietlenie uliczne zwigzane z przebudowsg drég gminnych w Waszulkach



2.1.

2.1.1.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB -D.08.08.01
“Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Materialy do wykonania o$wietlenia

Materiatami stosowanymi do wymiany os$wietlenia ulicznego nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacja

projektows, a szczegdlnie:

2.1.2.

oprawy uliczne LED o mocy 32W i 36W,

latarnie o$wietlenia ulicznego wykonane ze stali ocynkowanej,
bezpieczniki matogabarytowe z podstawami typu B303,
ochronniki przepieé¢ k1. T+ 11,

Oprawy o$wietleniowe powinny spelnia¢ wymagania.

obudowa oprawy ( korpus , pokrywa , uchwyt ) wykonana ze stopu aluminium metoda wtrysku ci$nieniowego
na goraco.

Oprawa wyposazona w przezroczysta szybe zabezpieczajaca uklad optyczny przed uszkodzeniem o odpornosci
na uderzenia min. IK 08
Stopien szczelnosci powinien wynosi¢ IP66 dla calosci oprawy.

Oprawa dwukomorowa dostep - do uktadu elektrycznego nie powinien rozszczelnia¢ komory optyczne;.

Oprawa wyposazona w wewnetrzny radiator zabezpieczony pokrywa przed promieniowaniem stonecznym.

Opraw wykonane w k. I ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Uchwyt montazowy powinien umozliwi¢ montaz oprawy na wysiggniku lub bezposrednio na stupie z regulacja
potozenia - 20 +20 stopni

Calkowita rzeczywista sprawnos¢ oprawy powinna wynosi¢ min. 100 Im/W - potwierdzony krzywymi rozsytu
w formie edytowalnej do programu DIALUX .

Maksymalna moc oprawa odpowiednio jak w zestawieniu montazowym tj. 32W i 36W,

Emitowana przez oprawy barwa $wiatta (CCT) powinna miesci¢ si¢ w przedziale dla przejs¢ 5700K, CRI > 70.
Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009.

Oprawy wyposazone w uklady zasilajace przystosowane do pracy AC 230V-50Hz z zasilaczem wyposazony
w migkki rozruch tzw. soft start (w przedziale 5-10sek )- prad zasilajacy panel LED max — 700 mA z funkcja
DALI

dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi a wymiana ukfadu zasilania i panelu LED na sieci z uzyciem
podstawowych narzedzi tj. srubokret.

Oprawy wyposazone w diody o podlozu ceramicznym o trwatosci min.100 000 godzin raport IES LM80-
L90/B10- nazwa i typ LED na panelu LED oprawy.

Panel LED wyposazony w czujnik temperatury polaczony z zasilaczem zabezpieczajacy przed przegrzaniem
panelu.

Oprawy wyposazone w zabezpieczenie przed przepigciami do min.10 kV i 10kA przed zasilaczem w oprawie oraz
w zasilaczu do min. 6kV

oprawy wyposazone w wyprowadzony na zewnatrz przewdd dtugosci 30 cm zakonczony konektorem min. IP66

Gwarancja na oprawy powinna wynosi¢ min.7 lat.

Oprawy posiadaja certyfikat jakosci typu 5 zgodny z norma PN-EN ISO/IEC 17067 nadany przez niezalezne
laboratorium badawcze, posiadajace akredytacje na terenie Unii Europejskiej w zakresie spetienia norm PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3 oraz PN-EN- 62722-1-2-2016-07 ; PN-EN -62471-2010

Nalezy przedstawi¢ certyfikat potwierdzajacy skutecznosé $wietlna oprawy, IK; IP i nadzér nad etapem produkcji
np. ENEC Plus lub réwnowazny wydany przez jednostke akredytowana w PCA ( Polskie Centrum Akredytacji)

Oprawa musi posiada¢ ukfad zasilajacy o charakterystyce statopradowej z DALI dopasowania poboru mocy oraz
strumienia Swietlnego do indywidualnych wymagan klienta z mozliwoscia zaprogramowanie do 5 poziomow
o$wietlenia w wybranych odstepach czasowych.

Uklady zasilajace powinny by¢ skompensowane i mie¢ min. cos ¢ 93 przy redukcji mocy 50% a wartosé
wspotezynnika THD nie przekraczata wielkosci 20 %, dla kazdej klasy o$wietleniowej, na ustawienie ktorej
pozwala system sterowania o$wietleniem drogowym dla opraw typu LED tj. odpowiednio dla klasy podstawowe;j
(projektowej) oraz przynajmniej 2 klasy w dét od podstawowe;.

oprawy powinny stanowi¢ jednakowy model z mozliwoscig wariantu réznych wymiaréw w obrebie jednego
modelu.
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2.2.

Skladowanie materialéw

- Materialy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i o§wietlonych.
- Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

Zdemontowane urzadzenia tj, oprawy, nalezy zlozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego

3

3.1,

4.1.

6.1.

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB -D.08.08.01 ‘Wymagania ogéIne” pkt. 3.

Sprzet do przewoZenia wykonania wymiany o$wietlenia:

° samochdd dostawczy,

° samochdd skrzyniowy,

° samochdd specjalny z platforma i balkonem.
TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB -D.08.08.01 “Wymagania ogéIne” pkt. 4.
Transport elementéw o$wietlenia

- Zatadowanie i wytadowanie opraw i przewodow nalezy dokonywaé recznie.

- Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

- Zdemontowane materialy nalezy fadowac i roztadowaé recznie

- Przewidywany przew6z materiatow do RD 2x35 km

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB — D.08.08.01. “Wymagania ogdlne”.
wykonawca powinien opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robét, zawierajacy

uzgodnione z uzytkownikiem tj. Urzad Gminy Barczewo ewentualne okresy wylaczenia napiecia
w przebudowywanych urzadzeniach.

5.1.1  Montaz opraw o§wietleniowych

Przed przystapieniem do prac nalezy wyznaczy¢ lokalizacje latarn o$wietleniowych zgodnie z projektem przez
uprawnionego geodete

oprawy kompletne nalezy montowac po uprzednim wyjeciu zabezpieczenia w tabliczce shupowej

oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw i ustawi¢ w potozeniu
pracy.

montaz opraw na wysiegniku nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem.

oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swojego potozenia pod wpltywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru

kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB -D.08.08.01 “Wymagania ogélne” pkt. 6.

Zakres kontroli

W trakcie realizacji robot i po ich zakonczeniu nalezy:

sprawdzi¢ stan przewodow i osprzetu,

sprawdzi¢ ciaglos¢ zyl i zgodno$¢ faz przewodow,

sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,
sprawdzi¢ prace linii pod napieciem,

dokona¢ pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji przewodow,

dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia,
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7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru Robé6t podano w STWiORB -D.08.08.01. “Wymagania ogélne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla o$wietlenia sa sztuki punktow $wietlnych,

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w STWiORB -D.08.08.01 “Wymagania ogélne”.
8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB -D.08.08.01. “Wymagania ogéIne”
pkt. 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednego punktu swietlnego obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

— montaz wysiegnikow i opraw,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary powykonawcze,

- dostarczenie materiatow,

- pomiary powykonawcze,

- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY 1 NORMY

10.1. Normy
- PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-EN 50160:2002. Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych.
drogowe i uliczne.
- PN-IEC 60038:1999. Napiecia znormalizowane 1EC.
- PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
- PN-IEC 60364-3. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdélnych charakterystyk
- PN-IEC 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
- PN-74/E-90184  Przewody wielozylowe w powloce poliwinylowej
- PN-60598-1:2001 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania
- PN-EN 60269-1:2001 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia. Ogélne wymagania i badania.
odbiorcze.

10.2. Przepisy prawne

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2003 nr 207, poz.2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41; nr 92,
poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959) z pézniejszymi zmianami.

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881).

e Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, poz. 1966; Dz.
U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 857; nr 96, poz. 959) z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166, poz.1360) z pézniejszymi
zmianami.

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627).

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844).

*  Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288).

Specyfikacja techniczna o$wietlenie uliczne zwigzane z przebudowa drég gminnych w Waszulkach



