

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-888 BIAŁYSTOK
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1**

Białystok, 31 maja 2023 r.

BZP.272.18.2023

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu przetargowym nr **BZP.272.18.2023** pn.: „**Budowa i wsparcie techniczne Portalu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego**” wpłynęło pytanie o następującej treści:

Pytanie:

Dzień dobry, Chciałam się zapytać, czy Zamawiający może przewidzieć w umowie rozbić płatności za Etap I na np. 2 pod-etapy, których zakres prac szczegółowo doprecyzuje harmonogram szczegółowy, a będą to pewne milowe etapy realizacji prac.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje rozbić płatności za I etap zamówienia na części.

W I etapie zamówienia Zamawiający przewidział następujące zadania: przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej oraz sporządzenie raportu, budowa i wdrożenie podstawowych funkcjonalności portalu (w tym opracowanie i wdrożenie dodatkowych szablonów stron oraz kluczowych szablonów CMS), przeprowadzenie testów, przeprowadzenie szkoleń, dostarczenie wstępnej wersji dokumentacji technicznej oraz uruchomienie portalu w infrastrukturze Zamawiającego. Ze względu na potrzeby Zamawiającego, zadania wyszczególnione w I etapie stanowią nierozdzielalną całość i nie jest możliwe wskazanie milowych etapów realizacji prac, po których mógłby nastąpić częściowy odbiór prac.

Zamawiający wymaga, aby odbiór prac nad portalem został poprzedzony okresem testowym, który potwierdzi prawidłowe funkcjonowanie portalu oraz jego zgodność z wymaganiami opisanymi w OPZ. W związku z powyższym, w przypadku wydzielania części prac nad portalem, Zamawiający nie będzie miał możliwości sprawdzenia poprawności ich wykonania. Co więcej, w etapie I Zamawiający wyszczególnił wszystkie funkcjonalności portalu, których będzie potrzebował od momentu jego uruchomienia. Nie jest więc możliwy dodatkowy podział funkcjonalności i realizacja części z nich już po uruchomieniu portalu. Natomiast

przeprowadzenie szkoleń, dostarczenie dokumentacji i uruchomienie portalu są elementami finalnymi, których realizacja powinna nastąpić wg. Zamawiającego w krótkim okresie czasu i jej wydzielenie z etapu I nie jest zasadne.

Zamawiający informuje, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Marian Malinowski

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych

/podpisano elektronicznie/