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Załącznik nr 10 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowne (wzór) 

UMOWA 

IKI.272.………2024 

 

W dniu …………… w Jastrzębiu-Zdroju, pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój, w imieniu którego występują: 

 

1.……………………………………………………………………………………………… 

 

2.…………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  

a  

…………………….. z siedzibą ……………………, wpisaną do …………………… 

NIP: ……………………, REGON: …………………..; w imieniu której występuje:                            

………………… – ………………………  

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w …………………….                                       

zgodnie z …………………… Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy/zamówienia 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie  pn.: 

„Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju” 

 

1. Przedmiotem umowy jest budowa budynku na potrzeby przedszkola specjalnego  

wraz z niezbędnymi przyłączami i instalacjami, parkingami, drogą pożarową i pozostałym 

zagospodarowaniem terenu oraz jego pełne wyposażenie niezbędne do realizacji zaplanowanej funkcji.  

Zamówienie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji 

Strategicznych  Edycja 8/2023/1996/PolskiLad. 

2. Wykonanie i rozliczenie robót objętych umową odbywać się będzie na podstawie: 

a) projektu budowlanego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej oraz budowa 

Przedszkola przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju” – wykonanego przez Pracownię Projektową PIK 

Anna i Maciej Pindurowie, 44-240 Żory, ul. Szeroka 24 - (część dotycząca przebudowy i rozbudowy 

budynku szkoły oraz wykonania boiska nie wchodzi w zakres zamówienia), objętego decyzją o pozwoleniu 

na budowę nr 266/2023 (Ar.6740.162.2023) z dn. 03.10.2023 r. 

b) projektu budowlanego pn:„Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej” – wykonanego przez Pracownię 

Projektową PIK Anna i Maciej Pindurowie, 44-240 Żory, ul. Szeroka 24,  objętego zgłoszeniem robót 

budowlanych nr 6743.4.2024  z dn. 14.02.2024 r. 

c) Wniosku o dofinansowanie dla inwestycji pn.: „Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych                                        

przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju”  w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład Program 

Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/1996/PolskiLad wraz z promesą; 

d) umowy o dofinansowanie i aneksów do umowy o dofinansowanie Projektu (w wersji aktualnej w danym 

dniu realizacji Projektu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej) w ramach programu Rządowego 

Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/1996/PolskiLad; 
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3. Szczegółowy zakres robót opisany został w: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), kosztorysach ślepych/przedmiarach oraz pozostałych 

załączonych do postępowania dokumentach stanowiących wraz z SWZ dokumentację zamówienia.  

4. Postanowienia dokumentacji zamówienia są wiążące dla Wykonawcy, a wymagania wyszczególnione 

przynajmniej w jednym z elementów w/w dokumentacji są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku ujawnienia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi 

elementami składowymi opracowania projektowego i kosztorysowego decyzję o priorytecie zapisów 

podejmuje Zamawiający w porozumieniu z Projektantem. Wykonawca nie jest upoważniony  do 

podejmowania decyzji we własnym zakresie - jest natomiast zobowiązany zgłosić Zamawiającemu bez 

zbędnej zwłoki napotkane w trakcie realizacji rozbieżności. 

5. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca (na podstawie udzielonych mu przez Zamawiającego 

pełnomocnictw), będzie zobowiązany do:  

a) przygotowania własnym staraniem kompletu dokumentów  dotyczących: 

− zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(PIS) o zakończeniu budowy przedszkola wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu 

− złożenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) wniosku o pozwolenie                          

na użytkowanie przedszkola 

b) uzyskania własnym staraniem: 

− braku sprzeciwu oraz pozwolenia na użytkowanie przedszkola od właściwych organów wskazanych w 

ust a zgodnie z Prawem budowlanym 

Obowiązek wskazany w lit. a-b dotyczy również uzupełniania dokumentów na wezwanie ww. organów.  

Za wykonanie przedmiotu umowy uznaje się prawidłowe wykonanie wszystkich robót budowlanych oraz 

dostawy i montażu sprzętu i kompletnego wyposażenia przedszkola wraz z uzyskaniem  od  PINB pozwolenia 

na użytkowanie przedszkola. 

6. Realizacja zamówienia w oparciu o dokumentację zamówienia zapewnia dostępność do obiektu zgodnie 

z wymogami wynikającymi z ustawy z dna 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom  ze 

szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2240 z późn. zm.). 

7. Zadanie dopilnowania prawidłowej realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiający 

powierzy/powierzył wybranemu odrębnym postępowaniem Inżynierowi Kontraktu.  

a) Inżynier Kontraktu w imieniu Zamawiającego jest w szczególności uprawniony do weryfikacji, zgłaszania 

uwag i konieczności poprawek oraz akceptacji: 

− wystawionych faktur częściowych i końcowych za realizację przedmiotu umowy wraz z weryfikacją 

dołączonych, wymaganych zgodnie zapisami niniejszej umowy załączników (protokołów rzeczowo-

finansowych, kosztorysów powykonawczych, zaświadczeń i oświadczeń Wykonawcy 

i podwykonawców) 

− harmonogramów,  

− kosztorysów ofertowych na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych oraz wskazujących zakres 

zaniechanych robót 

− rysunków roboczych i wykonawczych 

− dokumentacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego itp. dokumentów powstających w toku budowy 

i po jej zakończeniu 

− wniosków o zabudowanie materiałów i urządzeń w ramach zadania  

b) Inżynier Kontraktu będzie również: 

− pełnił wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją robót zgodnie z Prawem budowlanym 
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− rozstrzygał wszelkie kwestie sporne na budowie  

− koordynował sprawy pomiędzy Wykonawcą i Projektantem  

− egzekwował wszystkie obowiązki Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie w trakcie jej realizacji 

oraz w trakcie okresu gwarancyjnego 

c) Powierzenie ww. obowiązków Inżynierowi Kontraktu nie wyklucza uprawnień Zamawiającego                           

w zakresie egzekwowania od Wykonawcy jego obowiązków umownych (inicjatywa w tym zakresie należy 

tylko do Zamawiającego).  

Wykonawca zobowiązany jest w oparciu o niniejszą umowę wykonywać wszystkie polecenia Inżyniera 

Kontraktu na równi z poleceniami Zamawiającego.  

d) Inżynier Kontraktu nie ma prawa zaciągać zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. Stąd 

wszystkie zmiany do niniejszej umowy,  w szczególności w zakresie: terminów w niej zawartych, zmiany 

zakresu zamówienia oraz kwot umownych, zmiany podwykonawców i osób skierowanych do realizacji 

przedmiotu umowy muszą być dla swojej ważności objęte aneksami  do umowy i podpisane przez osoby 

upoważnione u Zamawiającego do zaciągania zobowiązań finansowych.  

8. Definicje: 

a) Wniosek - wniosek  o przyznanie pomocy złożony przez Miasto Jastrzębie-Zdrój w ramach Rządowego 

Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji pn. „Budowa przedszkola dla 

dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju”. 

b) Wartość dofinansowania - wartość przyznanego dofinansowania dla inwestycji określonej we wniosku w 

ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych, która określona 

zostanie po wyborze najkorzystniejszej oferty w następujący sposób: 

• w przypadku jeśli wartość inwestycji po przetargu będzie wyższa niż wartość inwestycji 

określona we wniosku, to wartość dofinansowania pozostaje bez zmian w stosunku do wartości 

dofinansowania określonego we wniosku; 

• w przypadku jeśli wartość inwestycji po przetargu będzie równa lub niższa niż określona we 

wniosku, to wartość dofinansowania również będzie niższa – stanowić będzie 85 % wartości 

inwestycji. 

c) Wkład własny - wartość wkładu własnego Miasta Jastrzębia-Zdroju dla inwestycji określonej we wniosku 

w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych, który określony zostanie 

po wyborze najkorzystniejszej oferty w następujący sposób: 

• w przypadku jeśli wartość inwestycji po przetargu będzie wyższa niż wartość inwestycji 

określona we wniosku, to wartość wkładu własnego będzie obejmowała: 

- 15 % wkładu własnego określonego we wniosku, 

- pozostałą część wkładu własnego, który stanowi powstałą różnicę pomiędzy ceną 

najkorzystniejszej oferty, a sumą wartości dofinansowania i 15% wkładu własnego określonego 

we wniosku; 

• w przypadku jeśli wartość inwestycji po przetargu będzie równa lub niższa niż wartość inwestycji 

określona we wniosku, to wartość wkładu własnego będzie obejmowała: 

- 15 % wartości inwestycji. 

§ 2 

Terminy 

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na: dzień podpisania umowy. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy i zgłoszenia robót do odbioru: 22 miesiące od dnia podpisania 

umowy tj. do dn: ……………………. r. 
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3. Termin wykonania przedmiotu umowy rozumiany jest jako termin: 

a) zakończenia przez Wykonawcę: wszystkich robót budowlanych oraz dostaw i montażu urządzeń oraz 

kompletnego wyposażenia obiektu oraz odebrania ich przez Zamawiającego 

b) dokonania odbioru robót dla przyłączy i przebudowy odcinków sieci przez gestorów sieci  w sytuacji, gdy 

jest to konieczne do prawidłowego zakończenia budowy i uzyskania niezbędnych dokumentów w tym 

zakresie 

c) dokonania odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego (dalej UDT) wszystkich urządzeń, które tego 

zgodnie z prawem wymagają 

d) dokonania przez Wykonawcę rozruchów i kalibracji zabudowanych urządzeń 

e) dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia zakończenia robót do organów Państwowej Straży Pożarnej (dalej 

PSP) oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dalej PIS) 

f) sporządzenia lub wykonania przez Wykonawcę i odebranie przez Zamawiającego wszelkich prac i 

dokumentacji niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania przedszkola. 

4. O dotrzymaniu terminu umownego świadczy data wpływu do Inżyniera Kontraktu pisemnego 

zawiadomienia,  o którym mowa w §10 ust. 4 lit. a wraz z kopią zawiadomienia (z nabitą pieczęcią 

wpływu) do organów wymienionych w ust. 3 lit. e. Za terminowe wykonanie przedmiotu umowy będzie 

uznane zgłoszenie ich zakończenia, które wpłynie do Inżyniera Kontraktu nie później niż w dniu 

następnym (dzień roboczy) po dacie wskazanej w ust. 2. 

5. Termin złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie przedszkola do PINB – nie później niż                        

w ciągu 7 dni po uzyskaniu oryginału zaświadczenia PSP i PIS o braku sprzeciwu do zgłoszenia 

zakończenia robót.  

§ 3 

Harmonogram realizacji robót 

1. Zadanie będzie finansowane w części ze środków przyznanych Zamawiającemu w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów 

nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. z późn. zm. 

2. Przedmiot umowy będzie realizowany, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,                          

sporządzonym przez Wykonawcę wg załącznika nr 5 do umowy i ustaleniami z Zamawiającym. Należy go 

przedłożyć do zaakceptowania Zamawiającemu w terminie  do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) każdorazowego uwzględnienia uwag i nanoszenia poprawek do harmonogramu rzeczowo-finansowego 

przekazanych przez Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania,  

b) w przypadku konieczności zgłoszonej przez jedną ze stron, każdorazowego aktualizowania                                  

i przekazywania Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu do zaopiniowania zaktualizowanego 

harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

4. Zamawiający  i Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych liczonych od daty 

złożenia przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego dokonać jego weryfikacji                             

i przekazać ewentualne uwagi w formie pisemnej. Harmonogram rzeczowo-finansowy, po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez Inżyniera Kontraktu, zostanie podpisany przez Zamawiającego i od tego momentu 

będzie obowiązywał. 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego w przypadku wystąpienia 

niekorzystnych warunków atmosferycznych skutkujących koniecznością wstrzymania robót                            

ze względów technicznych i technologicznych lub w przypadku zmiany umowy z uwagi na okoliczności 

opisane w § 11. Zmiana harmonogramu nie prowadząca do zmiany terminu, o którym mowa w §2 ust. 2 

lub wynagrodzenia, o którym mowa w  § 4 ust. 2 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 
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§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie kosztorysowe, 

ustalone na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście 

wykonanych robót. Wszelkie ewentualne zmiany w wysokości wynagrodzenia będą ustalane i wyliczane 

wg zasad określonych  w  §11, §12, §13, §21, §22, §23 oraz §24  umowy.  

2. Koszt całego zadania zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem określono na kwotę …………. zł netto                   

+ podatek VAT (23%): ………………. zł  = ………… zł brutto, (słownie: 

…………………………………………)  

3. Klasyfikacja budżetowa: 

 Dz. ……… Rozdział ……….. § …….. zadanie nr …………………………… 

 Płatne z budżetu na ……………………………. r. 

4.  Zapłata za wykonanie umowy dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,  

 o którym mowa w art. 108 a ustawy o podatku od towarów i usług. 

5. Ustalona w ust. 2 cena brutto jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i nie będzie podlegać  

waloryzacji, z zastrzeżeniem §21, §22, §23 oraz §24  umowy.  

6. Podstawą do wystawienia faktury jest sporządzenie i zatwierdzenie przez  przedstawicieli 

Zamawiającego  i Wykonawcy kosztorysu powykonawczego, protokołu odbioru robót oraz 

udokumentowania zapłaty wszelkich należności w stosunku do podwykonawcy za wykonane prace do 

dnia podpisania protokołu odbioru za wykonane roboty budowlane/usługi/dostawy, zgodnie z zapisami w 

§15 ust. 19 umowy. 

7. Zapis o zmianie źródła finansowania może zostać zmieniony w formie pisemnego, jednostronnego 

oświadczenia Zamawiającego, który w terminie 7 dni od jego sporządzenia, prześle go Wykonawcy. 

8. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej  

faktury VAT z uwzględnieniem zapisów ust. 6 na nr konta Wykonawcy....................................  

9. Zamawiający  nie wyraża zgody  na przesyłanie  faktur drogą elektroniczną.  

10. W sytuacji, gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, faktury będzie wystawiać jeden z członków konsorcjum 

na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez partnera/ów konsorcjum. 

11. Wykonawca oświadcza, że: 

− wskazany rachunek bankowy należy do Wykonawcy, 

− dla wskazanego rachunku bankowego został utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej 

działalności gospodarczej 

12. Zamawiający oświadcza, że: 

− jest podatnikiem podatku VAT;  

− posiada numer identyfikacyjny  NIP  6332216615; 

13. Płatnika należy oznaczyć w następujący sposób: 

Jastrzębie-Zdrój – Miasto na prawach powiatu 

Aleja Józefa Piłsudskiego 60,  

44-335 Jastrzębie-Zdrój 

§ 5 

Płatności 

1. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty: 

a) I płatność częściowa do wysokości wkładu własnego Zamawiającego, tj. 15 % wartości robót określonej                         

w § 4 ust. 2 umowy, na podstawie: 
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− zatwierdzonego przez kierownika budowy i Inżyniera Kontraktu oryginału protokołu częściowego 

odbioru robót, wykonanego w oparciu o załącznik nr  6 do umowy 

− zatwierdzonego przez kierownika budowy i Inżyniera Kontraktu oryginału kosztorysu 

powykonawczego fakturowanego zakresu robót 

b) II płatność częściowa - w wysokości nie wyższej niż 25 % wartości dofinansowania Polski Ład,                                                

na podstawie: 

− zatwierdzonego przez kierownika budowy i Inżyniera Kontraktu oryginału protokołu częściowego 

odbioru robót, wykonanego w oparciu o załącznik nr  6 do umowy 

− zatwierdzonego przez kierownika budowy i Inżyniera Kontraktu oryginału kosztorysu 

powykonawczego fakturowanego zakresu robót 

c) III płatność częściowa - w wysokości nie wyższej niż 25 % wartości dofinansowania Polski Ład,                                                

na podstawie: 

− zatwierdzonego przez kierownika budowy i Inżyniera Kontraktu oryginału protokołu częściowego 

odbioru robót, wykonanego w oparciu o załącznik nr  6 do umowy 

− zatwierdzonego przez kierownika budowy i Inżyniera Kontraktu oryginału kosztorysu 

powykonawczego fakturowanego zakresu robót 

d) IV płatność częściowa - w wysokości nie wyższej niż 25 % wartości dofinansowania Polski Ład,                                                

na podstawie: 

− zatwierdzonego przez kierownika budowy i Inżyniera Kontraktu oryginału protokołu częściowego 

odbioru robót, wykonanego w oparciu o załącznik nr  6 do umowy 

− zatwierdzonego przez kierownika budowy i Inżyniera Kontraktu oryginału kosztorysu 

powykonawczego fakturowanego zakresu robót 

e) V płatność – ostateczna na podstawie:  

− zatwierdzonego przez kierownika budowy i Inżyniera Kontraktu oryginału protokołu końcowego 

odbioru robót, wykonanego w oparciu o załącznik nr  6 do umowy 

− zatwierdzonego przez kierownika budowy i Inżyniera Kontraktu oryginału kosztorysu 

powykonawczego fakturowanego zakresu robót,  

z zastrzeżeniem, że płatność ta będzie możliwa nie wcześniej niż po podpisaniu przez obie strony protokołu 

obioru końcowego zadania  i uzyskaniu z PINB pozwolenia na użytkowanie przedszkola . 

f) poza podstawowymi płatnościami zgodnie z lit. a-d, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub 

zamiennych generujących dodatkowe koszty - płatność regulowana będzie z własnych środków 

Zamawiającego, na podstawie:  

− zatwierdzonego przez kierownika budowy i Inżyniera Kontraktu oryginału protokołu częściowego 

odbioru robót, wykonanego w oparciu o załącznik nr  6 do umowy 

− zatwierdzonego przez kierownika budowy i Inżyniera Kontraktu oryginału kosztorysu 

powykonawczego fakturowanego zakresu robót 

g) Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń dotyczących płatności wskazanych w lit. a-f,                                          

w przypadku zmiany wytycznych Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych.” 

2. Każdorazowo warunkiem zapłaty wynagrodzenia będzie dostarczenie Zamawiającemu                                       

przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w §15 ust. 19. Niedochowanie tego obowiązku skutkować 

będzie podjęciem przez Zamawiającego kroków opisanych w §15 ust. 20.  

3. Faktury (wraz z kosztorysami powykonawczymi oraz protokołami rozliczeniowymi) powinny być 

wystawiane osobno dla kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (wkład własny, 

dofinansowanie). 
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§ 6 

Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej 

w ofercie za realizację przedmiotu umowy tj. …................... zł (słownie ….……..). 

Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy obejmuje określony zakres i czas wynikający z zawartej 

umowy wraz z okresem gwarancji. Zabezpieczenie wniesione w formie ...................  (innej  aniżeli 

pieniężna) zawiera klauzule o bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłacie sumy gwarantowanej na żądanie 

beneficjenta, bez spełnienia żadnych dodatkowych uwarunkowań.* (*zdanie należy usunąć w przypadku 

wniesienien zabezpieczenie  w formie  pieniężnej)  

2. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu wykonawca wniósł na cały okres 

realizacji umowy.* 

Zabezpieczenie w innej formie aniżeli pieniężna wykonawca wniósł na okres (nie krótszy niż 5 lat) tj. 

………., z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy aż do upływu okresu gwarancji wskazanej w §7 ust. 3 .* (*część 

zdania zapisaną kursywą należy usunąć w zależności od formy wniesionego zabezpieczenia i okresu, w 

jakim ma obowiązywać)  

3. Strony postanawiają, że 30% (…………………. zł) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady rozszerzonej na okres 

udzielonej gwarancji. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone                                    

lub zwolnione w następujących terminach: 

− 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporządzenia końcowego protokołu 

odbioru robót bez usterek; 

− 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie rękojmi za wady rozszerzonej na 

okres udzielonej gwarancji, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu gwarancyjnego, o 

którym mowa w §7 ust. 8. W przypadku wystąpienia usterek podstawą do zwrotu lub zwolnienia 

zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. 

5. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu zostanie wpłacona przez Zamawiającego na wydzielone, 

oprocentowane konto bankowe w banku obsługującym gminę Jastrzębie-Zdrój i zwrócona zgodnie 

z ustaleniami ust. 4 wraz z należnymi odsetkami po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku  oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. Strony postanawiają, iż w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego 

wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel wniesione 

zabezpieczenie, to będzie on miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy 

rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.  

7. Dostęp do konta posiada tylko Zamawiający. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy automatycznie obejmuje swym zakresem wszystkie 

ewentualne roboty dodatkowe i zamienne, które Wykonawca przyjął do realizacji w związku  z niniejszą 

umową.  

9. W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu 

przedstawionego w § 2 ust. 2 umowy, Wykonawca na co najmniej 3 dni przed zawarciem aneksu 

zobowiązany jest do przedłużenia ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

albo – jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych 

przez Zamawiającego na okres wynikający z aneksu umowy 
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10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. Przedłożenie 

Zamawiającemu zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 9 warunkuje podpisanie aneksu wydłużającego 

termin realizacji zadania. 

§ 7 

Warunki gwarancji 

1. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu                       

Art. 577 §1 Kodeksu cywilnego.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. 

3. Gwarancja obejmuje wszystkie roboty, stanowiące przedmiot umowy wskazany w §1  wraz z robotami, 

które Wykonawca zrealizował na podstawie §11 ust. 2 umowy. 

4. Dla robót budowlanych i wszystkich zabudowanych elementów i urządzeń (tj. wbudowanych na stałe 

i niezbędnych  do prawidłowego i zgodnego z założeniami projektu i przepisami funkcjonowania obiektu), 

w tym m.in. wchodzących w skład sieci i instalacji: sanitarnych, elektrycznych  i teletechnicznych oraz 

wind i urządzeń placu zabaw Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 

…………………..lat 

5. Dla mienia ruchomego, takiego jak m.in.: meble, rzutniki, ekrany, kontenery na śmieci, wyposażenie 

ruchome sal, gabinetów, toalet i zaplecza kuchennego, Wykonawca udziela gwarancji na okres 2 lat.    

6. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 4 i 5 rozpoczyna bieg od dnia następnego po dacie podpisania 

protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa  w § 10 ust. 5 umowy (również w 

sytuacji, gdy elementy/urządzenia były zabudowane przed tą datą).  

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 4 i 5, jeśli 

zgłosił wadę przed upływem tego okresu i nie została ona usunięta. 

8. Dla materiałów/elementów/urządzeń, o których mowa w ust. 4 i 5, dokumentami, na podstawie których 

Zamawiający będzie egzekwować obowiązki Wykonawcy w zakresie czynności, o których mowa                                     

w ust.10 lit. a  będą, stanowiące część dokumentacji odbiorowej (operatu kolaudacyjnego): 

a) Instrukcja Użytkowania i Eksploatacji Obiektu, z załączonymi do niej:                        

− kartami technicznymi  

− instrukcjami użytkowania  

− dokumentacjami techniczno-ruchowymi (DTR) 

− warunkami udzielonej gwarancji  przez producenta/dostawcę  

b) spis tabelaryczny wszystkich urządzeń i elementów wyposażenia z podaniem ich nazwy, funkcji i numeru 

z tabliczki znamionowej oraz opatrzeniem adnotacją jak często i w jakim zakresie należy dokonywać jego 

serwisowania, czyszczenia i konserwacji wymaganej przez producenta oraz przeglądów okresowych 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa dla tego elementu/urządzenia 

9. Wykonawca oświadcza, że w całym okresie gwarancyjnym dla materiałów/elementów/urządzeń, o których 

mowa w ust. 4 i 5 nie uzależnia obowiązywania gwarancji od: 

a) dokonywania płatnych przez Zamawiającego konserwacji, serwisowania, czyszczenia i przeglądów 

b) dokonywania płatnej przez Zamawiającego wymiany elementów szybko zużywających się                                             

i eksploatacyjnych 

c) udokumentowania przez Zamawiającego braku wystąpienia zdarzeń na sieci lub instalacji elektrycznej                    

(np. skoków napięcia) lub sanitarnej (np. zwiększonego ciśnienia wody), 

10.  Do obowiązków Wykonawcy w całym okresie gwarancyjnym, własnym staraniem i na własny koszt,                  

bez wezwania Zamawiającego lub Użytkownika należy: 
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a) przyjęcie na siebie wszystkich obowiązków związanych z wykonywaniem  przeglądów, czyszczenia, 

konserwacji i serwisowania oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych (w tym elementów szybko 

zużywających się) w sytuacji, gdy  wynika to co najmniej z jednego z dokumentów, o których mowa                             

w ust. 8 lit. a lub producent/dostawca uzależnia udzielenie gwarancji od dokonywania ww. działań. 

Wykonawca oświadcza, że dokona ww. czynności z częstotliwością wynikającą z dokumentów 

wskazanych w ust. 8 lit. a, lecz nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym, a w zakresie wymiany 

filtrów w urządzeniach z częstotliwością wynikającą z faktycznych potrzeb związanych z położeniem 

geograficznym obiektu 

b) wykonywanie w stosunku do urządzeń dźwigowych comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych 

wynikających z Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. 

w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji 

urządzeń transportu bliskiego 

c) czyszczenie paneli fotowoltaicznych oraz przegląd konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne -                   

co najmniej jeden raz w roku kalendarzowym  

d) dokonywanie przeglądów prawidłowości działania całej instalacji fotowoltaicznej wraz z jej podłączeniem 

do sieci w obiekcie. Przegląd  ten winien obejmować również badanie, zakładanej w ofercie / karcie 

produktu, ilości rocznej produkcji energii elektrycznej. W ramach ww. obowiązkowych przeglądów, 

Wykonawca również zobowiązany jest przeprowadzać konserwację i serwisowanie lub wymianę na nowe, 

zabudowanych urządzeń i elementów instalacji fotowoltaicznej zgodnie z kartą techniczną, instrukcją 

użytkowania lub warunkami udzielonej gwarancji.  

Uwaga: 

Wszystkie protokoły z czynności, o których mowa w ust. a-d Wykonawca zobowiązany jest przekazywać 

Użytkownikowi obiektu celem załączenia do Książki Obiektu Budowlanego. 

11. Zamawiający/Inżynier Kontraktu w trakcie trwania okresu gwarancji, określonego  w ust. 4 i 5  uprawniony 

jest do dokonywania przeglądów gwarancyjnych, w tym przeglądu bezpośrednio przed upływem tego 

okresu. O terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający/Inżynier Kontraktu powiadamia pisemnie lub 

drogą elektroniczną Wykonawcę z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany 

jest do udostępnienia personelu i niezbędnego sprzętu potrzebnego podczas przeglądu. W sytuacji, gdy 

pomimo skutecznego powiadomienia, Wykonawca nie będzie uczestniczył w przeglądzie gwarancyjnym, 

Zamawiający/Inżynier Kontraktu uprawniony jest do dokonania jednostronnego przeglądu, którego  

ustalenia Wykonawca zobowiązany jest uznać. 

12. Z przeglądu gwarancyjnego spisany będzie protokół, w którym wskazane zostaną usterki i wady                         

oraz termin ich usunięcia.   

13. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad: 

a) jeśli wada lub usterka powoduje zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkownika lub może powodować 

w krótkim czasie wystąpienie dalszych szkód mogących zagrażać zdrowiu lub życiu użytkownika  - 

Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usunięcia wady w terminie do 2 dni roboczych od daty 

przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego oraz usunąć wadę lub wykonać odpowiednie zabezpieczenie 

w czasie 24 godzin od przystąpienia do usuwania wady,  

b) w pozostałych przypadkach – Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usunięcia wady w 

terminie do 7 dni roboczych od daty przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego oraz usunąć wadę w 

terminie do 7 dni roboczych od przystąpienia do usuwania wady, 

14. Jeśli usunięcie wady nie będzie możliwe w terminie wynikającym z ust. 13, z przyczyn obiektywnych, 

niezależnych od Wykonawcy, Strony uzgodnią termin usunięcia wady, przy czym Wykonawca w ciągu 24 

godzin od przystąpienia do usuwania wady zobowiązany jest pisemnie oraz drogą elektroniczną 
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powiadomić Zamawiającego  o możliwym terminie usunięcia usterki, pod warunkiem zapewnienia 

staraniem i na koszt Wykonawcy bezpiecznego użytkowania obiektu do czasu jej usunięcia. W przypadku 

braku uzgodnienia terminu zgodnie ze zdaniem pierwszym, obowiązują terminy wynikające z ust. 13. 

15. Za uzasadnione, niezależne od Wykonawcy, przyczyny niemożności dochowania terminów wskazanych  

w ust. 13  Zamawiający uzna w szczególności:  

− panujące w okresie przypadającym na usuwanie usterek (w tym bezpośrednio poprzedzające                                 

i bezpośrednio następujące)  niekorzystne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiają usuwanie 

usterek ze względów technicznych lub technologicznych lub ze względu na niemożność zapewnienia 

warunków bhp pracownikom Wykonawcy 

− brak dostępności wymienianej części lub urządzenia i związaną z tym faktem konieczność oczekiwania 

na części lub nowe urządzenie 

− konieczność zdiagnozowania przyczyny usterki, wykonania ekspertyz itp. działań zmierzających                         

do ustalenia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy 

− działanie siły wyższej, zdefiniowanej w §11 ust. 3 pkt. 13 umowy 

16. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady lub usterki powstałe na skutek: 

a) wandalizmu  

b) siły wyższej, zdefiniowanej w §11 ust. 3 pkt. 13 umowy  

c) szkód wynikłych z winy użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób 

niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania opisanymi w dołączonej do dokumentacji 

powykonawczej instrukcji użytkowania obiektu, z zastrzeżeniem, że jednoznaczne wykazanie 

okoliczności, o których mowa w lit. b i c każdorazowo leży  po stronie Wykonawcy. 

17. Wykonawca przekaże Zamawiającemu bezpośrednie dane kontaktowe (telefon, e-mail) do osób z ramienia 

Wykonawcy, do których należy kierować zgłoszenia wad i usterek w okresie gwarancyjnym. W przypadku 

zmian w tym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować te dane powiadamiając o zaistnieniu 

tych okoliczności Zamawiającego. 

18. Zamawiający oświadcza, że do jego obowiązków będzie należało dokonywanie przeglądów budynku 

zgodnie z  Art. 62 ust.1 Prawa budowlanego oraz dokonywanie okresowych (rocznych lub dwuletnich) 

przeglądów przez Urząd Dozoru Technicznego dla urządzeń, które tego wymagają. 

19.  O zakresie usunięcia wady lub usterki, tj. o konieczności  naprawy lub wymianie elementu na nowy  

decyduje Zamawiający. 

20. Każdorazowa wymiana danego elementu skutkuje w stosunku do tego elementu biegnącym na nowo 

okresem gwarancyjnym.  

21. W przypadku przekazania budynku innej jednostce miejskiej Zamawiającego,  Wykonawca zobowiązany 

jest realizować obowiązki wynikające z tytułu niniejszej gwarancji na rzecz i wezwanie tej jednostki. 

 

§ 8 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych 

licząc od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1. 

2. Zamawiający przekazując protokolarnie Wykonawcy teren budowy określi stan znajdujących się                             

na terenie budowy obiektów i urządzeń.  

3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy dokumentację techniczną i SST w jednym 

egzemplarzu, wraz z przekazaniem placu budowy. 

4. Zamawiający zapewnia nadzór autorski. 

§ 9 
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Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie dokumentów warunkujących przekazanie placu budowy 

należy przedłożenie Zamawiającemu najpóźniej w dniu wyznaczonym na przekazanie placu budowy:  

a) umów  z podwykonawcami wskazanymi  w ofercie, będącymi  jednocześnie podmiotami, które w celu 

potwierdzenia  spełniania warunków udziału  w postępowaniu,  udostępniają Wykonawcy   swoje zasoby; 

b) umów  z podwykonawcami wskazanymi  w ofercie, których zakres  do  wykonania  przypada  na  początek 

realizacji  zadania.  

Uwaga: 

Przekazanie placu  budowy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, z uwagi na niewypełnienie  przez 

Wykonawcą w/w warunku nie może stanowić podstawy  do  wydłużenia  terminu  realizacji  zadania.    

2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie prowadzenia robót należy:  

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją zamówienia, z uwzględnieniem wymagań  

zawartych w SWZ, STWiOR, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami                   

(w tym w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi),  

b) zrealizowanie całego zakresu robót siłami odpowiednio uprawnionych i wykwalifikowanych 

pracowników, 

c) zapewnienie odpowiednio uprawnionego, stałego i ciągłego nadzoru nad prowadzonymi robotami,                        

w tym zapewnienie udziału kierownika budowy i kierowników robót w trakcie trwania tych prac  

Uwaga:  

• Zobowiązuje się kierownika budowy do codziennej obecności na budowie, organizowania 

w terminach wskazanych  przez Zamawiającego   oraz w miarę bieżących potrzeb narad na placu budowy 

i osobistego w nich uczestnictwa. W naradach powinni uczestniczyć również kierownicy robót 

poszczególnych branż. 

• Kierownicy robót danej branży winni być obecni na budowie codziennie w trakcie prowadzenia robót danej 

branży oraz rozruchów technologicznych, kalibracji, odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

badań zagęszczeń  i prób szczelności.  

• Kierownik budowy zobowiązany jest do realizowania wszystkich obowiązków nałożonych na niego zgodnie  

z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

d) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, nowych, nieużywanych. Materiały  i urządzenia 

powinny odpowiadać, co do jakości i towarzyszącej wyrobom dokumentacji wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, 

wymaganiom specyfikacji warunków zamówienia, specyfikacji technicznej oraz przepisom p.poż. i bhp. 

e) zabezpieczenia wykopów przed wodą opadową w przypadku obecności w rejonie przedmiotowej inwestycji 

gruntów podatnych na pęcznienie i uplastycznienie pod wpływem wody (co może doprowadzić do degradacji 

podłoża i spowodować konieczność wykonania prac dodatkowych). W razie jakichkolwiek zaniedbań i usterek 

w  tym zakresie, ich skutki ponosi Wykonawca robót i usuwa je na własny koszt. 

f) ogrodzenia terenu robót, organizacji zaplecza budowy (w tym obowiązkowo: ustawienia zaplecza kontenerowego 

wraz z niezbędnymi przyłączami, z ogrzewaną salką na ok. 15 osób umożliwiającą organizację narad, wyposażoną 

w sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem   i dostępem do sieci Internet ) oraz zorganizowanie 

sanitariatów dla pracowników Wykonawcy  i uczestników narad 

g) zapewnienia środków ochrony osobistej jak kaski, pasy bezpieczeństwa itp. niezbędne osobom nadzorującym 

inwestycję podczas kontroli budowy oraz zapewnienie widocznego logo firmy na odzieży roboczej, którą 

Wykonawca dostarcza pracownikom oraz na pojazdach użytych do realizacji zamówienia – obowiązek dotyczy 

również pracowników podwykonawców, 

Uwaga: 
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Roboty wykonywane będą w rejonie czynnego obiektu oświatowego (Publiczne Przedszkole nr 5) oraz 

w bezpośredniej bliskości budynków wielorodzinnych. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany 

prowadzić roboty w taki sposób aby nie uniemożliwiać dojazdu i dojścia do ww. budynków  oraz  nie 

powodować nadmiernych uciążliwości (m.in. hałasu, pylenia, zanieczyszczenia dróg) i zachować wszelkie 

zasady bezpieczeństwa w rejonie prowadzenia robót.   

h) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się zarówno na terenie jak i w bezpośrednim 

sąsiedztwie prowadzonych robót, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony p.poż. 

Wykonawca zabezpieczy na własny koszt teren budowy zgodnie z wymogami bhp. 

i) wydzielenie, zabezpieczenie i utrzymanie bezpiecznego dojazdu i dojścia do pobliskiego przedszkola 

i budynków mieszkalnych, w tym stałych ogrodzeń, wydzielenia oznakowanych i bezpiecznych przejść 

i dojść 

j) prowadzenie prac oraz transportu materiałów i odpadów takim sprzętem, w takich godzinach i w taki 

sposób, aby  nie powodować zniszczenia mienia i nadmiernych uciążliwości dla pobliskiego przedszkola 

i okolicznych mieszkańców  

k) zabezpieczenia terenu objętego robotami, w szczególności istniejącego drzewostanu, który nie został 

przewidziany do wycinki (niezbędnych osłon krzewów i drzew), wykonania odpowiednich zabezpieczeń 

bhp, barier ochronnych, itp. przed uszkodzeniem mechanicznym przez sprzęt budowlany. Konsekwencje 

zniszczenia drzew nieobjętych pozwoleniem na wycinkę (również skutkujące naliczeniem kar 

administracyjnych z tego tytułu) ponosi Wykonawca. 

l) w czasie realizacji robót utrzymywanie na swój koszt i ryzyko terenu robót i terenu przyległego                                         

(w tym wszystkich dróg dojazdowych i dojść) w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym 

usuwanie na bieżąco wszelkich zbędnych materiałów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych  

i odpadów, a także w razie potrzeby bieżące sprzątanie terenu 

Uwaga: 

• Posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w związku z realizacją zadania jest Wykonawca 

• Wykonawca zobowiązany jest zeskładować, wywieźć i zutylizować (miejsce wybierze Wykonawca) 

wszystkie powstałe w trakcie robót odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w 

odniesieniu do złomu przyjąć wskazany w  ust. 1 lit. m sposób postępowania. 

• Wykonawca zobowiązuje się do znalezienia we własnym zakresie miejsca składowania  i utylizacji 

nadmiaru mas ziemnych, gruzu oraz innych odpadów.  

• Zamawiający nie dopuszcza przekazywania materiałów pochodzących z rozbiórek i wykopów innym 

podmiotom lub osobom fizycznym w sposób nieudokumentowany zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). 

• W przypadku przekazywania gruzu i ziemi osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym 

niebędącym przedsiębiorcami Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie                                                      

z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 

poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Dla takich 

materiałów poświadczeniem przyjęcia odpadów będzie dokument podpisany czytelnie przez osoby 

przyjmujące ziemię lub gruz ze wskazaniem adresu nieruchomości, daty przekazania materiału  oraz 

jego ilości w jednostkach wynikających z kosztorysu ofertowego dla pozycji, z której ilość odpadów 

jest przekazywana. 

• Karty przekazania odpadów lub dokumenty równoważne są dla Zamawiającego potwierdzeniem 

zgodnego z przepisami prawa postępowania Wykonawcy z powstałymi odpadami. Ww. dokumenty nie 

stanowią podstawy do rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych związanych z wywozem gruzu 
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i ziemi i in. odpadów w sytuacji przyjęcia innej niż na składowisku (kg, Mg, T) jednostki obmiarowej 

w kosztorysach. W tej sytuacji podstawę do wykazania ewentualnych robót dodatkowych w stosunku 

do dokumentacji stanowić będzie rozliczenie mas ziemnych i robót wykazane przez uprawnionego 

geodetę. 

• Dla otrzymanego drewna z wycinki – grubizna winna być przekazana protokolarnie do Jastrzębskiego 

Zakładu Komunalnego przy ul. Dworcowej 17 d. Protokół przekazania należy przedstawić 

Zamawiającemu wraz z dokumentami odbiorowymi. 

m) dla uzyskanych w drodze rozbiórek i demontaży materiałów złomowych przyjęcie następującego sposobu 

postępowania: materiały złomowe należy, po akceptacji ich przez Inżyniera Kontraktu, oddać w składnicy 

złomu. Potwierdzenie zdania złomu do skupu (druk PZ) powinien zostać niezwłocznie przekazany do 

Zamawiającego. Wykonawca oddaje złom we własnym imieniu, przedstawia Zamawiającemu potwierdzenie 

oddania złomu, a Zamawiający obciąża go wystawiając na Wykonawcę fakturę w celu przekazania środków ze 

sprzedaży. 

n) zapewnienie własnym staraniem i we własnym zakresie źródła poboru wody i energii elektrycznej                     

oraz innych mediów na cele budowy (również do rozruchów technologicznych) wraz z zainstalowaniem 

liczników zużycia tych mediów w razie konieczności.  W przypadku korzystania z mediów placówki 

oświatowej wykonawca poniesie koszty zużycia mediów na zasadach ustalonych obustronnie pomiędzy 

obecnym zarządcą obiektu Wykonawcą.                                     

o) uporządkowanie terenu prowadzonych robót wykorzystywanego podczas prac i transportu                                     

oraz naprawienie wszystkich wyrządzonych szkód 

p) przygotowanie wg wytycznych Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu oraz właściwych do odbioru obiektu 

organów (PSP, PIS, Urząd Dozoru Technicznego (UDT), PINB, gestorzy sieci) pełnej dokumentacji 

niezbędnej do przeprowadzenia odbiorów częściowych i końcowych. Częścią dokumentacji 

przekazywanej Zamawiającemu winno być pisemne oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu 

wszystkich robót zgodnie z dokumentacją, przepisami prawa i wymogami umownymi.  

q) oddanie przedmiotu umowy Zamawiającemu w stanie wolnym od wad i usterek, w uzgodnionym  niniejszą 

umową terminie,  

r) dopilnowanie, aby wszelka korespondencja w sprawach istotnych i terminowych kierowana                                     

do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej została u Zamawiającego odczytana.                                                 

W tym celu Zamawiający wymaga wysyłania w/w korespondencji bezpośrednio do osoby wskazanej  

w § 14 ust. 1 oraz dodatkowo na adres: ik@um.jastrzebie.pl. 

s) wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z umieszczeniem w obiekcie oznakowania 

i wyposażenia wynikającego z w/w instrukcji  

t) wykonanie i umieszczenie na czas robót w terenie w widocznym miejscu wolnostojącej tablicy                            

o treści „Budujemy przyjazne przestrzenie”, zawierającej: logotyp miasta, nazwę inwestycji, kwotę 

realizacji zadania, rysunek - wyciąg z dokumentacji projektowej. Tablica winna mieć wymiary co najmniej 

1,2 m x 0,8 m. Kolorystyka, logotyp i krój czcionek zgodnie z wzorem Zamawiającego. Tablica zostanie 

zdemontowana po odbiorze końcowym. Wzór tablicy stanowi załącznik  nr  7  do umowy.  

u) wykonanie i umieszczenie nie później niż w dniu przejęcia placu budowy w terenie w widocznym miejscu 

wolnostojącej tablicy związanej z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, 

zawierającej: logotyp miasta, nazwę inwestycji, kwotę realizacji zadania, rysunek – wyciąg z dokumentacji 

projektowej. Tablica winna mieć wymiary 1,2 m x 1,8 m. Kolorystyka, logotyp i krój czcionek zgodnie z 

wzorem Zamawiającego. Tablica pozostanie jako tablica pamiątkowa. Dane do wpisu na tablicę zostaną 

przesłane Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Wygląd tablicy przed jej 

zamówieniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Wzór tablicy stanowi załącznik   nr  4   do umowy. 

mailto:ik@um.jastrzebie.pl
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v) wykonanie i umieszczenie w terenie po zakończonych robotach wolnostojącej, systemowej tablicy 

regulaminowej o treści uzgodnionej z Użytkownikiem  - dla placu zabaw oraz parkingu 

3. W zakresie dokumentacji budowy: 

a) zarchiwizowanie w postaci fotograficznej terenu robót oraz dróg dojazdowych i dojść do placu budowy  

przed przystąpieniem do nich – Wykonawca dokumentację tę przekaże Zamawiającemu najpóźniej   

w dniu przekazania placu budowy.  

b) w razie konieczności wynikającej z przepisów odrębnych lub decyzji zezwalających na budowę, 

wykonanie i uzgodnienie w Wydziałem IKI projektu organizacji ruchu na czas robót oraz wykonanie, 

umieszczenie i utrzymanie oznakowania wynikającego z w/w projektu w terenie  przez cały okres 

prowadzenia prac. Obowiązkiem Wykonawcy jest rozeznanie takiej konieczności wynikającej 

z obowiązujących przepisów prawa.  

c) prowadzenie na bieżąco na potrzeby rozliczeń częściowych książki obmiarów w układzie i formie 

kosztorysu powykonawczego ( z przywołaniem pozycji, których dotyczy i  dokładnym wyliczeniem ilości 

obmiarowych w odniesieniu do oznaczeń na projekcie) wraz z niezbędnymi szkicami i wyliczeniami  

(w  tym na żądanie zespołu Inżyniera Kontraktu bieżącymi, w miarę postępu robót geodezyjnymi 

wyliczeniami metrażu, objętości i powierzchni mas ziemnych i robót)  i rysunkami. Książka obmiarów 

nie może być prowadzona odręcznie; 

d) okazywanie Zamawiającemu do odbiorów dla rozliczanego zakresu wywozów, utylizacji i składowania 

kart przekazania odpadów potwierdzających przyjęcie przez uprawniony podmiot do zutylizowania lub 

zeskładowania materiałów odpadowych i mas ziemnych. Rozliczenie składowania, wywozu i utylizacji 

odpadów nastąpi tylko i wyłącznie po okazaniu dokumentów ten fakt potwierdzających. Dokumentami 

tymi są: karty przyjęcia odpadów, imienne oświadczenia o przyjęciu odpadów (dot. osób fizycznych 

i  jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorstwami).  

e) dostarczenie Zamawiającemu do akceptacji kompletnego wniosku o zgodę na zabudowanie materiałów na 

co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem ich zamówienia i zastosowania. 

Zamawiającemu przysługuje czasokres 14 dni roboczych  na dokonanie akceptacji w/w materiałów lub 

wniesienie  do nich (lub do złożonego wniosku) zastrzeżeń. Zbyt późne dostarczenie dokumentów dla 

materiałów lub dokumentów niekompletnych, nieprawidłowych, niepoświadczających jednoznacznie 

zgodności parametrów z dokumentacją obciąża w skutkach tylko i wyłącznie Wykonawcę robót. 

Zaakceptowanie materiału przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

spełnianie przez ten materiał wymogów wskazanych  w obowiązujących przepisach prawa i SWZ.                      

f) na każde żądanie Zamawiającego  okazanie w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń 

dokumentów takich jak: deklaracje własności użytkowych, atesty, certyfikaty, atesty higieniczne, raporty 

z badań, instrukcje instalacji i inne dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów określonych 

w dokumentacji projektowej. 

Uwaga:  

• Wykonawca udokumentuje, że zastosowane wyroby budowlane posiadają pełną dokumentację na 

potwierdzenie spełniania przez nie wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 

nr 305/2011   z dnia 9 marca 2011 r. oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1213 z póżn. zm. ) wraz z przepisami wykonawczymi oraz wymagane przepisami 

odrębnymi atesty i certyfikaty.  

• Wykonawca oświadcza, że ustalił na etapie przygotowywania oferty że producent/dostawca 

zaoferowanych materiałów/urządzeń jest w stanie udokumentować, że jego wyrób został wprowadzony 

na rynek polski zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. poprzez udostępnienie deklaracji własności 

użytkowych dla wyrobu oraz oznakowanie  go znakiem CE lub B  wraz  
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z wszystkimi dokumentami towarzyszącymi a materiały dla których przepisy tego wymagają mają 

wymagane atesty higieniczne oraz w zakresie spełniania wymagań p.poż. i dopuszczenia do 

stosowania na obiektach przedszkolnych. 

• Wniosek o zatwierdzenie materiału Wykonawca przygotuje w oparciu o wytyczne Zamawiającego. We 

wniosku Wykonawca obligatoryjnie: wskaże dokładne miejsce wbudowania materiału, zaznaczy na 

załączonych dokumentach nazwę handlową proponowanego materiału oraz odpowiadające parametry 

w odniesieniu do wymaganych wg dokumentacji zamówienia. W przypadku braku powyższych 

uszczegółowień Zamawiający ma prawo zwrócić wykonawcy wniosek do poprawy, a opóźnienia 

w robotach z tego tytułu obciążają Wykonawcę. W przypadku wątpliwości co do spełniania przez 

zaproponowany materiał wymogów dokumentacji projektowej Zamawiający ma prawo zasięgnąć opinii 

Projektanta w tej sprawie.  

• Dla materiałów mających wpływ na estetykę budynku należy uzyskać akceptację w Wydziale 

Architektury Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 

• Wszystkie elementy stalowe występujące w elementach objętych przedmiotem umowy poddane działaniu 

czynników atmosferycznych (zewnętrzne) oraz agresywnych muszą być wykonane z materiałów 

odpornych na korozję (np. stal nierdzewna) lub zabezpieczonych przed korozją poprzez ocynkowanie 

ogniowe lub galwaniczne. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zabezpieczonych jedynie poprzez 

malowanie proszkowe lub uprzednio zabezpieczanych antykorozyjnymi podkładami lub ocynkiem 

nanoszonym techniką malarską. Sposób zabezpieczenia elementów jw. ocynkiem winien być 

potwierdzony dokumentami  (np. deklaracja zgodności). 

• Dla robót objętych dokumentacją projektową nie dopuszcza się stosowania do zasypek wykopów                            

i podbudów materiałów pochodzenia pogórniczego: łupka przepalonego i nieprzepalonego (tzw. 

„hałd”) oraz wszystkich innych materiałów kamiennych pozyskanych w trakcie prac wydobywczych 

węgla kamiennego. Dopuszcza się stosowanie wyłącznie niezwiązanych z górnictwem węgla 

kamiennego, naturalnych i łamanych materiałów kamiennych jak piasek, pospółka, tłuczeń, kliniec, miał 

kamienny itp.  

g) dostarczenie najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru technicznego kompletnej dokumentacji 

odbiorowej, w tym: 

− wymaganych zgodnie z art.  57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 

725 z późn. zm.) dokumentów – dla robót objętych pozwoleniem na budowę  (Ar.6740.162.2023), 

a w zakresie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej również dla robót objętych zgłoszeniem 

Ar.6743.4.2024 

Uwaga: 

Jeśli na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru technicznego Wykonawca nie uzyskał jeszcze mapy 

powykonawczej w rozumieniu art. 2 pkt. 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne, to zobowiązany jest do dokumentacji odbiorowej dołączyć oświadczenie geodety 

o wykonaniu takiej inwentaryzacji i poświadczenie urzędowe zgłoszenia jej do zasobów Miasta 

− oryginału dziennika budowy,  

− kopii wniosku z nabitą pieczęcią wpływu do właściwego terenowo organu dla zgłoszenia zakończenia 

budowy w PSP, PIS  

− protokołu odbioru urządzeń z UDT – jeśli dotyczy 

− egzemplarzy papierowych  przekazanych Wykonawcy przed rozpoczęciem robót części dokumentacji 

projektowej   

− projektu z naniesionymi zmianami zgodnie z Prawem budowlanym 
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− deklaracji właściwości użytkowych, atestów, certyfikatów, warunków gwarancji, DTR itp. 

opatrzonych oświadczeniem „Materiał zabudowano w………..(należy podać dokładne miejsce 

wbudowania materiału  w obiekcie) na inwestycji „Budowa przedszkola dla dzieci 

niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju””, objętej umową 

IKI.272…………2024.”   i  podpisanych przez kierownika budowy. Dokumenty winny posiadać spis, 

ponumerowane strony, pogrupowane wg miejsc ich zastosowania i branż. 

− oświadczenia zarządców o uporządkowaniu obiektu i zakończeniu rozliczeń za ewentualnie użyczone 

media oraz poniesione straty – dla obiektów i terenów, z których Wykonawca korzystał dla realizacji 

robót 

− oświadczenia innych stron, z których terenów Wykonawca korzystał w celu realizacji robót                                 

o uporządkowaniu obiektu – w przypadku korzystania z drogi publicznej/chodnika protokół z odbioru 

podpisany przez przedstawiciela zarządcy drogi – jeśli dotyczy 

− rysunków z naniesionymi lokalizacjami biernych i czynnych zabezpieczeń PPOŻ wykonywanych 

w toku budowy (np. obudowy p.poż., przejścia p.poż instalacji)+oświadczenie kierownika budowy 

lub kierownika robót branżowych, że zostały wykonane zgodnie z instrukcją producenta  oraz 

projektem budowlanym wraz z dokumentacją fotograficzną ich wykonania. Każdy element powinien 

posiadać swój numer i przyporządkowany zestaw atestów, DTR i certyfikatów  

− instrukcji bezpieczeństwa pożarowego  

− protokołów nadzorów branżowych  

− Instrukcji Użytkowania i Eksploatacji Obiektu przygotowanej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego 

wraz z: wykazem wszystkich zabudowanych i zamontowanych wyrobów i urządzeń, które zgodnie 

z  kartą gwarancyjną wymagają okresowego dokonywania przeglądów gwarancyjnych, serwisowania 

i konserwacji, ze wskazaniem materiałów eksploatacyjnych oraz częstotliwości wykonywania takich 

przeglądów i serwisowania oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych   

− kart gwarancyjnych urządzeń, nawierzchni itp. wraz ze spisem oraz opisem których urządzeń dotyczą  

(z przywołaniem np. tablic znamionowych, nazw i funkcji urządzeń, ich lokalizacji w obiekcie itp.)  

− świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z obowiązującymi w dniu jego sporządzenia 

przepisami 

− zaświadczenia o przeszkoleniu i poinformowaniu personelu w zakresie czynności służących 

prawidłowemu utrzymaniu i obsługi powstałych obiektów i urządzeń podpisane przez osoby 

przeszkolone 

− paszportów roślin  

− kart przekazania odpadów, złomu, drewna z wycinki  

− dokumentacji zdjęciowej z wykonywania robót na płycie CD    

− dzienników pompowań, 

− protokołów badań podbudów, o których mowa w §9 ust. 4 lit. c  

− protokołów badan, sprawdzeń, rozruchów, kalibracji 

− pozostałych dokumentów składających się na prawidłowo przygotowany Operat Kolaudacyjny – 

instrukcje jego przygotowania udostępni Zamawiający 

Uwaga: 

• dokumentacja odbiorowa winna być przygotowana zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego  oraz w formie 

wymaganej przez Zamawiającego w 3 egz. papierowych (oryginał+ kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) 

oraz wersja elektroniczna (skany) na płycie CD 
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• wykonawca jest zobowiązany do systematycznego sporządzania dokumentacji zdjęciowej robót i dołączenia 

jej do dokumentów odbiorowych do odbiorów częściowych i odbioru końcowego 

h) dla robót objętych pozwoleniem na budowę nr 266/2023 (Ar.6740.162.2023) z dn. 03.10.2023 r. 

przygotowanie we własnym zakresie pełnej dokumentacji (wraz z uzyskaniem zaświadczeń o braku 

sprzeciwu z PSP, PIS oraz uzyskaniem odbiorów z UDT) i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku 

o udzielenie pozwolenia na użytkowanie do PINB w Jastrzębiu-Zdroju oraz uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie przedszkola na rzecz Zamawiającego zgodnie z Prawem budowlanym. Jeżeli z jakichś 

powodów w toku prowadzenia prac w/w działania w całości lub części okażą się zbędne Zamawiający 

powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Inicjatywa w tym zakresie należy tylko i wyłącznie 

do Zamawiającego.   

i) dla robót objętych zgłoszeniem Ar.6743.4.2024 – uzyskanie odbioru przyłączy od gestorów sieci 

j) jeżeli w trakcie wykonywania robót, na wskutek podjętych przez Wykonawcę działań  lub z inicjatywy 

Wykonawcy okaże się konieczne uzupełnienie lub sporządzenie zamiennej dokumentacji projektowej, 

Wykonawca opracuje na własny koszt niezbędną dokumentację  w czterech egzemplarzach, specyfikację 

techniczną oraz kosztorysy. W razie konieczności, po uzgodnieniu jej z Zamawiającym i Wydziałem 

Architektury UM Jastrzębie-Zdrój, uzyska zamienne pozwolenie na budowę, 

k) bieżące aktualizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego (sporządzonego wg załącznika nr 5                         

do umowy) na potrzeby rozliczania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych w zakresie wprowadzonych zmian do umowy (aneksy kwotowe i terminowe), 

dokumentów rozliczeniowych i kosztorysów – harmonogramy winny być każdorazowo podpisane przez 

kierownika budowy oraz zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 

l) skompletowanie i przygotowanie we współpracy z Inżynierem Kontraktu pełnej dokumentacji niezbędnej 

do dokonania zgłoszeń o zakończeniu robót do UDT i gestorów sieci, złożenie wniosków i poprowadzenie 

procedury związanej  z montażem liczników  i dostarczeniem mediów, aktywny udział w całej procedurze 

zmierzającej do doprowadzenia do spisania umów z gestorami sieci na rzecz Zamawiającego lub 

Użytkownika (do ustalenia) – całość przygotowania związanej z tym dokumentacji, wniosków i uzupełnień 

wniosków leży w zakresie obowiązków Wykonawcy. Umowy podpisywane będą przez Zamawiającego. 

m) wykonanie własnym staraniem i uzyskanie akceptacji Projektanta dla rysunków warsztatowych                                     

i wykonawczych oraz projektów szczegółowych związanych z doborem elementów budynku wskazanych 

przez Projektanta jako systemowe w tym w szczególności: dźwigów osobowych i towarowych, nie ujętych 

w dokumentacji podkonstrukcji i konstrukcji wsporczych, sufitów podwieszanych, systemów okładzin 

elewacyjnych i kołkowania elewacji pod docieplenie oraz kołkowania membran dachowych 

n) w zakresie wycinki drzew: 

-  uzyskanie opinii ornitologicznej przed ich wycięciem, jeśli taka konieczność wynika z przepisów prawa 

- wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej (przez specjalistę dendrologa) w sytuacji, gdy zajdzie 

konieczność wycięcia dodatkowych (nieprzewidzianych przed przystąpieniem do robót) drzew                             

lub krzewów podlegających zgodnie z przepisami prawa obowiązkowi uzyskania decyzji na ich usunięcie 

Ww. inwentaryzacja będzie załącznikiem do wniosku Zamawiającego o zgodę na usunięcie drzew                             

i krzewów.  

4. W celu prawidłowej realizacji obowiązków umownych Wykonawca zobowiązany jest  do poniesienia 

wszelkich kosztów związanych z:  

a) prawidłową i zgodną z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami realizacją wszystkich 

obowiązków wskazanych w ust. 1, 2 i 3 

b) wszelkimi robotami tymczasowymi takimi jak np. rusztowania, osłony, umocnienia, pomosty i kładki oraz 

prace porządkowe i inne nie wymienione wyżej roboty o charakterze tymczasowym związane  z przyjętą 
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przez Wykonawcę technologią robót, a także limitujące wykonanie zadania zgodnie  z dokumentacją 

i zasadami wiedzy technicznej, o ile nie podlegały wycenie w ofercie.  

c) wytyczeniami, pomiarami na bieżąco robót ziemnych, warstw podbudów, pełną bieżącą, dokumentującą 

postęp  robót obsługą geodezyjną, w tym szkiców geodezyjnych w trakcie robót niezbędnych do rozliczeń 

częściowych, wyliczeń mas ziemnych i robót (szkice oraz zestawienia) oraz potwierdzenia grubości 

warstw, powierzchni, metrażu w odniesieniu do robót i geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wraz 

z naniesienia zmian w zasobach ośrodka geodezyjnego; badaniami, próbami (w tym stopnia zagęszczenia 

dla każdej warstwy podlegającej odbiorowi), opracowań powykonawczych i wszystkich innych 

wymaganych  do odbioru robót poszczególnych branż, wymaganych przepisami Prawa budowlanego, 

normami i pozwoleniami. 

d) pozostawieniem obiektu i jego otoczenia (w tym terenu dróg dojazdowych) w stanie czystym i wolnym 

od zniszczeń po przeprowadzonych robotach, w tym koszty kompleksowego sprzątania obiektu 

po przeprowadzonych robotach  

e) zainstalowaniem, ustawieniem, rozruchem (wraz z niezbędnymi do rozruchu materiałami) konfiguracją 

i kalibracją objętego umową wyposażenia obiektu oraz wszelkich urządzeń. Jeśli do rozruchu urządzenia 

niezbędne okaże się zainstalowanie licznika tymczasowego lub generatora, doprowadzenie prądu lub 

innego medium Wykonawca zobowiązany jest to zapewnić na własny koszt i własnym staraniem.  

f) ewentualnymi nadzorami branżowymi, przełączeniami i odbiorami branżowymi, opłatami za badania 

i kontrole właściwych organów jeśli są one niezbędne do prawidłowego wykonania i odbioru robót  

g) warunkami udzielonej gwarancji wskazanymi w §7 

h) pielęgnacją (podlewaniem, nawożeniem, dosiewaniem i koszeniem) wszystkich powstałych                                

w ramach inwestycji trawników i roślin w trakcie trwania inwestycji, aż do bezusterkowego odbioru 

końcowego, 

i) w razie konieczności przygotowaniem i uzgodnieniem z Projektantem (na własny koszt) projektów 

technologii i rysunków warsztatowych oraz projektu  organizacji robót, projektu organizacji ruchu, itp. 

opracowań niezbędnych do prawidłowego wykonania prac  

j) dokonania akceptacji Projektanta dla projektów wykonawczych i rysunków roboczych w przypadku takiej 

konieczności  

k) dokonania akceptacji Projektanta dla wniesienia zmian do dokumentacji z inicjatywy Wykonawcy  

l) kompleksowego sprzątania po robotach całego budynku i jego otoczenia w celu przekazania 

do użytkowania czystego obiektu 

m) wdrożenia i utrzymania w terenie organizacji ruchu na czas robót, w tym również w przypadku 

konieczności wykonania alternatywnych dojść i dróg technologicznych 

n) pisemnego uzgodnienia (w formie wymaganej przez przedstawicieli spółdzielni) ze Spółdzielnią 

Mieszkaniową Jas – Mos sposobu  i zasad korzystania z terenu spółdzielni, dróg dojazdowych                                 

(i terenów przyległych) na plac budowy, będących w zarządzie spółdzielni – w tym wniesienia na rzecz 

spółdzielni kaucji w przypadku takiej konieczności 

o) przygotowaniem Operatu Kolaudacyjnego oraz Instrukcji Użytkowania Obiektu zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego 

§ 10 

Odbiory robót 

1. Odbiory robót zanikowych i ulegających zakryciu odbywać się będą w miarę ich postępu. Wykonawca 

zobowiązany jest do informowania  Inżyniera Kontraktu przynajmniej  z 2 - dniowym  (2 dni robocze) 

wyprzedzeniem  o planowanym terminie zakrycia robót zanikowych. Wykonawca dostosuje planowane godziny 

odbiorów robót zanikowych do godzin pracy przedstawicieli Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu (dni i godziny 
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pracy urzędu). W przypadku niedopełnienia obowiązków Wykonawcy w tym zakresie Inżynier Kontraktu ma 

prawo żądać dokonania odkrywek lub przedłożenia dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej prawidłowość 

wykonania robót oraz złożenia oświadczenia kierownika budowy o ich wykonaniu zgodnie z wymogami projektu 

oraz obowiązujących przepisów.  

2. Odbiory częściowe robót na potrzeby rozliczenia wykonanego zakresu robót dokonywane będą                            

z częstotliwością dostosowaną do przewidzianych transz zapłaty, o których mowa  w §5 ust. 1 - na wniosek 

Wykonawcy.  

a) po zakończeniu wnioskowanego do odbioru zakresu robót Wykonawca przedstawia Inżynierowi 

Kontraktu: 

− kosztorys powykonawczy zrealizowanego zakresu robót, zgodnie z  ust. 7 i 8 wraz z geodezyjnymi 

wyliczeniami mas ziemnych i robót  

− zestawienie zrealizowanego zakresu robót (rzeczowe i finansowe) podpisane przez Wykonawcę 

− rysunki i szkice umożliwiające zidentyfikowanie rodzaju robót wykonywane w danym okresie 

rozliczeniowym, podpisane przez Wykonawcę 

− dokumentację  zdjęciową z realizacji rozliczanego zakresu robót   

b) Inżynier Kontraktu ma 7 dni roboczych na zweryfikowanie przedstawionych mu zgodnie z  lit a 

dokumentów i  wezwanie Wykonawcy do wprowadzenia poprawek lub ich akceptację. 

c) Inżynier Kontraktu rozpocznie czynności odbiorowe w terenie ciągu 7 dni od daty wpływu kompletnego 

wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. a. W trakcie odbioru zweryfikowane zostaną również 

przedstawione Inżynierowi Kontraktu dokumenty rozliczeniowe załączone do wniosku. Wykonawca 

zobowiązany jest dokonać ich niezwłocznej poprawy w sytuacji wezwania go do tego przez Inżyniera 

Kontraktu.   Potwierdzeniem dokonania odbioru częściowego będzie podpisanie przez Inżyniera Kontraktu  

oraz Kierownika budowy oraz (na końcu) przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego robót, 

przygotowanego w oparciu  o załącznik nr 6 do umowy. 

3. Przedmiotem odbioru technicznego oraz odbioru końcowego będzie przedmiot umowy opisany                          

w §1 umowy wraz ze wszystkimi robotami dodatkowymi i zamiennymi przyjętymi przez Wykonawcę   

do  realizacji. 

4. Odbiór techniczny odbywał się będzie po kompletnym wykonaniu wszystkich robót składających się   

na  przedmiot umowy opisany w §1, na następujących zasadach: 

a) gotowość do odbioru technicznego Wykonawca zgłasza Inżynierowi Kontraktu (kopia                                             

do wiadomości Zamawiającego)  na piśmie nie później niż  w dniu następnym po terminie wskazanym 

w  §2 ust. 2 umowy 

b) wraz ze zgłoszeniem jak w lit. a Wykonawca przekaże Inżynierowi Kontraktu dokumentację odbiorową, 

o której mowa w § 9 ust. 3 lit. g oraz pozostałe dokumenty niezbędne do prawidłowego odebrania robót  

oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedszkola. 

W zakresie dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie                                   

oraz zgłoszeniem zakończenia robót do PINB przekazana dokumentacja powinna zawierać kopie złożonych 

do PINB dokumentów  z adnotacją, ze ich oryginały złożono do PINB.     

c) Inżynier Kontraktu wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 14 dni od daty wpływu 

pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu realizacji robót budowlanych  i gotowości 

do odbioru technicznego. W trakcie odbioru technicznego weryfikacji podlega zarówno kompletność  

i  prawidłowość dokumentacji odbiorowej jak i robót budowlanych i montażu wyposażenia 

d) z czynności odbioru technicznego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane                        

w toku odbioru oraz wyznaczone terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze usterek i wad                                

oraz braków w dokumentacji.  
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e) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek i wad oraz uzupełnienia dokumentacji przedstawionej 

do odbioru  w terminie wskazanym w protokole odbioru technicznego. O usunięciu usterek i wad 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera Kontraktu.  

f) Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady trwałe przedmiotu umowy,                                    

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

− jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie o wartość wadliwych robót, 

− jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie całości lub części przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy żądając zwrotu poniesionych kosztów                               

lub zażądać wykonania przedmiotu umowy ponownie 

− w przypadku ujawnienia się w trakcie odbioru technicznego usterek, które nie uniemożliwiają użytkowania 

obiektu zgodnie z przeznaczeniem (w tym uzyskania pozwolenia na użytkowanie w PINB), w zależności 

od charakteru tych usterek i ich wpływu na sposób użytkowania obiektu, Zamawiający może w protokole 

zawrzeć ustalenia w tym zakresie  oraz wyznaczyć  czas na ich usunięcie w okresie gwarancji (nie dłuższy 

niż 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego). 

g) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru technicznego, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono braki w dokumentacji powykonawczej, niezgodność przedmiotu zamówienia 

z umową lub istnienie usterek i wad ograniczających prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu umowy, 

aż do czasu usunięcia tych wad lub ponownego wykonania i zgłoszenia zakończenia robót w przypadku 

występowania niezgodności przedmiotu zamówienia z umową. 

5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie zwołany do 14 dni od dnia zgłoszenia Wykonawcy 

gotowości do tego odbioru z zastrzeżeniem, że nastąpi po: 

-  usunięciu usterek stwierdzonych na odbiorze technicznym, 

-  uzupełnieniu dokumentacji odbiorowej zgodnie ze wskazaniami protokołu odbioru technicznego 

- dostarczeniu mapy powykonawczej w rozumieniu art. 2 pkt. 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.                          

Prawo geodezyjne i kartograficzne  

- dostarczeniu pozwolenia na użytkowanie przedszkola. 

Z czynności odbioru końcowego spisany zostanie protokół odbioru końcowego. 

Zamawiający i Inżynier Kontraktu mają prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego zadania 

w związku  ze stwierdzeniem nieusunięcia usterek stwierdzonych na odbiorze technicznym lub 

niedostarczeniem któregokolwiek z dokumentów wskazanych w ust. 5. 

6. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych (odbiory częściowe, odbiór techniczny i odbiór końcowy) Inżynier 

Kontraktu na potwierdzenie prawidłowości wykonania robót lub zgodności zastosowanych materiałów 

z umową  zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową lub STWiOR, to Wykonawca 

zobowiązany jest je wykonać. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się , że zastosowane 

materiały lub wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań obciążają Wykonawcę. 

W  przeciwnym przypadku koszty tych badań, wynikające z faktury VAT wystawionej Wykonawcy 

obciążają Inżyniera Kontraktu.  

7. Kosztorys  powykonawczy (wraz ze szczegółowymi wyliczeniami obmiarowymi robót wskazującymi 

miejsce wbudowania rozliczanego elementu i wyliczenie ilości obmiarowych oraz geodezyjnymi 

wyliczeniami mas ziemnych i robót), rozliczający płatność częściową lub końcową zostanie przedstawiony 

do akceptacji Inżyniera Kontraktu w formie edytowalnej (programu Norma  z rozszerzeniem *ath, chyba, 

że strony w toku wzajemnych konsultacji ustalą inaczej) co najmniej na 7 dni roboczych przed 

planowanym terminem fakturowania.  
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8. Wszystkie dokumenty rozliczeniowe ilości i wartości robót (obmiary i kosztorys powykonawczy) powinny 

być sporządzone w formie pliku (wersje edytowalne) i wydruku (wersje papierowe, podpisane) i posiadać 

podsumowanie działów oraz wskazywać ilości robót już uprzednio zafakturowanych. Nie dopuszcza się 

odręcznego sporządzania dokumentów. W/w dokumenty powinny być sporządzone  z zachowaniem 

oryginalnych numeracji pozycji z kosztorysu ofertowego.  
 

§ 11 

Okoliczności zmiany umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 2 – 8 umowy. 

2. Dopuszczalna jest zmiana w zakresie przedmiotu zamówienia poprzez zmianę: 

2.1. zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji. Przez 

wady  dokumentacji należy  rozumieć w szczególności: 

− brak spójności pomiędzy  branżami, co uniemożliwia  wykonanie  zamówienia, 

− uchybienia w dokumentacji projektowej, 

− niezgodność z obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami oraz gdy zastosowanie 

przewidzianych w dokumentacji rozwiązań mogłoby skutkować niemożnością prawidłowego 

wykonania lub wadliwym  wykonaniem części lub całości przedmiotu umowy   

Uwaga: 

W sytuacji, gdy Wykonawca w swoim wniosku o dokonanie zmian umowy powoływał się będzie                                     

na zaistnienie okoliczności, o których mowa w tiret 3 j.w., będzie on zobowiązany przedstawić niezależne 

opracowanie techniczne (np. koreferat, ekspertyzę sporządzone przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia), z którego wynika taka okoliczność. Dokument ten powinien również wskazać rozwiązanie 

alternatywne i jego szczegółową wycenę.  

b) konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, które nie zostały a powinny być przewidziane (również ze względów użytkowych)   

w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego 

c) konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w stosunku do przewidzianych                                            

w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania 

przedmiotu umowy, 

d) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone 

wady lub potrzebę dostosowania dokumentacji projektowej do aktualnie obowiązujących przepisów 

prawa, co spowoduje konieczność wykonania robót dodatkowych  i zamiennych  

e) zmiany decyzji/uzgodnień/postanowień administracyjnych (w tym również zmiany związane                                         

z wprowadzeniem istotnych zmian do projektu budowlanego), na podstawie których prowadzone są roboty 

budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego                                 

w dokumentacji projektowej, co skutkuje koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych, 

f) konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie ma na  celu prawidłowe zrealizowanie 

przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z różnic w obmiarach zawartych  

w  dokumentacji  technicznej a stanem  rzeczywistym  lub braku wyceny danego elementu   w kosztorysie 

ofertowym przy jednoczesnym jego uwzględnieniu w pozostałej części dokumentacji technicznej, 

z zastrzeżeniem, iż zakres robot  nie może ulec zwiększeniu o więcej niż 30 % zakresu finansowego 
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g) konieczności zmniejszenia ilości robót wynikających z różnic w obmiarach zawartych w  dokumentacji  

technicznej a stanem  rzeczywistym  z zastrzeżeniem, iż zakres robot  nie może ulec zmniejszeniu o więcej 

niż 30 % zakresu finansowego 

h) ograniczenia wykonania pewnego zakresu przedmiotu zamówienia tzw. roboty zaniechane, w sytuacji, gdy 

wykonanie niektórych robót okazało się  zbędne, zmieniły się okoliczności, lub okoliczności te nie były 

znane na moment składania ofert, a związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót 

nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zakres ten nie może ulec 

zmniejszeniu o więcej niż 20 % zakresu  finansowego, 

i) nakazania w trakcie kontroli po wykonaniu przedmiotu umowy i zgłoszeniu zakresu robót do odbioru 

technicznego przez uprawnione organy (w szczególności PIS, PSP, PINB) wykonania robót dodatkowych 

warunkujących dopuszczenie obiektu do użytkowania, przez w/w organy  przy założeniu, że przedmiot 

umowy wykonany został przez Wykonawcę zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją i nie ponosi on winy za 

zaistniałą sytuację     

2.2. sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robót lub lokalizacji robót w sytuacji: 

a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych lub zastanych                                 

w budynku lub na terenie robót (po przystąpieniu do robót) niż te wskazane przez Zamawiającego                               

w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność (w tym uzasadnionych ekonomicznie                                    

i technicznie) dokonania  zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 

b) wystąpienia na terenie budowy niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub sieci, niewybuchów, 

niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót  

na warunkach przewidzianych w Umowie, 

c) wystąpienia awarii warunkujących dalsze prowadzenie robót oraz innych ograniczeń natury  

środowiskowej, prawnej, itd., uniemożliwiających  wykonanie robót na warunkach  przewidzianych                        

w umowie  w sytuacji, gdy za tę awarię nie odpowiada Wykonawca  

2.3. technologii wykonania robót lub materiałów lub urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej 

jeżeli możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które 

w szczególności: 

a) podwyższą jakość wykonanych robót, 

b) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji powstałego obiektu,  

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy  

d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji powstałego obiektu lub ułatwią jego eksploatację  

e) zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego lub będą miały potencjalnie pozytywny 

wpływ na uzyskanie efektów ekologicznych 

f) ze względu na postęp technologiczny stanowią korzystniejszą alternatywę niż pierwotnie zaprojektowane                               

2.4. technologii wykonania robót lub materiałów lub urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej 

w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku albo zaniechania produkcji 

materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu 

Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót,  a Wykonawca, pomimo zachowania 

szczególnej staranności, nie mógł temu zapobiec, ani tego  przewidzieć.  

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania  umowy  w przypadku: 

3.1. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót zgodnie ze specyfikacją 

techniczną (wstrzymanie wykonania robót), potwierdzone przez Inspektora nadzoru/przedstawiciela 

Zamawiającego i udokumentowane w dzienniku budowy  lub, w przypadku jego braku, pismem.  

Za niekorzystne warunki atmosferyczne Zamawiający uzna w szczególności: wystąpienie opadów deszczu                          

lub śniegu, zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur, przygruntowych przymrozków lub rosy jeśli wystąpiły                      
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one w  terminach mających niekorzystny wpływ na planowane prowadzenie robót na wolnym powietrzu                                      

i prowadzenie robót   w trakcie lub bezpośrednio przed lub po ich wystąpieniu oraz: 

− mogłoby skutkować nieprawidłowym wykonaniem całości lub części przedmiotu zamówienia                                           

lub zniszczeniem dotychczas wykonanych elementów przedmiotu umowy 

− jest niezgodne z wymogami kart technicznych i norm w sytuacji, gdy wskazane są w nich wymagania                                      

dot. temperatury i wilgotności powietrza i powierzchni jakie należy dotrzymać w celu prawidłowego 

wykonania prac  

− jest niemożliwe ze względu na ograniczony dostęp do terenu prowadzenia robót dla sprzętu i pracowników  

− mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia i jednocześnie nie jest możliwe za pomocą 

standardowych środków temu zaradzić lub przepisy bhp nie pozwalają na prowadzenie robót w takich 

warunkach 

− termin wykonania umowy określony w § 2 ust. 2 został kolejnymi aneksami zmieniony w ten sposób,                             

że realizacja robót prowadzonych na wolnym powietrzu przypadła na miesiące październik – kwiecień, gdzie 

ryzyko wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych jest większe  

Niezwłocznie po ustaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych, po ustaleniu tego faktu ze służbami 

Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do dalszego wykonania Umowy.  

3.2. opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych 

zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, 

co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, w szczególności   robót  prowadzonych  

w bezpośrednim  sąsiedztwie, zmian planów  innych  inwestorów  (np. dot. sieci),  

3.3. zaistnienia niezawinionej przez Wykonawcę konieczności uzyskania decyzji administracyjnych                            

lub  opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych (w tym decyzji 

zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów), uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których 

wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów   nie 

wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

3.4.     wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas 

ustalonym terminie, 

3.5.     wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych zgodnie z § 11 ust. 2  umowy 

lub wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

3.6.     wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które 

wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

3.7.     wystąpienia na terenie budowy awarii, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej 

koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

3.8.     wystąpienia na terenie budowy usterek, konieczności usunięcia  kolizji, konieczności oczekiwania na 

montaż przez gestorów sieci urządzeń warunkujących przyłączenie obiektu do tych sieci (w szczególności: 

liczników,  stacji transformatorowych, skrzynek przyłączeniowych), konieczności spisania umów 

przyłączeniowych,  w sytuacji gdy za te działania odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, a skutkują 

one koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych  przez Wykonawcę, 

3.9.     wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów  

w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,  

co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej                                           

lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych,  

3.10. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania 

umowy w terminie w niej ustalonym, wprowadzone po upływie terminu składania ofert,  
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3.11. konieczności wstrzymania robót przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

3.12. stwierdzenia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków gruntowo -   wodnych 

lub terenowych uniemożliwiających dalsze prowadzenie prac, 

3.13. wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności bezpośrednio związanych z siłą wyższą, przy 

czym:  

− siłę wyższą rozumie się jako zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą 

one zapobiec i któremu nie mogą się przeciwstawić. W szczególności za siłę wyższą uznaje się stan 

wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia epidemiologicznego, 

kwarantannę, embargo, rewolucję, zamieszki lub strajki, jeżeli uniemożliwiły wykonanie Umowy 

w dotychczas ustalonym terminie. Nie jest siłą wyższą brak siły roboczej, materiałów lub surowców, 

chyba że jest to spowodowane siłą wyższą. 

− obowiązek wykonania Umowy przez Stronę, która wskutek działania siły wyższej nie jest w stanie 

wykonać Umowy, zostaje wyłączony na czas działania siły wyższej. 

− Strona powołująca się na siłę wyższą jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia na piśmie 

drugiej Strony o jej wystąpieniu, do przedstawienia dokumentów ją potwierdzających                                           

oraz do zaproponowania nowego terminu wykonania Umowy. 

−  niezwłocznie po ustaniu siły wyższej, Strony przystąpią do dalszego wykonania Umowy.  

3.14. konieczności oczekiwania na dokonanie zmian w budżecie miasta w przypadku wystąpienia robót 

dodatkowych lub zamiennych lub innych okoliczności skutkujących zmianą kosztów lub terminu 

wykonania robót oraz/lub koniecznością przeniesienia płatności środków na rok następny 

3.15. nakazania w trakcie kontroli po wykonaniu przedmiotu umowy i zgłoszeniu zakresu robót do odbioru 

technicznego przez uprawnione organy (w szczególności PIS, PSP, PINB, Wojewódzki Konserwator 

Zabytków) wykonania robót dodatkowych warunkujących dopuszczenie obiektu do użytkowania przez 

w/w organy przy założeniu, że przedmiot umowy wykonany został zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją     

Uwaga: 

• Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin 

     wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację 

     przedmiotu umowy. 

• Zmiana terminu wykonania umowy spowodowana okolicznościami opisanymi w ust. 2 i 3 nie stanowi 

podstawy do ubiegania się Wykonawcy o zwiększenie wysokości wynagrodzenia spowodowanego 

wzrostem kosztów ogólnych wynikających z wydłużenia terminu zakończenia robót.  

3.16. Zamawiający może wyrazić zgodę na skrócenie terminu realizacji zadania w oparciu o zaktualizowany 

harmonogram rzeczowo-finansowy, po uzyskaniu zgody z Programu Polski Ład.  

4. Dopuszczalna jest zmiana w terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia polegająca                       

na zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, 

zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu płatności 

wynagrodzenia, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmiany technologii 

realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub wystąpienia innej przyczyny 

powodującej, że realizacja robót jest niemożliwa, 

5. Dopuszczalna jest zmiana w terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia polegająca na 

ograniczeniu zakresu robót przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności 

przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu robót może zostać odebrany przez 

Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania w danym etapie  

z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. W przypadku, o którym mowa  w § 11 ust. 4 i 5 umowy 
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dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia zgodnie 

z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych etapach robót. 

6. Dopuszczalna jest zmiana wysokości  wynagrodzenia Wykonawcy  w przypadku: 

6.1    konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, ograniczenia zakresu robót                                    

zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych w Umowie, o których mowa w § 11 ust 2. 

Przedmiotowa zmiana wysokości wynagrodzenia, zostanie poprzedzona sporządzeniem odpowiednich 

protokołów konieczności. Wynagrodzenie umowne zostanie zmienione o wartość z nich wynikającą. 

6.2   zmiany obowiązującej stawki VAT oraz podatku akcyzowego – zmiana może dotyczyć zarówno 

zwiększenia jak i zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia, 

6.3   wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, 

6.4   zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

6.5   zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

6.6 zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia określonych w § 21- zmiana 

może dotyczyć zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia 

6.7     gdy zaistnieje jakakolwiek okoliczność, o której mowa w art. 455 ustawy PZP, która ma bezpośredni 

wpływ na wysokość wynagrodzenia przewidzianego za realizację zadania. 

7. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób 

wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest 

dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie 

posiadać uprawnienia oraz spełniać pozostałe warunki wymagane w trakcie postępowania   o udzielenie 

zamówienia.   

8. Dopuszczalna jest zmiana w zakresie podwykonawstwa jeżeli dotyczy to: 

8.1   podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy 

PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takich okolicznościach 

Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca, lub  

Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,  

8.2  podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność ujawnienia wynikła 

na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie 

części zamówienia.  

8.3 Powierzenia  podwykonawcy części  zamówienia  innej aniżeli  ta  która  została  wskazana  w  ofercie. 
 

Uwaga: 

Zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna przy uwzględnieniu zastrzeżenia o którym mowa w §16 ust. 5 lit a i b. 
 

§ 12 

Podstawa zmiany umowy 

1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 11 umowy lub jeżeli 

zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów Ustawy Pzp. 

2. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to 

wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia 

zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.  
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3. Warunkiem dokonania zmian określonych w § 11 oraz dopuszczonych na podstawie przepisów Pzp jest 

złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. 

4. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej: 

a) zakres proponowanej zmiany, 

b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

c) podstawę dokonania zamiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy PZP lub 

postanowień Umowy, 

d) informacje i dowody potwierdzające, że został spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 

zmiany Umowy. 

5. Dowodami, o których mowa w ust. 4 pkt. d są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie 

proponowanych zmian, w tym w szczególności: 

a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy: 

− orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 

publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu Umowy, 

− dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, 

− analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, 

− dokument potwierdzający obiektywne trudności występujące na rynku  w uzyskaniu materiałów, 

surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności 

oferty lub korespondencje z podmiotami trzecimi (np. dystrybutorami, producentami, dostawcami, 

usługodawcami), 

− protokół konieczności. 

b) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń: 

− wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, 

decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem określające szczególnie 

wymogi dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów sieci), które potwierdzają 

wystąpienie opóźnienia, 

− dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin 

realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

− orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 

publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

− raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne 

skutkujące opóźnieniem realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji 

Umowy  lub poszczególnych świadczeń, 

− dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed 

zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy lub poszczególnych 

świadczeń, 

− dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma  wpływ na termin 

wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń np. protokół konieczności. 

c) w odniesieniu do zmian wynagrodzenia: 

− dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, opłat 

administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku 

ze zmianą Umowy, 

− protokół konieczności.  
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6. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest 

do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie 

pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

7. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: 

a) zaakceptować wniosek o zmianę w całości  lub w części, 

b) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych 

wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 

c) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 

d) odrzucić wniosek o zmianę w całości  lub w części. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 

uzasadnienie. 

8. Wszelkie  zmiany w zakresie  przedmiotu zamówienia, terminu  realizacji, wynagrodzenia, o których mowa 

w § 11 ust. 2, ust. 3, ust. 6 umowy mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio 

sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez osobę nadzorującą i przedstawiciela 

Zamawiającego oraz zatwierdzonego przez osoby upoważnione do zaciągania  zobowiązań  ze strony 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą ustalenia. 

10. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania – 

w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację 

umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat 

spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego 

i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że 

z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było 

prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub 

zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia umowy. 

11. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

Wyliczenie kosztów robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych 

1. Wyliczenie kosztów robót zamiennych w stosunku do przewidywanych w dokumentacji odbywało się 

będzie w oparciu o wyliczenie różnicy pomiędzy kosztami wykonania robót przewidzianych pierwotnie  

do wykonania a kosztami robót zamiennych. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest wykonać 2 

kosztorysy, tj.: 

a) wyciąg z kosztorysu ofertowego na roboty które nie będą wykonywane (tzw. pierwotne)   

b) kosztorys na roboty planowane do wykonania (tzw. zamienne)  

2. Wyliczenie kosztów robót, które nie będą wykonywane, o których mowa w § 11 ust. 2 lit. h umowy, 

odbywało się będzie na podstawie wyciągu z kosztorysu ofertowego (kosztorys na roboty „zaniechane”). 

Wartość tych robót  zostanie odliczona  od wartości umownej wskazanej w  § 4 ust.2.  

3. Wyliczenie kosztów robót dodatkowych nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego na wykonanie robót 

dodatkowych. 

4. Wszystkie wymienione w ust. 1-3 kosztorysy muszą być sporządzone z zachowaniem zasad opisanych w 

ust. 5 i 6 jn. oraz być zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu, zaś roboty zamienne  i dodatkowe podlegają 

wykonaniu po spisaniu protokołu konieczności oraz zatwierdzającego je aneksu do umowy. 

5. Dla robót opisanych w ust. 1 lit. a oraz ust. 2: 

− należy przyjąć cenę jednostkową określoną w kosztorysie ofertowym 
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− należy przyjąć ilości robót wynikające z kosztorysu ofertowego 

6. Dla robót opisanych w ust. 1 lit. b oraz ust. 3:  

a) jeżeli roboty odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym - należy przyjąć cenę jednostkową 

określoną w kosztorysie ofertowym 

b) jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym - Wykonawca powinien 

przedłożyć do akceptacji Inżyniera Kontraktu kalkulację ceny jednostkowej tych robót                                       

z uwzględnieniem: 

− składników cenotwórczych wskazanych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy – R, Kp, Z 

− dla materiałów, sprzętu i transportu – cen nie wyższych od aktualnych cen rynkowych, 

a w przypadku ich braku - średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 

w ogólnodostępnych publikatorach wskazanych przez Wykonawcę w kwartale, w którym kalkulacja 

jest sporządzana, 

− nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku 

robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, poprzez analogię do KNR lub wg 

innych ogólnie stosowanych katalogów lub kalkulacji własnych zaakceptowanych przez Inżyniera 

Kontraktu 

c) należy przyjąć ilości robót wynikające z obmiarów 

7. Inżynier Kontraktu może wnieść zastrzeżenia do kosztorysów Wykonawcy. Wykonawca powinien 

poprawić kosztorysy lub  ustosunkować się do uwag Inżyniera Kontraktu w terminie 7 dni od dnia 

przekazania uwag przez Inżyniera Kontraktu.  

8. W zakresie spornych kosztorysów lub ich części, Strony będą negocjować ceny tam zawarte. 

9. Wprowadzenie robót zamiennych lub dodatkowych może spowodować konieczność zwiększenia 

wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 umowy. 

10. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych bądź ograniczenia  wykonywania części robót  

(tzw. roboty  zaniechane) należy  sporządzić aneks do  Umowy.     

11. Wyliczenie kosztów robót dodatkowych, o których mowa  w art. 455 ust. 1 pkt. 3 oraz 455 ust. 2 ustawy 

Pzp odbywać się będzie  na zasadach  określonych  w ust. 6. 

12. Rozliczanie powykonawcze robót dodatkowych i zamiennych odbywało się będzie w oparciu 

o zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu kosztorysy, o których mowa w ust. 1-2 nie częściej niż 

w okresach wskazanych w §5. Obowiązują zasady rozliczeń i płatności jak dla robót podstawowych. 

 

§ 14 

Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy 

Ze strony Zamawiającego: 

1. Funkcję koordynatora umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie: ………………………………, 

email………………. 

2. Funkcję osoby odpowiedzialnej za prawidłową weryfikację i rozliczenie środków w ramach Rządowego 

Funduszu  Polski Ład ze strony Zamawiającego pełnić będzie: …..………………………………. 

3. Funkcję Zespołu Inżyniera Kontraktu będzie pełnić jednostka wybrana w ramach odrębnego postępowania. 

Ze strony wykonawcy: 

4. Funkcję Kierownika budowy będzie pełnić:  ……………… 

5. Funkcję Kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będzie pełnić: ………………. 

6. Funkcję Kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej będzie pełnić:……………. 

7. Funkcję Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych będzie pełnić:………… 
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8. Funkcję Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych będzie pełnić…………….. 

9. Funkcję Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych będzie pełnić:… 

10. Funkcję Specjalisty ds. rozliczeń (w tym dofinansowania) będzie pełnić: ….………….. 

11. Zmiana osób wskazanych w ust. 1-3 nastąpi na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego. 

12. Zmiana osoby wskazanej w ust. 4-9  wymaga zgody Zamawiającego oraz sporządzenia aneksu do umowy, 

z zastrzeżeniem § 11 ust. 7 umowy. 
 

§ 15 

Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. W przypadku korzystania z Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do respektowania wymogów 

narzuconych art. 6471 KC, ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie podwykonawstwa  

oraz postanowień SWZ dotyczącej niniejszego postępowania.  

3. W przypadku  zamówień na roboty  budowlane  oraz  usługi, które mają być wykonane w miejscu  

podlegającym bezpośredniemu  nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający  żąda, aby  przed przystąpieniem 

do wykonania zamówienia  Wykonawca podał  nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 

podwykonawców  zaangażowanych  w takie  roboty   budowlane  lub usługi, jeżeli już są znani. Wykonawca 

zawiadamia  zamawiającego o wszelkich zmianach  w odniesieniu  do  informacji  w których  mowa 

powyżej  w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje  wymagane informacje  na temat  nowych   

podwykonawców, którym w późniejszym okresie   zamierza powierzyć  realizację  robót  budowlanych  lub 

usług.   

4. Umowa między Wykonawcą, a Podwykonawcą, a także umowy zawierane między dalszymi 

Podwykonawcami, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 

dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy 

zawartej między zamawiającym, a wykonawcą. Umowa między wykonawcą, a podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) winna zawierać następujące wymagania: 

a) zakres robót powierzony Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) do wykonania, który winien być 

tożsamy z odpowiednim zakresem będącym przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

i Wykonawcą,  

b) termin realizacji robót pozwalający na terminowe wykonanie robót będących przedmiotem umowy 

zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,  

c) wysokość wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż nie może ono być wyższe od wynagrodzenia 

Wykonawcy wynikającego z kosztorysu ofertowego za dany zakres robót, 

d) klauzulę dotyczącą odstąpienia (rozwiązania) umowy z Podwykonawcą w przypadku odstąpienia 

(rozwiązania) umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, 

e) oświadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, iż znana mu jest treść dokumentacji  

przetargowej dotyczącej niniejszego zamówienia oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w tym w szczególności dotyczące podwykonawstwa. 

f) postanowienia dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę, sposobu dokumentowania zatrudnienia, 

jego kontroli oraz sankcji z tytułu niespełnienia wymagań. 
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g) postanowienia dotyczące waloryzacji w przypadku spełnienia warunków wynikających z art. 439 ust. 5 

ustawy PZP. 

W przypadku, gdy w realizacji zamówienia będzie brał udział także dalszy podwykonawca, umowa  

o podwykonawstwo winna zawierać również postanowienia wynikające z art. 437 ustawy PZP.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane jest 

zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu 

projektów tych umów, a także projektów ich zmian wraz z pisemną zgodą Wykonawcy, o której mowa  

w ust. 7. 

7. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Wykonawcy 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności na zawarcie umowy o podwykonawstwo  w treści zgodnej 

z jej projektem. Warunki zawarte w SWZ oraz pozostałych punktach niniejszej umowy stosuje się 

odpowiednio.  

8. Terminy płatności w umowie o podwykonawstwo, za zakres prac wykonywany przez Podwykonawcę 

(dalszego Podwykonawcę), nie może być dłuższy  niż 30  dni  od dnia doręczenia  wykonawcy, 

podwykonawcy, lub dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub rachunku.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, i jej zmian, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz umów  o podwykonawstwo, których przedmiot  został  wskazany  przez zamawiającego 

w dokumentach  zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu  pierwszym nie dotyczy umów  

o podwykonawstwo o wartości  większej niż  50 000 zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 podwykonawca i  dalszy  podwykonawca, przedkłada  

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umowy, i jej zmianę, również wykonawcy. 

12. W  przypadku, o  którym mowa w ust . 10,  jeżeli  termin  zapłaty wynagrodzenia  jest  dłuższy  niż określony  

w  ust.  8, Zamawiający  informuje, o tym wykonawcę i wzywa  go  do  doprowadzenia  do zmiany  tej 

umowy  pod rygorem  wystąpienia  o  zapłatę kary  umownej.  

13. Niezależnie od obowiązków wskazanych powyżej Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania 

w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiającemu wszystkich Podwykonawców w ramach 

dostaw lub usług, których dotyczy wyłączenie, o którym mowa w ust. 10. Zgłoszenie powinno zawierać 

nazwę Podwykonawcy, zakres rzeczowy i wartość świadczeń.  

14. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 10 stanowi podstawę do żądania od 

Wykonawcy natychmiastowego usunięcia z placu budowy w/w Podwykonawców. Niniejsze postanowienie 

nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. 

15. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu: 

− projektu umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu  jej 

zmiany  

− umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  i do jej zmiany 

      ma prawo  zgłosić odpowiednio  zastrzeżenia  do  w/w projektu  umowy,  sprzeciw do umowy. 

Zastrzeżenia i sprzeciw   zgłaszane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku, gdy  

projekt umowy  lub umowa:  



                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Sygn. akt BZP.271.33.2024 

 

31 

 

a) nie  spełnia wymagań określonych  w dokumentach zamówienia, 

b) przewiduje termin  zapłaty wynagrodzenia  dłuższy niż  określony w § 15 ust. 8 niniejszej umowy, 

c) zawiera postanowienia  niezgodne z   art. 463 ustawy  PZP 

d) nie zawiera postanowień, o których mowa w art. 438 ust.1 ustawy Pzp  

16. Jeżeli  Zamawiający, nie zgłosi w formie pisemnej odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie,                          

o którym mowa w ust. 15  uważa się, że zaakceptował projekt umowy/wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

17. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

swojemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.  

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia realizacji wzajemnych płatności między Wykonawcą 

a Podwykonawcami, jak również Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami. W przypadku powstania 

zaległości płatniczych Wykonawcy w stosunku do Podwykonawców lub Podwykonawców z dalszymi 

Podwykonawcami, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą Wykonawcy części wynagrodzenia 

w wysokości powstałej zaległości.  

19. W przypadku zamówień na roboty budowlane gdzie Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca brał udział 

w realizacji odebranych robót budowlanych, lub Podwykonawca brał udział w realizacji dostaw bądź usług, 

o których mowa w ust. 10 Wykonawca zobowiązany jest wraz z wystawioną przez siebie fakturą, 

przedłożyć następujące dokumenty rozliczeniowe: 

a) kserokopię dowodu zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

                    a w przypadku kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz  

b) kserokopię faktury Podwykonawcy lub faktury dalszego Podwykonawcy, potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę oraz  

c) kserokopię protokołu odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz  

d) oświadczenie Podwykonawcy o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. 

Powyższe uwarunkowania stanowią warunek zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych 

części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane z zastrzeżeniem, iż w przypadku 

rozliczenia w całości zadania przez Wykonawcę tylko jedną fakturą oraz rozliczenia po odbiorze 

końcowym (faktura końcowa), zapłata nastąpi po udokumentowaniu przez Wykonawcę 

rozliczenia należności Wykonawcy względem wszystkich swoich Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców.  

Spełnienie powyższych warunków daje Zamawiającemu podstawę do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

z zastrzeżeniem, iż pierwsza faktura za część realizacji zadania, jeśli Podwykonawca brał udział w jego 

realizacji, nie może przekroczyć 25 % kwoty umownej.  

20. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 19 

Zamawiający wstrzymuje się z wypłatą należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, dostawy 

lub usługi będące częścią zamówienia na roboty budowlane. 

21. W przypadku umów, których  przedmiotem są  roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej 

zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, 

który  zawarł  zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o  podwykonawstwo, której przedmiotem są  

roboty  budowlane, lub który  zawarł  przedłożoną przez zamawiającego umowę o  podwykonawstwo, 

której  przedmiotem są dostawy  lub usługi, w przypadku   uchylenia  się  od obowiązku  zapłaty  

odpowiednio  przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego  podwykonawcę.  

22. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
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przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

23. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 

lub dalszemu  podwykonawcy .  

24. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 

dnia doręczenia tej informacji. W  uwagach  nie można powoływać się na potrącenie  roszczeń wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z  realizacją umowy  o  podwykonawstwo.   

25. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

26. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

27. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  

28. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawcę powództwa Zamawiającemu, o zapłatę w trybie art. 6471 

§ 5 Kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązany jest niezależnie od roszczeń regresowych do zwrotu 

poniesionych przez Zamawiającego kosztów sądowych. – 

29. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, Podwykonawcę                                    

lub dalszego Podwykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej akceptacji Zamawiającego. 

Skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.  

30. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawców, zgodnie z postanowieniami art. 6471  

Kodeksu cywilnego na warunkach wynikających z niniejszej umowy oraz zapisów art. 462 ust. 2 i ust. 7 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

31. Postanowienia niniejszego § mają odpowiednio zastosowanie do wszystkich zmian: 

− projektów umów o podwykonawstwo oraz  

− umów o podwykonawstwo.  

32. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, 

uchybienia zaniedbania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje działania.  

33. Do  zasad odpowiedzialności  Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego  Podwykonawcy 

z tytułu  wykonanych  robót  budowlanych stosuje się przepisy  ustawy  z dnia  23 kwietnia  1964 r. – 

Kodeks cywilny, jeżeli  przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.    
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§ 16 

Dodatkowe wymagania  dotyczące  podwykonawców, dostawców, podwykonawców na których  

zdolnościach  Wykonawca polega 

 

1. Podwykonawcy, biorący  udział w wykonywaniu zamówienia, na których zdolnościach,  dla spełnienia 

warunku  udziału w postępowaniu, Wykonawca  polega stanowią: 

a) ……………….. w  zakresie …………………………... 

b) ……………….. w  zakresie …………………………... 

 

2. Wykaz podwykonawców, dostawców uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, na których  

zdolnościach  Wykonawca nie polega  - stanowi Załącznik nr 1 do umowy.  

3. Załącznik, o którym mowa w ust. 2 należy wypełnić niezwłocznie po zaakceptowaniu                                              

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

4. Załącznik nr 1 lub jego zmiana nie wymaga sporządzania odrębnego aneksu do umowy i staje się jej 

integralną częścią z chwilą jego podpisania przez obie strony.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2  na 

zasadach określonych w  art. 462 ustawy  Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem, iż:  

a. nowy  podmiot  nie jest objęty  zakazem, o którym  mowa w  art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 

833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 

2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 

b. Wykonawca przedłoży oświadczenie tego  podmiotu o  tym, że nie jest objęty zakazem, o którym  

mowa w art. 5k w/w  Rozporządzenia, przy  założeniu, że  przypada na niego  ponad 10% wartości 

zamówienia. 

– o ile w/w  przepisy  będą obowiązywać na dzień  dokonania zmiany..  

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, umów  z  podmiotami,                             

o których mowa w ust. 1 i 2.  Wszelkie skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, 

uchybienia, zaniedbania podmiotów, o których  mowa w ust. 1 i 2 jak za swoje działania.  

7. W przypadku niezgłoszenia żadnego podwykonawcy uznaje się, że Wykonawca będzie realizował 

przedmiot zamówienia wyłącznie siłami własnymi. W takiej sytuacji Załącznik nr 1 uważa się 

za nieobowiązujący. 

8. Postanowienia  ust. 2-7  stosuje  się  odpowiednio  do dalszych  podwykonawców. 

 

§ 17 

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę 

 

1. Czynności wykonywane w trakcie realizacji zamówienia określone przez Zamawiającego polegające na: 

a) wykonywaniu robót: 

− rozbiórkowych 

− przygotowawczych 

− ziemnych 

− murowych 

− montażowych 
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− dekarskich  

− dociepleniowych 

− wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych 

− betonowych i zbrojarskich 

− instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych 

− drogowych i nawierzchniowych 

− porządkowych 

b) wykonywaniu/montażu: 

− nawierzchni bezpiecznych 

− okien, drzwi i witryn 

− ogrodzeń i tarasu 

− urządzeń placu zabaw 

− wyposażenia zewnętrznego i wewnętrznego, małej architektury 

c) wykonaniu prac związanych z : 

− kształtowaniem terenów zielonych  

− transportem urobku i materiałów na terenie budowy 

będą realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem załączonym 

do oferty. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Inżynier Kontraktu uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

Inżynier Kontraktu  uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, w tym: 

− oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy  

o pracę, 

− poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

− innych dokumentów 

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres umowy o pracę.     

Kopia powyższych dokumentów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).                                                  

Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Przez cały okres trwania zamówienia do obowiązku Wykonawcy należy dostarczanie Inżynierowi 

Kontraktu, po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego wraz z fakturą za ten okres, oświadczenia 

Wykonawcy lub Podwykonawcy, iż osoby wykonujące czynności w tym okresie,  zatrudnione były  na 

podstawie umowy o pracę. Oświadczenie – załącznik nr 8 do umowy powinno zawierać w szczególności:  
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a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) wskazanie, że objęte fakturowaniem czynności wykonywały osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę, 

d)  imię i  nazwisko  zatrudnionego pracownika, 

e) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.” 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu terminie żądanych                                        

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę                               

lub Podwykonawcę, Inżynier Kontraktu lub Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

§ 18 

Wymagania  w zakresie  elektromobilności 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów Ustawy  

z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 

1289.) zwanej dalej „ustawą o elektromobilności”, wymienionych w ust. 2-5 (poniżej).  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów samochodowych: elektrycznych lub 

napędzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -  

Prawo o ruchu drogowym,  we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy w liczbie 

wynikającej z ustawy o elektromobilności. 

3. Przez cały okres trwania umowy do obowiązku Wykonawcy należy dostarczenie Inżynierowi Kontraktu, 

po zakończeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturą za ten okres:  

• Oświadczenia (wg załącznika nr 3 do umowy) o dostosowaniu floty pojazdów użytkowanych                               

przy wykonywaniu umowy do wymagań ustawy o elektromobilności  

lub 

• Oświadczenie (wg załącznika nr 3 do umowy),  z którego wynika, iż używana do realizacji 

zamówienia liczba pojazdów nie wymaga zastosowania pojazdów elektrycznych lub napędzanych 

gazem ziemnym. 

4. Inżynier Kontraktu uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 

spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie o elektromobilności, w szczególności poprzez 

żądanie od Wykonawcy, przedłożenia w terminie 3 dni roboczych wykazu pojazdów samochodowych 

zawierających m.in. ilość, rodzaj napędu, markę oraz numery rejestracyjne pojazdów użytkowanych  przy 

wykonywaniu zamówienia.  

5. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca zobowiązuje 

się do dostosowania się do wymagań wynikających z zmienionych przepisów tej ustawy. 

 

§ 19 

Kary umowne 

Strony postanawiają, że: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
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a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie zakresu przedmiotu umowy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po  upłynięciu 

terminu na zgłoszenie zakończenia robót, określonego w § 2 ust.  2 i 5 umowy,  

b) za przekroczenie terminu przejęcia placu  budowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po  upływie terminu 

wskazanego jako maksymalny termin  przekazania placu  budowy, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 

0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej 

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) z tytułu odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w 

wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2 za przedmiot umowy, 

e) za brak lub nieterminową zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w kwocie 

5 000,00 zł za każdy przypadek, 

f) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany – w wysokości 10 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

h) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności w wysokości                                             

5 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

i) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w §17 ust.1 umowy:  

w wysokości 4 600,00 zł od osoby, 

j) za nieusprawiedliwioną nieobecność kierownika budowy lub kierownika robót branżowych                                

na radzie budowy w sytuacji, gdy Zamawiający wyraźnie zażądał jego obecności/ (e-mail lub                             

na piśmie) w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki udokumentowany przypadek  

k) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogów wynikających z przepisów ustawy  

o elektromobilności i paliwach alternatywnych po wykonaniu czynności kontrolnych  

o których mowa w § 18 ust. 4 – za każdy taki przypadek w wysokości 1 000,00 zł  

l) za brak przedłożenia  w terminie, o  którym mowa w § 21 ust. 1 lit. j)   pisemnego oświadczenia  o  zmianie   

wysokości  wynagrodzenia  podwykonawcy w wysokości  2 000 zł za każdy  taki  przypadek, 

m) za brak przedłożenia każdorazowo do faktury oświadczenia w zakresie elektromobilności, o którym mowa  

w § 18 ust. 4 pomimo wezwania Zamawiającego do uzupełnienia tego dokumentu – za każdy taki 

przypadek w wysokości 500,00 zł; 

2.  Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia 

umownego brutto za przedmiot umowy. 

3.  Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4.  Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych i ewentualnych odszkodowań uzupełniających 

z najbliższej faktury Wykonawcy. 

§ 20 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni roboczych od dnia 

przejęcia terenu budowy oraz nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie w ciągu    14 dni od jego otrzymania, 
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b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i 

przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni roboczych, 

c) Wykonawca pozostaje w zwłoce w terminie realizacji umowy lub któregokolwiek z etapów 

określonych w harmonogramie przez okres przekraczający 14 dni roboczych, 

d) Wykonawca wykonuje czynności objęte niniejszą umową przy udziale Podwykonawcy (dalszego 

Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 15 umowy. 

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze wskazaniami 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu lub niniejszą umową, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione 

od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego 

terminu. 

f) Zamawiający dokona więcej niż trzy razy bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy                                            

lub dalszego Podwykonawcy lub w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5 % wartości brutto umowy; 

g) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. – odstąpienie od umowy 

w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach.   W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy. 

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,                          

z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy, 

b) w terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia w terminie 

do 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca zgłosi do Inżyniera Kontraktu 

wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, 

c) w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przy udziale 

Inżyniera Kontraktu sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; zatwierdzony przez 

Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę, 

d) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu 

inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia, 

b) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 uprzednio żądając od Wykonawcy 

wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy. Wykonawca zobowiązany 

jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, 

a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez 

niego spowodowania tych okoliczności. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie 

i wskazywać przyczynę uzasadniającą odstąpienie od umowy. 

5. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w części w zakresie niewykonanym do dnia 

odstąpienia (ex nunc).  W takiej sytuacji odstąpienie nie wywołuje skutków, o których mowa                                       

w art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego. 
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6. W przypadku odstąpienia przez strony od umowy w części, zgodnie z treścią ust. 5, wykonawcy będzie 

przysługiwało uprawnienie do żądania zapłaty wyłącznie części wynagrodzenia odpowiadającego 

zakresowi należycie zrealizowanej części przedmiotu umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu 

od umowy. W takim wypadku uprawnieni przedstawiciele stron w uzgodnionym obustronnie terminie, nie 

dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, potwierdzą na piśmie stan 

zaawansowania należycie zrealizowanej części przedmiotu umowy do dnia złożenia oświadczenia 

o odstąpieniu od umowy. 

7. Odstąpienie od umowy w części, zgodnie z  treścią ust. 5 i 6 nie będzie powodować utraty gwarancji                          

lub rękojmi za tę część robót, która została zrealizowana. Zamawiający nie traci również uprawnień 

do żądania zapłaty kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy określonych w § 19 ust. 1 lit. d umowy. 

8. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 90 dni od daty powzięcia wiadomości 

o okoliczności stanowiącej przesłankę odstąpienia od umowy o której mowa w ust. 1 lit a-f. 

 

§ 21 

Waloryzacja wynagrodzenia z uwagi na ceny materiałów 

1. Waloryzacja wynagrodzenia ze względu na ceny materiałów  lub koszty związane z realizacją zamówienia* 

a) Zamawiający  dopuszcza  możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia (zwane dalej waloryzacją).  

b) Zmiana, o której mowa w pkt. a może obejmować zarówno wzrost odpowiednio cen lub kosztów jak  

i ich obniżenie, względem cen lub kosztów przyjętych do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego 

w ofercie. 

c) Do złożenia wniosku o waloryzację w sytuacji zmiany (wzrostu lub spadku) cen lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia uprawniony jest zarówno Zamawiający jak i Wykonawca.  

        Wykonawca zobowiązany jest wykazać wpływ zmian, o których mowa w pkt. a na zmianę 

wynagrodzenia pod rygorem odmowy dokonania zmian umowy przez Zamawiającego. W tym celu 

Wykonawca wraz z wnioskiem zobowiązany będzie  przedstawić dokumenty, z których ten wpływ wynika 

(w szczególności dokumentów potwierdzających terminy i kwoty zakupu materiałów, dostaw i usług na 

potrzeby budowy). 

d) Strony zobowiązane są do przedstawienia wyliczenia kwoty waloryzacji. 

e) Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o miesięczne Komunikaty Prezesa GUS w sprawie zmian cen 

produkcji budowlano-montażowej, pozycja BUDOWNICTWO (zwane dalej wskaźnikiem  miesięcznym 

GUS) dostępne  w Dziedzinowej  Bazie Wiedzy pod linkiem  

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx  

        W przypadku gdyby w/w wskaźnik przestał  być dostępny, strony  uzgodnią  inny,  najbardziej zbliżony 

        wskaźnik publikowany przez GUS.   

f)  Zmiana wynagrodzenia opisana w pkt. e): 

f1) uruchomiona zostanie na pisemny wniosek jednej ze stron umowy złożony nie wcześniej                                           

niż po upływie 1 miesiąca  od podpisania aneksu przedłużającego termin realizacji zadania powyżej  6 

miesięcy, z zastrzeżeniem, że każdy kolejny wniosek waloryzacyjny będzie mógł być składany nie 

częściej niż co 2 miesiące   
 

f2)jest dopuszczalna o ile zmiana wskaźnika miesięcznego GUS w trakcie trwania umowy  osiągnie 

poziom co najmniej 5% różnicy w stosunku średniej arytmetycznej czterech następujących po sobie 

kwartalnych wskaźników GUS licząc wstecz pełne kwartały bezpośrednio poprzedzające datę 
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podpisania umowy. Przez kwartalne wskaźniki GUS rozumie się wskaźniki opublikowane  

w Komunikatach Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. 
 

f3) dopuszczalna jest maksymalnie do 5% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust 2 

niniejszej umowy 
 

f4) obejmować będzie tylko średnią arytmetyczną % wartości różnicy wskaźnika miesięcznego GUS  

(w górę ze znakiem „+”, w dół ze znakiem „-” ) w trakcie kolejnych miesięcy, na które przypada okres 

realizacji pozostałego do wykonania zakresu zamówienia w stosunku do średniej arytmetycznej 

kwartalnych wskaźników GUS w okresie poprzedzającym podpisanie umowy opisanej w lit. f2,  
 

f5) odnosić się będzie jedynie do fizycznie niewykonanego (tj. do robót, których wykonania do dnia 

złożenia wniosku o waloryzację nie rozpoczęto) przez Wykonawcę zakresu zamówienia. W terminie do 

3 dni roboczych po złożeniu wniosku o waloryzację wynagrodzenia odbędzie się inwentaryzacja robót w 

terenie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

     

Zmiana wynagrodzenie wyliczona będzie zgodnie z wzorem: 
    

𝑊 =
𝐺 ∗ 𝑈

100
 

W- wysokość waloryzacji 

G – średnia arytmetyczna % wartości różnicy wskaźnika miesięcznego GUS opisanego w lit. f4 w trakcie 

trwania umowy po dniu złożenia wniosku 

U – pozostała do wykonania niezrealizowana i nieodebrana część zamówienia 

*miesiącem bazowym do w/w obliczeń będzie miesiąc, w którym nastąpiło podpisanie aneksu 

przedłużającego termin realizacji zadania powyżej 6 miesięcy 
 

f6) kwota waloryzacji przysługująca wnioskującej Stronie umowy będzie wynosiła 50% wartości W, 

wyliczonej zgodnie z lit. f5 
 

f7) nastąpi nie częściej niż co 2 miesiące z tym, że pierwsza waloryzacja nastąpi po upływie 7 miesięcy 

po podpisaniu umowy  
 

f8) możliwa będzie  pod warunkiem terminowego (tj. bez zwłoki ze strony Wykonawcy) wykonywania 

zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych zmian terminu wykonywania zamówienia, przewidzianych 

w §11 ust.3 niniejszej umowy 
 

g) W przypadku waloryzacji wynagrodzenia Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 

z zastosowaniem w/w mechanizmu, a przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi  

i okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

h) Postanowień  umownych  w  zakresie  waloryzacji  nie  stosuje  się  od  chwili  osiągnięcia limitu,                            

o którym mowa w pkt. f3.   

i) Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymaga dla swojej ważności zmiany umowy zawartej 

pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

j) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o zmianie wysokości 

wynagrodzenia podwykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania aneksu do niniejszej 

umowy. 
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Pozostałe klauzule waloryzacyjne 

§ 22 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,  

z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w przypadku zmiany: 

a) obowiązującej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – zmiana może dotyczyć 

zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia kosztów wykonania  zamówienia,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia pod warunkiem, że zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i dotyczą okresu wykonywania zadania 

w  terminie umownym, w którym zadanie miało być wykonane, z uwzględnieniem zapisów ust. 4. 

3. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymaga dla swojej ważności zmiany umowy zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

4. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego, wynikające z tytułu 

waloryzacji wynagrodzenia określone ust. 1 w przypadku, gdy łączne wynagrodzenie za zrealizowanie 

przedmiotu zamówienia będzie niższe od wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy. 

 

§ 23 

1. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt b), c) oraz 

d) Wykonawca jest obowiązany, pod rygorem utraty prawa do ubiegania się o zmianę wynagrodzenia, 

przedstawić Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia pisemny wniosek, w którym 

wykaże wpływ na koszty wykonania zamówienia: 

a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo minimalnej stawki godzinowej, 

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia propozycji nowego wynagrodzenia, 

potwierdzonego powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany. Zmiana 

wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 

a)  dotyczy tylko tych pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie równe wynagrodzeniu minimalnemu 

albo tych osób, których stawka godzinowa nie przekracza wysokości minimalnej stawki godzinowej. W 

przypadku gdy wynagrodzenie danego pracownika przewyższa wynagrodzenie minimalne lub stawka 

godzinowa osoby przekracza wysokość minimalnej stawki godzinowej, nie może stanowić ono podstawy 

do  ubiegania się o podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt. b)  i c) 

należy dołączyć dowody świadczące o wystąpieniu tych okoliczności, a w szczególności: 

a) listę pracowników/osób zaangażowanych w realizację Umowy oraz 

b) zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz 
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c) zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 

d) oświadczenie o niezaleganiu z wypłatą wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi 

zawarto umowy cywilno-prawne w okresie objętym umową oraz 

e) inne dowody potwierdzające okoliczność powodującą zmianę wysokości wynagrodzenia, np. umowa 

o pracę itp. 

4. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt d), należy 

dołączyć dowody świadczące o wystąpieniu tych okoliczności, a w szczególności: 

a) listę pracowników/osób zaangażowanych w realizację Umowy oraz  

b) dowód zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (np. w formie    

   oświadczenia itp.) oraz  

c) dowód dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (np. w formie oświadczenia itp.). 

5. Lista, o której mowa w ust. 3 i 4 pkt a), winna zawierać w szczególności dane każdej osoby zaangażowanej 

w   realizację Umowy, w tym: 

a) pełnioną funkcję, 

b) zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, 

c) rodzaj zawartej z nią umowy, 

d) wskazanie procentowego zaangażowania danej osoby w procesie realizacji zadania wraz z dowodem 

świadczącym o procentowym zaangażowaniu danej osoby w procesie realizacji zadania (np. 

oświadczenie osoby/pracownika, którego w/w okoliczności dotyczą), 

e) wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie 

przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (wraz ze stosownym 

wyliczeniem różnicy pomiędzy wynagrodzeniem dotychczasowym, a tym po dokonaniu zmiany 

przepisów), 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji zamówienia wraz 

z podaniem danych, o których mowa w ust. 5, również na wniosek Zamawiającego, we wskazanym  przez 

niego terminie.  

7. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń co do zasadności propozycji zmiany 

wynagrodzenia, jeżeli: 

a) żądanie będzie bezzasadne,  

b) zmiany, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt. b), c) i d), nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia 

Wykonawcy,  

c) zostaną przedstawione nierzetelne dane lub  

d) żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. 

Brak zgłoszenia zastrzeżeń nie oznacza uznania roszczeń Wykonawcy w tym zakresie. 

8. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt b), 

c)  i d), może obejmować okres nie wcześniejszy niż liczony od dnia wejścia w życie przepisów powodujących 

zmiany: wysokości płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych oraz nie wcześniej niż od daty oraz nie wcześniej niż od daty, w której zmiany te wywołały 

wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

9. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, będzie skutkowało koniecznością dokonania 

zmian w budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój albo w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, aneks do umowy 

zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ. 
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10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat 

do  pracowniczego planu kapitałowego dokonanego przez Wykonawcę. 

 

§ 24 

1. W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 

wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji zarówno w zakresie podwyższenia jak i  obniżenia, 

o kwotę wynikającą ze zmiany stawek.  

2. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 

inwentaryzacji i przedstawienia do rozliczenia częściowego przedmiotu umowy zrealizowanego do dnia 

poprzedzającego dzień wejścia w życie zmiany stawki VAT oraz podatku akcyzowego. 

3. Wykonawca w zakresie, o którym mowa w ust. 2, wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Natomiast realizacja przedmiotu umowy dokonana od dnia ustawowej zmiany stawki VAT 

zostanie rozliczona i zafakturowana przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie. 

 

§ 25 
 

Postanowienia końcowe 

1. W razie zaistnienia, w związku z realizacją  niniejszej umowy, nieprzewidzianej wcześniej  konieczności 

przetwarzania danych  osobowych, strony oświadczają, iż zawrą stosowną umowę powierzenia 

przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami RODO. 

2. Cesja wierzytelności nie jest dopuszczalna bez zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych. 

4. Spory jakie mogą wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy rzeczowo i miejscowo                         

dla siedziby Zamawiającego. 

5. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 

ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo 

osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego. 

7. Wykaz załączników  do  umowy: 

a)  Wykaz podwykonawców, dostawców -  załącznik nr  1 

b) Oświadczenie dotyczące  roszczeń podwykonawców – załącznik nr 2 

c) Oświadczenie  dotyczące pojazdów  elektrycznych  lub napędzanych  gazem – załącznik nr 3  

 

 

Zamawiający        Wykonawca 
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Załącznik nr 1  

do umowy nr IKI.272…….2024 

z dnia ……….………. 

 

Wykaz: 

Podmiotów (podwykonawców)  na których zasoby  Wykonawca  się powoływał,  

Podwykonawców, Dostawców  

 - uczestniczących w wykonywaniu zamówienia pn.: 

 „Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju” 

 

 

Uwaga: Jeżeli  wartość zamówienia  realizowana  przez wskazany  podmiot  przekracza  10% 

wartości  zamówienia wymagane jest   przedłożenie   oświadczenia, o którym mowa  w §  16 ust. 5 

umowy 

 

 

 

 
          .....................................................................................                                                            ....................................................................................... 

    Podpis i pieczątka osób uprawnionych                Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych) 
do występowania w imieniu Zamawiającego     do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 
Nazwa firmy Adres siedziby Rodzaj oraz zakres 

prac 
Kwota za realizację 

części zadania  

wykonywaną przez 

podwykonawcę 

1 2 3 4 

1     

2     

3     
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Załącznik nr 2  

  do umowy nr IKI.272………2024 

z dnia ……………………………………. 

                                                                                                       

 

 

........................................        …………..… dnia ……………. 

        (pieczęć firmy)              (miejscowość)  

  

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym  zgodnie  oświadczamy, iż wszelkie roszczenia Podwykonawcy tj. firmy 

……….………………..………. o wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane nr………z dnia……… 

realizowane w ramach zadania …………………….do dnia złożenia niniejszego oświadczenia ., zostały 

zaspokojone w całości przez Wykonawcę, tj. firmę …………… w pełnej wysokości. Między Podwykonawcą, a 

Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń 

Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty 

budowlane*/usługi*/dostawy* , w okresie rozliczeniowym od dnia ……………… do dnia ……………….. za 

następujący z zakres   …………………………….” ** 

 

 

 

.....................................................................................    …………………………………………………….                                        

          Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej                 Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej                 

do występowania w imieniu Zamawiającego                                  do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

  

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 **(Oświadczenie powyższe dotyczy również Podwykonawców oraz ich dalszych podwykonawców (w takiej sytuacji w miejsce słowa 

„Wykonawca” należy wpisać „Podwykonawca”, zaś w miejsce słowa „Podwykonawca” wpisać „dalszy Podwykonawca”).  
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Załącznik nr 3  

  do umowy nr IKI.272………2024 

z dnia ……………………………………. 

 

 

........................................        …………..… dnia …………………. 

             (pieczęć firmy)       

 

 

Oświadczenie wykonawcy dotyczące pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym,  

składane na potrzeby wykonywania zamówienia publicznego pn.: 

 

„Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju” 

 

prowadzonego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój 

Należy wstawić znak X przy jednej z poniższych opcji: 

 Oświadczamy, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy realizacji 

zamówienia publicznego wskazanego powyżej dysponujemy odpowiednią liczbą pojazdów 

elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, spełniając tym samym postanowienia art. 

68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

 Oświadczamy, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy realizacji 

zamówienia publicznego wskazanego powyżej nie zachodzi konieczność używania 

pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.  

 

Jednocześnie oświadczam, że niniejsze oświadczenie jest aktualne i zgodne z prawdą oraz zostało 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 

informacji. 

 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                               ……………………………………………………………….. 

                                                             Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych) 

                                                                                                                                       do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

 

Uwaga: Zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych, udział pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym oblicza się, stosując 

zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągła się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 

i powyżej zaokrągla się w górę. 
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Załącznik nr 4  

  do umowy nr IKI.272………2024 

z dnia ……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

Ostateczny projekt przygotowany przez Wykonawcę powinien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Tablica powinna zostać umieszczona niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym na wykonanie robót. Miejsce 

jej usadowienia powinno zostać ustalone z Zamawiającym. 

Będzie ona stanowiła docelowo tablicę pamiątkową, chyba, że wartości wskazane na tablicy, powykonawczo ulegną 

zmianie - wykonawca wówczas zaktualizuje tablicę (taką ewentualność należy wliczyc w koszty). 

Szczegóły dotyczące tablic znajdują się na stronie internetowej: 

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674 oraz https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-

strategicznych          

 

             

 

 

 

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674
https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych
https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych
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Załącznik nr 5  

  do umowy nr IKI.272………2024 

z dnia ……………………………………. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

Harmonogram powinien uwzględniać 30-dniowy termin płatności za dany zakres robót.  

Ostateczne zapisy harmonogramu uzgodnić z Zamawiającym 
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Załącznik nr 6  

  do umowy nr IKI.272………2024 

z dnia ……………………………………. 

 

Zadanie pn.:  

„Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju” 

 

PROTOKÓŁ  RZECZOWO-FINANSOWY  WYKONANYCH  ROBÓT (WZÓR) 

(budowlano / remontowych) 

w okresie od dnia ................................................. do dnia ............................................ 

sporządzony dnia ................................................ przy udziale przedstawicieli; 

Zamawiającego :  ............................................................................. 

Wykonawcy:         .............................................................................                

Komisja stwierdza co następuje : 

1. Zakres obmiarowy wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny                                       

ze szczegółowymi wyliczeniami obmiarowymi. 

2. Na podstawie niniejszego protokołu rozliczeniu podlegają następujące rodzaje robót: 

Lp. Nazwa rodzajów robót lub asortymentów 
Wartość wg kosztorysu 

powykonawczego 
Uwagi  

1 2 3 4 

  2    

 

3. Roboty ujęte wyżej w kolumnach 1-4 zostały wykonane zgodnie z umową nr …………………….. 

4. Zestawienie wartości wykonanych robót: 

Lp. Rodzaje robót, asortymenty, elementy. 

Wartość robót wg 

kosztorysu 

ofertowego w zł 

Wartość robót od 

początku 

budowy/remontu 

(narastająco) w zł 

Wartość robót 

wykonanych wg 

poprzednich 

protokołów w zł 

Wartość robót 

wykonanych w 

okresie 

rozliczeniowym 

w zł 

1 2 3 4 5 6 

      

Razem:     

 

.....................................................................................         

                                                                                                                       ……………………………………………………                                      

          Przedstawiciel Zamawiającego                                                     Przedstawiciel Wykonawcy 
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Załącznik nr 7  

  do umowy nr IKI.272………2024 

z dnia ……………………………………. 

 

 

 

 

 

Wzór tablicy 
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Załącznik nr 8 do umowy 

nr …………………...………….. 

z dnia …………………….……. 

 

........................................             ……………………..… dnia ……….………. 
          (pieczęć firmy)                                 (miejscowość) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam (y), iż niżej wymienione osoby, w okresie rozliczeniowym  od  dnia  ……….. do  dnia ……..  były 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę:  

 

lp Imię i  nazwisko Zakres  wykonywanych   prac 

   

   

   

   

 

 
 
                                 ………………………………………………………………………………….                                        
                                        Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej 
                                                            do występowania w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy 
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