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Pytania i odpowiedzi do postępowania RI.272.1.15.2021

Nawiązując do przesłanych pytań w sprawie postępowania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Społecznych wraz z rozbiórką dwóch budynku gospodarczych oraz wiaty śmietnikowej” przesyłamy odpowiedź na zadane przez Państwa pytania.

Pytanie nr 1
Czy ze względu na niedostępność materiałów budowlanych, czas realizacji zadania mógłby ulec wydłużeniu? Przetarg ogłoszony został po raz czwarty, co wydłuża czas rozpoczęcia inwestycji o około 5 miesięcy. Czy możliwe jest wydłużenie czasu realizacji budowy o pół roku?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania.
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