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CZĘŚĆ III SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej zadania 

pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany filtrów w SUW Kłodawa” 

Zamawiający posiada następującą dokumentację poglądową dotyczącą części budowlanej oraz 

części technologicznej tj. rozmieszczenia istniejących urządzeń wodociągowych w pomieszczeniach 

SUW Kłodawa: 

a) Załączniki do OPZ dotyczące części budowlanej tj.: 

- Zał. nr 1 do OPZ – Elewacja budynku SUW, 

- Zał. nr 3 do OPZ – Przekrój budynku SUW, 

- Zał. nr 7 do OPZ – Rzut dachu hali filtrów SUW, 

- Zał. nr 9 do OPZ – Rzut piwnicy – hala filtrów SUW,  

b) Załącznik do OPZ dotyczące części technologicznej tj.: 

- Zał. nr 2 do OPZ – Przekrój A-A – filtry ciśnieniowe poziome, 

- Zał. nr 4 do OPZ – Przekrój D-D – orurowanie filtra nr 1, 

- Zał. nr 5 do OPZ – Przekrój E-E – orurowanie filtra nr 2, 

- Zał. nr 6 do OPZ – Przekrój F-F – orurowanie filtra nr 3, 

- Zał. nr 8 do OPZ – Rzut SUW – Orurowanie filtrów nr 1, 2, 3 

 

2. Zakres robót do realizacji:  

Należy wykonać kompletną dokumentację projektową dla zadania: 

„Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany filtrów w SUW Kłodawa” 

W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać dokumentację projektową wymiany filtrów 

ciśnieniowych w budynku Stacji Uzdatniania Wody „Kłodawa” z wykorzystaniem załączników 

OPZ oraz w której uwzględnione będą istniejące urządzenia, niezbędne w procesie uzdatniania 

wody: 

- w przedmiotowej dokumentacji należy dokonać analizy hydraulicznej w celu doboru średnicy i 

ilości zbiorników filtrów objętych opracowaniem, 

- należy uwzględnić demontaż poszycia dachowego przed wymianą filtrów nad halą filtrów oraz 

jego odtworzenie po  montażu nowych filtrów, 

- demontaż istniejących trzech stalowych zbiorników filtrów ciśnieniowych poziomych wraz  

z utylizacją zużytego złoża filtracyjnego, 

- dobór filtrów ciśnieniowych, których orurowanie będzie można dostosować do istniejącego 

orurowania poprzednich filtrów, 

- wymiana/zamiana istniejącej armatury wraz z napędami na pozostawionym orurowaniu 

filtrów, 

- dostosować proces uzdatniania wody oraz płukania filtrów do istniejącego układu AKPiA, 

- dobór złoża filtracyjnego, które w procesie uzdatniania wody pozwoli uzyskać parametry 

fizykochemicznych wody pitnej zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, uwzględniające również wytyczne 

zawarte w obowiązującej Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady, 

- proces płukania filtrów powietrzem powinien odbywać się z wykorzystaniem istniejącej 

 dmuchawy ROBUSCH ES/2P o danych technicznych Q= 540 m3/h, DP= 1000 mbar,  
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- proces napowietrzania wody surowej powinien odbywa się z wykorzystaniem istniejących 

dwóch mieszaczy statycznych DN 150 i DN 250, w zależności od chwilowego przepływu wody 

surowej, 

- powietrze do napowietrzania wody surowej w mieszaczach statycznych wytwarzane jest przez 

istniejącą sprężarkę firmy AIRPOL.   

- w projektowanym układzie procesu uzdatniania wody do wykorzystania jest ciśnieniowy 

zbiornik kontaktowy typu EPW-14000/L firmy KOMNINO o pojemności  

V=14 m3, PT = 10,48 bar (PS=6 bar), TS =100oC. 

2.1. Informacje dodatkowe: 

- wysokość hali filtrów, od posadzki do stropu w najwyższym punkcie to 4,20 m,  

a w najniższym punkcie to 4,05 m,, 

- powierzchnia hali do montażu nowych zbiorników filtrów wynosi ok. 5,5 m na 12 m,  

- dobór złoża filtracyjnego do parametrów fizykochemicznych wody surowej (usuwanie 

związków żelaza i manganu), 

-  docelowa, maksymalna produkcja dobowa wynosi 7050 - 8750 m3, 

- docelowa, prawidłowa praca filtrów powinna obywać się w zakresie 100 - 350 m3/h,   

- ciśnienie pracy filtrów powinno wynosić do 6 bar, 

- parametry fizykochemiczne wody surowej: 

• Stężenie żelaza 1,18 – 1,86 mg Fe/L 

• Stężenie manganu 011 – 0,18 mg Mn/L 

• Barwa mgPt/L  5 - 40 

• Przewodność μS/cm 494 - 941 

• Mętność NTU 0,28 - 31,10 

• Twardość mgCaCO3/L  227 - 396 

• Zasadowość mgCaCO3/L – 215 - 255 

• Azotany mgNO3  <0,44 - <0,44 

• Azotyny mgNO2  <0,007 - 0,010 

 

Wykonawca jest zobowiązany konsultować z Zamawiającym wszelkie rozwiązania 

techniczne i ich propozycje. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia projektu celem uzyskania pozytywnej 

pisemnej opinii Zamawiającego. W celu uzgodnienie Wykonawca winien złożyć 2 egz. 

papierowej wersji projektu w siedzibie Zamawiającego. Przewidywany czas uzgodnienia 

projektu przez Zamawiającego szacuje się do 30 dni. 

 

2.2. Nadzór autorski  

1) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie 

wykonanych dokumentacji projektowych; 

2) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie zmiany dokumentów projektowych, 

technicznych oraz przetargowych, które wynikną z błędów lub niedokładności projektu. 

Koszty takich zmian lub przeprojektowania będą ponoszone przez Wykonawcę; 

3) Wykonawca będzie odpowiedzialny za aktualizację projektu technicznego inwestycji 

dostosowując go do zmian nieistotnych, które występują w trakcie realizacji (jeśli 

wymagane); 

4) Od Wykonawcy oczekuje się zobowiązania do pełnego nadzoru autorskiego w czasie 

trwania prac budowlanych objętych projektami sporządzonymi przez Wykonawcę aż do 

zakończenia i rozliczenia inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym; 
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5) Zakres nadzoru autorskiego powinien uwzględniać współpracę i koordynację 

z Zamawiającym; 

6) Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia obowiązków zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, w sposób zapewniający sprawną obsługę robót, a w szczególności: 

a) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, a zgłoszonych przez Zamawiającego, 

b) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych w toku realizacji  

    poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowienia   

    rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na Dokumentację 

Projektową, 

c) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji 

rozwiązań zamiennych lub ich przedstawienie w przypadku niemożności zastosowania 

rozwiązań występujących w Dokumentacji Projektowej lub gdy ich zastosowanie jest 

nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki 

budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, 

że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, 

d) dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego, 

e) poprawiania błędów projektowych, uzupełnienia rysunków, opiniowania zmian projektowych 

w myśl Prawa Budowlanego w tym nanoszeniu stosownych zmian na rysunkach w 

Dokumentacji Projektowej wraz z kwalifikacją zmiany, 

f) nadzór ciągły stosownie do wymagań wynikających z Dokumentacji Projektowej oraz 

warunków określonych w Dokumentacji Projektowej, 

g) udzielanie Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót budowlanych, 

h) wnioskuje w sprawie: 

• wprowadzenia niezbędnych zmian w Dokumentacji Projektowej, 

• przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, 

i) uczestnictwa w naradach technicznych i innych spotkaniach, organizowanych przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, 

j) sprawdzania i opiniowania wniosków Wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany 

sposobu wykonania robót w stosunku do Dokumentacji Projektowej (roboty zamienne) oraz 

w sprawie robót dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót, 

k) opracowywania opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz 

z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za 

wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia, 

l) W przypadku wystąpienia błędów w dokumentacji projektowej ujawnionych w czasie 

realizacji inwestycji lub braku rozwiązań projektowych uniemożliwiających realizację 

zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia (w przypadku 

konieczności łącznie z pobytem na budowie) w terminie określonym w wezwaniu przez 

Zamawiającego. 

 

3. Zawartość Dokumentacji Projektowej  

Dokumentacja wykonana będzie zgodnie z poniższym opisem:  

• Projekt budowlany i wykonawczy, w tym projekt odtworzenia poszycia dachu hali filtrów. 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że na podstawie art. 34 ust. 3b – ustawy Prawo 

Budowlane, Projektant decyduje o konieczności wykonania projektu technicznego oraz 

projektu architektoniczno – budowlanego. 
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• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót uwzględniająca wymagania materiałowe 

PWiK Sp. z o.o., 

• Szczegółowy Kosztorys inwestorski wraz z Przedmiarem robót  

Uwaga! Wykonawca ma obowiązek dwukrotnej aktualizacji cen kosztorysów do 24 miesięcy od 

daty zakończenia realizacji Etapu I, określonego w pkt. 5 niniejszego OPZ. 

• Wszelkie uzgodnienia i decyzje wymagane prawem, w tym prawem budowlanym, uzyskane na 

potrzeby wykonania niniejszej dokumentacji. Należy uzyskać wszystkie niezbędne decyzje 

i zgody. Ponadto wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia 

o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót. 

• Oświadczenie Projektanta, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umową, 

obowiązującymi przepisami prawa w tym techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej oraz przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, mając na 

uwadze w szczególności brzmienie art. 99 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz że 

zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

• Oświadczenie Projektanta oraz Projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem 

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

• W dokumentacji projektowej przy odwoływaniu się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych należy, przy każdym takim odwołaniu 

dopuścić rozwiązania równoważne poprzez stwierdzenie „lub równoważne”. 

 

4. Forma przekazania przedmiotu zamówienia  

Wykonana dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi, normami i zostanie przekazana Zamawiającemu po jej wcześniejszej 

akceptacji w następującej formie: 

a) Projekt budowlany (PB), Projekt wykonawczy (PW) 

PB należy przedłożyć Zamawiającemu w ilości po 4 egzemplarze (1 egzemplarz oryginalny 

projektu opieczętowanego przez organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę oraz 3 

egzemplarze kserokopii opieczętowanego projektu budowalnego oraz w wersji elektronicznej 

na płycie CD lub DVD (rysunki w wersji PDF – projektu budowlanego opieczętowanego i DWG). 

PW należy przedłożyć Zamawiającemu w ilości po 4 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej 

na płycie CD lub DVD (podpisane rysunki w wersji PDF – projektu wykonawczego i DWG). 

b) STWiOR 

STWiOR należy przedłożyć w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na płycie CD lub DVD 

(w wersji WORD). 

c) Kosztorys inwestorski i przedmiar robót 

Szczegółowy Kosztorys inwestorski i przedmiar robót należy przedłożyć w ilości po 2 

egzemplarze w wersji papierowej oraz na płycie CD lub DVD w wersji PDF i edytowalnej. 

 

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

ETAP I - Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę lub 

zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót do 31.05.2025 r.  

ETAP II - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych do 31.05.2027 r. 

Powyższy termin ulega wydłużeniu w przypadku nie zakończenia realizacji inwestycji przez 

Wykonawcę robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej 
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przedmiotem niniejszego zamówienia przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym, 

nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy. 

 

6. Odbiór robót  

Po wykonaniu przedmiotu zamówienia należy spisać protokolarny odbiór przedmiotowego 

zamówienia.  

 

7. Informacje dodatkowe dotyczące robót:  

 Wykonawca w cenie Oferty uwzględni wykonanie: 

a) Projektu Budowlanego, 

b) Projektu Wykonawczego, 

c) Projektu odtworzenia poszycia dachu hali filtrów, 

d) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,  

e) Szczegółowego Kosztorysu  Inwestorskiego oraz dwukrotnej aktualizacji jego cen w okresie 

24 miesięcy od zakończenia realizacji Etapu I, określonego w pkt. 5 niniejszego OPZ. 

f) Przedmiaru robót, 

g) Map do celów projektowych, jeśli konieczna, 

h) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich koniecznych decyzji, uzgodnień, 

opinii do wykonania inwestycji. 

 

8. Wytyczne materiałowe 

Materiały opisane w Dokumentacji Projektowej muszą być opisane  w sposób nie ograniczający 

konkurencji. Zamawiający nie dopuszcza używania nazw własnych oraz wskazywania na jednego 

producenta. Materiały winny być opisane w sposób zapewniający uczciwą konkurencję. Wytyczne 

materiałowe zastosowane w dokumentacji projektowej winny być uzgodnione  

z Zamawiającym.  

 

9. Wytyczne do projektu związane z robotami budowlanymi 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku 

udokumentowania ww. czynności zamawiający jest upoważniony do żądania dokonania 

odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez względu na wynik. Jeżeli 

wykonawca odmówi dokonania odkrywek Zamawiający wykona je w własnym zakresie 

obciążając kosztami Wykonawcę.  

b) Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i zgodności wykonania z dokumentacją 

części wykonanych robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz jak przy końcowym technicznym 

odbiorze robót.  

c) Odbiór techniczny końcowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodności wykonania 

przedmiotu zamówienia z warunkami przetargowymi i wynikającymi z zawartej umowy 

w odniesieniu do rzeczywistej ilości, jakości i wartości zrealizowanych robót. 

W momencie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego należy przekazać dok. powykonawczą 

zawierającą m. in.:  
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• Projekt budowlany, wykonawczy lub techniczny wraz z naniesionymi zmianami (jeżeli 

wystąpiły) oraz dodatkowe projekty, jeśli zostały sporządzone w trakcie realizacji umowy. 

Dokumentacja powykonawcza sporządzona będzie w ilości 2 egzemplarzy oraz 1 egz. 

w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD zawierającą mapy powykonawcze (wersja 

papierowa i wersja w formacie dxf lub dwg) 

• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  

• oświadczenia Kierownika Budowy, Kierownika Robót, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWiOR, 

• deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR, 

• wszystkie protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami oraz szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi. 

 

 


