Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.25.2021

Zalacznik nr 3 do SWZ
WZOR UMOWY
zawarta pomiedzy:
Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536
w imieniu ktorego dziata
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg - Gléwnego Ksiegowego
a
L1
NIP .oovniiiiiiiiiiiiienens REGON .....cccevvvnennne KRS

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odrgbnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamdOwienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm. — zwang dalej: ,,ustawa Pzp”) dokonat
wyboru oferty Wykonawcy 1 zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastepujacych
definicji:
a) Odbioér koncowy - odbidr catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez

Wykonawce zakonczenia wszystkich robot 1 osiggniecia gotowosci do ich odbioru.
Podstawg dokonania odbioru koncowego jest protokét zdawczo — odbiorczy koncowy,

b) Odbioér gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca
na celu sprawdzenie, czy wystepujag wady oraz kontrola skutecznos$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokdt gwarancyjny,
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c) Odbior pogwarancyjny — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi,
potwierdzajacy odbidér robdt po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad
ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy po
okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.
Podstawa dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokot pogwarancyjny,

d) Odbiér robot zanikajacych - odbior robot, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji
zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo taka wykonang robot¢ budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo
dokonuje wpis do dziennika budowy,

e) Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych:
»Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne

odc. Zdroje — Bozenkowo od km 18+087 do km 18+907, di. 0,82km”

2. W zakres niniejszego zadania wchodzg w szczegdlnosci nastepujace elementy robot:

1)

a)
b)

c)
d)

e)
f)

2)

a)
b)

3)

a)
b)

c)

4)
a)
b)
c)
d)
5)
a)
b)
6)
a)

Roboty nawierzchniowe:

frezowanie nawierzchni na glgbokos¢ 4,00 — 5,00 cm,

ulozenie warstwy wyrdwnawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej
AC16W o grubosci 4,00 cm ($rednio 0,100 Mg/m?),

skropienie nawierzchni pod utozenie warstwy przeciwspgkaniowej,

utozenie siatki wzmacniajacej do nawierzchni — siatka szklano-weglowa,
ulozenie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno — bitumicznej AC16W o
grubosci 4,00 cm,

ulozenie warstwy $cieralnej z mieszanki grysowo — mastyksowej SMA 11 na
polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o gr. 4,00 cm,

Pobocza:

wykonanie $cinki poboczy o szer. 0,75 m 1 o grubosci 10 cm,

wykonanie poboczy o szer. 0,75 m z thucznia kamiennego 0/31,5 o grubosci 20
cm,

Nawierzchnie zjazdow bitumicznych:

skropienie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne,

ulozenie warstwy wyrOwnawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej
ACI16W na zjazdach bitumicznych o grubosci 5,00 cm,

ulozenie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — bitumicznej AC8S na
zjazdach bitumicznych o grubosci 4,00 cm,

Nawierzchnie zjazdow z tlucznia kamiennego:

wykonanie korytowania pod zjazdy na glebokosci 20 cm,
profilowanie 1 zageszczanie podtoza pod zjazdy,

wykonanie warstwy odsaczajacej pod zjazdy o grubosci 10 cm,
wykonanie zjazdéw z thucznia kamiennego 0/31,5 o grubosci 20 cm,
Bariery stalowe:

wykonanie regulacji istniejacych barier stalowych,

montaz nowych barier stalowych,

Oznakowanie poziome:

wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego,
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7) Inwentaryzacja powykonawcza:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

3. Zakres szczegotowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslajg
stanowigce integralng jej czes$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegdlowy opis
przedmiotu zamoéwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Szczegolna Specyfikacja Techniczna (zwang dalej ,,SST”) wraz z wyjasnieniami do
tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajgcego oraz umowa,

2) Oferta zlozonaw dniu .............. ,

3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego, stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

4. Opis przedmiotu zamdwienia jest integralng czgs$cig umowy i stanowi zatgcznik nr 3.

5. Jezeli w trakcie realizacji umowy w ww. dokumentach znajdzie si¢ jakakolwiek
sprzeczno$¢ lub rozbieznos¢, to Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o
jednoznaczne zajecie stanowiska, biorgc pod uwage kolejnos¢ pierwszenstwa
dokumentéw jw. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako
wzajemnie wyjasniajgce 1 uzupelniajgce si¢ w tym znaczeniu, iz w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek niejasno$ci lub wieloznaczno$ci Wykonawca nie bedzie
mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci,
czy odpowiedzialno$ci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera
jakiekolwiek luki badz niejasnosci, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzyskania pisemnego stanowiska w tym zakresie od Zamawiajgcego
przed przystapieniem do dalszych dziatan.

6. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa wraz z SST, sg kompletne z punktu
widzenia celu jakiemu maja stuzy¢ i zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze ztozong oferta.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynno$ci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usunigcia jego wad, stwierdzonych w
trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji.

8. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce,
w tym takze ewentualnie materiatdéw pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
I przeznaczonych do wbudowania.

9. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz wymagaja akceptacji
Wykonawcy ustugi nadzoru. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy ustugi
nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow,
dane potwierdzajace spetnienie wymagan Zamawiajacego. W przypadku niespetnienia
tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania usunigcia tych materiatow i
urzadzen z placu budowy i niezwlocznej wymiany na materiaty i urzadzenia zgodnie z
wymogami Zamawiajacego. Polecenie takie jest dla Wykonawcy wiazace.
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§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sig¢:
1) termin rozpoczgcia: od dnia zawarcia umowy,
2) termin wykonania: 3 miesiace od zawarcia umowy.

2. Terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat
skutecznego zgtoszenia Zamawiajacemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po
osiggnigciu gotowosci do ich odbioru.

3. Strony przewiduja wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej
umowy.

§3
Wartos¢ przedmiotu umowy

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1

strony ustalaja na kwote:

plus podatek 23% VAT .............ceoevinennen. 71

co lacznie stanowi kwote brutto ................... zk

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robot
podstawowych stanowiagcego zatacznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot
opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

3. Wpynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i
wszelkie inne, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie ponie$s¢ w celu. prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

4. Ostateczna wysoko§¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robdt, wynikajacy z
dokonanych i potwierdzonych przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw
powykonawczych robdt, nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu umowy
(dokumentacj¢ projektowa wraz z SST) oraz sporzadzonych na ich podstawie
sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztoryséw powykonawczych robot podstawowych
i kosztorysow powykonawczych robot nieujetych lub zanizonych w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych, ale ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST,
oraz na podstawie robot nieujetych (pominietych) w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych i nieujetych (pominigtych) w dokumentacji projektowej wraz z SST.
Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia
wskazanych nize;j.

5. Ceny jednostkowe robdt uzyte przez Wykonawcg w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku robdét zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku
gdy rozmiar robot przewyzsza 0 co najmniej 15 % ilo$¢ ujeta w Kosztorysie
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10.

ofertowym, przyjmuje si¢, ze roboty sg nicujete i do rozliczenia stosuje si¢ zasady, 0

ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze zaoferowana przez Wykonawce W Kkosztorysie

ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku

przyjmuje si¢ stawke z kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilosci w zakresie do 15%

wzgledem ilosci wskazanych w kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie w oparciu

0 ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robot nieujetych (pominietych) w

Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji

projektowej wraz z SST, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikéw

cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatoréw SEKOCENBUD dla wojewodztwa
kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym doszio do podpisania niniejszej
umowy.

Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robo6t nieujetych (pominigtych) w

Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych) w

dokumentacji projektowej wraz z SST - robot dodatkowych w rozumieniu art. 455

ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub robét polegajacych na powtérzeniu podobnych robot

zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu
srednich sktadnikéow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow

SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym

doszto do podpisania niniejszej UmoOwy.

W przypadku koniecznosci wykonania rob6t budowlanych niewykraczajacych swym

zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilos¢ jednostek

przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajagcego w przedmiarze robot, a w

konsekwencji Kosztorysie ofertowym robot podstawowych zostala zanizona w

odniesieniu do faktycznej ilo$ci jednostek przedmiarowych, ktére nalezy wykonad

celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane
po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot,
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilos¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ustugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds.
Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzié
kompletny protokot koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania.

2) rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych
na ich podstawie metoda uproszczong sprawdzonych 1 zatwierdzonych
kosztoryséw powykonawczych robot nieujetych w kosztorysie powykonawczym
robot podstawowych — przy zastosowaniu cen jednostkowych robdt uzytych przez
Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych.

W przypadku potrzeby wykonania robot budowlanych, ktore :

- dotyczg robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji

projektowej wraz z SST;
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- dotyczg robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominigtych) w

dokumentacji projektowej wraz z SST (rob6t dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust.

1 pkt 3) ustawy Pzp oraz rob6t polegajacych na powtorzeniu podobnych robot zgodnie

z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do

zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i1 szacowang ilo§¢ wraz ze wstgpng kalkulacja
ich wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz po
zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajgcego. Kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot koniecznosci w terminie
10 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

2) rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz
sporzadzonych na ich podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
szczegotowych robot pominietych w  kosztorysie powykonawczym robodt
podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 7 i ust. 8, z
uwzglednieniem zapisow ust. 6.

§4

Zasady rozliczen i platnosci
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
dorgczenia i akceptacji przez Zamawiajacego. Za date zaptaty uwazaé si¢ bedzie date
wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.
Faktura wystawiona bedzie w nastgpujacy sposob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko
— Pomorskie, PI. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewddzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, Ze istnieje mozliwo§¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN
5907664502008.
Zamawiajacy nie przewiduje odbiorow i ptatnosci cze¢sciowych.
W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca
wraz z fakturg koncowgq przedktada:
1) oswiadczenia  Podwykonawcow lub Dalszych ~ podwykonawcow
potwierdzajacych dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia
z tytulu wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, zgodne z
wzorem stanowigcym Zalgcznik nr 3 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych
przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji
przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu,
2) o$wiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktérych mowa w
pkt 1) powyzej przedstawil dla wszystkich Podwykonawcéw 1 Dalszych
podwykonawcow, ktérzy brali udziat w realizacji chociazby czg$ci przedmiotu
umowy.
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5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktérych mowa w ust. 4, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

6. Strony ustalajg, ze w przypadku wstrzymania wyplaty, o ktéorej mowa w ust. 5
wierzytelnos$¢ o zaptate wynagrodzenia nie stata si¢ wymagalna we wskazanej cze¢$ci i
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate odsetek z tego tytutu. Niewyptacona
kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od
daty przedtozenia przez Wykonawce brakujgcych dokumentow.

§5
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym robot, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostal zlozony przed =zawarciem niniejszej umowy 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajacego
zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, W terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.

3. Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie
tygodniowej, dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy,
na ktorych prowadzone bgda prace budowlane.

§6
Obowiazki stron
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokoélarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym migdzy
Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

2) wyznaczenie daty terminu odbioru robdt nie przekraczajacego 14 dni od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po
zweryfikowaniu 1 zaakceptowaniu dokumentacji sprzedazowej przez Wykonawce
ushugi nadzoru, oraz terminowego przystepowania do tych odbiorow,

3) jezeli wystapi taka konieczno$¢ — zapewnienie  udzialu w czynno$ciach
odbiorowych innych ekspertow, specjalistow lub biegltych Zamawiajacego, a takze
podmiotow trzecich,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy;,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,

7) udostgpnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu
umowy oraz innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego i
potrzebnych do realizacji zadania, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia
podpisania niniejszej umowy lub od dnia zlozenia przez Wykonawce wniosku o
udostgpnienie dokumentow w celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii
powyzszych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest do ich zwrotu
Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej, bez koniecznos$ci
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8)

9)

2. Do
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

zwrotu. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego

zgtoszenie 0sob petnigcych obowigzki Kierownika Budowy do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

statej wspotpracy z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie
okreslenie tych sfer, w ktérych takie wspoldzialanie bedzie konieczne,
kazdorazowo w formie pisemne;.

obowigzkow Wykonawcy nalezy:

powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy,
posiadajagcego niezbedne uprawnienia budowlane 1 innych wymogéw
wynikajacych z SWZ. Kierownik Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢
w procesie budowy,

przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika
Budowy w terminie nie p6zniejszym niz termin rozpoczecia robot,
zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i1 porzadku na terenie budowy,
a po zakonczeniu robdt usuni¢gcia poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia calego terenu budowy i robot oraz
terenu w poblizu uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak
wykonania tego obowigzku upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych
czynnosci na koszt Wykonawcy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczna,
SWZ-em, dokumentacja projektowa wraz z wytycznymi SST, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

wykonanie rob6ot tymczasowych, ktére mogag by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktoérych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe,

skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy i dokonania komisyjnego odbioru koncowego robot zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu w sktadzie w zalezno$ci od rodzaju odbioru,
jak w § 7 umowy,

po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentéw odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

Zorganizowanie 1 kierowanie budowg w sposob zgodny z obowigzujacymi
przepisami bhp oraz zapewnienie warunkoOw ppoz. okreslonych w przepisach
szczegOtowych,

10) udostepnienie terenu budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do

ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.zm.). zwane dalej: ustawa —
Prawo budowlane oraz udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta
ustawg oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie
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realizacji przedmiotu umowy,

11)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeSci badz majatku
Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

12) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejgcia
terenu budowy do daty odbioru koncowego,

13) powiadomienie wtasciwych organéw 1 instytucji o rozpoczgciu robdt i
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu,

14) powiadomienie whasciwych organdéw i instytucji o przywrdceniu statej organizacji
ruchu,

15) przedstawienie wystgpieh na Wbudowane materialy, w terminie 10 dni
kalendarzowych przed ich wbudowaniem i rozpoczeciem robot,

16) wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy
ustugi nadzoru i Zamawiajgcego,

17) natychmiastowego informowania Zamawiajacego o wszelkich utrudniajgcych
realizacj¢ przedmiotu umowy okolicznosciach powstatych w trakcie realizacji,
0 ryzykach i zagrozeniach moggcych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ i terminowos$¢
realizacji umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrozeniach przyjetych
harmonogramoéw robot i zaniechaniach Wykonawcy.

§7
Zasady odbioru

1. Gotowos$¢ do odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca
(Kierownik Budowy) bedzie zgtaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy z
jednoczesnym  powiadomieniem o  wpisie Wykonawcy ustugi  nadzoru
(telefonicznie/SMS oraz za posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma
obowigzek przystapi¢ do odbioréw w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy.

2. Szczegotowe wymagania odnos$nie dokumentéw wymaganych do odbioru zawiera
OPZ.

3. Brak przedstawienia kompletu dokumentow wymaganych do odbioru koncowego,
stanowi podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentow
Zamawiajgcy nie ma mozliwosci zweryfikowania prawidtowosci wykonania rob6t pod
katem zgodnosci z projektem i1 zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku
przyjmuje si¢, ze wystepuje wada istotna w robotach.

4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiagzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktoérych wykonat przedmiot umowy.

5. Strony postanawiajg, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym lub w okresie
rekojmi 1 gwarancji wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych, chyba ze w trakcie
odbioru Strony postanowig inacze;j.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o
usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio
robot jako wadliwych.
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7.

Zamawiajagcy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji.

Zamawiajgcy ma prawo dokonywaé przegladow wykonanych robot w catym okresie
gwarancji i rgkojmi.

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci, stuzy on
potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym biorag udzial przedstawiciele Zamawiajacego,
Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8

Nadzor nad realizacja umowy i sposob kontaktow
Osobg odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajacego jest — Inspektor
nadzoru branzy drogowej: ................
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencj¢ zwigzang z realizacja umowy beda
kierowa¢ do Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz
réwnoczesnie na adres e-mail Inspektora nadzoru.
W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strone. W razie zaniedbania obowigzku
okreslonego w zdaniu poprzednim, dorgczenie dokonane na dotychczasowe dane
adresowe uwaza si¢ za skuteczne.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik
Budowy — ...
Kierownik Budowy dzialta w ramach obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane.

§ 10
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce
lub Podwykonawce o0sob wykonujacych wszystkie prace fizyczne zwigzane z
wykonywaniem robdt (czynnosci) objetych zamowieniem, ktorych wykonanie polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pézn.zm.). W szczegolno$ci
obowigzek ten obejmuje robotnikow budowlanych oraz operatoréw sprzetu.
Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osob wskazanych na
stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osob pelnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace osob, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegodlnosci do zadania przedtozenia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajagcych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkdéw pracownika.

3. Niezlozenie przez Wykonawce¢ w wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogoéw na budowie bedzie przebywaé osoba
niezatrudniona na umow¢ o pracg, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba
taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowng. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka
sporzadzong przez Wykonawce uslugi nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajacego 1 podpisang przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa
podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma wplywu na
obowigzek zaptaty kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajacego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — przedmiot umowy
wykona:
1) bez udziatu Podwykonawcow;
2) przy udziale Podwykonawcow, wskazanych w tresci Oferty w zakresie:

3) przy udziale , t]. Podmiotu Udostgpniajacego Zasoby

2. Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 Iub pkt 3 Wykonawca wykona sitami
wlasnymi. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zamierza
wykona¢ przy udziale Podwykonawcow roboty inne niz wskazane w ust. 1 pkt 2 lub
pkt 3 to nie pozniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem tych robot
przekaze Zamawiajagcemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz zastosuje tryb
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zgloszenia umowy opisany ponizej w niniejszym paragrafie. Zmiana taka nie wymaga

aneksu do umowy.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przeditozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajacy, w terminic 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy 0 podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o
podwykonawstwo:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia (SWZ z
zatgcznikami i wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego  wykonanie  zleconej Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposOb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy,

4) gdy projekt umowy okresla wigkszg wartos¢ wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy niz wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czeSci
robot, ktéra ma zosta¢ wykonana przez Podwykonawce i jednoczesnie nie zawiera
zapisu, ze odpowiedzialno$§¢ Zamawiajgcego w stosunku do Podwykonawcy jest
ograniczona do stawek/wysoko$ci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy,
ktore musza by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tre§ci umowy
podwykonawczej.

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy
od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajacego,

6) umowa zawiera zapisy okre$lajace kare umowng za nieterminowe wykonanie
zobowigzania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za
opdznienia, kary takie mozna okresla¢ jedynie jako kary za zwloke,
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10.

7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zasad zawierania umoéw 0 dalsze
podwykonawstwo, w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych
umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektow umoé6w o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

c) dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedktadajacego) za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajagcemu  poswiadczonych  (przez
przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginalem kopii uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia,

8) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy
lub ushlugi, nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob, na
zasadach wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie do 14 dni,

uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane Iub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie
p6zniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robdt budowlanych przez

Podwykonawcg.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pismie

sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal umowg.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu w

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia po$wiadczonej za zgodno$¢ z

oryginalem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3

dostawy i ustugi, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy. Wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci

wiekszej niz 50.000,00 zt. Obowigzek aktualizuje si¢ rdwniez, gdy taczna warto$¢

umow z jednym Podwykonawca przekroczy wskazang kwote.

Zamawiajacy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi byty zawarte postanowienia odno$nie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug, ktore majg by¢ powierzone Podwykonawcy,

2) terminu wykonania dostaw/ustug przez Podwykonawce,

3) wysokoS$ci oraz zasady zaptaty wynagrodzenia, a w przypadku gdyby wysokos¢
wynagrodzenia Podwykonawcy miata przekroczy¢ wysokos¢ wynagrodzenia
przyshugujacego za ten zakres Wykonawcy umowa musi zawieraé¢ zapis, ze
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11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona
do stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, ktore musza
by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tresci umowy podwykonawczej,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia nie dluzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

Ponadto, umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow

wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki

Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

. W przypadku, kiedy termin zaptaty , o ktorym mowa w ust. 10 pkt 4) jest dtuzszy niz

30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,
zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktoérych
mowa W ust. 9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy 0
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Zasady dotyczace przedkladania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej maja
réwniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej maja roOwniez
odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektow oraz kopii uméw zawieranych
z dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.

W przypadku umow, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktory zawarl przedlozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub
Dalszego podwykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej

Strona 14z 34



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.25.2021

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powolywac¢ si¢ na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ustegpie powyzej, W terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu
podwykonawcy zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

§12
Wady
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego,
zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do
czasu usunigcia wad, jezeli sa one istotne. W wypadku wystgpienia wad
nieistotnych, Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania
atmosferyczne) od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy
moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt 1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszt usuwania wad bedzie
pokrywany z nalezno$ci przystugujacych Wykonawcy (potracenie) lub z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy
czym wysokos$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wieksza niz 50%
warto$ci wynagrodzenia, jezeli warto§¢ wad przekracza 50 % wartosci
wynagrodzenia, uznaje si¢ iz wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem i stosuje si¢ zapis ponizszy,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
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odbioru po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie usunigcia wad lub wykonanie
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). Zamawiajacy zachowuje prawo zgdania wykonania
usuni¢cia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku odstgpienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyniku kontroli,
jezeli Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajagcym wymogi
technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia,
Zamawiajacy moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt 1
niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2. W przypadku wystapienia wady lub usterki, ktorej wptyw nie ogranicza mozliwo$ci
eksploatacji wykonanych elementdow przedmiotu umowy, Zamawiajacy w
uzgodnieniu z Wykonawca ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode¢ na eksploatacje
elementow przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy natozy potracenia
na Wykonawcg, ktorych wysoko$¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcjt DP-T 14
GDDKIA Ocena jakosci na drogach krajowych, cze¢§¢ I — roboty drogowe” —
Warszawa 2020r., stanowiaca zatacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.

§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres ..... miesiecy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z r¢kojmi za wady
wynikajace z przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia
odbioru koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rgkojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych
przegladach gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokét gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedluzeniu o czas, w ktorym na skutek wad Przedmiotu Umowy
lub jego czesci nie mozna byto z niego korzystac.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystagpi do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu
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Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni
kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i rgkojmi elementow robot 1 producentéw wbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbgdnych przegladow i
ustug eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie
przez wykonawcow elementéw robot i producentéw wbudowanych urzadzen obcigza
Wykonawce.

§14
Umowa ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia, dotyczacych i odnoszacych si¢ do realizacji przedmiotu umowy, z
tytutu szkod, ktore mogg =zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegblnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowsa.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie
budowy, w tym dziatan Podwykonawcow i ponosi za nie odpowiedzialno$é
odszkodowawcza.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, na kwote .................... zt.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w
terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji W przypadku odstgpienia, ktore potwierdzg
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu r¢kojmi
i gwarancji,

3. Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem danej czgsci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych

wad.

§16
Kary
1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejSze] Umowy obowigzujaca forma odszkodowania beda kary
umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego, po terminie, W
ktérym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,
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2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w  wysokosci  0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu w terminie umozliwiajagcym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 —
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za nicuzasadniong przerwe w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce, trwajaca dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawceg lub
dalszego Podwykonawce, ktéry nie zostat zgloszony zgodnie z zasadami
wskazanymi w § 11 umowy - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek; kara moze by¢ nakladana wielokrotnie w stosunku do jednego
Podwykonawcy — za kazdy dzieh stwierdzenia  wykonywania
robot/ustug/dostaw,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy
przypadek,

7) w  przypadku  nieterminowej  zaptaty naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt
brutto za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci  3.000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedlozenie W terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zt, za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiang,

10)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2.000,00 zt za kazda
umowe o podwykonawstwo, ktorej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty, kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie w stosunku do jednego Podwykonawcy,

11)z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg -
w  wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek; kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie, réwniez w stosunku do tej samej osoby (za kazdy dzien
niepotwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prac),

12)z tytulu nieprzedstawienie do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegdlowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokos$ci 1.000,00 zt brutto za
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kazdy rozpoczety dzien zwloki od terminu okreslonego w zadaniu
Zamawiajacego,

13)za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu

oznakowanie na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg staranno$cig - w wysokosci 1.000,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien nieprawidlowosci,
Za nieprawidlowo$¢ Zamawiajacy bedzie rozumie¢ roéwniez, brak
odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznosci (utrzymanie czystosci
znakow), uszkodzenia mechaniczne oraz oznakowanie niezgodne z
zatwierdzona czasowg organizacjg ruchu,

14)za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7), zgodnie z § 18
ust. 2 i ust. 4 — w wysokosci 10.000,00 zt,

15)z tytulu odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wartosci umownej
brutto.

3. Laczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie
moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

4. Kary umowne wskazane w ustgpach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajacego za ewentualne
poniesione szkody.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia wezwania, na
rachunek bankowy wskazany w tresci wezwania.

7. Strony zgodnie o$§wiadczaja, ze nalezno$ci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przyshugujaca mu z
niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

8. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§17
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot,
zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, i zwtoka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwat niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacj¢ robot 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub
ustanowiony, czy zgltoszony, zgodnie z niniejsza umowg Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca
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2.

3.

1.

nadal realizuje roboty w sposob sprzeczny z umowsg, hiezgodny z
dokumentacjg projektowg oraz SST lub wskazaniami Zamawiajgcego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci
w zakresie uniemozliwiajacym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do
terminu wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,

7) nastapi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartoS$ci
umowy;,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiggnety limit 10 % wynagrodzenia
brutto,

9) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego
mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy,

10) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Pzp,

11)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstepuje od tej czesci umowy, w ktorej ta zmiana dotyczy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 i musi zawierac¢
uzasadnienie.

Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznos$ci
uzasadniajacych odstapienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie poOzniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od
Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez
Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku
ztozenia wyjasnien termin, w ciggu ktdérego Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy,
liczy si¢ od dnia ztozenia tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich
ztozenia.

§18
Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od umowy
W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot budowlanych, ktory zostal zatwierdzony przez
wlasciwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja
ruchu musi si¢ zgadza¢ z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
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2)

3)

4)

5)

6)

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacjg tj. w
szczegblnosci poprzez zabezpieczenie w sposob trwaty przed dostawaniem si¢
0osOb poprzez zabezpieczeniem przed dostawaniem si¢ pojazdow. W
przypadkéw wykopow wzdluz pasa jezdni (lub wzdluz ciggu pieszego lub
pieszo-rowerowego), nalezy  oznakowa¢ krawedz  wykopu.  Zakres
zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktéorym mowa w ust. 1, pod katem

przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejgcia

placu budowy przez Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkow
upowaznia Zamawiajagcego do ich wykonania na koszt 1 niebezpieczenstwo

Wykonawcy,

Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strone z ktorej winy doszito do

odstapienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajgcego,

wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu
$rednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorow

SEKOCENBUD dla wojewddztwa kujawsko — pomorskiego z kwartalu

poprzedzajacego kwartat, w ktorym doszto do odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przejac

materialy budowlane, ktore zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla

realizacji przedmiotu umowy (na zamoOwienie), prawidlowo skladowane i

nieuszkodzone, o odpowiedniej jakosci, I ktore nie moga by¢ wykorzystane przez

Wykonawce (np. kregi studni z otworami, gdzie otwory sa wyprodukowane

zgodnie z katami prowadzenia kolektora gtéwnego). Decyzja Zamawiajacego jest

dla Wykonawcy wigzaca. Jezeli materiaty te sktadowane sg poza placem budowy,
to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne
wskazane przez Zamawiajgcego miejsce i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak
wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt

i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie umowy

najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sg sktadowane.

Zamawiajacy nie przejmie na wlasno$¢ betonowych elementéw prefabrykowanych

w postaci kostki brukowej, krawegznikow, opornikow, obrzezy, elementéw

scieckowych do montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych

materiatlow betonowych), palet na ktérych sg skladowane materiaty, materialow
geotechnicznych ~ (geowtoknin, geotkanin, geomateracy itp., kruszyw
dostarczonych na budowe, materiatow rozbidrkowych, gruntow z wykopoéw lub
innych materialéw sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowiazek usunaé te
materialy z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstapienia od umowy. Brak
wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajagcemu do ich wykonania na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgodg na przejecie na wlasno$¢ humusu, ktory spehnia

wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany

na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt. 5 powyzej.
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2. Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia
przedtozy Zamawiajagcemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstgpienia
od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7). Dokumentacja powinna zawierac
wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.

3. Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po
zgloszeniu do odbioru, w oparciu o przediozone dokumenty Zamawiajacy przystapi
do procedury odbioru robdt. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdtowy
protokét inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem ilosci 1 warto$ci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protoko6l inwentaryzacji robot
potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z protokotem odbioru robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Do Protokotu
odbioru robdt w toku lub Protokotu inwentaryzacji robdt musi by¢ dolaczony
zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy zakres prac
wykonanych przez Wykonawceg. Operat kolaudacyjny musi spelni¢ wymogi stawiane
Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okoliczno$§¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokolu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego
sporzadzenia przez Zamawiajacego 1 dor¢czenia do wiadomosci Wykonawcy.
Pozostalg procedurg opisang niniejszym ustgpem stosuje si¢ odpowiednio.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje
projektowe, raporty (przyrodniczy, Srodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych, ktore byly sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie
realizacji inwestycji.

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstapienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowiazku upowaznia do ich usunigcia
przez Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty
odstapienia.

§19
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia:

1) warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg technologicznie prawidtowe
wykonywanie robot budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwale opady,
temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz
Wykonawce ushugi nadzoru w protokole (wstrzymanie wykonania robot),

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nast¢pstw dziatania Sity wyzszej
tzn. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktdéremu nie
mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannos$ci. Za Site wyzsza
warunkujaca zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegdlnosSci: stan epidemii
oraz pozar, powodz i inne kleski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne,
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3) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego lub wiasciwy organ
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

4) opdznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty
koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy i uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

5) opo6znienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych
z umowy lub przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

6) opOznienia organdéw administracji publicznej w  wydaniu  decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow administracyjnych,
ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac
projektowych/robot przez Wykonawce, a opdznienie organdow nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

7) konieczno$ci uzyskania rozstrzygnigcia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu
zamoOwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego), a jest
niezbedne celem wykonania obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych z
umowy;,

8) zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia
realizacj¢ przez Wykonawceg obowiazkéw wynikajacych z umowy,

9) wystapienia 0sOb trzecich z roszczeniem lub ujawnienia si¢ roszczen osob
trzecich, ktore uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w
szczegdlnosSci  uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien
wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkow przylaczeniowych od gestorow sieci,

10)wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajagcego wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegodlnosci wstrzymujace
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich rozstrzygnieé, decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktow administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy,

11)wystapienia na placu budowy niewybuchdéw, niewypatéow lub znalezisk
archeologicznych, ktéore wymagaly wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

12)wystapienia na placu budowy awarii, za ktora odpowiedzialno$¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$ciag wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

13)zmiany po uplywie skladania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa, ktore mialy wptyw na mozliwo§¢ wykonania umowy w terminie w niej
ustalonym,
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14) wystgpienie koniecznos$ci wykonania robdot zamiennych lub robot dodatkowych
(na mocy art. 455 ust.1 pkt 3 oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4),
ust. 2 ustawy Pzp jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji umowy zgodnie z § 2 ust. 2, a
ktérych konieczno$ci zlecenia Zamawiajacy nie mogl przewidzie¢ w chwili
sporzadzenia SWZ i w chwili zawarcia umowy.

3. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznos$ci
wplyngly na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy.

4. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy
przerwa w wykonywaniu umowy bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcow, wywotanego epidemig. Taka przerwa, ktora bedzie wynikata z
braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow, wywotanego epidemig bedzie
uznana za przerwe nielezacg po stronie Wykonawcy i taka przerwa bedzie uprawniata
Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ dokumentami fakt wptywu epidemii na niemozliwos¢ zachowania terminéw
wskazanych w § 2 ust. 1 umowy i1 wykazanie powyzszych okoliczno$ci obcigza w
calosci Wykonawce.

5. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku wystapienia okolicznosci o ktorych
mowa w ust. 2 pkt 11, 12 i 14 oraz w ust.8.

6. Zmiana sposobu rozliczenia (odbiory i platnosci czesciowe) — w przypadku
przedtuzenia terminu wykonywania robot budowlanych ponad zaktadany podstawowy
okres trwania umowy - przewiduje si¢ mozliwo§¢ wprowadzenia odbioréw i ptatnosci
czgsciowych, w wysokosci proporcjonalnej do stopnia zaawansowania robot
budowlanych (do momentu odbioru koncowego suma faktur ptatnosci czesciowych
nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia brutto).

7. Zmiana Podmiotu trzeciego - Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach

ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spelnianie warunkéw udzialu w

postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci
wykaze spelnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.
8. Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastgpujacych
sytuacjach:
1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji

projektowej zmian wprowadzonych z inicjatywy Zamawiajgcego uznanych za
nieistotne odstgpstwo,

2) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany
obowigzujacego prawa,

3) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbgednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ ich wykonania
wynika zwad w dokumentacji projektowej,
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10.

11.

12.

1.

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpiag nieprzewidziane w
dokumentacji  postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia,
w tym w szczegblnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu
zamoOwienia okaza si¢ nieprawidtowe, co spowoduje konieczno$¢ zmiany
opisu przedmiotu zamdéwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.

Wystgpienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie,
w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okazg si¢ niezgodne
Z zastanym stanem rzeczywistym.

Zmiana oséb wskazanych w § 9 , ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy, np. gdyby wskutek wydarzen losowych osoby wskazane w umowie
nie mogly peli¢ swoich czynnosci w okresie obowigzywania umowy. Zmiana
ktorejkolwiek z os6b musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob beda takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia (wskazane w ofercie) osob wskazanych w
§ 9, a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Zamawiajagcemu, wniosek dotyczacy danej zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania
takie] zmiany wraz z dokumentami potwierdzajacymi przywotane okolicznosci.
Whniosek musi by¢ zlozony w terminie umozliwiajacym jego weryfikacje przez
Zamawiajacego/Wykonawce ustugi nadzoru przed uptywem terminu realizacji umowy.
Przed akceptacja zasadnosci danej zmiany, Wykonawcy ushugi nadzoru oraz
Zamawiajacego, wnioskowana zmiana nie jest mozliwa, a Wykonawce obowiazuje
umowa o dotychczasowej tresci.

Zmiana terminu realizacji umowy oraz wysokosci wynagrodzenia, mozliwa jest tylko
po weczesniejszym udokumentowaniu wniesienia dodatkowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz okresu jego trwania.

Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczno$ci stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§20
Prawa autorskie

W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utwordéw, W
rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w ramach
wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utwordw,

2) zezwala Zamawiajagcemu na dokonanie opracowan i zmian utworéw, na

korzystanie
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z opracowan utworéw oraz ich przerobek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw
zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1. nastgpuje:

1)

2)

b)

d)

9)
h)
i)
j)

K)

z chwilg odbioru poszczegdlnych utwordéw przez Zamawiajacego (do nabycia
praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego przekazywanych
utwordw, czy dodatkowych o§wiadczen Wykonawcy),

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pol eksploatacji:

uzytkowania utworow lub ich czesci na wlasny uzytek oraz na uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadah Zamawiajacego, w tym w
szczegbdlnosci przekazania utworéw lub ich czesci innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawcom
biorgcym udzial w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego jako
czes¢ SWZ, innym wykonawcom jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania rob6t budowlanych, osobom trzecim biorgcym udziat w procesie
inwestycyjnym,

utrwalenia utworow na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczegdlnosci na
nos$nikach video, tasmie §wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nos$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np.
CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczula i cyfrows, technikg
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w
tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa,

wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

wys$wietlania 1 publicznego odtwarzania poszczego6lnych utworow, nadawania
catosci lub wybranych fragmentoéw utworéw za pomoca wizji albo fonii
przewodowej

1 bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

nadawania za posrednictwem satelity,

reemisji,

wymiany no$nikdw, na ktorych poszczegodlne utwory utrwalono,
wykorzystania w utworach multimedialnych,

wykorzystywania w catosci lub fragmentow utworéow do celow promocyjnych
i reklamy,

wprowadzania zmian i skrotow,

sporzadzenia wersji obcoj¢zycznych, zar6wno przy uzyciu napisow, jak i
lektora,
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3.

4.

5.

6.

m) publicznego udostepniania utworo6w w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
nich dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

n) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajagcego zwigzanych z
inwestycja w szczegdlnosci w celu budowy,

0) dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerobek w Utworze powstatych
W zwigzku z realizacja umowy przez wykonawce robdt budowlanych lub
aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporzadzanie tak
zmieniong dokumentacja,

p) wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyzej do
rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich
innych zmian cato$ci lub czesci Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukc;ji,
jakich dotyczy¢ bedzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,

q) prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na o0soby
trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;j.

Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworow Zamawiajacy
nabywa wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisow
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
osOb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych os6b. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢
za wszelkie wady prawne i1 konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace
si¢ ujawni¢ w przyszto$ci w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem
odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw
autorskich do przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym
fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do sporu po stronie
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. WWykonawca
zwroci Zamawiajagcemu wszelkie poniesione przez niego koszty zwigzane z
koniecznoscig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotow trzecich, o ktorych mowa w
zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastgpstwa procesowego,
Z zastrzezeniem, ze na Wykonawcy cigzy obowigzek zwrotu Zamawiajagcemu kosztow
stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sadowym, z wylaczeniem z wylaczeniem
ugdd, w tym ugod sadowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego, zgodnie z Ustawa
o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji
projektowej przenoszac na Zamawiajacego autorskie prawa zalezne. Prawo zalezne
obejmowaé bedzie prawo do opracowania utworu tj. modyfikowania, dokonywania
tlumaczenia, dokonywania adaptacji, przerobek, tworzenia projektow na podstawie
dokumentacji utworu oraz do korzystania i rozporzadzania z powstatych opracowan.
Zamawiajacy nie moze wykorzysta¢ dokumentacji projektowej do realizowania
inwestycji innej niz budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierajacej w
sobie w catos$ci lub czeSciowo przedmiot inwestycji okre§lonej dokumentacja.
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7.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do utwordw nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastepuje z chwilg odstapienia.

§21
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ ogdlnie obowigzujace
przepisy, w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujgcym prawem polskim i1 przez sad wiasciwy
rzeczowo w Bydgoszczy.

§22
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajagcego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
na wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynno$ci wystepuja tacznie wszyscy
czlonkowie Konsorcjum.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen  wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

§23

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zakaczniki:

1) Kosztorys ofertowy rob6t podstawowych

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy

3) Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia

4) Wzér os$wiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
5) Umowa powierzenia danych
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Zalacznik nr 4
Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowe;j

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sqdzie Rejonowym w

, Wydziat  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
, !
*ja, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczq pod firmg ,

adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/la
przy ul. , ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z
tytulu wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien Odbioru Koncowego)
w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na
rzecz Wojewédztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drég
Wojewddzkich (dalej jako ,,Zamawiajacy”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest zostalo w
catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek
roszczen wzglegdem Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca
rozliczyl si¢ za nie z Podwykonawcag w sposob catkowity i terminowy. Tym samym
Podwykonawca oswiadcza, ze za wszystkie prace wykonane do dnia (dzien
Odbioru Koncowego) nie przystuguja mu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajgcego, a
jezeli takie by istnialy, niniejszym sie¢ ich zrzeka.

*wybracé wlasciwe
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Zatacznik nr 5

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia ............. r.
(zwana dalej ,,Umow3a”)
pomiedzy:

Wojewédztwem Kujawsko-Pomorskim

Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun

NIP 956-196-95-36

w imieniu ktérego dziata:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

zwany w dalszej czg$ci umowy ,,Administratorem danych” reprezentowany przez:

Przemystawa Dabrowskiego — Dyrektor

zwanym w dalszej czgéci umowy ,,Podmiotem przetwarzajacym”
reprezentowany przez:

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu, W trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE-ogblne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO (zwanego
w dalszej czgsci ,,Rozporzadzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i
w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejszag umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spelniajace
wymogi Rozporzadzenia.

§2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzal, powierzone na podstawie umowy dane:
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a. wilascicieli nieruchomosci przeznaczonych do czasowego zajecia w zwiazku z
budowsg, przebudowa, remontem drogi (chodnika, S$ciezki rowerowej) lub
sktadajacych wnioski o zmiany w zjazdach itp.) w postaci: imi¢ i nazwisko, adres,
kontakt;
ujete w dokumentacji przetargowej w postaci: imi¢ i nazwisko, kontakt;

c. pracownikow(wspotpracownikow) ZDW ujete w umowie w postaci: imi¢ i
nazwisko, kontakt.

2. Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe beda przetwarzane przez

Podmiot przetwarzajacy wylacznie w celu realizacji umowy nr ZDW.N4.361.25.2021

§3

Obowiazki podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajagcy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich s$rodkow
technicznych
1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy
ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32
Rozporzadzenia.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ dolozy¢é nalezytej starannosci przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w
celu realizacji niniejszej umowy.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej
mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby,
ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po
jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z
przetwarzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa
wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

6. W miar¢ mozliwosci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi w
niezbednym zakresie wywiazywacé si¢ z obowigzku odpowiadania na zadania osoby,
ktérej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.

7. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbednej zwloki zglasza je administratorowi w ciggu 24h .
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§4

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo
kontroli, czy $rodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 3(trzy) dniowym jego uprzedzeniem.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych
podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dluzszym
niz 7 dni.

4. Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

2. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na
pisemne polecenie Administratora danych chyba, Zze obowigzek taki naktada na
Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa czionkowskiego, ktoremu
podlega Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed rozpoczgciem
przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi
na wazny interes publiczny.

3. Podwykonawca, 0 ktorym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spelnia¢ te same
gwarancje
1 obowigzki jakie zostaty natozone na Podmiot przetwarzajacy w niniejszej Umowie.

4. Podmiot przetwarzajacy ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za nie
wywiazanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowiazkdéw ochrony danych.

§6
Odpowiedzialnos¢ Podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z trescig umowy, a w szczegolnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania
Administratora danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci
administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Podmiot
przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
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administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich planowanych, o ile
sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania w
Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych. Niniejszy ustep dotyczy wytacznie danych osobowych powierzonych
przez Administratora danych.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej
Administratorowi danych w wyniku naruszenia obowigzkéw ochrony danych
osobowych z winy swoich pracownikow. W szczegdlnosci zobowigzuje si¢ d pokrycia
poniesionych przez Administratora danych kosztow procesu 1 zastepstwa
procesowego, a takze odszkodowania na rzecz osoby, ktorej naruszenie dotyczyto.

§7
Czas obowiazywania umowy

1. Niniejsza umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez czas okreslony w umowie
glownej ZDW.N4.361.25.2021

2. Kazda ze stron moze wypowiedzie¢ niniejsza umowe z zachowaniem miesi¢cznego
okresu wypowiedzenia.

§8
Rozwigzanie umowy

1. Administrator danych moze rozwigzaé niniejsza umowg¢ ze skutkiem
natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzajacy:
a) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z umows;
C) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych;

§9
Zasady zachowania poufnosci

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Administratora danych i od wspotpracujacych z nim osob oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,,dane poufne”).

2. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie
Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujacych przepisow prawa lub Umowy.
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§10
Postanowienia koncowe

1. Umowa zostata sporzadzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach dla kazdej ze
stron.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie beda miaty przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Rozporzadzenia.

3. Sadem wlasciwym dla rozpatrzenia sporéw wynikajacych z niniejszej umowy bedzie
sad wlasciwy Administratora danych .

Administrator danych Podmiot przetwarzajgcy
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