

Chmielnik, 11.01.2024 r.

Zn. spr.: SA.270.2.12.2023

**INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa drogi leśnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie l-ctwa Stopnica”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 – dalej ustawy) dokonuje modyfikacji SWZ:

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść załącznika nr 2 wzór umowy w następującym zakresie:

– **Paragraf 1 pkt 5**

Przed modyfikacją:

5. Zamawiający wykonanie przedmiotu umowy przewiduje do realizacji **w cyklu dwuletnim**:
- a) Zakończenie całości robót budowlanych objętych Umową dotyczących budowy drogi leśnej nastąpi w terminie do dnia **10.09.2024 r. – etap I** odcinka drogi leśnej w km od 0+000,00. Płatność za etap I nie przekroczy kwoty **687 715,00 zł netto**. W ramach realizacji robót budowlanych strony przewidują dwie płatności: pierwsza płatność częściowa w wysokości do 50% wynagrodzenia należnego w ramach realizacji etapu I robót budowlanych, druga płatność częściowa do łącznej kwoty **687 715,00 zł netto**, należnej za realizację etapu I. W przypadku nie wykorzystania kwoty w pełnej wysokości na zakres wskazany pierwszego etapu. Zamawiający jest uprawniony do wskazania innego zakresu wynikającego z dokumentacji do sumarycznej wartości posiadanych środków na 2024 r.
 - b) Zakończenie całości robót budowlanych (pozostałej części) objętych Umową dotyczących budowy drogi leśnej nastąpi w terminie do dnia **15.08.2025r. – etap II**. W ramach realizacji robót budowlanych etapu II, strony przewidują dwie płatności: pierwsza płatność częściowa w wysokości do 50% wynagrodzenia należnego w ramach realizacji etapu II robót budowlanych, druga płatność częściowa do łącznej kwoty należnej za realizację etapu II.
 - c) Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia **28.10.2025 r.**

r.

Terminem zakończenia przedmiotu umowy jest data dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii i dokonanie odbioru końcowego oraz dostarczenie Zamawiającemu rozliczenia powierzchni, na której realizowano roboty budowlane wg działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii użytkowania gruntów (ewidencja LP).

*5. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany do wykonania prac konserwacyjnych jeden raz w roku w trzecim kwartale przez okres obowiązywania rękojmi

Prace konserwacyjne będą polegały na:

- odmuleniu rowów i przepustów na przebudowanym odcinku drogi
- uzupełnieniu ubytków punktowych w nawierzchni z kruszywa łamanego i asfaltowej lub w koleinach tymi samymi materiałami budowlanymi które zostały użyte w pierwotnej konstrukcji drogi, oraz profilowanie poboczy odcinka drogi,
- wykoszeniu poboczy polegające na wycięciu, trawy, chwastów, krzewów, krzaków, odrostów i nalotu drzew, mijanek i rowów przydrożnych,

-szerokość pasa do oczyszczenia z roślinności obejmują, pobocza, rowy oraz 1 m za przeciwskarpa.

- usunięcie wyciętych krzewów, krzaków i odrostów poza pas drogowy.

*Powyższy zapis zostanie usunięty z umowy w przypadku nie przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania do przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

Po modyfikacji:

5. Zamawiający wykonanie przedmiotu umowy przewiduje do realizacji **w cyklu dwuletnim:**

a) Zakończenie robót objętych umowa nastąpi w terminie do 19 miesięcy od daty zawarcia umowy przy czym:

Zakończenie robót objętych **etapem I** nastąpi w terminie do dnia **10.09.2024r.** Terminem zakończenia robót objętych etapem I jest data złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, że roboty budowlane objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową. Wykonawca w **etapie I** w zakresie rzeczowym budowa odcinka drogi w km od 0+0,000 nie przekroczy **1 241 069,40 zł netto** PLN. W razie posiadania zwiększonych środków Zamawiający za porozumieniem stron może zwiększyć zakres robót do wykonania w **2024** roku. W ramach realizacji robót budowlanych strony przewidują dwie płatności: pierwsza płatność częściowa w wysokości do 50% wynagrodzenia należnego w ramach realizacji etapu I robót budowlanych, druga płatność częściowa do łącznej kwoty **1 241 069 ,40 zł netto**, należnej za realizację etapu I. W przypadku nie wykorzystania kwoty w pełnej wysokości na zakres wskazany pierwszego etapu. Zamawiający jest uprawniony do wskazania innego zakresu wynikającego z dokumentacji do sumarycznej wartości posiadanych środków na 2024 r. W ramach realizacji robót budowlanych etapu II, strony przewidują dwie płatności: pierwsza płatność częściowa w wysokości do 50% wynagrodzenia należnego w ramach realizacji etapu II robót budowlanych, druga płatność częściowa do łącznej kwoty należnej za realizację etapu II.

b) Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 20 mies. Od daty zawarcia umowy

Terminem zakończenia przedmiotu umowy jest data dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii i dokonanie odbioru końcowego oraz dostarczenie Zamawiającemu rozliczenia powierzchni, na której realizowano roboty budowlane wg działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii użytkowania gruntów (ewidencja LP).

*6. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany do wykonania prac konserwacyjnych jeden raz w roku w trzecim kwartale przez okres obowiązywania rękopisami

Prace konserwacyjne będą polegały na:

- odmuleniu rowów i przepustów na przebudowanym odcinku drogi

- uzupełnieniu ubytków punktowych w nawierzchni z kruszywa łamanego i asfaltowej lub w koleinach tymi samymi materiałami budowlanymi które zostały użyte w pierwotnej konstrukcji drogi, oraz profilowanie poboczy odcinka drogi,

- wykoszeniu poboczy polegające na wycięciu, trawy, chwastów, krzewów, krzaków, odrostów i nalotu drzew, mijanek i rowów przydrożnych,

-szerokość pasa do oczyszczenia z roślinności obejmują, pobocza, rowy oraz 1 m za przeciwskarpa.

- usunięcie wyciętych krzewów, krzaków i odrostów poza pas drogowy.

*Powyższy zapis zostanie usunięty z umowy w przypadku nie przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania do przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

– **Paragraf 2 ust 4.**

Przed modyfikacją:

4. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia w §1 ust. 2 lit. a)- g).

Po modyfikacji:

4. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia w §1 ust. 3 lit. a)- g).

- **Paragraf 3 ppkt** „wykonania prac konserwacyjnych o których mowa § 1 ust. 5 umowy*.”

Przed modyfikacją:

- „wykonania prac konserwacyjnych o których mowa § 1 ust. 5 umowy*.”

Po modyfikacji:

- „wykonania prac konserwacyjnych o których mowa § 1 ust. 6* umowy.”

- **Paragraf 5 ust. 3 pkt 2) i pkt)3**

Przed modyfikacją:

2) Termin zakończenia robót.

- a. Zakończenie robót objętych umowa nastąpi w terminie do dnia **(15.08.2025 r.)**, przy czym:
- b. Zakończenie robót objętych **etapem I** nastąpi w terminie do dnia **10.09.2024r.** Terminem zakończenia robót objętych etapem I jest data złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, że roboty budowlane objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową. Wykonawca w **etapie I** w zakresie rzeczowym budowa odcinka drogi w km od 0+0,000 nie przekroczy **687 715,00** zł netto PLN. W razie posiadania zwiększonych środków Zamawiający za porozumieniem stron może zwiększyć zakres robót do wykonania w **2023** roku.
- c. Terminem zakończenia robót jest data złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, że roboty budowlane objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą, po uprzednim zgłoszeniu prac do odbioru końcowego przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego.
- d. W dacie zgłoszenia prac do odbioru wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia złożenia w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

3) Termin zakończenia przedmiotu umowy.

- a. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie **do 28.10.2025 r.**
- b. Terminem zakończenia przedmiotu umowy jest data:
- Dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii i dokonanie odbioru końcowego.
 - Dostarczenie Zamawiającemu rozliczenia powierzchni, na której realizowano roboty budowlane wg działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii użytkowania gruntów (ewidencja LP).

4.* Termin wykonania prac konserwacyjnych.

Wykonanie prac konserwacyjnych o których mowa w § 1 ust. 5 wykonywanych jeden raz w roku w trzecim kwartale przez okres obowiązywania rękojmi, potwierdzonych sporządzeniem protokołu odbioru podpisanego przez strony.

*Powyższy zapis zostanie usunięty w przypadku nie przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania do przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

Po modyfikacji:

2) Termin zakończenia robót.

- a. Zakończenie robót objętych umowa nastąpi w terminie do 19 miesięcy od daty zawarcia umowy przy czym:
- b. Zakończenie robót objętych **etapem I** nastąpi w terminie do dnia **10.09.2024r.** Terminem zakończenia robót objętych etapem I jest data złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, że roboty budowlane objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową. Wykonawca w **etapie I** w zakresie rzeczowym budowa odcinka drogi w km od 0+0,000 nie przekroczy **1 241 069,40** zł netto PLN. W razie posiadania zwiększonych środków Zamawiający za porozumieniem stron może zwiększyć zakres robót do wykonania w **2024** roku.
- c. Terminem zakończenia robót jest data złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, że roboty budowlane objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą, po uprzednim zgłoszeniu prac do odbioru końcowego przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego.
- d. W dacie zgłoszenia prac do odbioru wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia złożenia w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

3) Termin zakończenia przedmiotu umowy.

- a. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie **do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.**
- b. Terminem zakończenia przedmiotu umowy jest data:
 - Dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii i dokonanie odbioru końcowego.
 - Dostarczenie Zamawiającemu rozliczenia powierzchni, na której realizowano roboty budowlane wg działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii użytkowania gruntów (ewidencja LP).

1.* Termin wykonania prac konserwacyjnych.

Wykonanie prac konserwacyjnych o których mowa w § 1 ust. 6* wykonywanych jeden raz w roku w trzecim kwartale przez okres obowiązywania rękopisem, potwierdzonych sporządzeniem protokołu odbioru podpisanego przez strony.

*Powyższy zapis zostanie usunięty w przypadku nie przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania do przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

- Paragraf 10 ust 6.

Przed modyfikacją

6. Podstawą odbioru prac konserwacyjnych jest spisanie protokołu potwierdzającego wykonanie tych prac.

Po modyfikacji

6*. Podstawą odbioru prac konserwacyjnych jest spisanie protokołu potwierdzającego wykonanie tych prac.

*Powyższy zapis zostanie usunięty z umowy w przypadku nie przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania do przeprowadzenia prac konserwacyjnych

- Paragraf 11 ust 17.

Przed modyfikacją

17. Ustala się limit środków 2024 roku na sfinansowanie wykonanych robót związanych z przedmiotem zamówienia do kwoty netto **687 715,00** zł (słownie: złotych 00/100) . (nie dotyczy waloryzacji) W przypadku pozyskania dodatkowych środków Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany i zwiększenia ustalonej kwoty limitu.

Po modyfikacji

17. Ustala się limit środków 2024 roku na sfinansowanie wykonanych robót związanych z przedmiotem zamówienia do kwoty netto **1 241 069,40** zł (słownie: złotych 00/100) . (nie dotyczy waloryzacji) W przypadku pozyskania dodatkowych środków Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany i zwiększenia ustalonej kwoty limitu.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to 18.01.2024 r.

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni** tj. do dnia **16.02.2024 r.**

2. rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **18.01.2024 r. do godz. 09:00**

3. rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.01.2024 o godzinie 11:00.**

Z poważaniem,
Piotr Pietrusik
Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Chmielnik