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Zamówienie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego:  INW.271.7.2023                                                                                                              

                                                                                                                                                Załącznik nr 4 
UMOWA NR  ………………                                                   
z dnia ......................... 

 
zawarta pomiędzy  Gminą Stary Lubotyń 
z siedzibą Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń 
zwaną dalej  "Zamawiającym" 
reprezentowaną przez: 
Ireneusza Gumkowskiego – Wójta Gminy Stary Lubotyń 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Burczak, 
a 
.......................................................................................................................................... 
z siedzibą .......................................................................................................................................... 
NIP ...............................................; REGON ............................................... 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 

Oświadczenie Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. 
zm.) dalej jako: Pzp. 

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane jest z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 
 

§ 1. 
1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pn. „Rozbudowa gminnej 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubotyń-Włóki - w trybie zaprojektuj i wybuduj”. W ramach tego 

zadania wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z zakresem i wytycznymi 
wskazanymi w PFU dla dokumentacji projektowej w tym: uzyskania wszelkiego typu decyzji, 
pozwoleń, zgód  i uzgodnień; 

b) uzyskania w imieniu Inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub prawomocnego 
zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych dla całości inwestycji wymaganych 
przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
2351 z późn. zm.) koniecznych do wykonania niniejszej Umowy; 

c) budowy stacji zlewnej ścieków dowożonych, która służyć będzie do odbioru oraz do pomiaru ilości 
i jakości dowożonych ścieków komunalnych z szamb; 

d) montażu zintegrowanego urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem i płuczką 
piasku (sitopiaskownik ); 

e) montażu   wiaty osłaniającej sitopiaskownik pow. zabudowy do  35 m2. Konstrukcja metalowa z 
częścią ścian osłonowych; 

f) montażu elektrowni fotowoltaicznej min.20 KW z magazynem energii 40 kWh - 3 fazy 17kW 400V; 
g) utwardzenia terenu z kostki brukowej. 
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§ 2. 
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w:  

1) Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU);  
2) opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ;  
3) postanowieniach niniejszej umowy;  
4) w ofercie Wykonawcy z dnia………...  

przy czym dokumenty wskazane w pkt 1,2 i 4 stanowią załączniki do umowy stanowiące jej integralną 
część;  

5) przepisach prawa w szczególności w obowiązujących normach, w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351). 

2. W ramach umowy Wykonawca wykona zadanie inwestycyjne zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej oraz z należytą starannością zdefiniowaną w art. 355 § 2 kodeksy cywilnego.  

3. Przedmiot zamówienia obejmuje odpowiednio:   

1) etap projektowania, w tym: 
a) wykonanie dokumentacji projektowej; 
b) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, zgłoszeń, 

2) etap wykonawstwa na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i uzyskanych decyzji; 
a) wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach i programie funkcjonalno-użytkowym, 
b) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, 

uporządkowania terenu po pracach), 
c) uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie po uzyskaniu odpowiednich parametrów 

jakościowych ścieków do eksploatacji, 
d) dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika wybudowanych obiektów, 
e) usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym - wymagany czas reakcji na usunięcie awarii - 48 godzin od 

momentu zgłoszenia. W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu obiektu lub niebezpieczeństwu 
związanemu z ochroną środowiska wymagany czas reakcji na rozpoczęcie usuwania awarii – 6 godzin; 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje odpowiednio wykonanie dokumentacji projektowej:   

1) mapy do celów projektowych,   
2) decyzje środowiskowe (o ile będą konieczne) i pozwolenia wodno-prawne o ile będzie konieczna,  
3) inne  dokumentacje   wynikające z przepisów, niezbędne  do uzyskania pozwolenia na budowę lub 

skutecznego zgłoszenia,  
4) projekty budowlane (5 egz.) i uzyskanie pozwoleń na budowę lub skutecznych zgłoszeń,   
5) projekty wykonawcze na wszystkie branże (po 3 egz.)   
6) inne dokumenty (nieznane na dzień ogłaszania przetargu), które podczas ustaleń z zamawiającym uznane 

zostaną za niezbędne do prawidłowego wykonania zadania,   
7) specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż (2 egz.),   
8) kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej na dysku CD (2 szt.)  

5. Szczegółowe wymagania zamawiającego dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania 
robót budowlanych: 

1) opracowanie projektu budowlanego - szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinny 
spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz.U. z 2023 r. poz. 
682)  oraz  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) - w 5 egzemplarzach, 

2) opracowanie projektów wykonawczych - powinny obejmować swoim zakresem również zabezpieczenie 

lub ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Projekty wykonawcze 

powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym 

do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych. Projekty 

wykonawcze powinny być sporządzone dla wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej, które 

znajdują się w obszarze przedmiotowej inwestycji, w tym w szczególności: 

a) instalacji sanitarnych, 

b) instalacji elektrycznych, 

c) utwardzenia terenu. 

3) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) powinny:  
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a) być wykonane zgodnie z 3 rozdziałem Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego( Dz. u. z 2021 r., poz.2454); 

b) być wykonane dla danej dokumentacji  projektoweji uwzględniać pełny zakres projektów 

wykonawczych, 

c) zawierać szczegółowe wymagania od wykonawcy robót w zakresie: materiałów, sprzętu, 

transportu zewnętrznego i technologicznego w ramach placu budowy, sposobu wykonania 

robót, kontroli jakości zrealizowanych robót, sposobu obmiaru robót do ich odbioru i rozliczenia, 
metod i zasad odbioru robót wykonanych itd.;  

2) opracowanie przedmiarów robót - dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją 

projektową. Przedmiar powinien zawierać wszystkie szczegółowe wyliczenia, a także powinien być 
powiązany ze STWiORB poprzez podanie dla każdej pozycji przedmiaru numeru specyfikacji; 

3) opracowanie kosztorysów inwestorskich – wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r., 
poz. 2458); 

4) informacje z rejestru gruntów o stanie władania działkami w granicach opracowania oraz działkami 

sąsiadującymi z inwestycją, 

5) dokumentacja geotechniczna w celu określenia warunków gruntowo–wodnych dla projektowanego 

przedsięwzięcia, 

6) przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

inwestycji (jeżeli dotyczy). Wykonawca, przy składaniu oferty, powinien uwzględnić ewentualne 

problemy w terminowym uzyskaniu wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń; 

7) opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, jeżeli taki będzie wymagany; 

8) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zgodnie  z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126  z późn. zm.), 

9) wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy istniejących obiektów, w zakresie potrzebnym do wykonania 
projektów budowlanych i wielobranżowych projektów wykonawczych - w 2 egzemplarzach; 

10) sporządzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego – pozwolenia na 

budowę lub  zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych dla całości inwestycji 
wymaganych przepisami prawa ( o ile dotyczy); 

11) uzgodnienie z Zamawiającym i zatwierdzenie przez niego przyjętych przez wykonawcę rozwiązań 

technicznych, 

12) uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, warunków, uzgodnień, opinii i decyzji 

administracyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca przed 
rozpoczęciem prac projektowych dokona z Zamawiającym protokolarnych uzgodnień w zakresie 

projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych w ciągu 14 dni od dnia podpisania 

umowy, 

13) Wykonawca realizuje zamówienie na podstawie pełnomocnictwa do działania w imieniu  i na rzecz 

Gminy Stary Lubotyń – w celu związanym z niniejszym zamówieniem, w tym wystąpienie  o wszelkie 

wymagane prawem decyzje, uzgodnienia, opinie i pozwolenia, niezbędne do opracowania 
dokumentacji projektowej.  

14) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować Zamawiającego  o stopniu 

zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych. Dokumentacja projektowa 
wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach projektowania. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzonych prac 
projektowych. 



                                                                                                                                 

4 
 

15) złożony przez Wykonawcę projekt musi spełniać wszelkie formalne i faktyczne wymagania niezbędne 
do uzyskania pozwolenia na budowę, a następnie do rozpoczęcia robót budowlanych. 

16) Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego. 

17) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez zamawiającego dokumentacją 
projektową i uzyskanym pozwoleniem na budowę. 

18) dostawa oraz montaż urządzeń i instalacji; 

19) obsługa geodezyjna; 

20) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

prawomocnego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych dla całości inwestycji 
wymaganych przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz.U. z 2023 

r. poz. 682), koniecznych do wykonania niniejszej Umowy. 

21) przeprowadzenie szkolenia obsługi zainstalowanych urządzeń; 

22) dostarczenie  kompletu  sprzętu,  oznakowań,  instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu bhp 

i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami  szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji 
wybudowanych obiektów i zainstalowanych urządzeń; 

23) wykonanie  instrukcji  eksploatacji wybudowanych obiektów i zainstalowanych urządzeń; 

24) wykonanie  dokumentacji  powykonawczej  –  2  egz.  (wraz  z  wersją  elektroniczną  na  dysku CD 2 
szt.); 

25) wykonanie oznakowania obiektów i instalacji; 

26) inne, wynikające z warunków, zezwoleń, decyzji, wydanych w związku z realizacją  inwestycji; 

27) bezpłatne serwisowanie urządzeń i instalacji do końca okresu gwarancji; 

28) wykonywanie  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji  bezpłatnych  przeglądów  gwarancyjnych  
wbudowanych urządzeń i wykonanych robót budowlanych. 

6. Szczegółowy zakres rzeczowy umowy określony jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).  
7. Wykonawca oświadcza, iż:  

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego, w szczególności 
PFU i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń;  

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych i szczególnych 
warunków związanych z obszarem objętym zadaniem i trudnościami, jakie mogą wynikać z ich 
charakterystyki;  

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał 
należytej wyceny prac;  

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do 
zrealizowania powierzonego zadania;  

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie i profesjonalne 
kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem 
technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego 
wykonania niniejszej umowy.  

8. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna, zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i 
zatwierdzenia tak, aby możliwa była na ich podstawie realizacja inwestycji budowlanej.  

9. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania umowy, 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
w szczególności dotyczącego planowanych terminów procedur administracyjnych w zakresie uzyskiwania 
decyzji, opinii i uzgodnień oraz terminu dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego dokumentacji 
projektowej do jej oceny, odbioru i zatwierdzenia - wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów 
wyjściowych do projektowania (np. mapa do celów projektowych) oraz uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji 
oraz robót budowlanych ponosi w całości Wykonawca.  

10. Wykonawca oświadcza, że:  
1) zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego;  
2) zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń  
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11. Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu protokolarnego przekazania 
przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych, 
zarówno za przedmiot umowy, który realizuje, jak i za teren, na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie i 
utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody, jakie mogą na nim powstać.  

 
§ 3. 

Dokumentacja projektowa 
1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z PFU o którym mowa w § 2 ust. 1 

pkt. 1) niniejszej Umowy.  
2. Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zobowiązuje się:  

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania 
nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma być w oparciu 
o nią wykonane;  

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji dokumentacji projektowej decyzje, 
uzgodnienia i opinie;  

3) opracować dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które ma 
być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w 
szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia, przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w 
zakresie umożliwiającym realizację zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, 
bez dodatkowych opracowań i uzupełnień.  

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 zobowiązuje się każdorazowo na żądanie 
Zamawiającego do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, obowiązującymi przepisami 
oraz z należytą starannością zdefiniowaną w art. 355 § 2 kodeksu cywilnego.  

4. W ramach wykonywania obowiązków wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków Projektanta wynikających z art. 20 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w 
szczególności następujących czynności:  
1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, zgodności 

realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach realizacji niniejszej umowy;  
2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku 

realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie;  
3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych w ramach 
realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru;  

4) udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót 
budowalnych;  

5) pobytów Projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności wykonywania robót 
budowlanych z rozwiązaniami projektowymi;  

6) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów 
powstałych w toku robót budowalnych;  

7) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach projektowych powstałych 
w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i od Projektanta – 
dokonywanie stosownych zmian.  

5. Za uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2) i dokonywanie zmian 
w opracowaniach projektowych, o których mowa w ust. 4 pkt. 7) Wykonawca nie otrzyma odrębnego 
wynagrodzenia.  

6. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 
1 pkt. 1), zobowiązuje się do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji 
procesu budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu 
wydającego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczących się postepowań mających na celu 
uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych. 

7. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, na Zamawiającego przejdą – bez konieczności składania przez 
Strony dodatkowych oświadczeń autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej na wszystkich 
polach eksploatacji znanych w dniu przeniesienia w szczególności:  
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1) własność papierowych egzemplarzy dokumentacji oraz wszystkich nośników na których dokumentacja 
została utrwalona i przekazana Zamawiającemu;  

2) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w całości lub we 
fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym 
drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci 
komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami 
Zamawiającego;  

3) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z 
Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i 
marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w 
oparciu o Dokumentację projektową;  

4) publiczna prezentacja dokumentacji w tym umieszczenie jej w sieci Internet w taki sposób, by każdy 
miał do niej dostęp;  

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które ma być 
wykonane w oparciu o Dokumentację projektową,  

6) Zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - późniejszych usług 
projektowania rozbudowy, przebudowy, remontu czy też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją 
projektową.  

8. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej („Projektant/Projektanci”) 
nieodwołalnie upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów 
oświadczenia zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.  

9. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu Dokumentacji 
projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw 
osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez 
Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają 
zgodę na:  
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,  
2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających z konieczności jej aktualizacji.  
3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,  
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części,  

10. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania 
zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.  

11. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z 
opracowań Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 7 niniejszego 
paragrafu.  

12. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień ust. 7 – 10, 
korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe 
lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez 
Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką 
Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez 
Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu 
niniejszej umowy.  

13. Nabycie autorskich praw majątkowych praw, nie jest ograniczone czasowo, ilościowo lub terytorialnie i 
następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust.1 pkt. 1.  

14. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej 
umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do:  
1) przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji stanie zaawansowania prac projektowych, w 

terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania,  
2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych z realizacją 

Przedmiotu umowy.  
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§ 4. 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:   
1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 ( siedmiu) dni od dnia protokolarnego odbioru 

dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przepisami prawa wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i 
opiniami umożliwiającymi realizację inwestycji;  

2) odebranie od Wykonawcy przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;  
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;  
4) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upoważnionym pełnomocnictw niezbędnych do 

realizacji umowy;  
5) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu należytej realizacji niniejszej umowy.  

 
§ 5. 

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

1) opracowania dokumentacji projektowej w oparciu o dane techniczne i szczegółowe wytyczne uzyskane 
od Zamawiającego, w tym także wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowiących przedmiot 
niniejszej Umowy;  

2) przed rozpoczęciem robót budowlanych opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg;  

3) zabezpieczenia terenu robót;  
4) wykonania robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego w PFU,  
5) wykonania robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom określonym w 

PFU oraz w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. z 2021r. poz.1213);  

6) okazania - na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego - dokumentów, z 
których wynika że wprowadzone do obrotu wyroby budowlane spełniają warunki określone w 
przepisach wskazanych w pkt. 7.  

7) zapewnienia stałego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;  
8) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo budowlane;  
9) realizacji wskazań Projektanta, Kierownika budowy, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane i 

doświadczenie zgodnie z SWZ i ofertą Wykonawcy;  
10) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz 

umożliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania;  
11) utylizacji odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie z ponoszeniem 

jej kosztów.  
12) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie 

robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;  
13) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;  
14) dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy 

stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób 
dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;  

15) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed 
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;  

16) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;  

17) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu 
dróg, nawierzchni lub instalacji;  
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18) zgłaszania gotowości do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziału w wyznaczonych terminach w 
odbiorach przedmiotu Umowy;  

19)  terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub ujawnionych 
w czasie odbiorów lub w czasie obowiązywania rękojmi lub gwarancji;  

20) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika 
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;  

21) usunięcia wszelkich braków, niedoróbek i wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do usunięcia;  

22) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w 
pełnej wysokości;  

23) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza podwykonawców do 
udziału w realizacji Umowy;  

24) sporządzania, na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planów organizacji robót budowlanych 
służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć;  

25) przywrócenie do stanu pierwotnego dróg dojazdowych i terenów przyległych do budowy po 
zakończeniu robót;  

26) udziału w przeglądach gwarancyjnych.  
2. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) poddania weryfikacji dokumentów projektowych lub uzgodnienia ich z odpowiednimi władzami, jeżeli 
prawo lub względy praktyczne tego wymagają, bez odrębnego wynagrodzenia i przed przedłożeniem tej 
dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiającemu;  

2) przygotowanie planu BIOZ;  
3) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz o 

terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowiązany 
będzie na własny koszt do odkrycia robót, wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót;  

4) wykonania badań dodatkowych niezbędnych do zbadania robót, a następnie do przywrócenia robót, na 
własny koszt, do stanu poprzedniego;  

5) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów i rozruchów oraz ewentualnego 
uzupełnienia dokumentacji koniecznej do odbioru częściowego lub końcowego, dla zakresu robót 
objętych przedmiotem Umowy;  

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich 
zdarzeniach i zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy, jakość wykonania 
przedmiotu Umowy, opóźnienie planowanej daty zakończenia przedmiotu Umowy oraz zobowiązany jest do 
współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.  

4. W razie zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych Kierownik Budowy jest zobowiązany zgłosić 
ten fakt zamawiającemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Każdy taki przypadek będzie indywidualnie 
rozpatrywany przez zamawiającego, ponieważ wykonawca powinien przewidzieć na etapie projektowania 
wszystkie niezbędne roboty wynikające z OPZ i PFU oraz niezbędne do realizacji zadania. Do realizacji tych 
robót będzie można przystąpić po uzyskaniu akceptacji zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do:  
1) wykonania bez wad i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w 

niniejszej umowie, spełniającego wymagania określone w art. 5 ustawy Prawo budowlane;  
2) koordynacji działań wszystkich uczestników procesu budowlanego tzn. sił własnych, podwykonawców, 

dostawców, usługodawców itp. w sposób gwarantujący zgodny z umowa przebieg realizacji umowy;  
6. W przypadku wykonania części robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za ich działania lub/i zaniechania.  
7. W przypadku robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca winien zawiadamiać inspektora 

nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania co najmniej 3 ( trzy) dni przed ich wykonaniem. W 
przypadku niedopełnienia obowiązku , o którym mowa w zdaniu pierwszym , Wykonawca jest obowiązany 
na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia Zamawiającemu 
dokonanie ich sprawdzenia.  
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8. Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych lub zgłoszone przy 
odbiorze usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 ( czternastu) dni, licząc od dnia ich 
zgłoszenia przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia o zakończeniu budowy właściwego Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.  

 
§ 6. 

Odstępstwa od Projektu Budowlanego 
1. Wykonawca zobowiązany jest poinformować na piśmie Zamawiającego o zaistniałej według niego potrzebie 

wprowadzenia nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, wraz z uzasadnieniem 
wprowadzenia nieistotnych odstępstw.  

2.  Zamawiający po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraża na piśmie stanowisko w sprawie wprowadzenia 
nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.  

3. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wprowadzenie nieistotnych odstępstw od 
zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporządza odpowiednie rysunki, a w razie potrzeby 
rysunki uzupełnia opisem, z naniesionymi zmianami nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego Projektu 
budowlanego.  

4. Po sporządzeniu odpowiednich rysunków uzupełnionych opisem uzgodnionych z Zamawiającym nieistotnych 
odstępstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca uzgadnia zmiany z Projektantem Projektu 
budowlanego.  

5. Uzgodnienia z Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia nieistotnych odstępstw od 
zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca załącza do zatwierdzonego Projektu budowlanego.  

6. Wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonywania zamówienia z uwzględnieniem nieistotnych odstępstw 
od zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu zgody Projektanta zatwierdzonego Projektu 
budowlanego na ich wprowadzenie. 

 
§ 7. 

Termin wykonania zamówienia 
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 6 miesięcy  od dnia podpisania umowy. 
2. Za termin wykonania całości przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń.  
3. O gotowości dokonania protokolarnego odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej.  
4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić protokół odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy podpisany przez uczestników odbioru.  
 
 

§ 8. 
Zatrudnianie pracowników na umowę o pracę 

1. Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) osób wykonujących w zakresie realizacji 
zamówienia czynności, o których mowa w ust. 2, jeżeli wykonywanie czynności polegać będzie na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. 
pracowników fizycznych, monterów lub operatorów sprzętów. 

2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, najpóźniej na 3 
(trzy) dni robocze przed przystąpieniem do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotowego 
zamówienia polegających na wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, wykonawca/podwykonawca 
udokumentuje, że będą one realizowane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, w szczególności złoży 
oświadczenie wykonawcy / podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę,  
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3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 
3(trzy) dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć aktualne oświadczenie/dokument, o którym 
mowa w ust. 3 umowy.  

4. Zamawiający jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawcę ze 
stanem faktycznym.  

 
 
 

§ 9. 
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Z zastrzeżeniem § 11-13 za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej 
umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: brutto 
…………………… zł (słownie: ………………………………… zł brutto), w tym podatek od towarów i usług ( VAT) ……% 
w wysokości: ……………….. zł (słownie: ……………………………………………… zł), netto ……………………. zł (słownie: 
……………………… zł netto).  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą, SWZ oraz PFU. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również ryzyko 
Wykonawcy z tytułu nieoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania, w tym m. in. 
wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, w tym koszt mediów (woda, energia elektryczna), prac 
tymczasowych i prac towarzyszących, organizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów, 
naprawy uszkodzonych w trakcie realizacji prac obiektów budowlanych, itp. oraz doprowadzenia ich do stanu 
pierwotnego, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

3. Przedstawione w ust. 2. rodzajowe zestawienie kosztów, składających się na wynagrodzenie ryczałtowe 
określone w ust. 1, ma jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązań 
Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, a także nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania 
przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w niniejszej Umowie, a niezbędnych do 
należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.  

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia dostarczenia faktury wraz z 
odpowiednim protokołem odbioru, stwierdzającym należyte wykonanie zamówienia.  

6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana będzie przedstawieniem przez 
Wykonawcę łącznie z fakturą dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.  

7. Dowodem, o którym mowa w ust. 7 może być w szczególności oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, że wszystkie ich należności z tytułu realizacji robót realizowanych w 
ramach umów zaakceptowanych przez Zamawiającego zostały przez Wykonawcę uregulowane, z tym że 
płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogą być pomniejszone o kwoty wynikające 
z postanowień umowy podwykonawczej, na zawarcie której Wykonawca uzyskał akceptację Zamawiającego. 
W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedłożyć Zamawiającemu pisemne uzasadnienie 
potwierdzające konieczność zmniejszenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.  

8. Brak załączonych dowodów zapłaty do faktury traktowane będzie za uchylanie się przez Wykonawcę od 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje wszczęcie procedury 
określonej w ust. 9-12.  

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek), których przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
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10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia przedmiotowej informacji. Niezgłoszenie uwag w tym terminie 
oznaczać będzie akceptację przez Wykonawcę bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy przez Zamawiającego.  

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dot. zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, w 
terminie wskazanym w ust. 10 Zamawiający może:  
3) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo;  
4) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo;  

5) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

12. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych dokumentacją projektową Wykonawcy 
nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne dyspozycje 
inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie będą bezskuteczne.  

13. O konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwłocznie 
Zamawiającego (z zachowaniem formy pisemnej), podając zakres robót oraz ich wartość wraz z załączonym 
szczegółowym kosztorysem. 

14. Przed rozpoczęciem wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie akceptacji 
przedstawiciela Zamawiającego i zawarcie aneksu do umowy.  

15. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy za wyjątkiem okoliczności 
wynikających z zastosowania §22 ust. 1 pkt 2 lit. a), nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

16. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać przelewu (cesji) wierzytelności z tytułu 
wynagrodzenia , o którym mowa w ust. 1. 

 
§ 10. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 5% wynagrodzenia 

ryczałtowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 w formie …………………….., tj. kwota ………. zł słownie:. 
…………………………………... .  

2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia 
przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone lub zwolnione w 
następujący sposób:  
1) część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70% wysokości wniesionego 

zabezpieczenia) w terminie 30 (trzydziestu) dni po dniu dokonania protokolarnego stwierdzeniu 
usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, a w przypadku stwierdzenia braku wad terminie 
30 (trzydziestu) dni od dnia uznania zamówienia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego, 
za należycie wykonane,  

2) pozostała część zabezpieczenia (30% wysokości wniesionego zabezpieczenia) w terminie 15 (piętnastu) 
dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.  

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca je wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy.  

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 22 ust. 1 niniejszej umowy wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty 
stanowiącego załącznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 ( siedem) dni przed zawarciem aneksu, 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach 
zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.  
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6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 
o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy wskazanej ustawy Prawo zamówień publicznych lub za zgodą 
Zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których 
mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.  

 
§ 11 

1. W trakcie wykonywania zamówienia może zajść potrzeba wykonania dodatkowych robót nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, 
których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i wykonanie 
zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.  

2. Podstawą wykonania dodatkowych robót będzie zatwierdzony przez obie strony protokół konieczności 
wykonania dodatkowych robót wraz z wykazaniem skutków finansowych związanych z realizacją 
dodatkowych robót.  

3. Jeżeli w trakcie wykonania przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nie 
objętych niniejszą umową, powodująca zmianę zakresu rzeczowego i finansowego zamówienia, Wykonawca 
wykona roboty dodatkowe po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym konieczności wykonania robót 
dodatkowych przy zachowaniu następujących warunków i procedury:  
1) Strona zobowiązana jest do poinformowania drugiej Strony o konieczności wykonania robót 

dodatkowych, z jednoczesnym uzasadnieniem konieczności ich wykonania;  
2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny konieczności wykonania robót dodatkowych;  
3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporządzany jest protokół konieczności 

wykonania robót dodatkowych z uzasadnieniem i kosztorysem tych robót, a następnie przedstawiany 
jest do zaakceptowania przez obie Strony;  

4) Wykonawca sporządza kosztorys robót dodatkowych w oparciu o katalogi branżowe, 
5) zatwierdzony przez obie Strony protokół konieczności wykonania robót dodatkowych wraz z 

kosztorysem tych robót stanowi podstawę do wykonania robót dodatkowych.  
 

§ 12 
1. W trakcie realizacji zamówienia może zajść potrzeba konieczności ograniczenia zakresu robót, czyli 

rezygnacja z części robót, w tym wynikająca w szczególności z potrzeby dokonania w dokumentacji 
projektowej niezbędnych zmian niemożliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i objętych niniejszą 
umową, powodująca zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zamówienia.  

2. Podstawą ograniczenia zakresu robót będzie zatwierdzony przez obie strony protokół konieczności 
ograniczenia zakresu robót wraz z wykazaniem skutków finansowych związanych z ograniczeniem zakresu 
robót.  

3. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność ograniczenia zakresu robót, powodująca 
zmianę zakresu rzeczowego i finansowego zamówienia, Wykonawca ograniczy zakres robót po uprzednim 
uzgodnieniu z Zamawiającym konieczności ograniczenia zakresu robót, przy zachowaniu następujących 
warunków i procedury:  
1) Strona zobowiązana jest do poinformowania drugiej Strony o konieczności ograniczenia zakresu robót, 

z jednoczesnym uzasadnieniem konieczności ich ograniczenia,  
2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny konieczności ograniczenia zakresu robót,  
3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporządzany jest protokół konieczności 

ograniczenia zakresu robót z uzasadnieniem i kosztorysem tych robót, a następnie przedstawiany jest 
do zaakceptowania przez obie Strony,  

4) Wykonawca sporządza kosztorys robót planowanych do zaniechania w oparciu o katalogi branżowe,  
5) zatwierdzony przez obie Strony protokół konieczności wykonania robót dodatkowych wraz z 

kosztorysem tych robót stanowi podstawę do wykonania robót dodatkowych.  
 

§ 13 
1. W trakcie realizacji zamówienia może zajść potrzeba konieczności realizacji robót w sposób zmieniony, czyli 

zmiany robót, których zmiana stała się konieczna na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, w 
tym wynikająca m.in. z potrzeby dokonania zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii 
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wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, niemożliwych do wykrycia 
na etapie zawarcia umowy i objętych niniejszą umową, powodująca zmianę zakresu rzeczowego i finansowego 
zamówienia.  

2. Podstawą realizacji robót w sposób zmieniony będzie zatwierdzony przez obie strony protokół konieczności 
realizacji robót w sposób zmieniony wraz z wykazaniem skutków finansowych związanych z realizacją robót w 
sposób zmieniony.  

3. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność realizacji robót w sposób zmieniony, 
powodująca zmianę zakresu rzeczowego i finansowego zamówienia, Wykonawca zrealizuje roboty w sposób 
zmieniony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym konieczności realizacji robót w sposób zmieniony, przy 
zachowaniu następujących warunków i procedury:  

1) Strona zobowiązana jest do poinformowania drugiej Strony o konieczności realizacji robót w sposób 
zmieniony, z jednoczesnym uzasadnieniem konieczności ich zmiany,  

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny konieczności realizacji robót w sposób zmieniony,  
3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporządzany jest protokół konieczności 

realizacji robót w sposób zmieniony z uzasadnieniem i kosztorysem tych robót, a następnie 
przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,  

4) Wykonawca sporządza kosztorys robót zmienianych w oparciu o katalogi branżowe,  
5) zatwierdzony przez obie strony protokół konieczności realizacji robót w sposób zmieniony wraz z 

kosztorysem tych robót stanowi podstawę do wykonania zmiany robót.  
 
 

§ 14 
Odbiory 

1. Strony ustalają, że stosowane będą następujące rodzaje odbiorów:   
1) Odbiór dokumentacji projektowej 
2) odbiory robót zanikających/ulegających zakryciu;   
3) odbiór końcowy robót,   
4) odbiór końcowy przedmiotu zamówienia.   

2. Odbiór Dokumentacji Projektowej odbywać się będzie w następujący sposób:  
1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową, wraz z niezbędnymi 

decyzjami administracyjnymi w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu. Prace projektowe stanowiące 
przedmiot odbioru powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie 
projektanta, iż są one sporządzone zgodnie z umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz normami, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć;  

2) czynność przekazania dokumentacji projektowej zostanie potwierdzona protokołem zdawczo – 
odbiorczym. Protokół zdawczo – odbiorczy podpisze przedstawiciel Zamawiającego. Zamawiający w 
terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania dokumentacji projektowej dokona jej odbioru bez 
uwag i zastrzeżeń lub w tym terminie zgłosi Wykonawcy na piśmie uwagi lub zastrzeżenia;  

3) w przypadku stwierdzenia braków formalnych lub innych przesłanek uniemożliwiających odbiór 
dokumentacji projektowej, Zamawiający wskaże w protokole odbioru lub innym dokumencie (z 
zachowaniem formy pisemnej) uwagi, w terminie o którym mowa w pkt 2), a Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia;  

4) Wykonawca zawiadomiony na podstawie pkt 3) zobowiązany jest do usunięcia wad niezwłocznie na 
własny koszt, bez wyznaczania terminu, nie później niż w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia i przedłoży Zamawiającemu poprawioną dokumentację projektową wraz z oświadczeniem 
o usunięciu wad i uwag wskazanych w protokole odbioru;  

5) Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w realizacji 
przedmiotu Umowy oraz niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek 
okoliczności mogących skutkować lub skutkujących zwłoką w wykonaniu umowy;  

6) jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag ani zastrzeżeń do przekazanych prac w terminie 
do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania, prace projektowe będą uważane za przyjęte przez 
Zamawiającego z datą ich przekazania Zamawiającemu. Nie oznacza to jednak oświadczenia 
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Zamawiającego, że prace są wolne od wad. Uwagi lub zastrzeżenia Zamawiającego przekazane po upływie 
wyżej wskazanego terminu nie wpływają na dokonany odbiór prac projektowych i mają status, w 
zależności od ich charakteru, bądź zgłoszenia wady bądź wskazówek co do dalszego sposobu realizacji 
zadania. Z tego powodu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, przysługuje prawo do 
proporcjonalnego wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy;  

7) Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia wad lub wskazówek, o których 
mowa w pkt 6) niniejszego paragrafu odniesie się na piśmie do uwag i zastrzeżeń Zamawiającego oraz 
wprowadzi wynikające z tego tytuły zmiany, uzupełnienia, poprawki itp. do dokumentacji projektowej.  

8) jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po 
raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę,  

9) Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek i uzupełnień we wszystkich 
przygotowanych i opracowanych przez siebie pracach w ramach umówionego Wynagrodzenia,  

10) okoliczność, że Wykonawca uwzględnił uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego do dokumentacji projektowej 
podlega protokolarnemu stwierdzeniu przez strony w terminie 7( siedmiu) dni od dnia pisemnego 
odniesienia się Wykonawcy do tych uwag i zastrzeżeń. W protokole należy opisać ewentualne 
rozbieżności między stronami.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wykonane roboty zanikające do odbioru. Wykonawca zgłasza gotowość  
do  odbioru  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  wpisem  do  Dziennika  Budowy i jednocześnie 
zawiadamia o tej gotowości Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   

4. W  przypadku,  gdy  nie  zostaną  zgłoszone  do  odbioru  roboty  zanikające  Inspektor  Nadzoru  może 
wstrzymać wykonywanie robót budowlanych i nakazać odkrycie tego typu robót w celu dokonania ich odbioru.   

5. Odbiorów  robót  zanikających  dokonywać  będzie  w  imieniu  Zamawiającego  Inspektor  Nadzoru, w terminie 
nie dłuższym niż 3 dni od ich zgłoszenia do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika  budowy  
oraz  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru  oraz  Zamawiającego  o  dokonaniu powyższego wpisu.    

6. Z  czynności  odbioru  strony  sporządzać  będą  pisemne  protokoły  odbioru.  Osoby dokonujące odbioru w 
imieniu Zamawiającego mogą odmówić przystąpienia do odbioru  w przypadku stwierdzenia  niewykonania  
robót  budowlanych  zgłoszonych  do  odbioru  lub  istnienia  wad  istotnych w wykonanych robotach.   

7. Wykonawca  jest  obowiązany  zapewnić  udział  podwykonawcy/podwykonawców  w  każdym  odbiorze, jeżeli 
podwykonawca (podwykonawcy) brał (brali) udział w ich wykonaniu.   

8. Protokoły   odbioru   robót   sporządzone   pomiędzy   Wykonawcą   a   podwykonawcą   lub   dalszym 
podwykonawcą   muszą   być   obowiązkowo   podpisane   i   zatwierdzone   przez   Inspektora   Nadzoru 
Inwestorskiego.   

9. Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  po  uprzednim  pisemnym  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  gotowości  do 
odbioru robót wraz z przedstawieniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz oświadczeń, o 
których mowa w niniejszej umowie, a także innych dokumentów wymaganych prawem.   

10. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać między innymi:    
1) dokumenty z przeprowadzonych badań laboratoryjnych i sprawdzeń,   

2) dokumenty  potwierdzające  jakość  wbudowanych  materiałów  i  urządzeń,  atesty   i  certyfikaty 
zgodności, świadectwa jakości  na  zastosowane materiały i urządzenia  wraz   z  oświadczeniem 
kierownika  budowy o ich wbudowaniu,   

3) dokumenty   świadczące   o   dopuszczeniu   wyrobów   do   obrotu   i   powszechnego   stosowania w 
budownictwie,       

4) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych  prób i  sprawdzeń, instrukcje użytkowania  i inne 
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,  

5) geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  wraz  z  poświadczoną  „za  zgodność  z  oryginałem” kopią  
dowodu  przekazania  dokumentów  powstałych  w  wyniku  inwentaryzacji  do  państwowego zasobu 
geodezyjnego (Wykonawca po otrzymaniu dokumentacji z ODGiK niezwłocznie przekaże ją 
Zamawiającemu),   

6) oświadczenia Kierownika  budowy  oraz  Kierownika Robót  (zgodnie  z  ustawą Prawo  budowlane) wraz 
z wykazem zmian nieistotnych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,   

7) zasady eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń (instrukcje),   



                                                                                                                                 

15 
 

8) dziennik budowy,   

9) dokumentacja fotograficzna na płycie CD,  

10)  inne dokumenty, wskazane również w PFU.   

11. W   czynnościach   odbioru   końcowego   robót   powinni   uczestniczyć   przedstawiciele   Wykonawcy, 
Zamawiającego oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.    

12. Zamawiający  zobowiązany  jest  przystąpić  do  odbioru  końcowego  robót  w  terminie  do  7 dni,  od dnia 
zgłoszenia gotowości robót budowlanych do odbioru, zawiadamiając uprzednio Wykonawcę o terminie 
odbioru.   

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezależnie od rodzaju odbioru):   
1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek części robót – roboty nie zostaną odebrane do czasu ich 

usunięcia (uważa się wówczas, że przedmiot umowy nie został wykonany  w terminie);   
2) wad  nieistotnych,  które  nadają  się  do  usunięcia  –  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  ich  usunięcia w 

terminie 7 dni, chyba, że strony ustalą inny termin w protokole odbioru;   
3) wad nieistotnych, które nie nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo żądać odpowiedniego 

obniżenia umówionego wynagrodzenia.   
4) Z czynności odbioru końcowego robót zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.  
5) Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu oraz niezbędnych opinii właściwych 

instytucji nie wnoszących sprzeciwu do użytkowania wybudowanego obiektu nastąpi odbiór końcowy 
przedmiotu zamówienia.   

6) Protokół  odbioru  końcowego  przedmiotu  zamówienia  stanowić  będzie  podstawę  do  ostatecznego 
rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.   

 
§ 15. 

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia objęty umową wykona (siłami własnymi / siłami własnymi 

oraz przy pomocy Podwykonawców, przy założeniu, że Podwykonawcy wykonują następujący zakres:  
1) ………………………………………………………………………………..……)  

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 
między Zamawiającym a Wykonawcą.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.  

5. Zamawiający- w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania projektu, o którym mowa w ust. 3- zgłosi w 
formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności niespełniającej wymagań określonych w SWZ, oraz gdy 
przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni albo zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2. 
Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonego projektu w terminie 14 (czternastu) dni uważa 
się za akceptację projektu umowy.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 ( siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.  

7. Każda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robót budowlanych musi zawierać w 
szczególności postanowienia dotyczące:  

1) zakresu robót przewidzianego do wykonania (załączyć kosztorys, który stanowić będzie załącznik do umowy 
z Podwykonawcą);  
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2) terminu wykonania;  
3) wysokości wynagrodzenia i terminów jego zapłaty;  
4) obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie (zmianę/modyfikację) umowy przez 

Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą;  
5) rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej 

umowy.  
Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej, o której mowa w § 19 ust. 2 pkt 1 lit g) niniejszej umowy.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców.  
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 

bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.  
10. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do 

umów z Podwykonawcami.  
11. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego 

za wykonane roboty.  
12. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, 

uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub 
zaniedbania jego własnych pracowników.  

 
 

§ 16. 
Kierownik budowy / robót 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w specjalności: 

1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

wentylacyjnych oraz gazowych bez ograniczeń budowlanej w osobie: …………………………. nr upr. 

budowlanych ………  

2) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  

w osobie: …………………………. nr upr. budowlanych ………  

oraz  

3) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: …………………………. nr upr. budowlanych ………  

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy/robót na inną osobę o 
kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego, w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia prowadzącym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej 
zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie później niż w terminie 3 
(trzech) dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy/robót do realizacji 
umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu 
poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy 
wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót. Zmiany treści, o których mowa w 
niniejszym ust. oraz zmiana osoby Kierownika Budowy nie wymagają formy aneksu.  

3.  Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy przez cały czas ich wykonywania.  

4. Kierownik budowy zobowiązany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego 
upoważnionymi wszelkich spraw wynikłych w trakcie realizacji inwestycji.  

5. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 
Projektantowi oraz osobom przez nich upoważnionym wstęp na teren budowy.  
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§ 17.  

Inspektor nadzoru 
1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru robót w specjalności: 

1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
wentylacyjnych oraz gazowych bez ograniczeń budowlanej w osobie: …………………………. nr upr. 
budowlanych ………  

2) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  
w osobie: …………………………. nr upr. budowlanych ………  
oraz  

3) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: …………………………. nr upr. budowlanych ………  
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie 

umowy, kontroli jakości robót i zastosowanych materiałów oraz ich wykonania zgodnie z ofertą Wykonawcy.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
4. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.  

 
§ 18. 
Wady 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:  

a) i umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu i 
wyznacza termin usunięcia wad,  

b) i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia 
wad i wyznacza termin ich usunięcia.  

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia 
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.  

4. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów oraz sprawdzenia usuniętych usterek w okresie gwarancji i rękojmi, 
niż 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust 3. Z powyższych przeglądów sporządzane 
będą protokoły.  

5. Wady nieusunięte w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia i których Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego 
wezwania Zamawiającego, w kolejnym wyznaczonym terminie, mogą być zlecone przez Zamawiającego do 
usunięcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży kosztem usunięcia tych 
wad Wykonawcę.  

 
§ 19. 

Kary umowne 
1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych jako obowiązującą formę odszkodowania  
2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w podanych wysokościach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:  
a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartość 

brutto) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia umownego (wartość brutto) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia 
upływu terminu na ich usunięcie określonego w umowie.  

c) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego (wartość brutto),  

d) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartość brutto) za każdy dzień 
zwłoki,  
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e) przedłużania przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2 
% wynagrodzenia umownego za każdy dzień rozpoczęty zwłoki,  

f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartość brutto) za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki,  

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia umownego (wartość brutto) za każdy dzień zwłoki,  

h) za niedotrzymanie wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia wyszczególnione czynności, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w wysokości 500,00 (pięćset 00/100 ) złotych za każdy stwierdzony 
przypadek powierzenia wykonywania prac osobie nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, 
jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę),  

i) w przypadku uniemożliwienia przez Wykonawcę kontroli Zamawiającemu obowiązku, o którym mowa 
w § 8 Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 500,00 (pięćset 00/100 ) złotych za każde 
uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.  

j) za każdy stwierdzony przypadek prowadzenia prac, powodujący zmniejszenie ciśnienia wody,  braki 
dostaw, w szczególności poza godzinami nocnymi  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 
w wysokości 1000,00 (tysiąc 00/100 ) złotych   

k) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego – w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy przypadek; 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:  
a) zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 

(wartość brutto) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
b) odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego (wartość brutto)  
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego w wysokości 5% (słownie: pięć procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 
1 umowy.  

4.  Zamawiający przewiduje łączenie kar, o których mowa w ust. 2  
5. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  
6. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty doręczenia pisemnego 

wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.  
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 6 
umowy. 

8. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą 20 % Wynagrodzenia brutto.  
 

§ 20.  
Gwarancja jakości uprawnienia z tytułu rękojmi 

 

1. Wykonawca udziela: 
1) rękojmi na całość przedmiotu Umowy (w tym roboty budowlane) na okres 36 miesięcy, 
2)  gwarancji na roboty budowlane, zamontowane urządzenia i wbudowane materiały na okres

 miesięcy……………………….(min. 36),liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy niezawierającego stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu 
umowy, limitujących możliwość dokonania odbioru. 

2. W okresie gwarancji o której mowa w ust. 1 pkt 2 przedstawiciele Zamawiającego  zastrzegają sobie prawo 
zgłaszania reklamacji lub usterek, zawiadamiając o powyższym Wykonawcę pisemnie lub e-mailem (na 
wzywając go do stawiennictwa, w terminie 3 dni roboczych, celem sporządzenia protokołu z przeglądu 
usterek. 
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3. Strony ustalą okoliczności i przyczyny usterki a także termin na jej usunięcie w protokole  z przeglądu 
usterek. W przypadku braku jednomyślności Stron co do długości terminu wyznaczonego  na  usunięcie  
usterki,  decyduje   termin   wskazany   przez   Zamawiającego. W przypadku nieusprawiedliwionego 
niestawiennictwa Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji lub usterki, o którym mowa 
w ust. 2, przedstawiciele Zamawiającego dokonają ustaleń w przedmiotowym zakresie, które zostaną 
spisane jednostronnie w protokole z przeglądu usterek i będą wiążące dla Stron. 

4. W razie zgłoszenia reklamacji lub usterek zgodnie z zapisem ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie do ich 
usunięcia w terminie określonym w protokole z przeglądu usterek. Fakt usunięcia wady/usterki zostanie 
stwierdzony w protokole usunięcia wady/usterki. 

5. Po drugiej naprawie tej samej części przedmiotu umowy, jeżeli nadal występować będą wady/usterki, 
Wykonawca wymieni tą część na nową, wolną od wad lub wykona ponownie wadliwie zrealizowaną część 
przedmiot umowy (wadliwe elementy), w terminie wskazanym w protokole z przeglądu usterek. Zapis ust. 
3 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku przekroczenia o co najmniej 14 dni roboczych terminu wyznaczonego w protokole, o którym 
mowa w ust. 3-5 na usunięcie wad/usterek, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego usunięcia 
wad/usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania w tym 
względzie stosownego upoważnienia od właściwego sądu (art. 480 §1 k.c. nie stosuje się). Zamawiający 
obciąży Wykonawcę kosztem usunięcia wad/usterek. Wykonawca ma obowiązek zwrotu ww. kosztów w 
terminie 7 dni, licząc od daty doręczenia przez Zamawiającego wezwania do zapłaty wraz z dowodami 
wskazującymi na wysokość poniesionych kosztów w związku z zastępczym usunięciem wad/usterek. 

7. W sytuacji określonej w ust. 6 powyżej, zastępcze usunięcie wady/usterki przez podmiot trzeci nie 
spowoduje ograniczenia ani utraty rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2. 

8. Strony ustalają, że ostateczny odbiór gwarancyjny dokonany zostanie przed upływem okresu gwarancji, o 
której mowa w ust. 1 pkt 2, lub - jeżeli Zamawiający reklamował wady bezpośrednio przed upływem tego 
terminu: po jego upływie, i potwierdzony zostanie sporządzonym przez Strony protokołem 
pogwarancyjnym. 

9. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przeglądu gwarancyjnego, Wykonawca nie może odmówić 
podpisania protokołu bez podania przyczyn odmowy. 

10. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie 
wskazanym w ust. 1, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu. 

11. Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rękojmi, w tym koszty dojazdów oraz roboty towarzyszące 
leżą po stronie Wykonawcy. 

12. Do gwarancji jakości i rękojmi udzielonej mocą niniejszej Umowy znajduje zastosowanie przepis art. 581 
k.c. 

13. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od Wykonawcy 
naprawy wszelkich wad fizycznych/usterek w przedmiocie Umowy w okresie obowiązywania gwarancji 
jakości oraz wykonania pozostałych obowiązków gwarancyjnych określonych w Umowie. 

14. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo 
od chwili usunięcia tych wad. 

15. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie trwania rękojmi, Wykonawca usunie je w terminie 
określonym w ust. 4. 

16. Reklamacje oraz korespondencja składane będą pisemnie (na adres Wykonawcy wskazany w komparycji do 
niniejszej Umowy) przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę lub za pośrednictwem faksu lub drogą 
e-mailową, na następujące numery i adresy Wykonawcy: nr faxu………………… ....... lub e-maila…………………          
( nr tel. ) 

17. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z 
gwarancji. 

18. Do skutków niedotrzymania przez Wykonawcę terminów na usunięcie wad zgłoszonych w ramach rękojmi 
znajdują zastosowanie postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu. 

 
 

§ 21. 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:  
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1) w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) w przypadku gdy:  
a) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczął robót;  
b) lub zaprzestał ich wykonywanie i nie podjął ich w terminie 7 ( siedmiu) dni od dnia doręczenia mu 

wezwania do przez Zamawiającego do ich podjęcia ;  
3) w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu 

nie podjął robót w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji 
inwestycji;  

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie 
reaguje na polecenia Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru dotyczące poprawek i zmian 
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;  

5) w przypadku innego rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę;  
6) w związku z koniecznością dwukrotnego i więcej dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznością dokonywania bezpośrednich 
zapłat na kwotę większą niż 5% (słownie: pięć procent) wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy z winy Zamawiającego nie jest 
możliwa dalsza realizacja umowy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni 
od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe:  

1)  w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale 
Zamawiającego (inspektora nadzoru), sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg 
stanu na dzień odstąpienia;  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony, po której leżały przyczyny odstąpienia;  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających. Niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia 
drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy , Wykonawca usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza budowy.  

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:  
a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia;  
b)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

 
§ 22. 

Zmiana postanowień umowy 
 

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy 
dotyczących: 
1) terminu realizacji umowy w przypadku: 

a) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikających z winy stron umowy; 
b) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń 

podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji budowlanej; 
c) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych niezbędnych  

do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień 
dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy; 
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d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót terminowo i zgodnie 
ze sztuką budowlaną, gdy występują wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 
określonej: umową, normami lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie 
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

e) wystąpienia warunków gruntowo-wodnych uniemożliwiających wykonanie robót terminowo 
i zgodnie ze sztuką budowlaną; 

f) jeżeli niedotrzymanie terminu umownego przez Wykonawcę będzie następstwem okoliczności, za 
które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w szczególności w związku z koniecznością 
dokonania zmian dokumentacji budowlanej, o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do 
zmiany; 

g) ogłoszenia na terenie RP jednego ze stanów nadzwyczajnych lub ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii uniemożliwiających prawidłową realizację umowy; 

h) gdy nie może on być dochowany z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2) wynagrodzenia, w wyniku zmniejszenia lub rozszerzenia zakresu zamówienia, przy czym każda zmiana 
winna być poprzedzona protokołem konieczności i rozliczona kosztorysem powykonawczym na podstawie 
cen podanych w kosztorysie ofertowym; jeżeli w kosztorysie ofertowym nie ma pozycji, którymi można 
byłoby wyliczyć należne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, zostanie ono 
ustalone z zastosowaniem kalkulacji cen jednostkowych według KNR oraz następujących zasad:  
a) jeżeli roboty wynikające z pkt. 2 nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest 

możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez 
interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 
Inspektorowi Nadzoru; 

b) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w lit. a), Wykonawca 
powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora Nadzoru kalkulację ceny jednostkowej tych robót z 
uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych 
w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w 
którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja 
jest sporządzana; 

c) ogłoszenia na terenie RP jednego ze stanów nadzwyczajnych lub ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli miało to wpływ na zakres zamówienia; 

3) osób odpowiedzialnych za kierowanie i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana Kierownika 
budowy/robót w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 
piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 
w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych 
postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia; 

4) podwykonawcy i zakresu powierzonych mu robót; 
5) trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego, w tym wprowadzenie płatności częściowej 

będącej konsekwencją odbioru częściowego, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką 
zmianę – w szczególnych przypadkach, bez ponoszenia dodatkowych kosztów; 

6) zmiany technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji budowlanej pod 
warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia trwałości jego 
przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez 
Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: 
a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających uzyskanie 
lepszej jakości robót; 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji 
robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji; 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych; 
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d) ogłoszenia na terenie RP jednego ze stanów nadzwyczajnych lub ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii; 

7) warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia 
związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii; 

8) zaistnienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile 
zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

9) Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, gdy ma go zastąpić nowy Wykonawca: 
a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, 

podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego 
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 
istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 
w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy; 

2. Dopuszczalne są również: 
1) zmiany umowy, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne i jest mniejsza od 15% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru 
umowy; 

2) nieistotne, tj. inne niż wskazane w art. 455 ust. 2 ustawy. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

 
§ 23. 

Spory mogące wyniknąć z tej umowy będą w pierwszej instancji rozpoznawały sądy powszechne właściwe ze 
względu na siedzibę Zamawiającego.  

 
§ 24. 

Do umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy w szczególności:  
1) Kodeksu cywilnego;  
2) ustaw wskazanych w § 2 ust.2 pkt 5;  
3) ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129);  
4) art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz. U z 2020r. poz.1842 z późn. zm,).  
 

§ 25. 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał    w celu realizacji niniejszej 
Umowy oraz które udostępnił Zamawiającemu. 

2. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej 
Umowy oraz które udostępnił Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych 
osobowych przez Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od 
Wykonawcy i/lub osób przy udziale, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w związku i dla 
potrzeb realizacji postanowień niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celów określonych m.in. 
w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO. 

4. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, 
stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Umowy. 
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§ 26 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdą przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności: przepisy ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz 
aktów wykonawczych do tychże, a także ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 
2022 poz. 1360). 

2. Oświadczenie woli złożone przez jedną ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. 
oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest 
równoważne z oświadczeniem woli złożonym tej Stronie w formie pisemnej. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania pomiędzy Stronami formy pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 

4. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 
1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy 
2) Załącznik nr 2 – SWZ z załącznikami 
3) Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy 
4) Załącznik nr 4 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
5) Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawcy; 

5. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każda ze Stron 
otrzymuje po jednym egzemplarzu. 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 
kontrasygnata Skarbnika Gminy: 
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Klauzula informacyjna RODO      Załącznik nr 5 

Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, 

ujawnionych w sposób bezpośredni w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego 

zamówienia publicznego. 

Zamawiający informuje, że w przypadku: − osób fizycznych, − osób fizycznych, prowadzących 

jednoosobową działalność gospodarczą, − pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, − członka 

organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, − osoby fizycznej skierowanej do 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przetwarza dane 

osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 

informuję, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Stary Lubotyń zwana dalej 
administratorem, reprezentowana przez Wójta Gminy Stary Lubotyń, Stary Lubotyń 42, 07-303 
Stary Lubotyń, tel. 296446422, fax. 296446425, e-mail: gmina@lubotyń.pl, ePUAP: 
/j453w4cqs2/skrytka  

 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - iod@lubotyn.pl    

 Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  
na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, 

 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący  
na administratorze, wynikający z przepisów prawa, nakładający obowiązek realizacji konkretnego 
zadania, 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania,  
a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania, 

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami 
dotyczącymi archiwizacji, 

 Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze 
źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób 
fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych, 

 Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub 
innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania 
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe 
są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora posiadających 
uprawnienia do ich przetwarzania, 

 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych do innego 
administratora danych osobowych, wniesienia sprzeciwu. 

 W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo  
do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie 
ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.  
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