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ZP/32/2024  

Łódź, dnia 22.04.2024 r.   

„Nadbudowa z lądowiskiem, przebudowa i doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii  

im. M. Konopnickiej przy ul. Pankiewicza 16 w Łodzi” na potrzeby SP ZOZ CSK UM w Łodzi 

   

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia  

  

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

Zamawiający wyjaśnia co następuje:  

 

Zestaw 1 

1. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o zmianę warunków udziału w postępowaniu – rozdział VIII punkt 

4.1.2. specyfikacji warunków zamówienia. Prosimy o wydłużenie okresu z 5 lat do 6 lat w którym Wykonawca 

musi wykazać się odpowiednim doświadczeniem w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonał aktualizacji warunku udziału w postępowaniu.  

Zestaw 2 

1. Rozdz. VIII ust. 1 pkt 4) ppkt 4.1.2.: Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach warunku wymagane jest wykazanie 

się doświadczeniem w realizacji roboty budowlanej polegającej na wybudowaniu lądowiska wyniesionego na 

dachu budynku, dla śmigłowców ratunkowych – co jest zgodne z opisem Projekt Wykonawczego stanowiącego 

OPZ przedmiotowego zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunek udziału w mocy. 

 

Zestaw 3 

1. Zwracam się z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej. 

Odpowiedź: Termin 2 wizji lokalnej został wyznaczony w dniu 14.03.2024 r. o godz. 10:00 

Zestaw 4 

1. Prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja dotycząca budowy lądowiska została przez Inwestora uzgodniona z 

Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym – docelowym użytkownikiem lądowiska. Prosimy o dołączenie 

uzgodnienia z LPR do dokumentacji przetargowej. 



Odpowiedź: Uzgodnienie dokumentacji należy do zadań Wykonawcy. 

 

2.  Prosimy o informację, czy Inwestor zna wytyczne Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dotyczące lądowisk 

wyniesionych i konieczności zabezpieczenia płyty lądowiska za pomocą systemu DIFFS (wymóg ICAO). 

Odpowiedź: Wszelkie sprawy dotyczące uzgodnień, uruchomienia i odbiorów lądowiska są po stronie Wykonawcy. 

 

3.  Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku odbioru lądowiska lub wpisania lądowiska do wewnętrznej 

ewidencji przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w związku z wykonaniem prac dotyczących zabezpieczeń 

przeciwpożarowych płyty lądowiska zgodnie z aktualnym projektem Wykonawca prac nie będzie ponosił z tego 

tytułu żadnych kar. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Celem zadania jest wybudowanie działającego i odebranego lądowiska, 

wpisanego na listę LPR. 

 

4.  Prosimy o potwierdzenie konieczności zastosowania systemu spełniającego przepisy przeciwpożarowe i 

akceptowanego przez LPR na nowo oddawanych lądowiskach wyniesionych. W celu ochrony lądowiska dla 

śmigłowców stosuje się wg ICAO (Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym), tom II załącznik 14, 

jedną z dwóch metod. FMS (Fixed Monitor System), czyli Stały System Działek lub DIFFS (Deck Integrated 

Fire Fighting System)- Zintegrowany System Gaszenia Płyty Lądowiska. Ważny jest czas reakcji- pkt. 6.2.42 

ICAO (15s). Przy działkach zazwyczaj jest ten problem, że szpital nie ma dedykowanego przeszkolonego 

personelu, który podejmie akcję gaśniczą. Dlatego LPR wymaga DIFFSy obligatoryjnie ponieważ działają one 

automatycznie. Najprawdopodobniej żadne lądowisko wyniesione nowo wybudowane nie będzie przyjmowane 

do eksploatacji przez LPR jeśli takiego systemu nie będzie posiadać. Prosimy o potwierdzenie konieczności 

przeprojektowania rozwiązań przez Wykonawcę w ramach zmian nieistotnych i zastosowania systemu DIFFS 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Celem zadania jest wybudowanie działającego i odebranego lądowiska. Wszelkie 

sprawy dotyczące uzgodnień, uruchomienia i odbiorów lądowiska są po stronie Wykonawcy. 

 

Zestaw 5 

 

1. Prosimy o informację czy projekt gaszenia lądowiska został ustalony z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, 

gdyż znajdują się w nim istotne błędy i niezgodności z przepisami. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 

 

2.  W przypadku braku uzgodnienia z LPR, czy należy opracować projekt zamienny instalacji gaśniczej zgodnie z 

podręcznikiem ICAO oraz w oparciu o urządzenia posiadające dopuszczenie ICAO oraz CNBOP oraz dokonać 

ustalenia z LPR na koszt i ryzyko Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Celem zadania jest wybudowanie działającego i odebranego lądowiska. Wszelkie 

sprawy dotyczące uzgodnień, uruchomienia i odbiorów lądowiska są po stronie Wykonawcy. 

 

3.  W projekcie zastosowano hydranty pianowe z wężem płaskoskładanym do ochrony lądowiska. Hydranty te nie 

spełniają definicji “szybkiego natarcia” zgodnie z podręcznikiem ICAO. Czy Zamawiający oczekuje montażu 

hydrantów z wężami półsztywnymi. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wykonania lądowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



 

4.  W projekcie instalacji gaszenia lądowiska brakuje centrali sterowania gaszeniem dla instalacji na lądowisku. 

Czy Zamawiający oczekuje dostawy centrali sterowania gaszeniem w ramach zadania? 

Odpowiedź: Jeżeli jest taka potrzeba to tak. Zamawiający oczekuje wykonania lądowiska zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

5.  W projekcie instalacji gaszenia lądowiska brakuje podstawowych dokumentów jak np. obliczenia hydrauliczne 

rurociągów potwierdzających średnice. Czy Wykonawca jest zobowiązany opracować obliczenia hydrauliczne 

i w przypadku niezgodności z założeniami projektanta przerobić rurociągi na poprawne średnice? 

Odpowiedź: Wykonawca powinien wykonać instalacje zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający 

uzyskanie wszystkich koniecznych odbiorów, zakończonych uruchomieniem lotniska i wpisaniem na listę LPR. 

 

6.  W projekcie instalacji gaszenia lądowiska zastosowano zasuwy sterowane elektrycznie, które nie posiadają 

dokumentu dopuszczającego do stosowania instalacjami gaśniczymi, czy należy zastosować zawory deluge 

posiadające aktualną Krajową Ocenę Techniczną? 

Odpowiedź: Wykonawca powinien wykonać instalacje zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający 

uzyskanie wszystkich koniecznych odbiorów, zakończonych uruchomieniem lotniska i wpisaniem na listę LPR. 

 

7.  W projekcie instalacji gaszenia lądowiska zastosowano proporcjoner środka pianotwórczego oraz zbiornik 

środka pianotwórczego bez dopuszczenia CNBOP. Czy należy zastosować proporcjoner posiadający stosowne 

dopuszczenie na terenie Polski? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Wszystkie zastosowane urządzenia powinny posiadać aktualne dokumenty 

certyfikujące w tym dopuszczenia CNBOP. 

 

8. Zastosowano zestaw pompowy, który wystarcza wyłącznie na jedno działko wodno-pianowe co jest niezgodne 

z Heliport Manual (Doc 9261). Czy należy zmodyfikować zestaw pompowy aby zapewnić gaszenie z dwóch 

działek jednocześnie? 

Odpowiedź: Jeśli jest to konieczne do uzyskania odbiorów inwestycji i wpisania na listę LPR Zamawiający potwierdza. 

Zamawiający wymaga, weryfikacji przepustowości przyłącza wodociągowego.  

 

Zestaw 6 

1. W nawiązaniu do postępowania ZP/32/2024 „Nadbudowa z lądowiskiem, przebudowa i doposażenie 

Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej przy ul. Pankiewicza 16 w Łodzi” na potrzeby SP 

ZOZ CSK UM w Łodzi prosimy o wyjaśnienie zakresu wyposażenia znajdującego się na str. III.I.86 - III.I.120 

w opisie do projektu architektury (330-IP-00-XX-TD- A-00001-OPIS TECHNICZNY), które urządzenia (w 

szczególności wyposażenie medyczne) są w zakresie wyceny. Jeśli całość to proszę o wskazanie gdzie znajdują 

się szczegółowe opisy wyposażenia medycznego np. łóżka. 

Odpowiedź: Wyposażenie jest poza zakresem opracowania. Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest, w 

szczególności do dostawy: 

- Zestawu 2 - lamp operacyjnych z monitorem i kamerą – 2 szt. 

- Kolumny anestezjologicznej – sufitowej – 6 szt. 

- Kolumny chirurgicznej sufitowej – 4 szt. 



- Systemu integra basic do zarządzania salami operacyjnymi – 4 szt. 

- Lampy zabiegowej – 3 szt. 

Zestaw 7 

1. Dot. Kolumna anestezjologiczna: Pytanie 1: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie kolumny jednoramiennej z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach 

łożysk: 2000 mm. Pierwsza część ramienia (od osi łożyska przegubu stropowego do osi łożyska przegubu 

pośredniego): 1000 mm. Druga część ramienia (od osi łożyska przegubu pośredniego do osi obrotu głowicy): 

1000 mm. Obie części ramienia tej samej długości. Ramię ze standardowego typoszeregu Producenta tj. 

wpisanego do Rejestru Wyrobów Medycznych. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

2. Dot. Kolumna anestezjologiczna: Pytanie 2: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie kolumny z obrotem ramion i głowicy w poziomie w zakresie 330o? Jest to wartość nieznacznie 

odbiegająca od wymaganej i nie ma wpływu na walory użytkowe kolumny.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

3. Dot. Kolumna anestezjologiczna: Pytanie 3: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny z możliwością instalacji w odstępie: 15˚? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

4. Dot. Kolumna anestezjologiczna: Pytanie 4: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie głowicy posiadającej dedykowany, wbudowany schowek na nadmiar przewodów zlokalizowany 

na bocznej ścianie głowicy?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

5. Dot. Kolumna anestezjologiczna: Pytanie 5: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie windy unoszącej głowicę w ramieniu uchylnym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

6. Dot. Kolumna anestezjologiczna: Pytanie 6: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie ściany głowicy wykonanej z aluminium anodowanego? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

7. Dot. Kolumna chirurgiczna: Pytanie 1: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

kolumny jednoramiennej z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: 2000 

mm. Pierwsza część ramienia (od osi łożyska przegubu stropowego do osi łożyska przegubu pośredniego): 1000 

mm. Druga część ramienia (od osi łożyska przegubu pośredniego do osi obrotu głowicy): 1000 mm. Obie części 

ramienia tej samej długości. Ramię ze standardowego typoszeregu Producenta tj. wpisanego do Rejestru 

Wyrobów Medycznych. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

8. Dot. Kolumna chirurgiczna: Pytanie 2 : Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

kolumny z obrotem ramion i głowicy w poziomie w zakresie 330o? Jest to wartość nieznacznie odbiegająca od 

wymaganej i nie ma wpływu na walory użytkowe kolumny. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

9. Dot. Kolumna chirurgiczna: Dot. Kolumna chirurgiczna: Pytanie 3: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zaoferowanie hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny z możliwością instalacji 

w odstępie: 15˚? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 



10. Dot. Kolumna chirurgiczna: Pytanie 4: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

3 półek o wymiarach 430mm x 480mm z możliwością mocowania na 4 ścianach głowicy i płynną regulacją 

wysokości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

11. Dot. Kolumna chirurgiczna: Pytanie 5: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

ściany głowicy wykonane z aluminium anodowanego? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

12. Dot. Kolumna chirurgiczna: Pytanie 6: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

głowicy posiadającej dedykowany, wbudowany schowek na nadmiar przewodów zlokalizowany na bocznej 

ścianie głowicy?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

13. Dot. Kolumna chirurgiczna: Pytanie 7: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

głowicy kolumny wyposażona w gniazda elektryczne z możliwością mocowania na każdej z czterech ścian 

głowicy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Zestaw 8 

1. Prosimy o doprecyzowanie jaka część instalacji i wyposażenia, wspomniana w opisie technicznym, wymaga 

wymiany na nowe, ze względu na znaczny stopień zużycia. Prosimy o wskazanie, bądź opisanie, które to 

elementy.  

Odpowiedź: Wszelkie instalacje i wyposażenie dla projektowanego zakresu należy dostarczyć jako nowe.  

2. W związku z tym, że w Szpitalu znajdują się stare piony, niezapewniające odpowiedniej wydajności i 

jednoczesności użytkowania instalacji gazów medycznych, czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga 

wymiany pionów na nowe? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wymiany pionów na nowe. Projektowane instalacje zasilić z pionów 

istniejących, znajdujących się przy windzie, wykonanych podczas remontu oddziału budynku B.  

3. Prosimy o potwierdzenie, że istniejące źródło tlenu ma wystarczającą wydajność do zasilenia projektowanego 

oddziału, przy zasilaniu już działających w Szpitalu oddziałów.  

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Należy zmodernizować źródło tlenu medycznego, w zakresie źródła 

awaryjnego i rezerwowego (automatyczna dwustronna tablica redukcyjna o wydajności min. 75 m3/h). Należy przyjąć 

zasilanie z 12 butli na stronę. Dla źródła podstawowego, czyli zbiornika tlenu ciekłego, należy przewidzieć montaż 

układu reduktorów w układzie by-pass o wydajności min. 200 m3/h. Całe źródło po modernizacji musi spełniać 

wymagania normy PN EN ISO 7396-1. 

4. Prosimy o potwierdzenie, że istniejące źródło sprężonego powietrza medycznego ma wystarczającą wydajność 

do zasilenia projektowanego oddziału, przy zasilaniu już działających w Szpitalu oddziałów.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

5. Prosimy o potwierdzenie, że istniejące źródło próżni centralnej ma wystarczającą wydajność do zasilenia 

projektowanego oddziału, przy zasilaniu już działających w Szpitalu oddziałów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Należy wykonać nowe źródło próżni centralnej, zlokalizować je w budynku 

technicznym w pomieszczeniu obok obecnej stacji redukcyjnej tlenu z butli. Należy przewidzieć wykonanie sieci 

ziemnej łączącej projektowany agregat próżni z instalacją wewnętrzna budynku Szpitala. 

Minimalne parametry techniczne nowego agregatu próżni: 

- szybkość pompowania 400 m3/h, 



- pojemność zbiornika 1600 dm3, 

- zainstalowana moc 12 kW 

- poziom hałasu 75 dB 

- średnica wlotu i wylotu – G2” 

- zasilanie elektryczne – 3x400 V, 50 Hz 

- próżnia końcowa w zbiornikach – 30hPa / 97 % 

- możliwość oczyszczania naczynia obserwacyjnego bez wyłączania agregatu, 

- możliwość wymiany filtrów bakteryjnych baz wyłączania agregatu, 

- sterownik mikroprocesorowy z pomiarem próżni, pozwalający na zdalna pracę agregatu, 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wykonania instalacji podtlenku azotu i doprowadzenia 

jej do Bloku Operacyjnego, w zakresie tego postępowania. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wykonania instalacji N2O, a ponadto rezygnuje z konieczności wykonania 

gniazda poboru podtlenku w kolumnach anestezjologicznych. 

7. Prosimy o potwierdzenie, zgodnie z zapisem w opisie technicznym Architektury i Technologii Medycznej, że 

panele nadłóżkowe są wyłączone z zakresu dostawy i montażu, tego postępowania.  

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Panele należy dostarczyć w ilości zgodnej z rysunkami 330-IP-00-03-DR-S-

54001, 330-IP-00-05-DR-S-54003. 

Panele dla poziomu +4:  

- panel zbudowany z min.4 kanałów, w tym 2 kanały oświetleniowe, 

- szyny montażowe na górze i na dole, zintegrowane z panelem, 

- 4-hakowy, teleskopowy wieszak na kroplówki, montowany do dwóch szyn, 

- oświetlenie nocne – świecące w górę, 

- oświetlenie miejscowe – świecące w dół,  

- oświetlenie ogólne – świecące w górę, 

- min. 6 gniazd x 230 V – podłączonych do dwóch obwodów 

- min. 2 gniazda wyrównania potencjałów 

- min. 2 gniazda RJ45 kat. 6a 

- otworowanie pod gniazdo przyzywu 

- punkt poboru tlenu medycznego – 2 szt. 

- punkt poboru sprężonego powietrza – 2 szt.  

- punkt poboru próżni – 2 szt.  

 

Panele dla poziomu +3:  

- panel zbudowany z min.3 kanałów, w tym 2 kanały oświetleniowe, 

- szyna montażowa montowana pod panelem,  

- panel z frontem akrylowym, z grafiką odpowiednią dla oddziału Pediatrycznego, punkty poboru montowane 

równolegle do ściany, a gniazda elektryczne prostopadle do ściany 

- oświetlenie nocne – świecące w górę, 

- oświetlenie miejscowe – świecące w dół,  

- oświetlenie ogólne – świecące w górę, 

- min. 6 gniazd x 230 V – podłączonych do dwóch obwodów 



- min. 2 gniazda wyrównania potencjałów 

- min. 2 gniazda RJ45 kat. 6a 

- otworowanie pod gniazdo przyzywu 

- punkt poboru tlenu medycznego – 1 szt. 

- punkt poboru sprężonego powietrza – 1 szt.  

- punkt poboru próżni – 1 szt.  

 

8. Jeśli dostawa i montaż paneli nadłóżkowych jest wyłączona z zakresu postępowania, prosimy o potwierdzenie, 

że instalacje gazów medycznych mają zostać zakończone, jako zaślepione króćce, w miejscach gdzie zostały 

wrysowane w projekcie.  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7. 

9. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga montażu podtynkowych punktów poboru w Pokojach 

chorych, w których na dokumentacji wykonawczej są one wrysowane.  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7. 

10. W związku z tym, że Zamawiający posiada w Obiekcie zamontowane oryginalne punkty poboru AGA MC70. 

Czy Zamawiający wymaga montażu tego samego typu punktów – tzn. AGA MC70? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga montażu punktów w standardzie SS8752430.   

 

11. Prosimy o załączenie rysunku aksonometrii instalacji gazów medycznych.  

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada rysunku aksonometrii instalacji.  

 

12. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach postępowania należy wykonać instalacje tlenu medycznego, sprężonego 

powietrza medycznego i próżni. Projekt wykonawczy zawiera jedynie wrysowaną linie z literą „T”.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

13. W związku z tym, że Zamawiający wymaga by instalacje były wyrobem medycznym wykonanym zgodnie z 

Dyrektywą Medyczną i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Polską Normą o rurociągowych systemach 

sprężonych gazów medycznych, czy Zamawiający potwierdza ze Strefowe Zespoły Kontroli Gazów 

Medycznych mają być wyrobem medycznym, zgodnym z normą i Dyrektywą Medyczną? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

14. W związku, z tym, że projektowane są 4 sale operacyjne, podłączone pod zasilanie z jednego strefowego zespołu 

kontroli gazów medycznych, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z normą dotyczącą 

rurociągowych systemów sprężonych gazów medycznych, należy przewidzieć zasilenie każdej sali operacyjnej 

z oddzielnych dwóch strefowych zespołów kontroli. Należy wykonać jeden strefowy zespół kontroli dla 

zasilenia kolumn w jednej sali operacyjnej, oraz jeden strefowy zespół kontroli dla zasilenia punktów poboru w 

sali przygotowania pacjenta oraz podtynkowych na salach operacyjnych.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga montażu dwóch strefowych zespołów kontroli gazów medycznych dla każdej z sal 

operacyjnych. Jeden ze strefowych zespołów do zasilenia punktów poboru naściennych podtynkowych w sali 

operacyjnej i w przygotowaniu pacjenta. Drugi do zasilenia kolumny anestezjologicznej i kolumny chirurgicznej. Dla 4 

sal operacyjnych należy przewidzieć wykonanie 8 strefowych zespołów kontroli gazów medycznych.  

Dodatkowo należy przewidzieć dla każdej sali operacyjnej po 2 sygnalizatory stanu gazów, dublujące sygnały ze 

skrzynek obsługujących punkty poboru i kolumny medyczne. 



15. Zgodnie z OPZ, Wykonawca ma dostarczyć 2 szt. lamp operacyjnych, 6 szt. kolumn anestezjologicznych, 4 szt. 

kolumn chirurgicznych i 2 szt. lamp zabiegowych. Zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych, w 

projektowanych salach operacyjnych, powinny znaleźć się 4 kolumny chirurgiczne, 4 kolumny anestezjologiczne i 4 

lampy operacyjne.  

Projekt przewiduje również kolumny w salach wybudzeniowych – prosimy o potwierdzenie, że kolumny te są w zakresie 

dostawy postępowania. Jeśli tak, prosimy o podanie wyposażenia tych kolumn.   

Odpowiedź: Zamawiający, informuje, że w zakresie postępowania jest dostawa i montaż: 4 szt. kolumn 

anestezjologicznych, 4 szt. kolumn chirurgicznych, 4 lampy operacyjne, 2 lampy zabiegowe oraz 6 szt. kolumn do sal 

wybudzeń.  

Wyposażenie kolumn do sal wybudzeń: 

- kolumna montowana do stropu 

- głowica zasilająca o wysokości 1200 mm  

- oświetlenie nocne – zamontowane pod kolumną zasilającą 

- min. 6 gniazd x 230 V – podłączonych do dwóch obwodów 

- min. 2 gniazda wyrównania potencjałów 

- min. 2 gniazda RJ45 kat. 6a 

- otworowanie pod gniazdo przyzywu 

- punkt poboru tlenu medycznego – 2 szt. 

- punkt poboru sprężonego powietrza – 2 szt.  

- punkt poboru próżni – 2 szt.  

- kolumna wyposażona w szufladę montowaną pod półką (o wymiarach 470x450x150 mm, ładowności 40 kg). 

 

Dotyczy wyposażenia: 

1. Lampa zabiegowa – Prosimy o informację, czy lampa ma być montowana do ściany czy do sufitu, czy ma być jezdna? 

Odpowiedź: Lampy zamontować w salach: 3.64 i 4.57. Lampy powinny być w wersji sufitowej. 

2 Lampa zabiegowa - Czy Zamawiający dopuści Lampę zabiegową, w której sterowanie funkcją załączania i wyłączania 

lampy, odbywa się poprzez panel dotykowy zamontowany na czaszy lampy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.  

3. Lampa zabiegowa – Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności wyposażenia lampy w min. 2 uchwyty „brudne” i  

dopuści Lampę zabiegową, której „sterowanie” odbywa się za pomocą uchwytu pozycjonującego?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.  

4. Lampa zabiegowa – Czy Zamawiający zrezygnuje z warunku, że wszystkie lampy i kolumny muszą być tego samego 

producenta? Ogranicza to możliwość przystąpienia do przetargu Wykonawcom korzystającym z kilku niezależnych 

dostawców. Dwóch różnych dostawców wyposażenia nie ogranicza kompatybilności tych urządzeń. Dodatkowo 

działanie lamp, nie jest zależne od działania kolumn, i na odwrót. 

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia kolumn i lamp tego samego producenta. 

 5. Zestaw lamp operacyjnych - Czy Zamawiający dopuści zestaw lamp, gdzie średnica pola przy maksymalnym 

powiększeniu wynosi 24 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 

6. Zestaw lamp operacyjnych - Czy Zamawiający dopuści zestaw lamp, w których możliwość regulacji barwowej światła 

lampy, jest w zakresie od 3700 do 4700 K? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 



7. Zestaw lamp operacyjnych - Czy zamawiający dopuści lampy operacyjne o kształcie zmniejszającym opory 

przepływu laminarnego, w których kopuły składają się z 5 reflektorów, bocznych i 1 reflektora głównego? Kopuła 

jednorodna ogranicza współczynnik przepływu powietrza. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 

8. Zestaw lamp operacyjnych - Czy zamawiający będzie wymagał kamery o malej rozdzielczości, czy będzie wymagał 

kamery medycznej o rozdzielczości 2140 Kpx? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kamery medycznej o min. rozdzielczości 2140 Kpx., preferowane 4k. 

9. Zestaw lamp operacyjnych - Jakiej klasy monitora LCD wymaga Zamawiający?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga monitora klasy medycznej.  

10. Zestaw lamp operacyjnych - Czy Zamawiający zrezygnuje z warunku, że wszystkie lampy i kolumny muszą być 

tego samego producenta? Ogranicza to możliwość przystąpienia do przetargu Wykonawcom korzystającym z kilku 

niezależnych dostawców. Dwóch różnych dostawców wyposażenia nie ogranicza kompatybilności tych urządzeń. 

Dodatkowo działanie lamp, nie jest zależne od działania kolumn, i na odwrót. 

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia kolumn i lamp tego samego producenta.  

11. Kolumna anestezjologiczna i chirurgiczna - Czy Zamawiający zrezygnuje z warunku, że wszystkie lampy i kolumny 

muszą być tego samego producenta? Ogranicza to możliwość przystąpienia do przetargu Wykonawcom korzystającym 

z kilku niezależnych dostawców. Dwóch różnych dostawców wyposażenia nie ogranicza kompatybilności tych 

urządzeń. Dodatkowo działanie lamp, nie jest zależne od działania kolumn, i na odwrót. 

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia kolumn i lamp tego samego producenta. 

12. Kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne – W związku z lepszą ergonomią pracy na sali operacyjnej, oraz aby nie 

ograniczać konkurencyjności, czy Zamawiający dopuści kolumny z zasięgiem ramion 1750 mm (ramiona 1000mm + 

750 mm)?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 

13. Kolumny anestezjologiczne – Prosimy o podanie typu, modelu i producenta aparatów do znieczulenia, 

przewidzianych do zamontowania na nowym bloku operacyjnym.   

Odpowiedź: Zamawiający, nie posiada informacji jakiego producenta, typu i modelu przewidziany jest aparat do 

znieczulenia. Do ustalenia na etapie budowy. 

Zestaw 9 

Pytanie nr 1  

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dopuści pierwszą część ramienia (od osi łożyska przegubu stropowego do 

osi łożyska przegubu pośredniego): 800 mm  

Druga część ramienia (od osi łożyska przegubu pośredniego do osi obrotu głowicy): 1000 mm .  

Ramię ze standardowego typoszeregu Producenta tj. wpisanego do Rejestru Wyrobów Medycznych.  

Odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza 

Pytanie nr 2  

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dopuści system hamulców ciernych i system hamulców 

elektromagnetycznych w 3 osiach obrotu kolumny: przegubie stropowym, przegubie pośrednim, osi obrotu głowicy?  

Odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pytanie nr 3  

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dopuści hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny z 

możliwością instalacji w odstępie: 22,5˚? 

Odpowiedzi: Zgodnie ze SWZ 



Pytanie nr 4  

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuści półkę o wymiarach 500 mm x 450 mm montowaną do dwóch 

pionowych prowadnic umiejscowionych wewnątrz głowicy?  

Odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza 

Pytanie nr 5  

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dopuści windę teleskopową montowaną w głowicy?  

Odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pytanie nr 6  

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dopuści wszystkie typy kolumn chirurgicznych, anestezjologicznych – 

jednego tego samego oryginalnego Producenta?  

Odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pytanie nr 7  

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dopuści pierwszą część ramienia (od osi łożyska przegubu stropowego do 

osi łożyska przegubu pośredniego): 800 mm  

Druga część ramienia (od osi łożyska przegubu pośredniego do osi obrotu głowicy): 1000 mm .  

Ramię ze standardowego typoszeregu Producenta tj. wpisanego do Rejestru Wyrobów Medycznych.  

Odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza 

Pytanie nr 8  

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dopuści system hamulców ciernych i system hamulców 

elektromagnetycznych w 3 osiach obrotu kolumny: przegubie stropowym, przegubie pośrednim, osi obrotu głowicy?  

Odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pytanie nr 9  

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dopuści hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny z 

możliwością instalacji w odstępie: 22,5˚?  

Odpowiedzi: Zgodnie ze SWZ 

Pytanie nr 10  

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dopuści półki o wymiarach 500 mm x 450 mm montowane do dwóch 

pionowych prowadnic umiejscowionych wewnątrz głowicy?  

Odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza 

Pytanie nr 11  

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dopuści głowicę kolumny wyposażoną w gniazda elektryczne mocowane 

w specjalnie do tego celu przeznaczonym panelu, umiejscowionym:  

- pod kątem: 90 stopni, względem frontu półek, zapewniającym wygodny dostęp do gniazd elektrycznych i 

minimalizującym ryzyko przypadkowego wyrwania przewodów?  

Odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pytanie nr 12  

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dopuści głowicę kolumny wyposażoną w gniazda gazowe mocowane w 

specjalnie do tego celu przeznaczonym panelu, umiejscowionym:  

- pod kątem: 90 stopni, względem frontu półek, zapewniającym wygodny dostęp do gniazd elektrycznych i 

minimalizującym ryzyko przypadkowego wyrwania przewodów?  

Odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 



Zestaw 10 

SWZ: 

1. Rozdz. IV: Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „optymalizacji dokumentacji 

projektowej”? Czy po stronie wykonawcy jest de facto wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, 

a tym samym opracowanie nowej dokumentacji projektowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie 

przedmiotowego zamówienia, co potwierdza chociażby warunek dotyczący dysponowania pełną kadrą projektową 

(rozdz. VIII ust. 1 pkt 4 ppkt 4.2 SWZ) oraz § 16 Wzoru umowy?   

Odpowiedź: Po stronie wykonawcy należy zoptymalizować dokumentację w sposób, aby był możliwe uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie. 

2. Rozdz. V pkt 2.1-2.2: Prosimy o rozróżnienie gwarancji na urządzenia objęte przedmiotem zamówienia i ustalenie 

długości gwarancji dla tychże urządzeń do maksymalnie 24 miesięcy. Ustalenie długości gwarancji dla 

dostarczanych urządzeń powyżej 24 m-cy wiąże się nierzadko z dodatkowymi, niemałymi koszami, a wręcz 

niemożnością otrzymania ofert od producentów/dystrybutorów tychże urządzeń, zwłaszcza, że w przedmiotowym 

postępowaniu maksymalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 84 miesiące. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

 

3. Rozdz. XXVII: W celu prawidłowego skalkulowania ceny oferty, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie 

dodatkowego terminu wizji lokalnej.  

Odpowiedź: Zamawiający wyznaczył termin dodatkowej wizji zgodnie z ogłoszeniem. 

 

Opis przedmiotu zamówienia / dokumentacja (zał. nr 2 do SWZ): 

 

Branża sanitarna:  

4. Punkt 5.8 Opisu przedmiotu zamówienia „Wykonawca ma w obowiązku przed przyłączeniem mediów do 

rozbudowywanych części sprawdzić ich wydajności, przepustowość i stan techniczny. Należy skontrolować 

wydajność i stan techniczny przyłączy. Jeżeli ich stan jest nieodpowiedni należy przewidzieć ich wymianę” 

Powyższy zapis uniemożliwia na etapie przygotowania oferty określania kosztów w zakresie przyłączy. Prosimy o 

załączenie do przetargu inwentaryzacji przyłączy wraz z określeniem ich mocy, parametrów i stanu technicznego 

a także określenie zapasów mocy jakimi dysponuje Zamawiający na potrzeby planowanej inwestycji. 

Odpowiedź: Wykonawca ma obowiązek zweryfikować punkty przyłączy i poinformować Zamawiającego o ich 

stanie przed przyłączeniem mediów. Wynikające z tego roboty są poza zakresem obecnego postępowania. 

 

5. Zgodnie z wymaganiami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wytycznymi ICAO, a także w myśl Załącznika 

14, tom II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz Załącznika „Wymagania dla lądowisk” 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, prosimy 

o potwierdzenie, iż projektowane lądowisko musi być wyposażone w zintegrowany system gaszenia lądowisk 

śmigłowców, pot. nazywany systemem DIFFS (Deck Integrated Fire Fighting System). Bez realizacji tego zakresu 

robót niemożliwym będzie uzyskanie pozytywnej opinii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Celem zadania jest wybudowanie działającego i odebranego lądowiska z 

pozytywną opinią LPR. 

 

6. Dotyczy Umowy, § 5 ust. 1.: „Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu 



zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, kabli, itp. zarówno nad, jak i 

pod ziemią w trakcie Robót, tak aby spełnić wymagania przepisów i Zamawiającego, a także usunąć wszelkie 

szkody i pokryć koszty ich usunięcia lub opłaty związane z odnośnymi instalacjami. Wykonawca oświadcza, że 

przed podpisaniem Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach przekazanej Dokumentacji 

Projektowej zapoznał się z terenem realizacji robót, infrastrukturą terenu budowy i jej specyfikacją oraz dostępną 

dokumentacją urządzeń i ich lokalizacją w zinwentaryzowanym zakresie oraz że otrzymał od Zamawiającego 

wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie 

zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy w zakresie w jakim mogły być zgłoszone przed datą zawarcia 

Umowy na podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowej zgłoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogą 

być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę 

przesunięcia terminu zakończenia robót. W przypadku ingerencji w istniejącą infrastrukturę, Wykonawca 

przeniesie niezbędne instalacje, tak, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie istniejących obiektów. Wszelkie 

prace i działania mogące wpłynąć na stan istniejącego układu drogowego, budynków, instalacji, przewodów, 

kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociągów, wodociągów, itp. zarówno na Placu Budowy, jak i w 

sąsiedztwie muszą być prowadzone bezwzględnie po wcześniejszym ich uzgodnieniu Inwestorem. Powiadomienie, 

o których mowa w niniejszym ustępie, powinno zawierać wskazanie terminu rozpoczęcia danych Robót.”. 

W nawiązaniu do powyższego zapisu umowy, prosimy o załączenie inwentaryzacji wszystkich instalacji, których 

dotyczy powyższy zapis. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dysponuje szczegółową inwentaryzacją instalacji, w razie potrzeby możliwa jest 

dodatkowa wizja lokalna. 

 

7. W nawiązaniu do zapisu w projekcie architektonicznym: „UWAGA: Podczas likwidacji istniejących kominów w 

przestrzeni technicznej należy sprawdzić, które z kanałów służą usuwaniu zużytego powietrza z części budynku, w 

których w żadnym z etapów projektu nie planowano zmian w zakresie wentylacji. W wypadku zaistnienia 

konieczności likwidacji kanałów od tych pomieszczeń w wyniku wprowadzenia elementów niniejszego projektu, 

należy wówczas znaleźć inne drożne przewody i włączać wyloty zgrupowane po 3-4 pomieszczenia, zapewniając 

wspomaganie mechaniczne”, prosimy o przekazanie inwentaryzacji architektonicznej wszystkich kondygnacji 

wraz z naniesionymi kominami wentylacyjnymi oraz określeniem pomieszczeń obsługiwanych przez poszczególny 

komin. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dysponuje szczegółową inwentaryzacją instalacji, w razie potrzeby możliwa jest 

dodatkowa wizja lokalna. 

 

8. W projekcie technicznym, w opisie instalacji branży sanitarnych jest zapis „Szpital jest w trakcie kompleksowego 

dostosowania zabezpieczeń p. pożarowych, w tym instalacji Hydrantowej” Prosimy o potwierdzenie, że Szpital 

wykonał kompleksowo dostosowanie zabezpieczeń p. pożarowych. 

Odpowiedź: Prace są prowadzone, w razie potrzeby możliwa jest dodatkowa wizja lokalna. 

9. W opisie technicznym do projekcie wykonawczym branży sanitarnej widnieje zapis „W budynku istnieje 

kanalizacja sanitarna z rur kielichowych żeliwnych. Przewiduje się demontaż istniejącej kanalizacji i wykonanie 

jej od nowa, dostosowując do konfiguracji pomieszczeń. Projektuje się kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur 

kielichowych PCV systemu niskoszumowego, np. Wavin AS lub inne o podobnych lub lepszych parametrach. Ze 

względu na nową aranżację pomieszczeń projektuje się nowy układ pionów kanalizacji sanitarnej. Piony te zostaną 

włączone do istniejącej kanalizacji w poziomie I piętra, a gdzie to nie będzie możliwe to pod stropem parteru, 



wykorzystując przestrzeń stropu podwieszanego.”  

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Wykonawcy jest demontaż i ponowne wykonanie kanalizacji bytowej 

jedynie w zakresie przebudowy oraz ewentualnych podłączeń na piętrach 2 i 3.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Branża elektryczna: 

10. Zamawiający udostępnił Postanowienie Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Łodzi nr WZ.5595.137.1.2017 z dnia 30 czerwca 2017. Postanowienie to określa szereg wskazań, które należy 

wykonać w budynku nim:   

a) Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru  

b) Dostosowanie windy w klatce schodowej BK1 do możliwości wykorzystania przez ekipy ratownicze oraz 

prowadzenia ewakuacji podczas alarmu pożarowego przez uprawniony i przeszkolony personel a także 

zapewnienia w niej wartości udźwigu nie mniej niż 1000kg oraz zapewnienia dla windy podwójnego zasilania 

dwóch niezależnych źródeł  

c) Zapewnienia w klatkach schodowych BK1 i BK2 skutecznego systemu oddymiania za pomocą klap dymowych, 

wspieranego przez nawiew mechaniczny, zrealizowanego w oparciu o odrębny branżowy projekt wykonawczy 

z potwierdzonymi założeniami projektowymi w drodze symulacji CFD  

d) Zainstalowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w klatkach schodowych BK1 i BK2 oraz na korytarzach 

IV-go piętra o minimalnym natężeniu 5 luxów w osi drogi ewakuacyjnej, a także w salach chorych 

zlokalizowanych na IV -tym piętrze w minimalnym natężeniu 0,5luxa. 

Przekazane przez Inwestora projekty nie uwzględniają w swoim zakresie wykonania powyższych robót. Z zapisów 

ekspertyzy technicznej warunków bezpieczeństwa pożarowego opracowanej przez GardaTech Sp. z o.o. 97-300 

Piotrków Tryb., ul. Paproci 7 z maja 2017 r. wynika, iż część robót związanych z przystosowaniem budynku do 

obowiązujących warunków technicznych i zgodności z ekspertyzą pożarową oraz postanowieniami Łódzkiego 

Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi jest realizowana lub została już wykonana. 

W celu przygotowania przez Wykonawcę rzetelnej wyceny prosimy Zamawiającego o precyzyjne określenie 

zakresu robót, które należy wykonać w odniesieniu do zapisów ekspertyzy technicznej warunków bezpieczeństwa 

pożarowego opracowanej przez GardaTech Sp. z o.o. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Paproci 7 z maja 2017r oraz 

postanowień Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. 

Brak jednoznacznego wskazania zakresu robót jakie ma do wykonania Wykonawca lub wskazania robót już 

wykonanych w zakresie przystosowania budynku do obowiązujących przepisów pożarowych uniemożliwia wycenę 

robót w przedmiotowym postępowaniu. 

Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie czy i w jakim zakresie jest do wykonania przez Wykonawcę: 

a) Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru; 

b) Dostosowanie windy w klatce schodowej BK1 do możliwości wykorzystania przez ekipy ratownicze oraz 

prowadzenia ewakuacji podczas alarmu pożarowego przez uprawniony i przeszkolony personel a także 

zapewnienia w niej wartości udźwigu nie mniej niż 1000kg oraz zapewnienia dla windy podwójnego zasilania 

dwóch niezależnych źródeł; 

c) Zapewnienia w klatkach schodowych BK1 i BK2 skutecznego systemu oddymiania za pomocą klap dymowych, 

wspieranego przez nawiew mechaniczny, zrealizowanego w oparciu o odrębny branżowy projekt wykonawczy 

z potwierdzonymi założeniami projektowymi w drodze symulacji CFD; 



d) Zainstalowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w klatkach schodowych BK1 i BK2 oraz na korytarzach 

IV-go piętra o minimalnym natężeniu 5 luxów w osi drogi ewakuacyjnej, a także w salach chorych 

zlokalizowanych na IV -tym piętrze w minimalnym natężeniu 0,5luxa. 

 

Odpowiedź: Wykonawca na obszarze objętym opracowaniem zobowiązany jest wykonać instalację Systemu 

Sygnalizacji Pożaru od podstaw zapewniającą ochronne całkowitą tzn. ochronę wszystkich pomieszczeń, zgodnie z 

wymaganiami aktualnej specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14. Należy wykonać nową centralę SSP 

kompatybilną z systemem docelowym dla obiektu którym jest POLON 6000 i włączyć ją w istniejącą sieć z centralą 

ochraniającą Strefę Pożarową 1 (Budynek A+SOR) i Panelem wyniesionym na Portierni. Obecnie ostrzegacze pożarowe 

będące na wyposażeniu „Bloku Operacyjnego” będącego przedmiotem opracowania podłączone są do centrali SSP 4900 

zlokalizowanej na 1 piętrze. Ta linia dozorowa zostanie wyłączona a dotychczasowe ostrzegacze zdemontowane. 

Projektowana centrala powinna zapewniać obudowę i akumulatory pozwalające docelowo rozbudowę o 8 linii 

dozorowych do przełączenia elementów instalacji obsługujących kondygnację 2 i pozostałą część kondygnacji 3 

nieobjętej zakresem. 

Windę w klatce schodowej BK 1 należy dostosować do wymogów zgodnie z Postanowieniem Łódzkiego Komendanta 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi nr WZ.5595.137.1.2017 z dnia 30 czerwca 2017. 

Klatki BK1 i BK2 należy kompleksowo wyposażyć w urządzenia instalacji SSP, w tym oprawy awaryjne i ewakuacyjne 

oraz system oddymiania wspieranym przez nawiew mechaniczny i włączyć do nowo instalowanych central SSP oraz 

przygotować powyższe strefy p.poż. do odbiorów PSP. 

Celem odbiorów PSP należy wykonać oddzielenie p.poż. istniejących hydroforów zasilających instalację hydrantową 

do klasy odporności ogniowej zgodniej z warunkami technicznymi. 

11. W chwili sporządzenia ekspertyzy technicznej warunków bezpieczeństwa pożarowego opracowanej przez 

GardaTech Sp. z o.o. 97-300 Piotrków Tryb., ul. Paproci 7 z maja 2017r na terenie Szpitala trwała inwestycja 

realizowana w oparciu o projekt pod nazwą „Projekt dostosowania kompleksu budynków szpitalnych do aktualnych 

wymogów ppoż. Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi” W ramach tej 

inwestycji realizowane są zadania wynikające z ekspertyzy z 2009 roku i związanych z nią postanowień tj.: 

a) podział na strefy pożarowe, 

b) wyposażenie w system sygnalizacji pożarowej, 

c) wyposażenie w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, 

d) przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

e) oddymianie klatek schodowych, 

f) wyposażenie w instalację przeciwpożarową wodociągową, 

g) zaopatrzenie do zewnętrznego gaszenia pożaru.   

Prosimy o dokładne określenie, które z powyższych punktów zostały zrealizowane i w jakim zakresie. Informacja 

ta pozwoli na przygotowanie rzetelnej wyceny robót objętych aktualnym postępowaniem przetargowym. Brak 

odpowiedzi na powyższe zagadnienie uniemożliwi złożenie oferty do przedmiotowego postępowania 

przetargowego.  

Odpowiedź: W zakresie bieżącego postępowania jest realizacja ustaleń Postanowienia Łódzkiego Komendanta 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi nr WZ.5595.137.1.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.  

12. Punkt 5.2 ekspertyzy technicznej warunków bezpieczeństwa pożarowego opracowanej przez GardaTech Sp. z o.o. 

97-300 Piotrków Tryb. ul. Paproci 7 z maja 2017r wskazuje niezgodności w zakresie przepisów techniczno-

budowlanych i przeciwpożarowych, które zostaną usunięte:  



a) Zostanie zrealizowana wymiana hydrantu podziemnego na hydrant nadziemny od strony ul. Pankiewicza; 

b) Zostanie zrealizowany podział na strefy pożarowe w całym kompleksie zgodnie z ekspertyzą z 2009 roku oraz 

wydanymi do niej postanowieniami ŁKWPSP w Łodzi; 

c) Zostanie zmodernizowana siec hydrantów wewnętrznych tak, aby istniał prawidłowy zasięg, za wyjątkiem kilku 

pomieszczeń opisanych w niniejszej ekspertyzie; 

d) Klatki schodowe zostaną wydzielone pożarowo, a także oddymiane według odrębnego projektu wykonawczego; 

e) Korytarze zostaną podzielone przegrodami dymoszczelnymi na odcinki o długości nie przekraczającej 50 m.  

Prosimy o dokładne określenie, które z powyższych punktów zostały zrealizowane w ramach realizowanych już 

przez Zamawiającego inwestycjach. Informacja ta pozwoli na przygotowanie rzetelnej wyceny robót objętych 

aktualnym postępowaniem przetargowych. Brak odpowiedzi na powyższe zagadnienie uniemożliwi złożenie 

oferty do przedmiotowego postępowania przetargowego.  

Odpowiedź:  

a) Poza zakresem;  

b) Wykonawca ma obowiązek zweryfikować i dostosować do obowiązujących przepisów strefy pożarowe, które 

podlegają przebudowie i uzyskać pozwolenie na użytkowanie;  

c) Poza zakresem;  

d) w zakresie j.w.;  

e) w zakresie na obszarze objętym postępowaniem 

 

13. Zamawiający w punkcie 4 OPZ powołuje się na „Standardy dostępności” według których należy realizować 

zamówienie. Prosimy o udostepnienie dokumentu jakim są „Standardy dostępności” w celu rzetelnej wyceny 

zakresu robót jakie wykonawca ma wykonać w ramach przedmiotowego postepowania przetargowego. 

Odpowiedź: Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami opublikowane są na stronie: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-

niepelnosprawnosciami 

 

14. Zamawiający w punkcie 4.1 OPZ wskazuje na wymagania jakie należy spełnić:  

„Prowadzenie robót przez Wykonawcę nie może zakłócać bieżącej pracy szpitala. Wykonawca powinien 

zorganizować i prowadzić roboty w sposób bezkolizyjny z wykonywaniem obowiązków przez pracowników 

Szpitala jaki i mieć najmniej uciążliwy wpływ na ruch pacjentów (brak możliwości poruszania się windami a także 

klatkami schodowymi czynnego szpitala). Wykonawca zobowiązany będzie zachować najwyższą ostrożność przy 

wszystkich robotach remontowych, tytułem prac w obiekcie czynnym”. 

Prace budowlane związane z nadbudową budynku o blok operacyjny i lądowisko w tym prowadzenie wyburzeń, 

robót konstrukcyjnych i montażowych wykonywane będą nad ostatnią kondygnacją czynnego budynku szpitala. 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie Wykonawcy robót będzie uwzględnienie wszystkich 

zagrożeń z tym związanych i zabezpieczenie czynnej części szpitala bez konieczności wyłączenia z użytkowania 

piętra 3 budynku na czas prowadzenia robót budowlanych związanych z nadbudową budynku. 

 

Odpowiedź: Zamawiający udostępni Wykonawcy 3 piętro budynku B, pozostała część szpitala będzie 

nieprzerwalnie realizowała świadczenia (jest czynną częścią szpitala). 

 

15. Zamawiający w punkcie 5.5 OPZ informuje, że „w 2025 r. rozpocznie się budowa budynku akademickiego na 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami


terenie bezpośrednio sąsiadującym z realizowanym zadaniem. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia 

drogi dojazdowej, wjazdu technicznego oraz współpracy i koordynacji prac z innymi Wykonawcami.”. W związku 

z powyższą informacją prosimy o udostępnienie dokumentacji nowego budynku akademickiego którego budowa 

planowana jest w 2025r. W celu określenia ewentualnych kosztów związanych z koordynacją działań z 

zewnętrznym wykonawcą działającym na rzecz Zamawiającego. 

Odpowiedź: Dokumentacja zostanie udostępniona podczas postępowania przetargowego na ww. inwestycję. 

 

16. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie schematu blokowego istniejącej infrastruktury energetycznej obiektu w 

celu oszacowania kosztów jej ewentualnej przebudowy zgodnie z wymogiem punktu 5.8 OPZ. 

Odpowiedź: Zamawiający załączy schemat RG nN. 

 

17. Udostępniony przez Inwestora projekt techniczny i wykonawczy br. Elektrycznej nie uwzględnia wykonania 

instalacji elektryczny i teletechnicznych w odniesieniu do wymagań stawianych przez ekspertyzę techniczną 

warunków bezpieczeństwa pożarowego opracowaną przez GardaTech Sp. z o.o. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Paproci 

7 z maja 2017r oraz postanowieniami Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. 

Prosimy zatem o potwierdzenie, iż określona przez Zamawiającego w punkcie 5 OPZ formuła przetargu 

„zoptymalizuj, wybuduj” zakłada wykonanie dokumentacji projektowej o instalacje i urządzenia wymagane do 

spełnienia założeń określonych w ekspertyzie technicznej warunków bezpieczeństwa pożarowego opracowanej 

przez GardaTech Sp. z o.o. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Paproci 7 z maja 2017 r. w ramach realizacji etapu II 

Ekspertyzy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza w zakresie stref pożarowych podlegających przebudowie. 

 

18. Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja przetargowa jest niekompletna pod kątem wymagań zawartości 

projektu Prawa Budowlanego jak i ustawy PZP. Zamawiający załączył decyzję pozwolenia na budowę nr DPRG-

UA-II.1256.2021 z dnia 24.05.2021r. Prosimy o uzupełnienie brakującej dokumentacji przetargowej o 

opracowania:  

a) Skan projekt budowlano-architektonicznego uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych i 

zatwierdzonego we właściwym urzędzie. 

b) Skan Ekspertyzy budowlanej dotyczące stanu technicznego konstrukcji budynku B, w której potwierdzono 

możliwość nadbudowy budynku B o blok operacyjny i lądowisko 

c) Skan aktualnego scenariusza pożarowego. 

d) Skan aktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

Brak powyższych opracowań w dokumentacji przetargowej uniemożliwia potwierdzenie możliwości zrealizowania 

nadbudowy budynku B i tym samym wycenę robót objętych przedmiotowym postępowaniem przetargowym. 

Odpowiedź: Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację. Ww. dokumenty są do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

Wzór umowy (Zał. nr 6 do SWZ): 

19. § 2: Prosimy o wyjaśnienie zapisu: „Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawcę całości 

Inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej w ramach obowiązującego pozwolenia na budowę (…)” w 

kontekście zapisów rodz. IV SWZ (optymalizacja dokumentacji projektowej) oraz pkt 2 OPZ tj. „(…) Powyższą 

dokumentację należy traktować jako poglądową (…)”. 



Odpowiedź: Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę z dn. 24.05.2021r. w zakresie objętym zamówieniem, 

Wykonawca winien zweryfikować i zoptymalizować dokumentację w zakresie wszelkich przepisów 

obowiązujących na dzień wydania pozwolenia na budowę oraz OPZ. 

20. § 2 ust 1 pkt 10): Prosimy o modyfikację – zapis w obecnym brzmieniu stoi w sprzeczności z pozostałymi 

wymaganiami zawartymi w SWZ i OPZ, wskazanymi w pytaniach powyżej.  

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

21. § 2 ust. 1 pkt 17): Prosimy o modyfikację i potwierdzenie, iż koszty administracyjne wycinki poniesie Zamawiający. 

Odpowiedź: Wszelkie koszty oraz organizacja wycinki drzew jest po stronie Wykonawcy. 

22. § 2 ust. 18: Prosimy o wyłączenie zakupu materiałów eksploatacyjnych z zakresu i potwierdzenie, iż zakup ten jest 

po stronie Zamawiającego. Zwracamy uwagę, iż rozszerzenie zakresu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu 

udzielanej gwarancji na czynności konserwacyjne, świadczenie usług serwisowych i napraw, a w zakresie 

zainstalowanych w trakcie robót budowanych urządzeń również na ponoszenie kosztów zakupu i wymiany 

materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych jest trudne do oszacowania na obecnym etapie i znacząco 

wpłynie na wysokość zaproponowanej ceny za wykonanie przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymiana materiałów eksploatacyjnych jest po stronie Inwestora. 

Wykonawca ma obowiązek do karty zatwierdzenia materiałów dołączyć listę materiałów eksploatacyjnych oraz ich 

koszt. 

 

23. § 4 ust. 1: Prosimy o wyjaśnienie zapisu: „(…) zgodnie z zaktualizowaną Dokumentacją Projektową (…)” – 

uzasadnienie jak w pytaniach powyżej.  

Odpowiedź: W zakresie Wykonawcy jest optymalizacja dokumentacji projektowej, na podstawie której należy 

wykonać roboty budowlane oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie. 

 

24. § 5 ust. 7: Prosimy o wyjaśnienie kto będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu. 

Odpowiedź: Informacja zostanie podana po podpisaniu umowy. 

 

25. § 11 ust. 5 pkt 2), 5): Prosimy o skrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu do umowy z podwykonawcą robót 

budowlanych do 7 dni roboczych, co nie stoi w sprzeczności z aktualnie obowiązującym art. 6471 Kodeksu 

Cywilnego. Skrócenie terminu wpłynie pozytywnie na organizację procesu budowlanego ze względu na możliwość 

sukcesywnego, zgodnego z postępem robót, zawierania umów o podwykonawstwo. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy. 

 

26. § 13 ust. 1: Prosimy o wskazanie przybliżonej liczby „Innych Wykonawców” oraz zakresu prac, które zostaną im 

powierzone.  

Odpowiedź: Informacja zostanie podana po podpisaniu umowy. 

 

27. § 17 ust. 1 lit. a) pkt 2) ppkt 3): Prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o „wady istotne”. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. 

28. § 22 ust. 1: Prosimy o doprecyzowanie, iż chodzi o 24 miesiące. 

Odpowiedź: Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Oceniany jest okres od 60 do 84 miesięcy. 

29. § 24 ust. 1: Prosimy o potwierdzenie, iż zakup materiałów eksploatacyjnych jest po stronie Zamawiającego. 

Zwracamy uwagę, iż rozszerzenie zakresu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu udzielanej gwarancji na 



czynności konserwacyjne, świadczenie usług serwisowych i napraw, a w zakresie zainstalowanych w trakcie robót 

budowanych urządzeń również na ponoszenie kosztów zakupu i wymiany materiałów eksploatacyjnych i części 

zamiennych jest trudne do oszacowania na obecnym etapie i znacząco wpłynie na wysokość zaproponowanej ceny 

za wykonanie przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymiana materiałów eksploatacyjnych jest po stronie Inwestora. 

Wykonawca ma obowiązek do karty zatwierdzenia materiałów dołączyć listę materiałów eksploatacyjnych oraz ich 

koszt. 

 

30. § 31 ust. 1: Prosimy o zmianę na okresy miesięczne. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

31. § 33 ust. 9: Prosimy o zmniejszenie limitu kar do poziomu 15%.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zestaw 11 

1) W związku z tym, iż przedmiot zamówienia dotyczy skomplikowanej technicznie i organizacyjnie realizacji 

nadbudowy istniejącego budynku, grożącej zalaniem po zdjęciu warstwy wierzchniej dachu oraz izolacji, czy 

Wykonawca winien w kosztach oferty uwzględnić ubezpieczenie obejmujące szkody rzeczowe? 

Odpowiedź: Wykonawca powinien stosownie zabezpieczyć obszar prowadzonych prac oraz jest w pełni 

odpowiedzialny za wszelkie zniszczenia wynikłe z prowadzonych prac.  

2) Z naszego doświadczenia wynika, że w trakcie wykonywania prac w zakresie nadbudowy nagminnie występują 

problemy z zalaniem i innym uszkodzeniem pięter poniżej wykonywania prac. Prosimy o udostępnienie projektu 

rozwiązań technicznych w zakresie zabezpieczenia niższych kondygnacji przed zalaniem. 

Odpowiedź: Należy przyjąć rozwiązania wynikające z posiadanego przez Wykonawcę doświadczenia. 

3) Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenia pod realizowaną nadbudową będą wyłączone z użytkowania na czas 

prowadzenia robót w zakresie nadbudowy. To znaczy czy w trakcie prowadzenia robót Zamawiający przewiduje 

wyprowadzenie pracowników i zaprzestanie świadczenia usług medycznych na piętrach poniżej 

nadbudowanego budynku, gdyż w rozumieniu prawa budowlanego obiekt na którym będzie prowadzona 

nadbudowa w momencie zgłoszenia prac do jednostki nadzoru budowlanego staje się placem budowy, a zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), w § 9 ust. 1, stanowi, iż teren budowy lub 

robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym, gdyż za przekazany 

teren odpowiadać będzie ustanowiony Kierownik Budowy, a zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. w art. 207 stanowi m.in., iż 

pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pracodawca 

jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Pracodawca jest zobowiązany 

(m.in.) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

Odpowiedz: Zamawiający w pełni udostępni kondygnację 3 w trakcie prowadzenia robót związanych z 

Nadbudową. Na pozostałych kondygnacjach szpital realizuje świadczenia w normalnym trybie. 

 

4) Prosimy o informację ile czasu Zamawiający potrzebuje na „opróżnienie z pacjentów” kondygnacji poniżej 

realizowanych prac budowlanych. Informacja jest konieczna w celu ustalenia harmonogramu robót. 



Odpowiedź: Zamawiający planuje udostępnić front 3 piętra Wykonawcy z końcem maja 2024 r. 

5) W jakich godzinach możliwe będzie prowadzenie robót na budowie. Czy w celu terminowej realizacji prac 

Zamawiający dopuści prace przez całą dobę, zarówno w weekendy i święta? 

Odpowiedź: Prace można prowadzić od poniedziałku do soboty w godzinach 7-19. Zamawiający dopuszcza 

możliwość pracy całodobowej, włączając weekendy i święta, po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody od 

Zamawiającego. 

6) Prosimy o potwierdzenie, że pomimo załączenia do przetargu dokumentacji projektowej Zamawiający 

wymaga przygotowania nowej koncepcji funkcjonalnej. 

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ. 

7) Prosimy o informacje w jakim terminie Zamawiający uzgodni koncepcję. Czy ten okres wlicza się do terminu 

realizacji zadania? 

Odpowiedź: Zgodnie z umową.  

8) Zamawiający wymaga, aby przygotowana przez Wykonawcę koncepcja została uzgodniona z rzeczoznawcą ds. 

higieniczno sanitarnych oraz z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. Czy w związku z powyższym, jeżeli 

zajdzie taka konieczność, to Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pozwolenia zamiennego lub nowej 

decyzji o Pozwoleniu na budowę. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

9) Czy Zamawiający realizuje jakieś zadania objęte funkcjonującą decyzją pozwolenia na budowę, która została 

dołączona do postępowania? 

Odpowiedź: Zamawiający nie realizuje osobnych zadań związanych z ww. pozwoleniem na budowę. 

10) Z analizy załączonych dokumentów wynika, że konieczne będzie uzyskanie zamiennego lub dodatkowego 

pozwolenia na budowę. Biorąc pod uwagę na sztywno ustalony termin zakończenia realizacji robót na 

05.12.2025 roku stwierdzamy, że realizacja zadania w tym terminie jest niemożliwa. Wyłonienie wykonawcy i 

podpisanie umowy nastąpi najwcześniej w czerwcu bądź lipcu 2024 roku. Z opisu przedmiotu zamówienia 

wynika, że formalnie jest to procedura „zaprojektuj i zbuduj”, na którą wykonawca (wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie) będzie miał 17 miesięcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia terminu zakończenia realizacji robót. 

11) Proszę o wskazanie miejsca w którym Wykonawca może zorganizować swoje zaplecze budowy? 

Odpowiedź: Zamawiający planuje przeznaczyć teren za szpitalem (ogród) na zaplecze budowy. Teren ten będzie 

wyłączony z użytku dla pacjentów i pracowników. Zabezpieczenie – wygrodzenie terenu jest obowiązkiem 

Wykonawcy i na jego koszt. 

12) Prosimy o informację w jaki sposób Wykonawca ma zorganizować ruch pionowy na budowie? Czy będzie 

możliwość dostawienia wind budowlanych tymczasowych? Prosimy o wskazanie możliwych ich lokalizacji. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stosowanie wind budowlanych, lokalizacja do ustalenia na etapie 

wykonawstwa. 

13) Czy Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej? 

Odpowiedź: Zamawiający posiada prawa autorskie. 

14) Dot. kompleksowy system Integracji w sali operacyjnej. Zamawiający wskazuje opis, który zdaje się 

odstępować od nowoczesnych systemów stosowanych obecnie na rynku, głównie przez brak wyświetlania, 

zarządzania i archiwizowania obrazu na Sali operacyjnej. W związku z tym prosimy Zamawiającego o 

odpowiedzi na poniższe pytania: 



a) Prosimy zamawiającego o potwierdzenie ilość 4 sztuk Systemów Zintegrowanych (jeden komplet dla jednej 

Sali operacyjnej)? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

b) Zamawiający w żadnym z zapisów nie zadeklarował chęci możliwości zarządzania obrazem, nagrywania 

dostępnych źródeł obrazu, a więc bez możliwości archiwizacji źródeł obrazu. Prosimy Zamawiającego o 

potwierdzenie:  

- System integracji musi zarządzać obrazem z min. 5 źródeł obrazu (tj. kamera ogólna Sali PTZ, komputer 

PACS, kamera lampy operacyjnej, wejść sygnałowych na kolumnie: HDMI 4K, SDI 12G 4K)  

- Wyświetlanie na ekranie sterującym min. 4 płynnych podglądów źródeł obrazu 

- Przekierowanie z ekranu sterującego dostępnych źródeł obrazu na podłączone monitory    bez opóźnień 

(poniżej <30ms)  

- Archiwizacja min. 2 źródeł jednocześnie w jakości 4K 2160p60 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe zapisy. 

15) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie w dostawie zintegrowanych medycznych monitorów operacyjnych 

na ramię lampy min. 27” o najwyżej rozdzielczości 4K 2160p60? – 1 szt. na jedna salę op.? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

16) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie w dostawie zintegrowanych wielkoformatowych monitorów 

DICOM zlicowanych z zabudową panelową min 55” 4K 2160p60 ze składaną klawiaturą i touchpad’em 

pełniącego równocześnie funkcję Stacji Przeglądowej PACS? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

17) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w skład Systemu do integracji ma wchodzić monitor sterujący 

min. 24” w formie dotykowej szyby zlicowanej z zabudową panelową z przyciskiem włączającym i oddzielnie 

monitor 4K min. 55” w formie szyby zlicowanej z zabudową panelową, jednostka sterująca z wbudowanym 

kontrolerem wideo oraz monitor zamontowany na ramieniu lampy operacyjnej min. 27” 4K - taki układ 

zapewni komfortowe użytkowanie systemu dla operatora, zapewni możliwość kontrolowania wszystkich 

funkcji systemu i jednocześnie wyświetlać obraz z kamer na monitorach nie zakłócając pracy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

18) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymagania funkcji PreRecording - Nagrywanie dwóch źródeł 4K 

jednocześnie z min. 30 sekundowym przesunięciem czasowym (nagrywanie zdarzeń które miały już miejsce).  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

19) Czy Zamawiający dopuści system sterowany przy pomocy 24” szkła dotykowego, pojemnościowy system 

technologii dotykowej 10 punktów dotyku - zlicowanego  zabudową? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

20) Czy zamawiający dopuści zastosowanie nowszego i nowocześniejszego komputera jednostki centralnej 

systemu pracującego pod nowszym systemem Windows 10/11 PRO PL? Zaznaczę, że producent Windows 7 

– Microsoft zakończył wsparcie dla tego systemu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

21) Czy Zamawiający potwierdza, że możliwości sterowania z monitora dotykowego systemu integracji: lampą 

operacyjną, kamerą w lampie operacyjnej, wentylacją, drzwiami, oświetleniem ogólnym itp. będzie 

skutkowało obowiązkiem udostępnienia od dostawców / producentów tych urządzeń przekazania 

dokumentacji w zakresie sposobu sterowania? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 



22) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymagania funkcji transmisji obrazu w sieci LAN z każdego 

dostępnego źródła wideo - Jednokierunkowy strumień audio-video na żywo wraz ze zwrotną dwukierunkową 

transmisją audio na Salę Operacyjną z funkcją umożliwiającą głosowe porozumiewanie się między salą 

operacyjną a innym pomieszczeniem. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

23) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wyłączenia zegara elektronicznego z zakresu dostawcy systemu 

integracji, jest to oddzielny element nie związany z systemem.  

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 

 

24) Z załączonej dokumentacji projektowej wynika, że na dachu istniejącego budynku (przeznaczonego do 

nadbudowy) znajdują się centrale wentylacyjne oraz agregat wody lodowej. Prosimy o informację czy 

urządzenia działają, a jeżeli tak to które pomieszczenia obsługują? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, centrale obsługują pomieszczenia oddziałów szpitala. 

 

25) W naszej ocenie wykonanie prac konstrukcyjnych związanych z nadbudową budynku jest niemożliwe bez 

demontażu central wentylacyjnych oraz agregatu wody lodowej. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma 

uwzględnić te prace w swojej ofercie. 

Odpowiedź: Celem zadania jest wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową oraz zapisami OPZ, wyłączenie 

instalacji wentylacyjnej dla szpitala musi być ograniczone do minimum.  

 

26) W przypadku jeżeli centrale wentylacyjne i agregat wody lodowej działają i obsługują funkcjonujące oddziały 

szpitalne, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może je zdemontować na czas wykonywania robót 

budowlanych w zakresie nadbudowy. 

Odpowiedź: Celem zadania jest wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową oraz zapisami OPZ, wyłączenie 

instalacji wentylacyjnej dla szpitala musi być ograniczone do minimum.  

 

27) Czy zdemontowane urządzenia należy przewidzieć do ponownego montażu, w projektowanej przestrzeni 

technicznej?  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

28) Czy wykonawca w swojej ofercie ma uwzględnić koszty udzielenia gwarancji na urządzenia wentylacyjne i 

chłodnicze w które będzie ingerował (demontaż i ponowny montaż)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, natomiast Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowy montaż i 

podłączenie urządzenia stąd też będzie zobowiązany do udzielenia rękojmi zakresie wykonanej usługi montażu, 

podłączenia urządzenia.  

 

29) W jaki sposób należy rozwiązać zakończenie istniejących wywiewek kanalizacyjnych? W naszej ocenie nie 

można pozostawić ich przestrzeni technicznej nad kondygnacją numer 3. Takie rozwiązanie nie uzyska aprobaty 

rzeczoznawcy sanitarnego. 

Odpowiedź: Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę z dn. 24.05.2021r. w zakresie objętym zamówieniem, 

Wykonawca winien zweryfikować dokumentację w zakresie wszelkich przepisów obowiązujących na dzień wydania 



pozwolenia na budowę oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Ponadto uzyskać aktualne uzgodnienia i pozwolenia 

w zakresie technologii lądowiska. 

 

30) W jaki sposób należy rozwiązać rozmieszczenie czerpni i wyrzutni dla central istniejących? Pozostawienie ich w 

przestrzeni kondygnacji technicznej lub na jej elewacji nie uzyska aprobaty rzeczoznawcy sanitarnego. 

Odpowiedź: Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę z dn. 24.05.2021r. w zakresie objętym zamówieniem, 

Wykonawca winien zweryfikować dokumentację w zakresie wszelkich przepisów obowiązujących na dzień wydania 

pozwolenia na budowę oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Ponadto uzyskać aktualne uzgodnienia i pozwolenia 

w zakresie technologii lądowiska. 

 

31) Prosimy o przekazanie uzgodnionych z rzeczoznawcami sanitarnym i przeciwpożarowym projektów budowlanych, 

na podstawie których wydane zostało pozwolenie na budowę. 

Odpowiedź: Zamawiający udostępni dokumentację do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

 

Zestaw 12 

W udostępnionej dokumentacji nie ma zestawienia materiałów i urządzeń wentylacyjnych w związku z czym, jeżeli 

Zamawiający dysponuje nim, prosimy o przekazanie takiego opracowania. 

Odpowiedź: Zamawiający prześle zaktualizowany opis branży sanitarnej. 

Zestaw 13 

W nawiązaniu do przetargu ZP/32/2024, mam pytanie. Czy przewiduje się jakiekolwiek prace demontażowe na dachu 

budynku? Jeśli tak to poproszę o rysunki lub wytyczne. 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją. 

Zestaw 14 

Lampa zabiegowa L20 

1. Jakiego typu lampę wymaga Zamawiający, sufitową, ścienną czy na statywie? 

Odpowiedź: Do ustalenia na etapie budowy. 

2. Czy Zamawiający dopuści lampę, w której matryca diodowa składa się z diod białych emitujących światło białe 

w trzech różnych temperaturach barwowych (w tonach - białe „zimne”, białe „ciepłe”, białe neutralne)? 

Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.  

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

3. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, w której w przypadku awarii diody wymieniany jest moduł 

świetlny? Wymiany dokonuje autoryzowany serwis. Jako producent lamp operacyjnych z wieloletnim 

doświadczeniem uważamy, że ze względów bezpieczeństwa, osoby nieposiadające odpowiedniego 

przeszkolenia nie powinny ingerować w strukturę lampy. Jednocześnie jako producent biorący 

odpowiedzialność za bezawaryjną pracę lampy chcemy zabezpieczyć ją przed nieautoryzowaną ingerencją w 

elementy mające wpływ na bezawaryjną pracę urządzenia. 

Odpowiedzi: Zgodnie ze SWZ 

4. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o natężeniu światła 60 000 lux? Oferowana wartość niewiele różni 

się od wymogów SWZ i zapewnia bardzo dobre oświetlenie pola zabiegowego. 

Odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza. 

5. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową posiadającą regulację natężenia oświetlenia w zakresie 50-100%? 

Oferowany zakres jest optymalny i zapewnia komfort pracy operatorowi. 



Odpowiedzi: Zgodnie ze SWZ 

6. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulowaną temperaturą barwową w przedziale 4000 – 4400 – 4800K? Daje 

to możliwość większego komfortu pracy, ponieważ umożliwia ustawienie temperatury barwowej pod wymogi 

konkretnego operatora. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

7. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o współczynniku rozpoznawania barwy czerwonej R9 i 

odwzorowania barwy zbliżonej do koloru skóry R13 równym 96? Jest to niewielka różnica w stosunku do 

wymogów SWZ, niezauważalna dla ludzkiego oka. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

8. Czy Zamawiający dopuści lampę nieposiadającą wskaźnika intensywności oświetlenia i regulacji natężenia w 

trzech stopniach? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza. 

9. Czy Zamawiający dopuści lampę posiadającą wskaźnik diodowy i regulacji natężenia w 4 stopniach? Jest to 

niewielka różnica w stosunku do wymogów SWZ. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

10. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o stałej średnicy pola operacyjnego? Wielkość pola może być 

regulowana poprzez zmianę wysokości kopuły nad polem operacyjnym. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

11. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, w której funkcja włączania/wyłączania realizowana jest poprzez 

włącznik umieszczony na kopule? Sposób włączania i wyłączania nie ma wpływu na parametry lampy. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza. 

12. Czy Zamawiający dopuści lampę posiadającą jeden uchwyt brudny? Proponowane rozwiązanie jest 

wystarczający przy niewielkim wymiarze kopułki i zapewnia łatwe ustawienie czaszy w preferowanej pozycji. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza. 

13. Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe, operacyjne oraz kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne 

różnych producentów? Zamieszczony w specyfikacji zapis ogranicza konkurencję. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza. 

14. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp? 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją. 

15. Jaka jest wysokość sal, gdzie maja być zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na 

jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym? 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją. 

16. Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są 

wyprowadzone?  

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją. 

17. Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy operacyjne? Jeżeli tak, to jakiego 

producenta? 

Odpowiedź: Nie. 

 

Zestaw lamp operacyjnych LO-2 

1. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której kopuły wyposażone są dodatkowo w niesterylizowany 

uchwyt w formie relingu, zintegrowany z kopułą lampy? Zapewnia on wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie na 



uchwycie, co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły 

niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza 75 % obwodu kopuły. 

Odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza. 

 

2. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której dwa panele sterujące umieszczone są na kopule. Tego 

typu rozwiązanie zapewnia sterowanie parametrami: włączanie i wyłączanie, regulację natężenia i temperatury 

barwowej niezależnie przez dwóch operatorów stojących po przeciwległych stronach stołu operacyjnego. 

Odpowiedz: Zgodnie ze SWZ 

3. Czy Zamawiający dopuści kopułę główną i satelitarną posiadającą funkcję regulacji średnicy pola 

bezcieniowego realizowaną tylko za pomocą wymiennego uchwytu? Jest to metoda oparta na mechanicznej 

regulacji parametru, bardzo precyzyjna i praktycznie bezawaryjna. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

4. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada regulację natężenia światła w 

zakresie 25 - 100%? Jest to niewielka różnica do wymogów SWZ, niezauważalna dla ludzkiego oka. 

Odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza. 

5. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w trzech krokach w zakresie 

4000- 4400-4800K? Parametr niewiele różni się od wymaganego. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

6. Czy Zamawiający dopuści kamerę w której funkcja stop-klatka realizowana jest w momencie podglądu jako 

funkcja monitora? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

7. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie techniczne, w którym zasilacz monitora jest zintegrowany z zasilaczem 

lampy operacyjnej? Takie rozwiązanie jest bardziej bezpieczne ponieważ do monitora dostarczane jest 

przewodem bezpieczne, niskie napięcie z zasilacza, 24V, a nie sieciowe 230V, tak jak jest to w przypadku 

umiejscowienia zasilacza w schowku. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza. 

8. Czy Zamawiający dopuści uchwyt monitora wyposażony tylko w uchwyt prętowy? Jest on łatwy do czyszczenia 

i dezynfekcji. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

9. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp? 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją. 

10. Jaka jest wysokość sal, gdzie maja być zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na 

jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym? 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją. 

11. Czy w pomieszczeniach przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 

230 V ? 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją. 

12. Czy w pomieszczeniach istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych 

elementów montażowych. 

13. Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są 

wyprowadzone?  

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją. 



14. Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy operacyjne? Jeżeli tak, to jakiego 

producenta? 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją. 

 

Zestaw 15 

1. Proszę o udostępnienie zestawień z zakresu branży sanitarnej. Na rysunkach występują oznaczenia tłumików 

TH.03.45 itd. lub regulatorów przepływu np.VAV.03.31, VAV.03.42, itp., dla których nie ma odniesień w dokumentacji 

(tj. brakuje informacji o wymiarze, przepływie, itp.) 

 

Odpowiedź: Należy zamawiać urządzenia dla których określony prze producenta zakres przepływu jest zgodny z 

przepływem projektowym. Zamawiający udostępni zaktualizowany opis. 

 

2. Na rysunku nr. 330-IP-00-03-DR-S-52012 opisano: „w zakresie objętym opracowaniem instalacja do realizacji na 

podstawie opracowania biura projektowego EKO-TECHNIOLOGIE”. Proszę o potwierdzenie czy opracowanie Eko-

Technologie jest w zakresie zamówienia. Jeśli tak, proszę o udostępnienie opracowania. 

Odpowiedź: Zakres opracowania Eko-technologie został wykonany i nie jest w zakresie zamówienia. 

 

3. Proszę o potwierdzenie, że etap K1 jest w zakresie Zamówienia, zaś etap K2 nie jest objęty zakresem zamówienia. 

Oznaczenia występujące na rysunkach z branży sanitarnej. 

 

Odpowiedź: Etap K1 jest w zakresie zamówienia częściowo. W zakresie przebudów należy wykonać zarówno etap K1 

jak i K2. W wyniku poprzednich przebudów wykonano zasilanie instalacji klimatyzacji (klimakonwektory) na części 

piętra +3. W zakresie obecnej nadbudowy będą prace na kondygnacji która obecnie jest dachem. Prace spowodują 

konieczność rozebrania istniejącej instalacji K1 na tym poziomie oznaczonym w branży klimatyzacji jako 

KONDYGNACJA TECHNICZNA NAD+3, to spowoduje że poziom na tej kondygnacji trzeba wykonać w całości na 

nowo i doprowadzić go do wszystkich pionów sprowadzających chłód na niższą kondygnacje wraz z regulacją całego 

układu wody lodowej w budynku. Analogicznie sprawa wygląda w przypadku instalacji K2 podczas prac rozbiórkowych 

dachu istniejącego konieczne będzie demontaż central wentylacyjnych i przeniesienie ich w docelowe miejsce na nowo 

wykonanych podkonstrukcjach które pozwolą na montaż istniejących central wentylacyjnych na nowo powstającej 

kondygnacji technicznej. (podkonstrukcje muszą być dostosowane tak aby centrale zmieściły się na kondygnacji na 

wysokość). Po zamontowaniu central w docelowym miejscu cała instalacje zasilania dla central wentylacyjnych 

znajdujących się w miejscu docelowym na KONDYGNACJI TECHNICZNEJ nad +3 należy wykonać na nowo i 

wyregulować cały układ. 

 

4. Jeśli etap K2 jest poza zakresem realizacji, to czy agregat wody lodowej AWL-I1 jest istniejący? 

 

Odpowiedź: Etap K2 jest w zakresie realizacji (patrz pytanie 3) Agregat wody lodowej AWL-I1 jest istniejącym 

agregatem wody lodowej który należy przenieść na nowa najwyższą kondygnację techniczną (KONDYGNACJA 

TECHNICZNA nad lV) i doprowadzić do niego przewody tak aby zasilał w chłód istniejące instalacje klimatyzacji i te 

które są w zakresie obecnego zlecenia na fragmencie piętra +3. Analogicznie należy postąpić z agregatem AWL-I2. 

 



5. Proszę o potwierdzenie, że centrale występujące na rys. 330-IP-00-04-DR-S-550003 na rzucie kondygnacji 

technicznej nad piętrem +3 są istniejące. 

 

Odpowiedź: Potwierdzamy, że część central wentylacyjnych na poziomie KONDYGNACJI TECHNICZNEJ nad +3  

jest istniejąca. W zakresie niniejszego zlecenie doprojektowano na KONDYGNACJI TECHNICZNEJ  nad +3 centralę 

N6/W6. Zwracamy jednak uwagę ze istniejące centrale wymagają wyceny prac związanej z ich demontażem, 

wykonaniem nowych podkonstrukcji w miejscu docelowym po rozbiórce dachu, posadowieniem na miejscu docelowym 

ponownym doprowadzeniu ciepła i chłodu oraz podłączeniu kanałów wentylacyjnych oraz całościową regulacją 

układów ich zasilania. Ze względu na zmianę miejsca agregatu wody lodowej konieczne jest wykonanie na etapie 

budowy rysunków warsztatowych z nastawami na zaworach na wykonanej na nowo instalacji doprowadzającej media 

do centra wentylacyjnych z uwzględnieniem wszystkich zmian wykonawczych wynikłych na budowie. 

 

6. Proszę o informację do czego służy instalacja oznaczona na rys. 330-IP-00-05-DR-S-550004 poniższym kolorem. 

Instalacja nie ma kontynuacji na pozostałych rysunkach. 

 

 

Odpowiedź: To jest instalacja centralnego ogrzewania prowadzona w przestrzeni sufitu podwieszanego. Ta instalacja 

zasilana będzie z pionów, które należy podłączyć do króćców pozostawionych na istniejącej instalacji centralnego 

ogrzewania na poziomie +3 na oddziale X chirurgii. 

 

7. Proszę o informację co zasilają piony oznaczone poniższych kolorem z rys. 330-IP-00-04-DR-S-550003  od 4 do 

18. Na pozostałych rysunkach nie ma kontynuacji tych pionów. 

 

Odpowiedź: To jest instalacja wody lodowej do klimakonwektorów na poziomie +3; +2 i niższych. 

 

8. Proszę o potwierdzenie, że piony instalacji ogrzewania od 1 do 20 są istniejące i są wyprowadzone do poziomu +3. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z informacjami posiadanymi na etapie projektowym piony ogrzewania doprowadzone były od 

kondygnacji podziemnych do poziomu +3. W obszarze oddziału chirurgii doprowadzone były do odbiorników. W 

obszarze przebudowywanym pozostawione były na poziomie +2. Dodatkowo planowane było wykonanie na poziomie 

+3 w obszarze oddziału chirurgii dwóch pionów które maja doprowadzać ciepło na poziom nadbudowywanej 

KONDYGNACJI IV. Projektant nie ma pewności czy przedmiotowe króćce zostały wykonane dlatego w wycenie 

należy zawrzeć wykonanie odcinków od istniejącej instalacji centralnego ogrzewania na poziom kondygnacji 

nadbudowywanej (pion 1- 31402W i pion 2 – 14113W) koło windy) zasilanie instalacji o której mowa w pytaniu 6 

 

9. Proszę o potwierdzenie, że wymiana pionów instalacji ogrzewania na większe, ze względu na zwiększenie 

zapotrzebowania, nie jest w zakresie Zamówienia. 

 



Odpowiedź: Projektant potwierdza że wymiana pionów na kondygnacjach od poziomu kondygnacji podziemnych do 

poziomu +3 nie wchodzi w zakres zamówienia. W zakresie oferty Wykonawca musi wycenić włączenie 

zaprojektowanych odbiorników w istniejące piony CO na poziomi +2, oraz doprowadzenie ciepła na poziom 

nadbudowywanej KONDYGNACJI IV wraz z regulacją całej instalacji po jej rozbudowie (regulacja w całym budynku). 

W celu przeprowadzenia regulacji  Wykonawca musi przygotować rysunku warsztatowe regulacji całej instalacji 

centralnego ogrzewania w budynku  oraz uwzględnić w wycenie rezerwę na montaż kompletu: regulator różnicy ciśnień 

i zaworu odcinającego z możliwością podłączenia rurek impulsowych na każdym pionie na kondygnacji podziemnej w 

celu dokonania końcowej regulacji układu 

 

10. Prosimy o doprecyzowanie czy istniejące warstwy dachu (oznaczone jako W1 na przekrojach architektury) na dachu 

istniejącego budynku mają pozostać czy też mają zostać w całości rozebrane i odtworzone? 

 

Odpowiedź: Istniejące warstwy dachu (oznaczone jako W1 na przekrojach architektury) na dachu istniejącego 

budynku powinny zostać w całości rozebrane i odtworzone. 

 

Zestaw 16 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

1. Rozdział IV – mając na uwadze treść art. 103 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wnosimy o wyjaśnienie, 

czy przedmiotem niniejszego postępowania ZP/32/2024 jest wykonanie robót budowlanych czy też zaprojektowanie 

i wykonanie robót budowlanych. Jeśli mamy do czynienia z trybem wskazanym w art. 103 ust. 1, Zamawiający 

winien opisać przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych – przekazanie dokumentacji staje się wówczas obowiązkiem 

Zamawiającego, za samą jej prawidłowość zaś odpowiada Zamawiający. Jeśli Zamawiający dąży natomiast do 

przyjęcia trybu „zaprojektuj i wybuduj”, przekazać winien program funkcjonalno-użytkowy i odpowiednio 

dostosować postanowienia SWZ i wzoru umowy. Postawione pytanie jest zasadne, Zamawiający zdaje się bowiem 

wprowadzać tryb formalnie odpowiadający dyspozycji art. 103 ust. 1 PZP, w rzeczywistości jednak będący 

postępowaniem w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 

Odpowiedź: Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę z dn. 24.05.2021r. w zakresie objętym zamówieniem, 

Wykonawca winien zweryfikować dokumentację w zakresie wszelkich przepisów obowiązujących na dzień 

wydania pozwolenia na budowę oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Ponadto uzyskać aktualne uzgodnienia 

i pozwolenia w zakresie technologii lądowiska. Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania zamiennego 

pozwolenia na budowę, w przypadku zaistnienia stosownych przesłanek.   

 

2. Rozdział IV pkt 2 i 3 – zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych opisowi 

przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, towarzyszyć musi 

wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności. Nie jest zatem 

wystarczające wskazanie przez Zamawiającego, że materiały lub rozwiązania równoważne powinny zapewnić 

uzyskanie „parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach”. Skoro to 

Wykonawca zobligowany jest do wykazania równoważności rozwiązań lub materiałów zamiennych, musi 

dysponować uprzednio informacją, które z parametrów danego materiału lub rozwiązania Zamawiający uznaje za 

równoważne. Równoważność nie oznacza wszak, że proponowany materiał lub rozwiązanie alternatywne spełniać 



ma wszystkie parametry konkretnego urządzenia, określonego producenta, przyjętego przez projektanta, gdyż 

naruszałoby to zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (tak m.in. KIO 229/12). Tym 

samym to Zamawiający powinien wskazać, które parametry danego materiału lub rozwiązania będzie weryfikował 

pod kątem równoważności. Zwracamy w tym kontekście również na treść Rozdziału VI pkt 7.1.1.1. SWZ, gdzie 

Zamawiający żąda od Wykonawcy udostępnienia „szczegółowej specyfikacji technicznej danego urządzenia 

umożliwiającej weryfikację zgodności sprzętu z wymaganiami technicznymi”, nie określa jednak parametrów, które 

poddawane będą ocenie zgodności. Jednoznaczne wyjaśnienie poruszanej kwestii jest tym istotniejsze, że w treści 

Rozdziału VI pkt 7.1.2 Zamawiający wykluczył możliwość wzywania Wykonawców do uzupełnienia lub złożenia 

przedmiotowych środków dowodowych. Wnosimy tym samym o podanie parametrów równoważności. 

Odpowiedź: Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 oraz ust. 3, 

wskazuje, że w każdej sytuacji, w której posłużył się w/w odniesieniami dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym, niezależnie od tego czy takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w produktów lub równoważnych. Zapisy 

ustawy Pzp w w/w zakresie stosuje się. 

Zastosowanie uniwersalnego zapisu odnoszącego się do zastosowanych w dokumentacji odniesień jest dopuszczane, 

co zostało potwierdzone przez Organy Kontrolne w procesie kontroli zamówień 

 

3. Rozdział VI pkt 7.1.1.1., rozdział IX.I pkt 2 – prosimy o szczegółowe wyjaśnienie, jaką formę i treść przyjąć ma 

składany przez Wykonawcę opis techniczny oferowanych produktów – Wykonawca dysponować musi szczegółową 

informacją w zakresie przedmiotowych środków dowodowych, które musi złożyć. W szczególności prosimy o 

wyjaśnienie, czy jeśli Wykonawca oferuje produkty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, wystarczające będzie 

złożenie oświadczenia o treści „Potwierdzam, że wszystkie oferowane przeze mnie produkty spełniają parametry 

określone w opisie przedmiotu zamówienia”? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zaoferowanego produktu, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień /dokumentów. 

4. Rozdział VIII, sekcja „W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia”, pkt 4 – 

prosimy o potwierdzenie, że spełnienie wymogu wskazanego w pkt 4 następuje poprzez złożenie oświadczenia na 

wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ 

Odpowiedź: Zaświadczenie Załącznik Nr 5 jest przeznaczone dla Wykonawców wspólnie występujących w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, natomiast spełnienie w zakresie warunku udziału w 

postępowaniu następuje przez wykazanie się wykonaniem roboty budowlanej określonej w opisie warunku udziału 

oraz złożenie stosownych dokumentów na potwierdzenie. 

 

5. Rozdział XIX pkt 9 – prosimy o wskazanie, jakiego stopnia szczegółowości kosztorysu oczekuje Zamawiający 

Odpowiedź: W zasadach kosztorysowania nie występuje stopniowania szczegółowości kosztorysów, Zamawiający 

oczekuje dokumentu zgodnie z zapisami SWZ. 

 

Formularz ofertowy „Oferta” 

6. Prosimy o usunięcie rozbieżności pomiędzy wskazaniem Formularza ofertowego, zgodnie z którym „Brak 

podania przez Wykonawcę okresu gwarancji lub podanie innego okresu niż wymagany w formularzu oferty 

będzie skutkować odrzuceniem oferty (…)”, a treścią Rozdziału XVIII pkt 1 SWZ, stosownie do którego 



„Określenie przez Wykonawcę okresu gwarancji w więcej niż jednym przedziale lub brak wskazania go w ogóle 

spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego domniemania, iż Wykonawca zaoferował minimalny, tj. 60-

miesięczny okres gwarancji”. 

Odpowiedź: Zamawiający zaktualizował zapisy SWZ 

7. Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia treść pkt 16 Formularza należy zdublować w odniesieniu do każdego Wykonawcy. 

Wykonawca może dostosować formularz ofertowy do własnych potrzeb. 

Załącznik nr 4 

8. mając na uwadze wytyczne wskazane w dwu tiret końcowych („kwalifikowany podpis elektroniczny podmiotu 

udzielającego niezbędnych zasobów”, „kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy”) 

prosimy o potwierdzenie, że zobowiązanie o treści wskazanej w załączniku nr 4 podpisuje wyłącznie podmiot 

trzeci. Zwracamy uwagę, że wymóg podpisywania oświadczenia również przez Wykonawcę budziłby istotne 

wątpliwości, to nie Wykonawca jest bowiem podmiotem składającym oświadczenie, nie zachodzi również 

przypadek poświadczania dokumentu za zgodność z oryginałem 

Odpowiedź: Załącznik nr 4 - ZOBOWIĄZANIE - na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych – podpisuje podmiot udostepniający zasoby.  

Jeżeli zobowiązanie sporządzono jako dokument w postaci papierowej i opatrzono własnoręcznym podpisem, 

wówczas Wykonawca przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu. Powinno być ono opatrzone 

stosownie do procedury (unijna) kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis ten poświadcza zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

 

9. W treści „Uwagi” do Załącznika nr 4 Zamawiający wskazał: „Wykonawca załącza dokumenty podmiotu 

zobowiązującego się do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w SWZ”, zwracamy jednak uwagę, że Specyfikacja nie określa rodzaju 

dokumentów, których złożenia przez podmiot trzeci oczekiwałby Zamawiający 

Odpowiedź: Skoro Zamawiający nie wskazał na konkretne dokumenty, Wykonawca nie ma obowiązku składania 

dokumentów. 

Wzór umowy 

10. § 1 – „Dobra Praktyka Budowlana” – z uwagi na nadmiernie szeroki zakres definicji, wnosimy o jej usunięcie. 

Zwracamy uwagę, że komentowane sformułowanie łączy ze sobą chociażby m.in. wymogi prawne i wymogi 

dotyczące wykonywania zawodu z obowiązkami związanymi z utrzymywaniem budynków, które ciążą na 

Inwestorze. Zważywszy na fakt, że jedna definicja obejmuje całe spektrum różnorodnych obowiązków różnych 

podmiotów, staje się nieoperatywna i rodzić może istotne problemy interpretacyjne na etapie realizacji umowy 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. 

 

11. § 1 – „Dokumentacja Zamawiającego”, § 16 ust. 7 lit. a – prosimy o wyjaśnienie, czy Dokumentacja 

Zamawiającego obejmuje jakiekolwiek elementy inne niż opublikowane na stronie postępowania 

przetargowego. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie ich już na etapie 

poprzedzającym złożenie oferty 

Odpowiedź: Dokumentacja Zamawiającego została opublikowania w postępowaniu przetargowym. 

 



12. § 1 – „Inwestor Zastępczy”, „Inżynier Kontraktu”, „Nadzór inwestorski” – wnosimy o wyjaśnienie, czy 

synonimiczne wobec wskazanych pojęć jest również pojęcie „Inspektora Nadzoru”, które pojawia się w treści 

umowy, nie zostało jednak zdefiniowane 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

13. § 1 – „Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Robót”, § 17 ust. 6 lit. a – wnosimy o wyłączenie z definicji wad 

istotnych wad tego rodzaju, że uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem 

jedynie w części. W orzecznictwie akcentuje się na powiązanie istotności wady z brakiem możliwości 

użytkowania całego obiektu – np. II CSK 476/12: „Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, 

gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami 

wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania”;  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. 

 

14. § 1 – „Protokół częściowy”, „Protokół odbioru częściowego” – z uwagi na fakt, że z treści definicji wynika, 

jakoby Zamawiający i Inwestor Zastępczy działali niezależnie (dokument rozliczeniowy miałby być bowiem 

podpisywany niezależnie przez Zamawiającego i przez Inwestora Zastępczego), prosimy o wyjaśnienie, czy 

Inwestor Zastępczy działa w imieniu Zamawiającego, czy też nie. Jeśli Inwestor Zastępczy działa w imieniu 

Zamawiającego, to jest podejmowane przezeń czynności wywołują skutek bezpośrednio w sferze praw i 

obowiązków Zamawiającego, wnosimy o zmianę sformułowania poprzez przyjęcie treści: „Protokół 

częściowy”, ”Protokół odbioru częściowego" – podpisany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

Zamawiającego albo Inwestora Zastępczego dokument potwierdzający zakres i wartość wykonanej 

dokumentacji, robót, dostaw lub usług oraz ich zgodność z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym” 

Odpowiedź: Dokumenty  muszą być podpisane przez wszystkie strony zgodnie z zapisami SWZ. 

 

15. § 1 – „Roboty budowlane”, „Roboty” – z uwagi na treść definicji wnosimy o wyjaśnienie, czy dostawy i usługi 

są objęte zakresem pojęcia „roboty budowlane” lub „roboty” w rozumieniu komentowanej umowy 

Odpowiedź: Zgodnie z przytoczoną definicją §1 wzoru Umowy. 

16. § 1 – „Urządzenia”, „Sprzęt” – prosimy o oddzielne zdefiniowanie urządzeń oraz sprzętu. Zwracamy także 

uwagę, że postanowienie w obecnym kształcie zawiera błędne koło definicyjne, pojęcia urządzeń i sprzętu 

umowa wyjaśnia bowiem tymi samymi pojęciami: „Urządzenia” ,,Sprzęt”, – to wszelkie wyposażenie, 

urządzenia, sprzęt, elementy małej architektury (…) 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. 

 

17. § 1 – „Wada” – w zakresie definicji wnosimy o: 

a. Usunięcie odwołania do komfortu użytkowników jako do parametru niemierzalnego, a tym bardziej 

niepozwalającego na zdefiniowanie pojęcia wady 

b. Prosimy o wyjaśnienie, w porównaniu do jakich poziomów lub wartości oceniana ma być nadmierność 

energo-, materiało- czy pracochłonności instalacji lub urządzeń oraz nadmierność ilości odpadów 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. 

 



18. § 1 – wnosimy o wyjaśnienie, czy odwołania w treści umowy do „Inwestora” rozumieć należy jako odwołania 

do Zamawiającego. Wątpliwości budzi chociażby treść § 15 ust. 2 lit b umowy, zgodnie z którym Inwestor 

miałby być uprawniony do reprezentowania Zamawiającego, co sugeruje, że są to dwa odrębne podmioty 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. Inwestor i Zamawiający to tożsame podmioty. 

 

19. § 2 in principio 

a. mając na uwadze wskazanie, że zakres przedmiotu obejmować miałby „aktualizację rozwiązań – 

dokumentacji projektowej pod kątem obowiązujących przepisów prawa” prosimy o wyjaśnienie, czy i 

jakim zakresie Zamawiający stwierdził niezgodność posiadanej dokumentacji z przepisami. Jeśli 

Zamawiający takiej niezgodności nie stwierdził, prosimy o wyjaśnienie, jak rozumieć konieczność 

aktualizacji dokumentacji „pod kątem obowiązujących przepisów prawa”. Zamawiający powołuje się 

jedynie na uzgodnienia w kontekście uruchomienia lądowiska, umowa zawiera jednak w tym zakresie 

katalog otwarty 

b. prosimy o usunięcie usterki redakcyjnej w podkreślonej części cytowanego fragmentu – „Przedmiotem 

niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawcę całości Inwestycji na podstawie dokumentacji 

projektowej w ramach obowiązującego pozwolenia na budowę, opracowanie aktualizacji rozwiązań - 

dokumentacji projektowej pod kątem obowiązujących przepisów prawa w szczególności uzgodnień 

wynikających z lotniczym pogotowiem ratunkowym zakończonych uruchomieniem lądowiska (…)” – 

celem uniknięcia wątpliwości prosimy o wyjaśnienie, z jakim podmiotem oraz w jakim zakresie 

dokonywać należy uzgodnień  

Odpowiedź: Wykonawca winien zweryfikować dokumentację w zakresie wszelkich przepisów obowiązujących na dzień 

wydania pozwolenia na budowę oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Ponadto uzyskać aktualne uzgodnienia i 

pozwolenia w zakresie technologii lądowiska, umożliwiający jego prawidłowe funkcjonowanie oraz wpis do rejestru 

LPR. 

 

20. § 2 ust. 1 pkt 2 – mając na uwadze, że obowiązkiem Wykonawcy ma być uzyskanie wszelkich materiałów 

wyjściowych do projektowania, prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca miałby uzyskiwać od Zamawiającego 

dokumenty inne niż te opublikowane w ramach postępowania przetargowego. W przypadku odpowiedzi 

twierdzącej, w celu umożliwienia należytej wyceny oferty, prosimy o przekazanie tych dokumentów na etapie 

postępowania 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 

21. § 2 ust. 1 pkt 3 – prosimy o wyjaśnienie, czy i w jakim zakresie Zamawiający stwierdził niekompletność 

dokumentacji projektowej udostępnionej Wykonawcom w postępowaniu 

Odpowiedź: Wykonawca winien zweryfikować dokumentację w zakresie wszelkich przepisów obowiązujących 

na dzień wydania pozwolenia na budowę oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Ponadto uzyskać aktualne 

uzgodnienia i pozwolenia w zakresie technologii lądowiska, umożliwiający jego prawidłowe funkcjonowanie 

oraz wpis do rejestru LPR. 

22. § 2 ust. 1 pkt 4 – zważywszy na fakt, że katalog czynności związanych z przygotowaniem terenu budowy ma 

charakter otwarty, wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiającemu znane są inne czynności niezbędne do 

wykonania oraz czy Zamawiający posiada informację, że teren budowy miałby nie nadawać się do realizacji 

Inwestycji 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich informacji. 



23. § 2 ust. 1 pkt 8 – prosimy wyjaśnienie, jak rozumieć należy obowiązek zawarcia umów ubezpieczenia OC wobec 

Zamawiającego i osób trzecich 

Odpowiedź: Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zaistniałe szkody, zdarzenia itp. na terenie budowy i 

Wykonawca musi mieć zawarte umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w przedmiotowym zakresie. 

24. § 2 ust. 1 pkt 9 – Wnosimy o sprecyzowanie, w jakim zakresie, zważywszy na przedmiot zamówienia, 

Wykonawca ma realizować umowę w sposób zgodny z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami 

Odpowiedź: W zakresie wymaganym wskazaną Ustawą. 

 

25. § 2 ust. 1 pkt 15 – w zakresie dopisanego fragmentu „jeśli wymagane”, wnosimy o potwierdzenie, który podmiot 

przesądza o tym, czy wskazane prace są wymagane 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga monitoringu konstrukcji budynku, uzgodnionego z Projektantem i 

Zamawiającym. 

26. § 2 ust. 1 pkt 31 – prosimy o wyjaśnienie, czy w komentowanym fragmencie Zamawiający referuje do trybu 

wskazanego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 5 PZP 

Odpowiedź: Tak 

 

27. § 2 ust. 1 pkt 38 – w zakresie dopisanego fragmentu „jeżeli jest wymagane”, wnosimy o potwierdzenie, który 

podmiot przesądza o tym, czy wymagane jest przygotowanie harmonogramu i danych 

Odpowiedź: Jeżeli jest wymagane w ramach udzielonej gwarancji. 

28. § 2 ust. 1 pkt 51, § 2 ust. 11 – zważywszy na fakt dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, 

wnosimy o wyjaśnienie, na jakich zasadach nadzór autorski sprawować miałby Wykonawca. Zgodnie z art. 20 

ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego pełnienie nadzoru autorskiego jest obowiązkiem projektanta, Naczelny Sąd 

Administracyjny wyjaśnił zaś, że: „Ustawodawca nie wprowadził żadnego przepisu, który wbrew art. 20 ust. 1 

pkt 4 w zw. z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 1409) 

wprowadziłby możliwość sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niż projektant. Kompleksowa 

analiza wszystkich przepisów Prawa budowlanego dotyczących tej kwestii - a w szczególności zagrożonego 

karą obowiązkowego charakteru tego działania - nasuwa wniosek, że ustawodawca pośrednio wręcz wykluczył 

taką możliwość” (II GSK 1224/15) 

Odpowiedź: W związku z charakterem zamówienia, zamawiający podtrzymuje zapis. 

 

29. § 2 ust. 2 – wnosimy o określenie 

a. w której części obiektu możliwe ma być przyjmowanie pacjentów 

b. w której części obiektu ruch ma nie być wstrzymany  

Odpowiedź: Zamawiający udostępni 3 piętro budynku B, w pozostałej części realizowanie świadczeń pozostaje bez 

zmian. 

30. § 2 ust. 5 – zwracamy uwagę, że to Zamawiający, jako autor dokumentacji przetargowej, w tym wzoru umowy 

stanowiącego załącznik do SWZ, ponosi odpowiedzialność za jej przygotowanie i za wystąpienie ewentualnych 

sprzeczności w jej treści. Wątpliwości w takich przypadkach rozstrzygać należy na niekorzyść autora 

dokumentu, zgodnie z akceptowaną w orzecznictwie zasadą in dubio contra proferentem. Podobnie przyznanie 

jednej ze stron uprawnienia do wiążącej interpretacji umowy wykracza poza swobodę umów wynikającą z treści 

art. 3531 KC. Zwracamy ponadto uwagę, że przepis art. 65 KC ma charakter bezwzględnie wiążący, określa 



bowiem sposób wykładni oświadczeń woli dokonywanej przez sąd, Strony nie mogą zaś przesądzić o wyniku 

przeprowadzanej wykładni. Wnosimy tym samym o usunięcie postanowienia. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. 

 

31. § 2 ust. 6 

a. Wnosimy o udostępnienie umów z gestorami zawartych przez Zamawiającego 

b. Prosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem „dodatkowych racjonalnych techniczne i 

właścicielskich uwarunkowań” 

Odpowiedź: Umowy zostaną udostępnione na etapie wykonawstwa. 

32. § 2 ust. 7 – wnosimy o udostępnienie umowy 

Odpowiedź: Umowy zostaną udostępnione na etapie wykonawstwa. 

33. § 2 ust. 20, § 2 ust. 21 lit. h – prosimy o wskazanie danych podmiotu właścicielskiego, z którym Wykonawca 

uzgadniać ma kwestie wskazywane w poruszanym fragmencie lub którego wytyczne miałby uwzględniać 

Odpowiedź: Właścicielem obiektu jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Drogi transportu należy uzgodnić z 

Administracją Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

 

34. § 2 ust. 21 lit. h 

a. zważywszy na fakt, że Wykonawca miałby koordynować prace własne z robotami prowadzonymi na 

terenie Inwestycji przez inne podmioty, tj. podmioty, w odniesieniu do których Wykonawca nie 

dysponuje jakimikolwiek bezpośrednimi instrumentami prawnymi zapewniającymi efektywność takiej 

koordynacji, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający – jako strona zawartych z tymi podmiotami 

umów – wyposaży Wykonawcę w uprawnienia umożliwiające skuteczną koordynację.  

b. Prosimy o wskazanie, jakie roboty budowlane realizowane będą przez inne podmioty na terenie 

Inwestycji w trakcie prowadzenia prac przez Wykonawcę Inwestycji objętej postępowaniem 

ZP/32/2024 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis. W przypadku potrzeby zaangażowania Zamawiającego 

w proces uzgodnień Wykonawca winien to zgłosić. Szczegóły i harmonogram zakresów zostaną 

omówione po zakończeniu procedury przetargowej. 

 

35. § 2 ust. 21 lit. i – prosimy o wyjaśnienie, jak rozumieć należy zastrzeżenie „o ile dotyczy” 

Odpowiedź: „O ile dotyczy” w znaczeniu wymagana do kompletności realizacji zadania. 

 

36. § 2 ust. 21 lit. m – prosimy o wyjaśnienie, jakie dokumenty i informacje niezbędne będą Zamawiającemu do 

rozliczenia Inwestycji 

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, określonych w szczególności w 

umowie, w przepisach prawa. Wymagane są również poświadczone zestawienia kosztowe zgodnie KŚT na 

koniec inwestycji. 

 

37. § 3 ust. 5, 6, 7 zdanie drugie, 8 – wnosimy o wyjaśnienie, czy obowiązek wprowadzenia przez Wykonawcę 

wskazanych przez Zamawiającego zmian do treści Harmonogramu należy rozumieć w ten sposób, że 

Zamawiający miałby być uprawniony do swobodnego, jednostronnego dokonywania zmian Harmonogramu bez 

ograniczenia tej kompetencji jakimikolwiek warunkami. Zwracamy uwagę, że to Wykonawcy, jako podmiotowi 



odpowiadającemu za terminową organizację inwestycji, przysługiwać winno wyłączne uprawnienie do 

określania harmonogramu realizacji prac. Zaznaczamy jednocześnie, że jeśli Wykonawca miałby być zmuszony 

do uwzględnienia w harmonogramie zmian, które uznaje za niezasadne, nie może ponosić odpowiedzialności 

za wynikającą stąd dezorganizację procesu realizacji inwestycji 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.  Zamawiający będzie dokonywał zmian w porozumieniu z 

Wykonawcą. 

38. § 3 ust. 15 zdanie ostatnie – wnosimy o potwierdzenie, że o zwołaniu Rady Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych oraz że do Rad zwoływanych przez Zamawiającego 

stosuje się § 3 ust. 19 umowy 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający zwraca uwagę na zapisy umowy, przy 

czym zasadą jest uprzedzenie na co najmniej 2 dni robocze. Nie wykluczonym jest zwołanie rady w trybie 

natychmiastowym w wyjątkowych sytuacjach. 

39. § 5 ust. 1 – wnosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem „opłat związanych z odnośnymi 

instalacjami”, które miałby pokrywać Wykonawca, w tym zwłaszcza o wyjaśnienie, czy miałyby być to opłaty 

inne niż związane z usuwaniem wyrządzonych szkód 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że opłaty związane z odnośnymi instalacjami to opłaty zarówno z związane 

z usuwaniem wyrządzonych szkód, jak i inne niezbędne do zabezpieczenia Wykonawcy na czas realizacji 

przedmiotowego zadania. 

40. § 5 ust. 4 zdanie ostatnie – wnosimy o wskazanie parametrów lub wytycznych, w oparciu o które Zamawiający 

dokonywał będzie akceptacji wizualnej 

Odpowiedź: W trakcie realizacji należy przedstawić próbki materiałów, dobór kolorystyki i elementów 

wykończenia wymaga uzgodnień i uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

41. § 6 ust. 13 – prosimy o uzupełnienie informacji o liczbie tablic informacyjnych, jakie dostarczyć ma 

Wykonawca. Jednocześnie, zważywszy na fakt, że koszty związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji 

ruchu ponosić miałby Wykonawca, wnosimy o podanie liczby maksymalnej. Dysponowanie informacji 

wyłącznie o minimalnej liczbie elementów, które następczo dopiero określi Zamawiający, nie pozwala na 

oszacowanie związanych z tym kosztów 

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian. Minimalna liczna tablic informacyjnych wynosi 50 szt.  

42. § 7 ust. 1 lit. b 

a. tiret drugie – mając na uwadze, że Wykonawca ponosić ma koszty „wynajmu zaplecza budowy”, 

prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje konieczność zawarcia przez Wykonawcę umowy 

najmu w tym zakresie 

b. tiret piąte – wnosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

szkody wyrządzone przez innych wykonawców działających na terenie Szpitala dla Zamawiającego 

jego partnerów 

Odpowiedź: Teren pod zaplecze budowy zostanie udostępniony nieodpłatnie, jednakże Zamawiający zastrzega, 

że po zakończeniu budowy należy go doprowadzić do stanu pierwotnego lub jeśli nie będzie to możliwe ustalić 

z Zamawiającym stan do którego należy doprowadzić teren. 

43. § 7 ust. 2 lit. k – wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający, jako podmiot organizujący postępowanie, 

przewiduje konieczność zawierania umów obligacyjnych dla terenu sąsiadującego dla potrzeb obsługi budowy 

i czy występują tereny, dla których nie pozyskał tego rodzaju zgód przed ogłoszeniem postępowania 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje. 



44. § 7 ust. 5 lit. b – wnosimy o wyjaśnienie, w jakim zakresie Wykonawca miałby przekazywać Kierownikowi 

Budowy środki finansowe niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami polskiego prawa 

w sytuacji, kiedy to Wykonawca jest stroną umowy, pokrywającą koszty swoich prac 

Odpowiedź: Zgodnie z przywołanym zapisem Zamawiający wymaga oświadczenia. 

45. § 7 ust. 5 lit. m – wnosimy o usunięcie fragmentu, zgodnie z którym wartość prac i składniki cenotwórcze 

miałyby nie podlegać negocjacjom. W sytuacji kiedy Zamawiający doprowadziłby bezzasadnie, przykładowo, 

do poniesienia kosztów rażąco odbiegających od warunków rynkowych, koszty takie nie pozostawałyby w 

adekwatnym związku przyczynowym z ewentualnym naruszeniem umowy przez Wykonawcę, a tym samym 

Wykonawca nie miałby obowiązku ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje niezmieniony zapis we wzorze Umowy. 

46. § 8 ust. 4 – prosimy o wyjaśnienie pojęć „ostateczna płatność” oraz „rozliczenie odzysków” 

Odpowiedź: Końcowa płatność za realizację zadania może nastąpić po dokonaniu wszelkich rozliczeń. 

47. § 9 ust. 2 – w § 6 ust. 3 Zamawiający wskazał, iż: „Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy (…) 

Plan organizacji Placu Budowy musi być zatwierdzony przez Inwestora przed przekazaniem Placu Budowy. 

Inwestor dokona powyższych czynności w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu 

Budowy”. Wnosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający zatwierdzi plan organizacji Placu Budowy w 

takich terminach, aby możliwe było spełnienie wymogów terminowych z § 9 ust. 1 i 2 wzoru umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający skoreluje powyższe czynności, by przekazać Wykonawcy plac budowy zgodnie z 

umową. 

48. § 9 ust. 8 – wnosimy o wyjaśnienie, czy komentowany fragment dotyczy wyłącznie urządzeń, materiałów i 

innych rzeczy niezbędnych do należytego wykonania Inwestycji przez Wykonawcę. W przypadku odpowiedzi 

przeczącej wnosimy o wykreślenie, elementem obowiązków Wykonawcy w ramach odnośnego zamówienia 

publicznego nie może być bowiem ochrona dowolnego mienia należącego do Zamawiającego 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

49. § 9 ust. 14 pkt 1 – wnosimy o usunięcie rozbieżności pomiędzy postanowieniami SWZ (Rozdział IV pkt 4), a 

postanowieniami wzoru umowy w zakresie wskazania rodzajów prac wymagających zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę – w obu dokumentach wskazany jest inny zakres prac, których realizacja musi odbywać się w 

oparciu o pracowniczą formę zatrudnienia 

Odpowiedź: Zamawiający zaktualizował zapisy wzoru umowy.  

50. § 9 ust. 14 pkt 2 lit. a w zw. z § 9 ust. 16 lit. a – wnosimy o wskazanie sposobu postępowania w sytuacji, w 

której liczba pracowników ulegnie zmianie w trakcie okresu objętego danym raportem kwartalnym oraz o 

potwierdzenie, że w takim przypadku nie zachodzą podstawy do naliczenia kary umownej 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

51. § 9 ust. 16 lit. b i c – zważywszy na rygorystyczny charakter sankcji wnosimy: 

a. celem usunięcia wątpliwości – o jednoznaczne określenie, jaki termin składania raportów kwartalnych 

wiąże Wykonawcę w rozumieniu § 9 ust. 14 pkt 2 lit. a 

b. o określenie, jaki będzie minimalny termin wyznaczony przez Zamawiającego na podstawie § 9 ust. 14 

pkt 2 lit. c – przy obecnym brzmieniu umowy Wykonawca nie dysponuje jakąkolwiek informacją w 

przedmiocie 

Odpowiedź: Zamawiający zaktualizował zapisy wzoru umowy. Zapis § 9 ust. 14 pkt 2 lit. c po zmianie brzmi:  



„Zamawiający będzie dodatkowo uprawniony do zażądania, a Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia 

na takie żądanie Zamawiającego i w terminie odpowiednio przez niego wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 

roboczych, dodatkowego dowodu w postaci co najmniej jednego z poniżej wskazanych dokumentów:…..” 

52. § 11 ust. 3 lit. b, § 11 ust. 18 – wnosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób w treści umowy podwykonawczej 

Wykonawca miałby zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach z podwykonawcami nie 

przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu umowy z Zamawiającym. To, czy suma 

wynagrodzeń w umowach z podwykonawcami, przekracza odpowiednią część wynagrodzenia Wykonawcy, jest 

kwestią faktów i wynika z analizy wartości wynagrodzeń zawartych w poszczególnych umowach 

podwykonawczych. Wprowadzenie tego rodzaju zapewnienia do treści umowy zawartej pomiędzy wykonawcą 

a konkretnym podwykonawcą byłoby bezskuteczne, zwłaszcza niezasadne jest oczekiwanie, że treść takiego 

zapewnienia miałby podpisać podwykonawca, który nie dysponuje informacją o wartości pozostałych umów 

podwykonawczych  

Odpowiedź: W obowiązku Wykonawcy jest kontrola i raportowanie kwot suma wynagrodzeń wskazanych w 

umowach Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

53. § 11 ust. 3 lit. d – zwracamy uwagę, że analiza spełnienia przesłanek z art. 463 PZP jest kompetencją 

Zamawiającego, który weryfikuje pod tym kątem przedstawioną mu umowę podwykonawczą. Nie jest zasadne 

oczekiwanie wpisania treści art. 463 PZP do podpisywanej umowy podwykonawczej, a w szczególności 

oczekiwanie, że podwykonawca oświadczy o ukształtowaniu jego praw i obowiązków w sposób nie mniej 

korzystny niż praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

Tym samym wnosimy o usunięcie komentowanego fragmentu 

Odpowiedź: Zamawiający zaktualizował zapis wzoru umowy, który po zmianie brzmi: musi być zawarte 

postanowienie o zgodności postanowień umowy z podwykonawcą z art. 463 ustawy Prawo zamówień 

publicznych i braku skutków prawnych tej umowy w zakresie sprzecznym z tym przepisem, w szczególności 

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 

między zamawiającym a wykonawcą 

54. § 11 ust. 5 pkt 1 lit. a – wnosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób ma zostać w umowie przedstawiona kwota 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w sytuacji, gdy wysokość takiego 

wynagrodzenia ustalana jest powykonawczo 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje określenia wartości Umowy z Podwykonawcą lub Dalszym 

Podwykonawcą. 

55. § 11 ust. 5 pkt 5 – wnosimy o skrócenie terminu do 5 dni. Zwracamy uwagę, że na tym etapie Zamawiający 

weryfikuje jedynie, czy treść umowy podpisanej odpowiada przedstawionemu wcześniej projektowi, nie jest 

zatem zasadne przyznawanie w celu wykonania tych czynności kolejnego okresu 14-dniowego. Przy utrzymaniu 

obu okresów -  wskazanego w § 11 ust. 5 pkt oraz w § 11 ust. 5 pkt 5 proces zawierania umowy z jednym 

podwykonawcą sięgał będzie miesiąca, co negatywnie wpłynie na harmonogram realizacji prac i możliwość 

bezprzestojowej realizacji Inwestycji 

Odpowiedź: Zamawiający zaktualizował zapis wzoru umowy i określa termin: do 7 dni. 

56. § 11 ust. 9 – jeśli wzory oświadczeń oraz zestawienia mają być załącznikiem do wzoru umowy, a tym bardziej, 

jeśli zgodnie z § 11 ust. 10 ich dostarczenie miałoby wpływać na samą wypłatę wynagrodzenia, wnosimy o 



udostępnienie wzorów na etapie postępowania. Wykonawca musi w szczególności dysponować informacją, jak 

Zamawiający sformułował wzór oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich. 

Odpowiedź: Wzory oświadczeń oraz zestawień zostaną uzgodnione z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 

57. § 11 ust. 10, § 30 ust. 4, § 30 ust. 7, § 30 ust. 19, § 31 ust. 1, § 31 ust. 10 – wnosimy o potwierdzenie, że brak 

dostarczenia przedmiotowych dokumentów nie wstrzymuje płatności faktury. Zwracamy uwagę, że zgodnie ze 

wskazaniami m.in. wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2021 r. (II CSKP 7/21), w umowie o roboty 

budowlane nie jest dopuszczalne uzależnienie zapłaty całości należnego wykonawcy wynagrodzenia od 

warunku w rozumieniu art. 89 KC, skoro zapłata wynagrodzenia należy do elementów przedmiotowo istotnych 

tej umowy (art. 647 KC). Sąd Najwyższy wskazał wprost, że przykładem postanowienia niedozwolonego 

byłoby „postanowienie umowy wymagające od wykonawcy przedstawienia faktur obciążających wykonawcę a 

wystawionych przez podwykonawców. Nie ulega wątpliwości, że podwykonawca z różnych przyczyn może nie 

przedstawić faktury generalnemu wykonawcy, co w konsekwencji oznacza, że wykonawca ten nie będzie taką 

fakturą dysponował. Skutkowałoby to uzależnieniem zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od 

zachowania osoby trzeciej (podwykonawcy), a więc zdarzenia - z perspektywy stron umowy o roboty 

budowlane - przyszłego i niepewnego. Niezależnie zatem od umownego ujęcia tej okoliczności, takie 

postanowienie umowne, jako sprzeczne z naturą stosunku prawnego wykreowanego umową o roboty budowlane 

(art. 3531 w zw. z art. 89 KC), jest nieważne (art. 58 § 1 i 3 KC). Należy więc je traktować jako niezastrzeżone”. 

Odpowiedź: Zamawiający dokona analizy i ewentualnej aktualizacji zapisów. 

58. § 11 ust. 17 – wnosimy o usunięcie. Sformułowana przez Zamawiającego przesłanka nie może być podstawą 

dla skutecznego prawnie zastrzeżenia w umowie możliwości rozwiązania umowy z podwykonawcą, szczególnie 

jeśli warunkiem rozwiązania miałaby być decyzja Zamawiającego o bliżej niesprecyzowanych podstawach dla 

jej podjęcia 

Odpowiedź: Zamawiający zaktualizował zapis w umowie. 

59. § 12 ust. 2 – wnosimy o skrócenie wskazanych terminów do 5 dni roboczych. Terminy w obecnym wymiarze 

przekładać mogą się na niezasadne przestoje w realizacji prac 

Odpowiedź: Zamawiający odrzuca wniosek ze względu na konieczność akceptacji dokumentów przez różne 

jednostki administracyjne Szpitala pracujące w trybie zmianowym. 

60. § 14 ust. 1 – wnosimy o uzupełnienie zakresu zobowiązań Zamawiającego o: 

a. zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia, stanowiącego essentiale negotii umowy o roboty budowlane 

b. zobowiązanie do podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, 

niebędących decyzjami administracyjnymi, których podejmowanie należy do obszaru obowiązków 

Zamawiającego, w terminie 5 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy powiadomienia o potrzebie 

wykonania takich działań 

Odpowiedź:  

a) Zamawiający zaktualizował zapisy wzoru umowy, poprzez dodanie zapisu o treści: zapłaty należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z przedmiotowej umowy. 

b) Zamawiający odrzuca wniosek.  

  

61. § 14 ust. 2 – jeśli w treści komentowanego fragmentu wymieniona będzie więcej niż jedna osoba, prosimy o 

wyjaśnienie, czy każda z nich będzie upoważniona do samodzielnego reprezentowania Zamawiającego oraz w 

jakim zakresie 



Odpowiedź: Tak, każda z wymienionych osób będzie upoważniona do samodzielnego reprezentowania 

Zamawiającego. Podanie więcej niż jednej osoby umożliwia zapewnienie zastępstw w przypadku nieobecności 

osoby reprezentującej. 

62. § 16 – wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi uprawnieniami o charakterze 

prawnoautorskim do dokumentacji poddawanej optymalizacji – w zakresie, który umożliwi Wykonawcy 

realizowanie czynności optymalizacyjnych i zapewni brak istnienia wad prawnych opracowań 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż dysponuje prawami autorskimi do dokumentacji.  

63. § 16 ust. 1 – jeśli częścią zamówienia są prace projektowe, wnosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego określającego zakres zamówienia w tym zakresie, zgodnie z wymogami 

art. 103 ust. 2 PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę w dn. 24.05.2021r. w zakresie objętym 

zamówieniem, Wykonawca winien zweryfikować dokumentację w zakresie wszelkich przepisów 

obowiązujących na dzień wydania pozwolenia na budowę oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Ponadto 

uzyskać aktualne uzgodnienia i pozwolenia w zakresie technologii lądowiska. 

64. § 16 ust. 10 – w treści odnośnego postanowienia Zamawiający zawarł zastrzeżenie „ust. 10-26 o ile dotyczy” – 

prosimy o wyjaśnienie zastrzeżenia, w szczególności o informację, który podmiot i w jakim trybie decyduje o 

tym, czy postanowienia wskazane w ust. 10-26 stanowić będą część umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Nadzory Autorskie są w zakresie Wykonawcy optymalizacji projektu. 

65. § 16 ust. 23, 24 – wnosimy o zdefiniowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „projektu” w omawianym 

kontekście 

Odpowiedź: Zamawiający poprzez „projekt” w § 16 ust. 23, 24 rozumie zoptymalizowany projekt opracowany 

przez Wykonawcę. 

66. § 16 ust. 24 (powielony) – wnosimy o wyjaśnienie, czym są uzupełnia i korekty oraz czego miałyby dotyczyć 

wyjaśnienia do dokumentacji projektowej. Wnosimy w szczególności o wyjaśnienie, czy odwołanie do 

uzupełnień i korekt (wymienionych odrębnie od wad i braków) miałoby oznaczać, że na dzień ogłoszenia 

postępowania przetargowego Zamawiający nie dysponuje informacją co do zakresu prac optymalizacyjnych, 

jakie zrealizować ma Wykonawca. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, wnosimy o usunięcie ust. 24 

Odpowiedź: Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania drobnych zmian w dokumentacji projektowej 

wynikających z aktualnych potrzeb użytkowników. 

67. § 16 ust. 25 – jako że Wykonawca nie jest autorem dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego, wnosimy o 

potwierdzenie, że wskazany obowiązek dotyczy wyłącznie realizowanych przez Wykonawcę czynności 

optymalizacyjnych 

Odpowiedź: Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie i optymalizacja dokumentacji projektowej, tak aby 

całość dokumentacji nie posiadała wad istotnych i stanowiła jednolitą całość. 

68. § 16 ust. 28 lit. b – wnosimy o usunięcie fragmentu: „Wykonawca zapewni także, że autorzy wszelkich utworów 

stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści 

utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych 

zmian”. W przypadku braku zgody na usunięcie wnosimy o wyjaśnienie, jaką Zamawiający dostrzega prawnie 

skuteczną możliwość wprowadzenia zgody autora utworu na naruszenia w zakresie autorskich praw osobistych, 

zwłaszcza w sytuacji, gdy zgoda ta miałaby być blankietowa i niezależna od zakresu naruszenia integralności, 

formy i treści utworów 



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

69. § 16 ust. 29 – wnosimy o potwierdzenie, że przez naruszenie powstałe „w związku z realizacją Umowy przez 

Wykonawcę” należy rozumieć naruszenie powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

Odpowiedź: Wykonawca nie odpowiada za działania Zamawiającego czy podmiotów trzecich nie związanych 

z Wykonawcą. 

70. § 17 ust. 2 lit. f – prosimy o wyjaśnienie zakresu zastrzeżenia „jeśli dotyczy” 

Odpowiedź: Jeśli dokumentacja powykonawcza i każdy zawarty w niej dokument jest oryginalnie w języku 

polskim to Zamawiający zwalnia z obowiązku jej tłumaczenia, w każdym innym przypadku dokumenty należy 

dostarczyć do Zamawiającego w języku polskim. 

71. § 17 ust. 2 lit. l – wnosimy o dodanie, że chodzi o wymagalne roszczenia – tak, aby zapewnić zgodność 

odnośnego postanowienia z treścią § 11 ust. 9, który w zakresie każdej z faktur odnosi się do wynagrodzenia 

wymagalnego 

Odpowiedź: Zamawiający dokona korekty zapisu.  

l) oświadczenie podwykonawców (dalszych podwykonawców) na zawarcie umowy z którymi Zamawiający 

wyraził zgodę w trybie art. 647 (1) KC, że ich wymagalne roszczenia finansowe za wykonane roboty zostały 

zaspokojone 

 

72. § 17 ust. 2 lit. t – wnosimy o wyjaśnienie, wad zgłoszonych w jakim trybie dotyczyć ma protokół 

Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. 

73. § 17 ust. 2 lit. u – wnosimy o wyjaśnienie, co rozumieć pod pojęciem „końcowego rozliczenia Robót”, w 

szczególności jaką formę przyjąć ma odnośny dokument i jaki jest tryb jego sporządzania 

Odpowiedź: Końcowe Rozliczenie Robót ma przyjąć formę przejrzystą i czytelną dla organów kontrolnych. 

74. § 17 ust. 2 lit. w – wnosimy o wskazanie zestawienia wymaganych dokumentów 

Odpowiedź: Zgodnie z umową: W szczególności dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) 

w ujęciu określonym przez Zamawiającego. 

75. § 17 ust. 6 lit. d – wnosimy o sprecyzowanie, że termin na usunięcie wad będzie techniczne uzasadniony, nie 

krótszy jednak niż 14 dni 

Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. 

76. § 17 ust. 8 – skoro podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji ma być możliwe dopiero po 

zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy w całości, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbędnych decyzji, 

pozwoleń i zezwoleń, w szczególności ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, a jednocześnie, zgodnie z § 

17 ust. 5 „Wykonawca nie odpowiada za przedłużenie procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na 

użytkowaniu wynikające z przyczyn, które nie obciążają Wykonawcy”, wnosimy o usunięcie fragmentu: „Czas 

trwania czynności Odbioru Końcowego Inwestycji wliczany jest do Terminu Zakończenia Realizacji 

Inwestycji”. Przy obecnym brzmieniu Wykonawca byłby obciążany odpowiedzialnością za dotrzymanie 

terminu, nawet jeśli niedotrzymanie terminu wynikałoby z okoliczności, które sama umowa uznaje za 

nieobciążające Wykonawcy 

Odpowiedź: Terminy odbiorów są ustalone ustawowo, dlatego są możliwe do zaplanowania tak, aby nie 

przekroczyć Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji. 

77. § 18 ust. 3 – zwrotny odbiór robót wraz z terenem ich realizacji jest obowiązkiem Zamawiającego – brak jest 

podstaw do utrzymywania odpowiedzialności Wykonawcy za cały plac budowy w przypadku gdy po dokonaniu 

odbioru Wykonawca usuwa, przykładowo, pojedyncze usterki. Tym samym wnosimy o usunięcie ust. 3 



Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu ze wzoru umowy. 

78. § 19 ust. 5 lit. a – wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wadzie niezwłocznie 

po jej wykryciu 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu ze wzoru umowy. 

79. § 19 ust. 6 – wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej do poziomu 0,001% Wynagrodzenia netto – w 

obecnym brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu 

dotychczasowego prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Odpowiedź: Zamawiający odrzuca wniosek 

80. § 22 ust. 7 – wnosimy o usunięcie wykreślonego fragmentu: „W przypadku gdy dane urządzenie lub sprzęt było 

naprawiana dwukrotnie, w przypadku ujawnienia się wady tej samej lub innej kolejny raz wykonawca 

zobowiązuje się wymienić je na nowy” – pojawienie się innej wady niż zgłaszana poprzednio nie uzasadnia w 

żadnym wypadku uznania danego urządzenia lub sprzętu za wadliwy w stopniu, który wymaga jego wymiany 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał aktualizacji zapisu umowy 

81. § 22 ust. 8 

a. wnosimy o potwierdzenie, że przez termin 10-dniowy należy rozumieć również inne terminy, o których 

mowa w § 22 ust. 7 zdanie pierwsze i drugie 

Zamawiający dokonał aktualizacji zapisu umowy. 

b. wnosimy o potwierdzenie, że przed skorzystaniem z uprawnienia do wykonawstwa zastępczego 

Zamawiający wystosuje do Wykonawcy dodatkowe wezwanie wyznaczając termin dodatkowy nie 

krótszy niż 5 dni 

c. wnosimy o usunięcie zdania ostatniego – w przypadku jeśli do uszkodzenia przedmiotu umowy dojdzie 

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, nie ma podstaw do obciążania 

konsekwencjami tego faktu Wykonawcy. Ewentualne uszkodzenia i inne dysfunkcje wywołane przez 

Zamawiającego nie pozostają w adekwatnym związku przyczynowym z ewentualnym niewykonaniem 

naprawy przez Wykonawcę 

Zamawiający odrzuca pkt. B i C ze względu na charakter remontowanego obiektu. 

82. § 24 ust. 1  

a. wnosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem „odpowiednio wskazanych robót 

budowlanych”. Powyższe sformułowanie zawarte zostało w jednostce redakcyjnej dotyczącej 

przeglądów Sprzętu 

b. wnosimy o podanie listy Sprzętu, który ma być objęty serwisem 

Wykaz robót budowlanych podlegających przeglądom technicznych powinien być zgodny z obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zapisami Instrukcji obsługi i eksploatacji wraz z Harmonogramem Przeglądów i 

Serwisów.  

83. § 24 ust. 4 – celem usprawnienia komunikacji między Stronami wnosimy o dopuszczenie również formy 

dokumentowej 

Zamawiający odrzuca zaproponowane rozwiązanie. 

84. § 24 ust. 10 – wnosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy to części wymontowanych w celu wymiany 

Zamawiający potwierdza. 

85. § 25 ust. 5 zdanie drugie – prosimy o potwierdzenie, że zastrzeżenie o treści „Postanowienie powyższe nie 

dotyczy osób trzecich współpracujących w ramach działalności Zamawiającego oraz podmiotów, które uzyskają 

prawo do korzystania z obiektów realizowanych w ramach Inwestycji, w zakresie niezbędnym do korzystania z 



tego systemu” nie wyłącza kwestii prowadzenia nielegalnej dystrybucji programów i dokumentacji uzyskanych 

w drodze licencji, taki bowiem wniosek zdaje się wynikać z literalnej treści komentowanego fragmentu 

Zdanie drugie dotyczy podmiotów, które uzyskają prawo do korzystania z obiektów realizowanych w ramach 

Inwestycji, w zakresie niezbędnym do korzystania z tego systemu. 

86. § 29 ust. 2 pkt 1 i 4 – mając na uwadze konieczność przedstawienia przez Wykonawcę uzasadnienia dla zmiany 

wskazanych osób, wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający mógłby odmówić dokonania zmiany mimo tego, 

że osoba zastępowana spełnia warunki określone w SWZ. Wnosimy innymi słowy o wyjaśnienie, czy 

Zamawiający wprowadza dodatkowe warunki dla zmiany osób niezależnie od spełnienia wymogów 

wynikających z SWZ 

Zamawiający nie wprowadza dodatkowych warunków dla zmiany osób. 

87. § 30 ust. 3 in fine – prosimy o wyjaśnienie, wymogi jakich podmiotów trzecich Wykonawca miałby uwzględnić 

w kwocie Wynagrodzenia 

Wykonawca powinien podać kwotę Wynagrodzenia wystarczającą do kompleksowej realizacji zadania wraz z 

uzyskaniem odbioru końcowego i pozwolenia na użytkowanie. 

88. § 30 ust. 14 zdanie ostatnie – wnosimy o przyjęcie treści poprzez uwzględnienie fragmentu podkreślonego: 

„Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi w 

Umowie, w ustawie Prawo zamówień publicznych lub w Kodeksie cywilnym” 

Zamawiający dokonał aktualizacji zapisu umowy. 

89. § 31 ust. 2 – prosimy o przedstawienie wzoru raportu z zaawansowania robót już na etapie postępowania 

przetargowego. Jeśli Wykonawca ma być zobowiązany do korzystania z określonego wzoru, a sam raport z 

zaawansowania miałby być podstawą do wystawienia faktury częściowej, niezbędne jest zapoznanie się ze 

wzorem już na etapie postępowania przetargowego. Przy obecnym brzmieniu nie jest nawet możliwe 

odtworzenie przyszłej treści raportu, wykaz jego elementów zawarty w umowie ma bowiem charakter otwarty 

Wzór raportu z zaawansowania robót zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 

90. § 31 ust. 3  

a. wnosimy o wyjaśnienie, w jakich konkretnie przypadkach Zamawiający miałby prawo odmówić 

zatwierdzenia raportu. Jeśli od akceptacji raportu miałaby zależeć możliwość wystawienia faktury 

częściowej, akceptacja ta nie może być pozostawiona swobodnemu uznaniu Zamawiającego, z 

obecnego brzmienia wynika zaś taki wniosek – umowa nie przewiduje katalogu przesłanek odmowy.  

b. wnosimy o usunięcie zdania ostatniego – przyznanie Zamawiającemu prawa do swobodnego 

decydowania o akceptacji raportu, a zatem o wypłacie części wynagrodzenia, narusza swobodę 

kontraktowania, wprowadza również po stronie Wykonawców znaczny stopień niepewności co do 

zakresu finansowania Inwestycji w trakcie jej realizacji 

a) Zamawiający ma prawo do odmowy kiedy, np. Wykonawca dostarczy raport po terminie lub jeśli raport nie 

będzie zawierał wszystkich części składowych, o których mowa we wzorze umowy.  

b)   Zamawiający pozostawia zapis w mocy, uściślając zdanie pierwsze ust. 3  

 

91. § 31 ust. 4 – Wnosimy o potwierdzenie, że wskazane w ust. 4 podmioty inne niż Wykonawca dysponują czasem 

na zatwierdzenie raportu tożsamym z czasem, jakim dysponuje Zamawiający, tj. 5 dni roboczych od 

przedstawienia raportu 

Zgodnie z zapisami ze wzoru umowy. 



92. § 31 ust. 6 – wnosimy o potwierdzenie, że w opisanym przypadku Wykonawca ma prawo również wystawić 

fakturę odpowiadającej zaawansowaniu, co do której rozbieżności nie zachodzą. Brak jest podstaw do odmowy 

wypłaty części wynagrodzenia w odniesieniu do prac, co do których Zamawiający nie zgłasza zastrzeżeń 

Zgodnie z zapisami ze wzoru umowy. 

93. § 31 ust. 7 – wnosimy o wyjaśnienie, w jakich konkretnie przypadkach Zamawiający miałby prawo odmówić 

akceptacji protokołu częściowego. Jeśli od akceptacji protokołu miałaby zależeć możliwość wystawienia 

faktury częściowej, akceptacja ta nie może być pozostawiona swobodnemu uznaniu Zamawiającego, z obecnego 

brzmienia wynika zaś taki wniosek – umowa nie przewiduje katalogu przesłanek odmowy 

Zamawiający może odmówić akceptacji protokołu częściowego, jeśli zawarte w nim dane nie są zgodne z 

rzeczywistością. 

94. § 31 ust. 9 – odnośnie do fragmentu „Przed wystawieniem ostatniej faktury częściowej Strony zobowiązane są 

do rozliczenia wszystkich Robót/Dostaw/Usług wykonanych przez Wykonawcę” – wnosimy o wyjaśnienie, na 

czym polega wskazana procedura rozliczenia oraz w którym fragmencie umowa reguluje jej przebieg 

Chodzi o rozliczenie się Wykonawcy po wykonaniu wszystkich prac, w szczególności z przedłożenia 

dokumentów, określonych umową. 

95. § 31 ust. 11 – wnosimy o wskazanie szczegółowego zakresu wytycznych w zakresie treści faktur 

Wykonawca fakturuje wykonanie zadania pn.: „…………….” robót budowlanych zgodnie z umową Nr 

„………”, lub poprzez użycie innych danych wynikających z umów o dofinansowanie, w przypadku pozyskania 

dodatkowych źródeł finansowania przedmiotu umowy. 

96. § 33 ust. 1 lit. f – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,001% Wynagrodzenia; w obecnym 

brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu 

dotychczasowego prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

97. § 33 ust. 1 lit. g – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,001% Wynagrodzenia; w obecnym 

brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu 

dotychczasowego prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

98. § 33 ust. 1 lit. h – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,002% Wynagrodzenia; w obecnym 

brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu 

dotychczasowego prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

99. § 33 ust. 1 lit. i – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,001% Wynagrodzenia; w obecnym 

brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu 

dotychczasowego prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

100. § 33 ust. 1 lit. j – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,001% Wynagrodzenia; w 

obecnym brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu 

dotychczasowego prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

101. § 33 ust. 1 lit. k – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,001% Wynagrodzenia; w 

obecnym brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu 

dotychczasowego prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 



Zamawiający odrzuca wniosek. 

102. § 33 ust. 1 lit. m – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,001% Wynagrodzenia; w 

obecnym brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu 

dotychczasowego prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

103. § 33 ust. 1 lit. p – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,003% Wynagrodzenia; w 

obecnym brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu 

dotychczasowego prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

104. § 33 ust. 1 lit. u – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,001% Wynagrodzenia; w 

obecnym brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu 

dotychczasowego prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

105. § 33 ust. 5 – wnosimy o modyfikację postanowienia i przyjęcie przesłanek naliczenia kary 

analogicznych, jak w tożsamej sytuacji zastrzeżonej na rzecz Zamawiającego. Wnosimy tym samym o przyjęcie 

brzmienia: „Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia kary umownej należnej od Zamawiającego w 

wysokości 20% całkowitego Wynagrodzenia netto określonego w § 30 ust. 1 Umowy w przypadku, jeżeli 

Umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jak również w przypadku, gdy 

Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn leżących Zamawiającego (zarówno na podstawie umownego, jak i 

ustawowego prawa odstąpienia) 

Zamawiający dokonał aktualizacji wzoru umowy. 

106. § 33 ust. 6 – wnosimy o zastąpienie słowa „Wykonawcy” słowem „Stronie” 

Zamawiający dokonał aktualizacji wzoru umowy. 

107. § 33 ust. 8 lit. a-h – wnosimy o usunięcie postanowień jako powielających już kary wskazane w § 33 

ust. 1 

Zamawiający dokonał aktualizacji wzoru umowy. 

108. § 33 ust. 8 lit. i – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,002% Wynagrodzenia; w 

obecnym brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu 

dotychczasowego prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

109. § 33 ust. 8 lit. j – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,002% Wynagrodzenia; w 

obecnym brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu 

dotychczasowego prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

110. § 33 ust. 8 lit. k – wnosimy o usunięcie – Wykonawca nie może przyjąć odpowiedzialności za 

okoliczności, które mogą nie pozostawać w związku z działaniami Wykonawcy; Wykonawca nie może być w 

szczególności odpowiedzialny za utratę dofinansowania, jeśli współprzyczyną takiej utraty byłyby zbyt 

rygorystyczne warunki umowy o dofinansowanie, które przyjął na siebie Zamawiający 

Wykonawca nie może umyślnie działać na niekorzyść Zamawiającego. 

111. § 33 ust. 8 lit. l – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,001% Wynagrodzenia; w 

obecnym brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu 

dotychczasowego prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 



Zamawiający odrzuca wniosek. 

112. § 33 ust. 8 lit. m – wnosimy o usunięcie, kara w tym zakresie została już przewidziana we 

wcześniejszych postanowieniach umowy 

Zamawiający zaktualizował  zapisy wzoru umowy. 

113. § 33 ust. 8 lit. o 

a. wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,003% Wynagrodzenia; w obecnym brzmieniu, 

w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu dotychczasowego 

prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

b. wnosimy o potwierdzenie, że termin 2 dni roboczych liczony jest od upływu terminu wynikającego z 

umowy 

Zamawiający potwierdza. 

114. § 33 ust. 9-14 – wnosimy o wykreślenie powielonych fragmentów 

Zamawiający zaktualizował zapisy wzoru umowy. 

115. § 36 ust. 1 pkt 1 tiret drugie – z uwagi na rygorystyczny charakter sankcji wnosimy o przedłużenie 

terminu do 30 dni 

Zamawiający podtrzymuje zapis we wzorze Umowy. 

116. § 36 ust. 1 pkt 1 tiret piąte – wnosimy o usunięcie. Przekroczenie limitu kar może być również 

konsekwencją przewidzenia ich w umowie przez Zamawiającego w zbyt dużej liczbie i w nadmiernej 

wysokości; w takim przypadku Zamawiający zyskiwałby dodatkowe uprawnienie z samego faktu zapisania w 

umowie kary w wysokości rażąco wygórowanej 

Zamawiający podtrzymuje zapis we wzorze Umowy. 

117. § 36 ust. 4 – wnosimy o usunięcie odniesienia do EPUAP – na etapie realizacji zasadne jest posługiwanie 

się adresem zwykłym lub adresem poczty elektronicznej 

Zamawiający podtrzymuje zapis we wzorze Umowy. 

118. § 36 ust. 7 – wnosimy o potwierdzenie, że w opisanym przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

również za przeniesienie praw autorskich  

Wynagrodzenie umowne obejmuje przedmiotową kwestię. 

119. § 37 ust. 2 – czy z treści odnośnego fragmentu wynika, że jeśli umowa przewiduje dla danej czynności 

formę pisemną pod rygorem nieważności, Strony za formę równorzędną uznają  wiadomość przesłaną pocztą 

elektroniczną, która stanowi w istocie przykład formy dokumentowej? 

Zamawiający potwierdza. 

120. § 40 ust. 2 lit. f. – wnosimy o zmianę brzmienia na „braku dostępu do nieruchomości lub niemożności 

bądź utrudnień w wykonywania Umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego po 

przekazaniu Placu Budowy” – z obecnego brzmienia wynikałoby, że zaistnienie wskazanych okoliczności z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, ale zależnych od Zamawiającego nie stanowiłoby podstawy do zmiany 

umowy 

Zamawiający podtrzymuje zapis we wzorze Umowy. 

121. § 40 ust. 8 

a. Prosimy o wyjaśnienie treści zastrzeżenia „z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów ustawy lub 

umowy” (tekst pogrubiony we wzorze umowy) – czy poza postanowieniami wskazanymi w § 40 

Zamawiający dostrzega w umowie inne warunki niezbędne dla dokonywania zmiany umowy?  



Strony poruszają się w ramach zapisów umownych.   

b. Mając na uwadze treść postanowienia „Za okres trwania tej okoliczności (powodującej wydłużenie 

terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie” – czy w ocenie 

Zamawiającego postanowienie to miałoby dotyczyć również sytuacji, w której brak możliwości 

dochowania terminu wyniknął z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego? 

Warunki zmiany Umowy opisuje § 40 – Zmiana Umowy we wzorze Umowy. W sytuacjach nie 

przewidzianych zastosowanie mają stosowne przepisy prawa. 

122. § 40 ust. 10 – wnosimy o przedłużenie terminu do 21 dni. Zwracamy uwagę, że termin na zgłaszanie 

roszczeń winien być dłuższy chociażby od terminów poszczególnych kolejnych narad koordynacyjnych, tak by 

umożliwić Stronom uprzednie podjęcie rozmów w przedmiocie. 

Zamawiający podtrzymuje zapis we wzorze Umowy. 

123. § 40a ust. 3 – z uwagi na fakt, że roboty dodatkowe miałyby nie podlegać regulacjom klauzuli 

waloryzacyjnej, wnosimy o przyjęcie, że ich wartość ustalana będzie według cen z daty ich zlecenia 

Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. Zamawiający zaktualizował zapisy wzoru umowy. 

124. § 40a ust. 4 – wnosimy o usunięcie zastrzeżenie – z przepisów ustawy PZP nie wynika, że pierwsze 6 

miesięcy nie podlega waloryzacji 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

125. § 40a ust. 7 – wnosimy o zwiększenie poziomu do 10% w celu oddania obecnych standardów rynkowych 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

126. § 40a ust. 8 zdanie ostatnie – wnosimy o sprecyzowanie, że zmiany odnoszą się jedynie do tych 

podwykonawców, którzy realizują zakres prac odpowiadający zakresowi poddawanemu waloryzacji przez 

Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza. 

127. § 42 ust. 5-7 – zwracamy uwagę, że wykonawca nie należy do grona podmiotów objętych kontrolą 

realizowaną na podstawie Ustawy o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. (tj. z dnia 9 

stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 224)), brak jest jednocześnie podstaw do rozszerzenia podmiotowego 

zakresu ustawy w drodze regulacji umownej – wnosimy o usunięcie ust. 5-7 

Odpowiedź: Zamawiający został bezwzględnie zobowiązany do wprowadzenia stosownych - konkretnych 

zapisów do wzoru umowy z Wykonawcą, w związku z podpisaną umową na dofinansowaniem przedmiotowego 

zadania.  

 

pytania odnośnie wyjaśnienia treści SWZ: 

1. Prosimy o doprecyzowanie założeń projektowych co do udźwigu wind Q = 1275kg. 

Istniejące wymiary szybów, jak i standardowe wytyczne normatywne da dźwigów szpitalnych zakładają Q = 

min. 1600kg. Prosimy o potwierdzenie wykonania dźwigów Q=1275kg, co niesie za sobą zmniejszenie 

wymiarów kabin. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, wymiar windy powinien pozwolić na transport pacjenta na łóżku 

szpitalnym wraz z oprzyrządowaniem i personelem. W wycenie należy przewidzieć rozbudowę szybów 

windowych i dostosowanie istniejących kabin. 

2. Prosimy o doprecyzowanie zakresu dostosowania dźwigu dla ekip ratowniczych. W opisie technicznym 

występują sprzeczne założenia (brak konieczności instalacji dźwigu dla ekip ratowniczych/konieczność 

dostosowania dźwigu do ewakuacji). 



Odpowiedź: W wycenie należy przewidzieć rozbudowę szybów windowych i dostosowanie istniejących kabin. 

Przynajmniej 1 dźwig powinien być dostosowany dla ekip ratowniczych. 

 

3. Prosimy o potwierdzenie braku konieczności instalacji systemu nadciśnieniowego oddymiania szybu 

(wentylator nawiewny). 

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem. 

 

4. Prosimy o potwierdzenie konieczności instalacji drzwi szybowych EI30 na każdej kondygnacji, w obu 

urządzeniach. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

5. Prosimy o przesłanie założeń planu utrzymania płynności komunikacyjnej w budynku, w trackie prowadzenia 

wymiany dźwigów. 

Odpowiedz: Szpital w czasie remontu będzie posiadał 4 dźwigi osobowe, w trakcie rozbudowy szybów będzie 

mógł udostępnić jeden, przebudowa drugiego szybu będzie mogła nastąpić po zakończeniu robót w 

pierwszym. 

 

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania, 

podczas realizacji zamówienia, osobami spełniającymi wymagania określone w SWZ. Zamawiający wskazał w 

Rozdziale VIII pkt 4.2.2.-4.2.4, że wymienione osoby legitymować mają się „doświadczeniem w przedmiotowym 

projektowaniu”. Aby uniknąć wątpliwości co do zakresu warunku udziału w postępowaniu prosimy o potwierdzenie, 

że słowo „przedmiotowe” oznacza każdorazowo doświadczenie w jednej ze specjalności wskazanych w pkt 4.2.2-

4.2.4 – innymi słowy, że osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej (pkt 4.2.2.) wykazuje doświadczenie w projektowaniu w tej specjalności i analogicznie dla pkt 4.2.3 i 

4.2.4. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

 

Zestaw 17 

Pytanie 1 

 

W dokumentacji projektowej brakuje rysunków wymienionych w spisie rysunków w części opisowej: 

 

330-IP-00-B1-DR-A-00018 

330-IP-00-03-DR-A-00019 

330-IP-00-05-DR-A-00020 

330-IP-00-03-DR-A-00021 

330-IP-00-05-DR-A-00022 

330-IP-00-03-DR-A-00023 

330-IP-00-05-DR-A-00024 

330-IP-00-03-DR-A-00025 

330-IP-00-05-DR-A-00026 

330-IP-00-05-DR-A-00029 



Odpowiedź: Zamawiający uzupełni dokumentację. 

 

Pytanie 2 

W części opisowej projektu architektury wymienione są 4 zestawy lamp operacyjnych LO-2. 

W opisie przedmiotu zamówienia jest zapis: 

"Wykonawca w ramach Umowy dostarczy: 

1. Zestaw 2 - lamp operacyjnych z monitorem i kamerą – 2 szt." 

 

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie umowy do dostarczenia są 2 z 4 zestawów lamp. 

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ. 

 

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie umowy jest dostawa i montaż tych zestawów lamp. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Proszę o wskazanie w których pomieszczeniach będą montowane zestawy lamp. 

Odpowiedź: Lampy zamontować w salach: 3.64 i 4.57. 

 

Proszę o wskazanie w jakim stanie należy pozostawić sufit laminarny w miejscu, w którym przewidziany będzie 

montaż pozostałych 2 zestawów lamp, poza umową. 

Odpowiedź: W stanie umożliwiającym montaż lampy dwuczaszowej Drager Polaris 600 z 2020r. z kamerą posiadanej 

przez Zamawiającego. Wykonawca winien wyprowadzić przewody elektryczne i lanowe oraz przygotować 

podwieszenie. 

 

Proszę o jednoznaczną odpowiedź, które ze sprzętów i urządzeń wymienionych w zestawieniu rozpoczynającym się od 

str. 86 w części opisowej projektu architektury będą do dostarczenia i które do dostarczenia i zamontowania w ramach 

tego postępowania. 

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ. 

 

Zestaw 18 

1. Zwracamy się z prośbą o podanie istotnych parametrów dla każdej pozycji wyposażenia z zestawienia w punkcie 3.5 

części opisowej projektu architektury (330-IP-00-XX-TD-A-00001-OPIS TECHNICZNY.pdf) 

Odpowiedź: Pozycje wyposażenia niemedycznego są poza zakresem. 

2. Proszę o potwierdzenie, czy w zakresie Zamówienia jest wykonywanie przeglądów gwarancyjnych w celu utrzymania 

gwarancji urządzeń przez okres udzielonej gwarancji? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

3. Proszę o potwierdzenie, czy w zakresie Zamówienia jest wykonywanie serwisu urządzeń przez okres udzielonej 

gwarancji? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

4. Proszę o informację, czy wymiana materiałów eksploatacyjnych urządzeń w okresie trwania gwarancji jest w zakresie 

Inwestora czy Wykonawcy. 



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymiana materiałów eksploatacyjnych jest po stronie Inwestora. Wykonawca 

ma obowiązek do karty zatwierdzenia materiałów dołączyć listę materiałów eksploatacyjnych oraz ich koszt. 

 

5. Proszę o informację, czy przeniesienie urządzeń, które są istniejące na dachu nie naruszą ich gwarancji? 

Odpowiedź: Przeniesienie urządzeń, które są na dachu nie naruszą gwarancji urządzenia, Wykonawca udzieli gwarancji 

na wykonane roboty związane z przeniesieniem zgodnie z Umową. Gwarancja nie dotyczy samego urządzenia. 

 

6. Proszę o informację, czy w zakresie Zamówienia jest przeniesienie gwarancji na istniejące urządzenia na dachu/ 

instalacje (które będą przeniesione) na Wykonawcę. 

Odpowiedź: Jak wyżej. 

 

7. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z rys. “330-IP-00_SE-DR-S- 52011- HYDRATOWA- SCHEMAT" instalacja 

hydrantowa oznaczona jako “INDUSTRIA PROJECT 2017-04" jest wykonana (łącznie z przeniesieniem lokalizacji 

hydrantów). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

8. Proszę o informację, jakie wyposażenie niemedyczne należy ująć w Załączniku nr 1 – Formularz oferty w L.P. 4 

“Wyposażenie niemedyczne”. 

Odpowiedź: Wyposażenie niemedyczne poza zakresem postępowania. 

 

9. Proszę o informację, jakie wyposażenie medyczne należy ująć w Załączniku nr 1 – Formularz oferty w L.P. 3 

“Wyposażenie medyczne”. 

Odpowiedź: Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest do dostawy: 

- Zestawu 2 - lamp operacyjnych z monitorem i kamerą – 2 szt. 

- Kolumny anestezjologicznej – sufitowej – 6 szt. 

- Kolumny chirurgicznej sufitowej – 4 szt. 

- Systemu integra basic do zarządzania salami operacyjnymi – 4 szt. 

- Lampy zabiegowej – 3 szt. 

 

10. Czy na dachu należy przewidzieć ścieżki robocze na nowoprojektowanym dachu (przykładowo z dodatkowej 

warstwy papy lub z pomostów z krat Wema)? 

Odpowiedź: Należy przewidzieć z dodatkowej warstwy papy o innym kolorze (np. czerwony/zielony) 

11. Jakie ma być wykończenie posadzek na klatkach schodowych? 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową  

12. W jakim zakresie ma być spełniona załączona do przetargu ekspertyza pożarowa. W całości czy też jakieś zakresy 

nie wchodzą w zakres niniejszego przetargu? 

Odpowiedź: Wszystkie elementy stref pożarowych, w których prowadzone będą prace, a co z a tym idzie, będą podlegać 

kontroli PSP należy wykonać zgodnie z zakresem ekspertyzy pożarowej, w szczególności czujki dymu oraz przejścia 

pożarowe przez ściany oddzielenia pożarowego stref które podlegać będą odbiorowi. 

 

13. Czy należy założyć tynkowanie stropów kondygnacji technicznej (poziom +24,00)? 

Odpowiedź: Nie jest wymagane. 



 

14. Czy należy założyć tynkowanie stropów nad sufitami podwieszonymi (poziom +21,10)? 

Odpowiedź: Nie jest wymagane. 

 

15. Czy oprócz wskazanego w OPZ wyposażenia w zakresie GW jest dostarczenie jakiegoś wyposażenia 

medycznego? Jeśli tak to jakiego. Prosimy ogólnie o doprecyzowanie, które elementy wyposażenia z wymienionych 

na stronach 86 do 120 opisu architektury są w zakresie GW. 

Odpowiedź: Pozycje poza zakresem. Wykonawca ma dostarczyć wyposażenie zawarte w OPZ. 

 

16. Czy do ocieplenia przestrzeni technicznej (nad 3 piętrem) można założyć użycie wełny w lamelach z natryskiem 

(technologia typowa przy ocieplaniu garaży podziemnych) 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

17. Jaki jest łączny ciężar konstrukcji stalowej na dachu pod lądowisko i pomosty, z wyłączeniem samych krat wema ? 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją warsztatową, którą winien przygotować Wykonawca. 

 

Zestaw 19 

18. Proszę o potwierdzenie że w zakresie wyposażenia objętego postępowaniem są jedynie pozycje wyszczególnione 

w punkcie 2 OPZ, a pozostałe wyposażenie opisane w części opisowej projektu architektury (od strony 86) jest poza 

zakresem. 

Pozycje z OPZ: 

1. Zestaw 2 - lamp operacyjnych z monitorem i kamerą – 2 szt. 

2. Kolumna anestezjologiczna – sufitowa – 6 szt. 

3. Kolumna chirurgiczna sufitowa – 4 szt. 

4. System integra basic do zarządzania salami operacyjnymi – 1 kpl. obsługujący 4 sale operacyjne 

5. Lampa zabiegowa – 2 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Wykonawca ma dostarczyć wyposażenie zawarte w OPZ. 

 

19. W zestawieniu wyposażenia, w dziale BLOK OPERACYJNY, w poddziale POM. NR 4.40, 4.38, 4.31, 4.42 - 

POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIE PACJĘTA, tabela kończąca się na stronie 107 kończy się na pozycji z liczbą 

porządkową 3, a tabela na stronie kolejnej zaczyna się od pozycji z liczbą porządkową 6. 

Proszę o potwierdzenie, że w tabelki nie brakuje pozycji 4 oraz 5. 

Odpowiedź: Poniżej fragment zawartości tabelki niewydrukowanej 

 

4 K Kosz-wiadro pedałowe 1 4 4   

5   Lampa ścienna zabiegowa 1 4 4   

 

20. Prosimy o doprecyzowanie, jakie „warunki techniczne” ma na myśli Zamawiający w punkcie 3.1 Opisu Przedmiotu 

Zamówienia (fragment poniżej): 

 „Dokumentację projektową będącą w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca winien zweryfikować oraz dostosować 

do wymagań Zamawiającego określonych w SWZ, przyjętych rozwiązań zastosowanych na budynku oraz do 

obowiązujących przepisów, norm, warunków technicznych.” 



Odpowiedź: Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę z dn. 24.05.2021r. w zakresie objętym zamówieniem, 

Wykonawca winien zweryfikować dokumentację w zakresie wszelkich przepisów obowiązujących na dzień wydania 

pozwolenia na budowę oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Ponadto uzyskać aktualne uzgodnienia i pozwolenia 

w zakresie technologii lądowiska. 

 

21. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach etapu II nie będą realizowane prace polegające m. in. na podziale na strefy 

pożarowe i ewakuacyjne, wyposażenie w SSP, wyposażenie w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, oddymianie klatek 

schodowych, wyposażenie w instalację przeciwpożarową wodociągową itp. w obszarach poniżej III kondygnacji. 

Odpowiedź: Inwestycja powinna zostać zakończona zgodnie z Postanowieniem Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi nr WZ.5595.137.1.2017 z dnia 30 czerwca 2017. W zakresie opracowania należy 

przygotować klatki chodowe BK1 i BK2, nowo wybudowane kondygnacje oraz remontowany fragment 3 piętra do 

odbiorów PŚP. Po wykonaniu robót budynek powinien spełniać wymagania załączonej Ekspertyzy p.poż. z 2017 roku. 

 

22. Prosimy o udostępnienie zestawienia stali dla konstrukcji lądowiska.  

Odpowiedź: Wszystkie elementy są rozrysowane na rysunkach o numerach (końcówki) od 406 do 411. 

 

23. Prosimy o uzupełnienie informacji  jaką temperaturę krytyczną należy przyjąć dla stali przy doborze zabezpieczenia 

ppoż? 

Odpowiedź: 450 stopni Celsjusza  

 

24. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Wykonawcy jest przebudowa instalacji będących w kolizji z projektowanymi 

wzmocnieniami belek, podciągów, słupów i filarków. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

25. Z uwagi na brak możliwości wejścia na oddziały szpitalne podczas wizji lokalnych prosimy o przekazanie 

inwentaryzacji instalacji, urządzeń, wyposażenia będących w kolizji z projektowanymi wzmocnieniami filarków 

zewnętrznych w ścianach nośnych.  

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada inwentaryzacji, zalecane jest aby przed rozpoczęciem prac Generalny 

Wykonawca wykonał inwentaryzację stanu zastanego. Zadaniem Wykonawcy jest zoptymalizowanie istniejącego 

projektu do aktualnego stanu budynku. 

 

26. Prosimy o doprecyzowanie czy w punkcie 3.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia (fragment poniżej): 

„Dokumentację projektową będącą w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca winien zweryfikować oraz dostosować 

do wymagań Zamawiającego określonych w SWZ, przyjętych rozwiązań zastosowanych na budynku oraz do 

obowiązujących przepisów, norm, warunków technicznych.” 

Czy Zamawiający ma na myśli spełnienie warunków stawianych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie czy tylko 

warunków technicznych wymaganych przez LPR i Urząd Lotnictwa Cywilnego? 

Odpowiedź: Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę z dn. 24.05.2021r. w zakresie objętym zamówieniem, 

Wykonawca winien zweryfikować dokumentację w zakresie wszelkich przepisów obowiązujących na dzień wydania 

pozwolenia na budowę oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Ponadto uzyskać aktualne uzgodnienia i pozwolenia 

w zakresie technologii lądowiska. 



 

Zestaw 20 

27. Prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja dotycząca budowy lądowiska została przez Inwestora uzgodniona z 

Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym – docelowym użytkownikiem lądowiska. Prosimy o dołączenie uzgodnienia z 

LPR do dokumentacji przetargowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Celem zadania jest wybudowanie działającego i odebranego lądowiska. 

Wszelkie sprawy dotyczące uzgodnień, uruchomienia i odbiorów lądowiska są po stronie Wykonawcy. 

 

28. Prosimy o informację, czy Inwestor zna wytyczne Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dotyczące lądowisk 

wyniesionych i konieczności zabezpieczenia płyty lądowiska za pomocą systemu DIFFS (wymóg ICAO). 

Odpowiedź: Celem zadania jest wybudowanie działającego i odebranego lądowiska. Wszelkie sprawy dotyczące 

uzgodnień, uruchomienia i odbiorów lądowiska są po stronie Wykonawcy. 

 

29. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku odbioru lądowiska lub wpisania lądowiska do wewnętrznej 

ewidencji przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w związku z wykonaniem prac dotyczących zabezpieczeń 

przeciwpożarowych płyty lądowiska zgodnie z aktualnym projektem Wykonawca prac nie będzie ponosił z tego tytułu 

żadnych kar. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Celem zadania jest wybudowanie działającego i odebranego lądowiska. 

Wszelkie sprawy dotyczące uzgodnień, uruchomienia i odbiorów lądowiska są po stronie Wykonawcy. 

 

30. Prosimy o potwierdzenie konieczności zastosowania systemu spełniającego przepisy przeciwpożarowe i 

akceptowanego przez LPR na nowo oddawanych lądowiskach wyniesionych. W celu ochrony lądowiska dla 

śmigłowców stosuje się wg ICAO (Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym), tom II załącznik 14, jedną z 

dwóch metod. FMS (Fixed Monitor System), czyli Stały System Działek lub DIFFS ( Deck Integrated Fire Fighting 

System)- Zintegrowany System Gaszenia Płyty Lądowiska. Ważny jest czas reakcji- pkt. 6.2.42 ICAO (15s). Przy 

działkach zazwyczaj jest ten problem, że szpital nie ma dedykowanego przeszkolonego personelu, który podejmie akcję 

gaśniczą. Dlatego LPR wymaga DIFFSy obligatoryjnie ponieważ działają one automatycznie. Najprawdopodobniej 

żadne lądowisko wyniesione nowo wybudowane nie będzie przyjmowane do eksploatacji przez LPR jeśli takiego 

systemu nie będzie posiadać. Prosimy o potwierdzenie konieczności przeprojektowania rozwiązań przez Wykonawcę w 

ramach zmian nieistotnych i zastosowania systemu DIFFS. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Celem zadania jest wybudowanie działającego i odebranego lądowiska. Wszelkie 

sprawy dotyczące uzgodnień, uruchomienia i odbiorów lądowiska są po stronie Wykonawcy. 

 

31. Czy jest dopuszczalna lekka konstrukcja aluminiowa lądowiska? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Zestaw 21 

32. Projekt instalacji gazów medycznych – zgodnie z rysunkiem nr 330-IP-00-03-DR-S-54003 - nie obejmuje instalacji 

AGSS. Brak odciągów gazów poanestetycznych uniemożliwia użytkowanie takiej instalacji. Prosimy o załączenie 

uzupełnionego projektu o brakujące instalacje wyrzutowe. 



Odpowiedź: Należy wycenić wykonanie systemu AGSS dla każdej Sali operacyjnej, w pomieszczeniu przygotowanie 

pacjenta, w salach zabiegowych oraz w gabinetach diagnostyczno-zabiegowe, rewizja dokumentacji w tym zakresie 

zostanie przekazana Wykonawcy na etapie budowy. 

Zestaw 22 

33. W ścianie pomieszczenia 4.29 jeden z kanałów wentylacyjnych jest zabezpieczony klapą ppoż a drugi nie. Prosimy 

o wyjaśnienie czy brakująca klapa ma zostać uzupełniona oraz o potwierdzenie podziału na strefy pożarowe. 

Odpowiedź: Wszystkie kanały przechodzące przez ściany pożarowe winny być wyposażone w klapy o odporności 

ogniowej adekwatnej do odporności ogniowej ściany. Podział na strefy zgodnie z ekspertyzą pożarową. 

 

34. Czy w pomieszczeniu 4.55 powinien następować przepływ powietrza z dyżurki na korytarz? 

Odpowiedź: Zgodnie z projektem. 

 

 

 

35. Czy Lądowisko dla helikopterów jest uzgodnione z LPR? 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Celem zadania jest wybudowanie działającego i odebranego lądowiska. 

Wszelkie sprawy dotyczące uzgodnień, uruchomienia i odbiorów lądowiska są po stronie Wykonawcy. 

 

36. Na rysunkach brak rzędnych niektórych instalacji. Prosimy o informacje czy instalacje są skoordynowane? 

Odpowiedź: Zgodnie z zakresem zamówienia w obowiązku Wykonawcy jest optymalizacja dokumentacji projektowej i 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 

37. Czy w Salach operacyjnych należy zamontować strop laminarny. Prosimy o oszczegółowienie elementów 

nawiewnych i wysiewnych w salach operacyjnych. 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem projektu pkt. 9.3 

 

Zestaw 23 

38. Filarki żelbetowe i słupy S.13 24x96cm na rysunku 330-IP-00-RF-DR-K-0005 znajdują się w rozstawie 4,50 m. Na 

kondygnacji niższej (rysunek 330-IP-00-XXDR-K-0004) skrajne słupy nie idą osiowo z trzpieniami pod konstrukcją 

pod lądowisko – występuje przesunięcie 150 mm. Czy należy wykonać stosowne przesunięcia? 

Odpowiedź: Tak, należy wykonać przesunięcie zachowując osiowość pod trzpieniami konstrukcji lądowiska. Wykonać 

zgodnie z rysunkiem słupów pokazanych w widoku.  

39. Czy zasilanie pionów co dla przebudowywanego obszaru na poziomie +3 należy wykonać w przestrzeni sufitu 

podwieszanego? (skąd doprowadzić przewody, od których pionów?) 

Odpowiedź: Instalacje prowadzić zgodnie z projektem rys. 330-IP-00-03-DR-S-55002 

 

40. Czy do centrali N6/W6 na przestrzeni technicznej nad piętrem +3 należy doprowadzić chłód? 

Odpowiedź: Należy wykonać doprowadzenie chłodu. 

41. Czy na zaworach przy Klimakonwektorach na instalacji wody lodowej zainstalować siłowniki? 

Odpowiedź: Tak, sterowanie siłownikami 0-10V od sygnału ze sterownika. Sygnał do sterownika ma być kierowany z 

panelu sterującego (nastawnika) umieszczonego przy drzwiach do pomieszczenia. Sterownikiem ma regulować również 

bieg klimakonwektora 



42. Czy na zaworach przy Klimakonwektorach na instalacji centralnego ogrzewania zainstalować siłowniki? 

Odpowiedź: Tak, sterowanie siłownikami 0-10V od sygnału ze sterownika. Nastawnik należy wykonać na ścianie przy 

drzwiach. 

43. Czy dla przebudowywanego obszaru na poziomie +3 na centralnym ogrzewaniu przy klimakonwektorach należy 

użyć zawory TA -compact-P czy Dynamic, tak jak jest to wskazane dla obszaru nadbudowy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje jakiego producenta mają być zamontowane zawory. Wykonawca zamawiając i 

uzyskując akceptację wniosku materiałowego musi zapewnić spełnieni funkcjonalności przez wskazany produkt. 

Zamawiający oczekuje że zawory na centralnym ogrzewaniu przy grzejnikach będą zastosowane jako typowe zawory 

termostatyczne, przy klimakonwektorach należy zastosować zawory typu PIBCV, niezależne od ciśnienia zawory 

równoważące do odbiorników końcowych z siłownikiem sterowanym 0-10V. 

44. Prosimy o uzupełnienie nastaw na zaworach przy klimakonwektorach na wodzie lodowej dla poziomu +3. 

Odpowiedź: Nastawy na zaworach  należy dostosować do wymaganego przepływu na danym urządzeniu w celu 

dostarczenia wymaganej ilości chodu. Ilość chłodu która ma być dostarczona do pomieszczenia podana jest na rysunkach 

i w opisie technicznym.  W zależności od producenta i typu zaworu nastawy mogą być różnie ustawiane na danym 

produkcie. W związku z tym nastawy dla danego produktu należy określić w dokumentacji warsztatowej, którą musi 

przygotować Wykonawca po uzyskaniu zatwierdzenia wniosków materiałowych na wszystkie elementy składające się 

na instalacje czyli takie jak: klimakonwektory, rury, zawory odcinające i regulacyjne, filtry. 

45. Dlaczego rury na dachu nad kondygnacją techniczną nad poziomem +4 mają być w warstwach i pod warstwami 

dachu? 

Odpowiedź: Instalację wody lodowej doprowadzającej czynnik do Klimakonwektorów na nadbudowywanej 

KONDYGNACJI IV należy prowadzić w izolacji przeciwroszeniowej ułożone bezpośrednio na stropie konstrukcyjnym 

tak aby znajdowały się po ciepłej stronie izolacji termicznej dachu. Ma to zapobiegać jej zamarznięciu w zimie. 

Przewody doprowadzone do AWL-I1 będą przesyłać roztwór glikolu dlatego mogą być wykonane na typowych 

podporach „big foot” w izolacji i płaszczu z blachy aluminiowej zabezpieczającej przed zniszczeniem . Przewody dla 

AWL-I2 (zasilanie klimakonwektorów) ze względu na rozmiar rury należy prowadzić tak samo jak przewody do AWL-

I1 z dodatkowym zabezpieczeniem kablem grzewczym i dodatkową izolacją termiczna 5cm wełny w płaszczu z blachy 

aluminiowej gdyż będzie przesyłana w nich woda instalacyjna. Zastosowanie kabla grzewczego zabezpieczy przewody 

przed zamarznięciem. Należy wycenić wykonanie zasilania dla tych kabli oraz wyposażyć system w termostat 

wyłączający grzanie kabli przy temperaturze ponad +5st C. 

46. Czy szacht na przewody wody lodowej przy windzie nie zawęża zejścia na kondygnacje techniczną. 

Odpowiedź: Przed przystąpieniem do robót należy dokonać domiarów bezpośrednio na budowie i w przypadku 

stwierdzenia że jakiś nowy przewód lub szacht będzie powodował kolizje z istniejącymi lub projektowanymi drzwiami 

lub spowoduje zawężenie przejścia lub ponad  dopuszczalne obniżenie albo inną kolizje np. z grzejnikiem, należy 

niezwłocznie taką informacje zgłosić do nadzoru budowy. Wykonawca w przypadku stwierdzenia takiej sytuacji w celu 

przyspieszenia ustaleń może przedstawić propozycję rozwiązania które pozwoli usprawnić wykonanie danego odcinka 

robót. 

 

Zestaw 24 

47. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość czasowego wyłączania z użytkowania przemienne 

każdej z dwóch wind na czas niezbędny do „przedłużenia” dźwigów. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 



 

48. Proszę o wskazanie, jakie oddziały i pomieszczenia obsługują poszczególne centrale NW3,4,5,7 i 8. 

Odpowiedź: Informacja zostanie udzielona na etapie wykonawstwa. 

 

49. Proszę o wskazanie czy centrale regulują pracą regulatorów zmiennego wydatku. 

Odpowiedź: Automatyka poza funkcjami utrzymania procesu obróbki termodynamicznej wg karty doboru, powinna 

realizować funkcje utrzymania stałego przepływu poprzez nadążną zmianę prędkości obrotowej wentylatorów wraz ze 

zmieniającym się oporem wewnętrznym jednostki w zależności od stanu zabrudzenia filtrów. Sterownik powinien 

posiadać wbudowany webserwer do zdalnego zarządzania i wizualizacji pracy urządzenia. System bilansowania 

powietrza w pomieszczeniach jest projektowany w oparciu o regulatory VAV. Na podstawie założeń projektowych, na 

etapie realizacji należy przewidzieć sterowanie regulatorami VAV. Lokalizację regulatorów VAV wskazano w części 

rysunkowej projektu. Wszystkie regulatory zmiennego przepływu odpowiadające za regulację bilansu powietrza w 

pomieszczaniu, wyposażone są w szybkie siłowniki o czasie ruchu ok. 3 sekundy. Wszystkie regulatory systemu w 

pomieszczeniu, należy połączyć pomiędzy sobą przewodem komunikacyjnym sieciowym. Za pomocą przewodu 

komunikacyjnego regulatory systemu, wymieniają między sobą informacje o aktualnych parametrach w pomieszczeniu. 

Dodatkowo regulator wyposażony jest w kartę komunikacyjną do odczytu parametrów przepływu, wartości ciśnienia, 

położenia przepustnicy do systemu BMS budynku za pomocą protokołu komunikacyjnego, w przypadku braku systemu 

BMS dla sterowania VAVów należy wykonać system automatyki dedykowany tylko na te potrzeby. W pomieszczeniach 

z regulacją ciśnienia, pomiar wartości ciśnienia w pomieszczeniu realizowany będzie poprzez przetwornik różnicy 

ciśnienia statycznego (zakres ciśnienia konfigurowalny w przetworniku w zależności od potrzeb).  Projekt wentylacji 

nie obejmuje doprowadzenia zasilania 24 VAC, połączenia pomiędzy regulatorami, podłączenia przetworników różnicy 

ciśnienia oraz podłączenia sygnałów wejściowych i wyjściowych. Wykonawca automatyki wykona projekt warsztatowy 

instalacji na etapie realizacji. System automatyki musi zapewnić zamierzona w projekcie funkcjonalność polegającą na 

utrzymaniu różnicy ciśnień pomiędzy wytypowanymi pomieszczeniami. Wykonawca w ofercie musi wycenić 

wykonanie systemu automatyki dla sterowania VAVów oraz doprowadzenia wszystkich potrzebnych zasilań. 

 

50. Proszę o wskazanie czy centrale i jeśli tak, to które są z sobą połączone pod kątem zapewnia bilansu powietrza i 

kaskady ciśnień w obszarze oddziału. 

Odpowiedź: Pomieszczenia wraz z podziałem na systemy wentylacyjne przedstawiono w tabeli 9.8.1. Bilans powietrza 

wentylacyjnego. Na rysunkach wskazano lokalizację VAV oraz wymaganą w pomieszczeniach ilość powietrza. 

Sterowanie instalacją należy zrealizować w sposób zapewniający utrzymanie wskazanej w opisie technicznym klasy 

czystości pomieszczeń, zapewnienie wymaganej gradacji ciśnień oraz kontroli zabrudzeń filtrów HEPA. 

Pomieszczenia przygotowania lekarzy są wspólne dla dwóch sal operacyjnych. Nawiew i wyciąg 

z  tych  pomieszczeń realizowany  jest  z  2  odrębnych central  wentylacyjnych. W tabeli 9.8.2 „parametry central 

wentylacyjnych” wskazano które centrale obsługują poszczególne bloki. 

51. Prosimy o udostępnienie załączników do „Ekspertyza techniczna warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektu 

Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.” 

W udostępnionej dokumentacji brakuje: 

Załącznik nr 1 „Bezpieczeństwo pożarowe lotnisk przyszpitalnych” Ochrona przeciwpożarowa nr 3/2015 

autorzy: Tomasz Grelak; Konrad Leszczuk; Mirosław Sobolewski 

Załącznik nr 2 Opinia techniczna w sprawie wysokości budynku 

Odpowiedź: Zamawiający uzupełni dokumentację. 



 

52. Prosimy o doprecyzowanie, do jakiej klasy odporności ogniowej należy zabezpieczyć konstrukcje stalowe 

(wzmocnienia belek, podciągów, słupów żelbetowych i filarów murowanych, podkonstrukcje pod centrale). 

Odpowiedź: Elementy budowlane należy zabezpieczyć jak dla budynku w klasie B 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 5) *) 

główna 

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu 

strop1) ściana 

zewnętrzna1), 

2) 

ściana 

wewnętrzna1) 

przekrycie 

dachu 3) 

"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 (o↔i) EI 30 4) RE 30 

Oznaczenia w tabeli: 

R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas 

odporności ogniowej elementów budynku, 

E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

(–) – nie stawia się wymagań. 

*) Z zastrzeżeniem § 219 ust. 1 

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności 

ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej 

budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z 

zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni, nie 

dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, 

spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się EI 60, a dla drzwi komór zsypu - EI 30. 

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy  

i dylatacjami. 

 

53. Prosimy o uszczegółowienie projektu wzmocnienia belek i słupów w piwnicy, suterenie i na parterze o rozstaw 

prętów fi30mm oraz o określenie materiału, a jakiego mają być wykonane ww pręty. Prosimy też o uszczegółowienie 

sposobu montażu ww prętów. 

Odpowiedź: Rozstaw co 30 cm  

54. Prosimy o informację czy projekt wzmocnienia belek i słupów w piwnicy, suterenie i na parterze przewiduje 

możliwość łączenia na długości blach wzmacniających? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie 

miejsca, w którym możemy wykonać otwory technologiczne w celu wprowadzenia ww blach w miejsca ich 

wbudowania. 

Odpowiedź: Tak, przewiduje możliwość łączenia na długości blach wzmacniających. Połączenia wykonywać spawane 

na pełen przetop. 

55. Prosimy o określenie rodzaju tynku elewacyjnego (barwiony w masie czy malowany) 

Odpowiedź: Materiał do doprecyzowania na etapie wykonawstwa. 



56. Prosimy o określenie czy zakres prac obejmuje prace związane z istniejącą elewacją m.in. z uwagi na wystąpienie 

zaprawek kotwień w miejscach zakotwienia rusztowania elewacyjnego (np. mycie, malowanie). 

Odpowiedź: Wykonawca winien doprowadzić elewację do stanu pierwotnego 

57. Prosimy o doprecyzowanie grubości blachy, jaką należy zastosować na obróbki blacharskie zewnętrzne? 

Odpowiedź: Materiał do doprecyzowania na etapie wykonawstwa. 

58. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między opisem, rzutami i zestawieniem dotyczących drzwi D8 (rozmiar, 

materiał wykonania, odporność ogniowa itp.) Na rzutach i w zestawieniu stolarki drzwi D8 mają wymiar 90x205, w 

opisie 110x200, poza tym w opisie drzwi D8 są zaprojektowane jako aluminiowe, natomiast w zestawieniu stolarki jako 

płytowe. 

Odpowiedź: Należy przyjąć zgodnie z rzutami w wykonaniu płycinowym. 

59. Prosimy o doprecyzowanie z których miejsc i ile próbek cegły i zaprawy należy pobrać do badań, aby sprawdzić 

poprawność założeń projektowych? W opisie konstrukcji w punktach 7.1 oraz 7.3 widnieje zapis: „Na etapie 

wykonawstwa należy potwierdzić założoną do obliczeń klasę cegły oraz zaprawy zastosowaną w ścianach nośnych 

budynku poprzez pobranie próbek i wykonaniu badań laboratoryjnych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności należy 

skonsultować się z projektantem w celu weryfikacji obliczeń.” 

Odpowiedź: Do postępowania zostanie udostępniona ekspertyza techniczna budynku. 

60. Prosimy o określenie materiału, z jakiego będą wykonane okna. W projekcie jest zapis „okna z profili PCV lub 

aluminiowych, rozszczelniane”. Prosimy o poprawienie zestawienia okien, w przekazanym zestawieniu nie widać 

kierunku otwierania okien, poza tym, jak wynika z rysunku „330-IP-00-05-DR-A-00003 RZUTNADBUDOWY - 

BLOK OPERACYJNY, ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY” niektóre okna (np. w pom. 4.48.3 i 4.76) są nieotwieralne. 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wykonanie okien z profili PCV. Otwieranie do doprecyzowania na etapie 

wykonawstwa. 

61. Prosimy o doprecyzowanie przekroju, z jakiego mają być wykonane słupy stalowe lądowiska (rozbieżność między 

rysunkiem (HEB240), a uwagami na rysunku (HEA 240)). 

Odpowiedź: HEB240 zgodnie z rysunkami i przekrojami. 

62. Prosimy o uszczegółowienie rodzaju powłok ochronnych dla wszystkich konstrukcji stalowych (ocynkowane, 

malowane)? 

Odpowiedź: Wszelkie konstrukcje stalowe zewnętrzne winny być ocynkowane, wewnętrzne dopuszcza się malowane. 

63. Prosimy o przesłanie widoku 3D konstrukcji stalowej lądowiska. Z przesłanej dokumentacji wynika, że stalowa 

konstrukcja pod płytę lądowiska oparta jest na konstrukcji żelbetowej jedynie w osiach „2L” i „7L”, kratownice w 

pozostałych osiach nie mają bezpośredniego oparcia. 

Odpowiedź: Projekty warsztatowe lądowiska po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie posiada widoku 3D. 

64. Prosimy o potwierdzenie metody zabezpieczenia przeciwpożarowego elementów wzmocnień belek żelbetowych, 

słupów żelbetowych i filarków murowanych. Do jakiej klasy odporności ogniowej należy zabezpieczyć poszczególne 

elementy? W uwagach na rysunkach dot. wzmocnień widnieje zapis: „Obejmy stalowe w celu zapewnienia 

wymaganej odporności ppoż. oraz zabezpieczania przed korozją, pokryć warstwą zaprawy cementowej o grubości 3 

cm” Prosimy o udostępnienie dokumentu wskazującego, że warstwa 3cm zaprawy cementowej jest wystarczająca do 

zabezpieczenia do wymaganej klasy odporności ogniowej. 

Odpowiedź: Elementy budowlane należy zabezpieczyć jak dla budynku w klasie B 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 5) *) 



Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

główna 

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu 

strop1) ściana 

zewnętrzna1), 

2) 

ściana 

wewnętrzna1) 

przekrycie 

dachu 3) 

"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 (o↔i) EI 30 4) RE 30 

Oznaczenia w tabeli: 

R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas 

odporności ogniowej elementów budynku, 

E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

(–) – nie stawia się wymagań. 

*) Z zastrzeżeniem § 219 ust. 1 

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności 

ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej 

budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z 

zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni, nie 

dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, 

spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się EI 60, a dla drzwi komór zsypu - EI 30. 

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

 

 

65. Prosimy o potwierdzenie, że prace związane z realizacją I etapu zostaną zakończone w terminie umożliwiającym 

dochowanie terminu zakończenia etapu II. 

Odpowiedź: Prace związane z realizacją I etapu zostały ukończone w 2019 roku. 

 

Zestaw 25 

66. Czy zamawiający wymaga aby drzwi do sal operacyjnych były wyposażone w osłony RTG? Jeśli tak to prosimy o 

udostepnienie wytycznych lub projektu osłon całych. 

Odpowiedź: Sala operacyjna z ramieniem C nr 4,15 powinny zostać wyposażone w osłony radologiczne. Drzwi powinny 

być wyposażone w wkładkę ołowianą min.1 mm. Na etapie wyboru urządzenia należy potwierdzić grubość ołowiu. 

67. Z uwagi na fakt, że projekt instalacji gazów medycznych nie został wykonany zgodnie z normą PN-EN 7396-1 

prosimy o udostępnienie aktualizacji projektu opartego na obowiązujących normach, w tym m.in. dostosowanie bloku 

operacyjnego do podziału strefowego wraz z uwzględnieniem systemu monitorowania stanu gazów medycznych. 

Odpowiedź: Optymalizacja dokumentacji jest po stronie Wykonawcy. 

 

68. Prosimy o potwierdzenie, że skrzynka na 3 piętrze o numerze SZKA-3.02 nie wchodzi w zakres zamówienia, ze 

względu na to, że jej zastosowanie jest bezzasadne, gdyż nie ma rozprowadzenia z niej instalacji do poszczególnych 

pomieszczeń. 



Odpowiedź: Zgodnie z posiadaną widza jest to istniejąca skrzynka z której wyprowadzone są przewody do 

odbiorników, te przewody nie są pokazane na rysunku ponieważ są istniejące i nie stanowią przedmiotu zamówienia. 

Skrzynkę SKA-3.02 należy traktować jako istniejącą. 

69. Prosimy o udostępnienie specyfikacji parametrów jednostek medycznych (kolumn anestezjologicznych i 

chirurgicznych). 

Odpowiedź: Zamawiający, informuje, że w zakresie postępowania jest dostawa i montaż: 4 szt. kolumn 

anestezjologicznych, 4 szt. kolumn chirurgicznych, oraz 6 szt. kolumn do sal wybudzeń. 

Wyposażenie kolumn do sal wybudzeń: 

- kolumna montowana do stropu 

- głowica zasilająca o wysokości 1200 mm  

- oświetlenie nocne – zamontowane pod kolumną zasilającą 

- min. 6 gniazd x 230 V – podłączonych do dwóch obwodów 

- min. 2 gniazda wyrównania potencjałów 

- min. 2 gniazda RJ45 kat. 6a 

- otworowanie pod gniazdo przyzywu 

- punkt poboru tlenu medycznego – 2 szt. 

- punkt poboru sprężonego powietrza – 2 szt.  

- punkt poboru próżni – 2 szt.  

- kolumna wyposażona w szufladę montowaną pod półką (o wymiarach 470x450x150 mm, ładowności 40 kg). 

 

chirurgiczna 

 Ramie przegubowe o długości 750mm + 750mm mierzonej w osiach łożysk; 

 Hamulce przegubowe we wszystkich osiach obrotu; 

 Przeguby i odpowiadające im przyciski sterujące hamulcami oznaczone tym samym kolorem oraz symbolem; 

 Konsola o wysokości 1000mm; 

 2 x półka o regulowanej wysokości z szynami bocznymi, w tym jedna z szufladą, montowane na froncie konsoli do 

wewnętrznych szyn; 

 Szuflada z wewnętrznym oświetleniem załączanym przy otwarciu; 

 Na froncie jednej z półek dwa uchwyty do manipulowania kolumną wraz z przyciskami hamulców pneumatycznych; 

 Montaż i demontaż półek w sposób prosty i be potrzeby użycia jakichkolwiek narzędzi; 

 Gniazda gazowe umieszczone na ścianie tylnej konsoli: 4 x tlen, 2 x Próżnia, 4 x Sprężone powietrze 5 bar, 4 x 

Sprężone powietrze 8 bar; 

 Gniazda elektryczne i teletechniczne umieszczone na bocznych ścianach konsoli: 8 x 230V, 8 x bolec 

ekwipotencjalny, 4 x RJ45 kat.6; 

anestezjologiczna 

 Ramie przegubowe o długości 750mm + 750mm mierzonej w osiach łożysk; 

 Drugie ramie uchylne realizujące ruch pionowy konsoli w zakresie 700mm; 

 Hamulce przegubowe we wszystkich osiach obrotu; 

 Przeguby i odpowiadające im przyciski sterujące hamulcami oznaczone tym samym kolorem oraz symbolem; 

 Konsola o wysokości 1000mm; 

 2 x półka o regulowanej wysokości z szynami bocznymi, w tym jedna z szufladą, montowane na froncie konsoli do 

wewnętrznych szyn; 



 Szuflada z wewnętrznym oświetleniem załączanym przy otwarciu; 

 Na froncie jednej z półek dwa uchwyty do manipulowania kolumną wraz z przyciskami hamulców pneumatycznych; 

 Montaż i demontaż półek w sposób prosty i be potrzeby użycia jakichkolwiek narzędzi; 

 Wysięgnik przegubowy, montowany do frontowej szyny wewnętrznej o długości 300mm + 300mm z drążkiem 

zakończonym 4 haczykami, obciążalność do 15 kg; 

 Gniazda gazowe umieszczone na ścianie tylnej konsoli: 4 x tlen, 2 x Próżnia, 4 x Sprężone powietrze 5 bar, 1 x 

AGSS (odciąg gazu poanestetycznego); 

 Gniazda elektryczne i teletechniczne umieszczone na bocznych ścianach konsoli: 8 x 230V, 8 x bolec 

ekwipotencjalny, 4 x RJ45 kat.6; 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji karty produktu, w szczególności 

dla w/w kolumn. 

 

70. Proszę o potwierdzenie, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi dostawa i montaż paneli medycznych. W 

przeciwnym razie proszę o przesłanie specyfikacji parametrów dla paneli nadłóżkowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Panele należy dostarczyć w ilości zgodnej z rysunkami 330-IP-00-03-DR-S-

54001, 330-IP-00-05-DR-S-54003. 

Panele dla poziomu +4:  

- panel zbudowany z min.4 kanałów, w tym 2 kanały oświetleniowe, 

- szyny montażowe na górze i na dole, zintegrowane z panelem, 

- 4-hakowy, teleskopowy wieszak na kroplówki, montowany do dwóch szyn, 

- oświetlenie nocne – świecące w górę, 

- oświetlenie miejscowe – świecące w dół,  

- oświetlenie ogólne – świecące w górę, 

- min. 6 gniazd x 230 V – podłączonych do dwóch obwodów 

- min. 2 gniazda wyrównania potencjałów 

- min. 2 gniazda RJ45 kat. 6a 

- otworowanie pod gniazdo przyzywu 

- punkt poboru tlenu medycznego – 2 szt. 

- punkt poboru sprężonego powietrza – 2 szt.  

- punkt poboru próżni – 2 szt.  

 

Panele dla poziomu +3:  

- panel zbudowany z min.3 kanałów, w tym 2 kanały oświetleniowe, 

- szyna montażowa montowana pod panelem,  

- panel z frontem akrylowym, z grafiką odpowiednią dla oddziału Pediatrycznego, punkty poboru montowane 

równolegle do ściany, a gniazda elektryczne prostopadle do ściany 

- oświetlenie nocne – świecące w górę, 

- oświetlenie miejscowe – świecące w dół,  

- oświetlenie ogólne – świecące w górę, 

- min. 6 gniazd x 230 V – podłączonych do dwóch obwodów 

- min. 2 gniazda wyrównania potencjałów 

- min. 2 gniazda RJ45 kat. 6a 



- otworowanie pod gniazdo przyzywu 

- punkt poboru tlenu medycznego – 1 szt. 

- punkt poboru sprężonego powietrza – 1 szt.  

- punkt poboru próżni – 1 szt.  

 

Zestaw 26 

71. 

Dotyczy: załącznika Projekt Wykonawczy/Część: I – ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA 

MEDYCZNA/Wytyczne dla podstawowych urządzeń medycznych 

MYJNIA CHIRURGICZNA DWUSTANOWISKOWA – WISZĄCA 

1. Z uwagi na fakt, że producent ujednolicił linię produkcyjną i nie ma dostępnych na rynku myjni w 3 kolorach, 

czy Zamawiający dopuści misę umywalni wykonaną z materiału kompozytowego z powłoką antybakteryjną, 

dostępnego tylko w białym kolorze? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

72. 

Dotyczy: załącznika Projekt Wykonawczy/Część: I – ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA 

MEDYCZNA/2.12.2 Ściany wewnętrzne 

Ściany działowe sal operacyjnych, pomieszczeń przygotowania lekarzy, pomieszczenia przygotowania pacjenta, 

pomieszczenia mycia wstępnego, magazynów przyległych do sal operacyjnych oraz pomieszczenia mycia stołów 

operacyjnych i magazynu stołów. 

 

1. Z uwagi na dość niejednoznaczny opis wskazujący na różne rozwiązania, czy Zamawiający może potwierdzić 

w jakiej technologii mają być wykonane Sale operacyjne: 

czy jako  

- panele ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem 

z palety RAL z dodatkiem jonów srebra. Każda sala operacyjna wyposażona w grafiki szklane o powierzchni min. 

11,8 m2 ( trzy panele o szerokości 1200 mm na całą wysokość Sali) 

czy jako  

- panele ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem 

z palety RAL z dodatkiem jonów srebra – licowanych szkłem, w tym na każdej Sali grafiki szklane o powierzchni 

min. 11,8 m2 ( trzy panele o szerokości 1200 mm na całą wysokość Sali) 

czy jako  

- panele ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem 

z palety RAL z dodatkiem jonów srebra – licowanych szkłem – bez grafiki? 

 

Odpowiedź: Powyższe rozwiązania są zbieżne, należy przyjąć panele ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej 

materiał EN 1.4301 lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonów srebra – 

licowanych szkłem, w tym na każdej Sali grafiki szklane o powierzchni min. 11,8 m2. 

 

 



2. Z uwagi na fakt, że Zamawiający powołuje się w opisie zabudowy panelowej tylko na sale operacyjne, proszę 

o potwierdzenie czy pomieszczenia przygotowania lekarzy, pomieszczenia przygotowania pacjenta, 

pomieszczenia mycia wstępnego, magazynów przyległych do sal operacyjnych oraz pomieszczenia mycia 

stołów operacyjnych i magazynu stołów mają być również wykonane w technologii systemowej zabudowy 

panelowej? Jeśli tak, to proszę o potwierdzenie w jakim dokładnie rozwiązaniu  

Czy jako:  

- panele ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem 

z palety RAL z dodatkiem jonów srebra (bez licowania szkłem i grafiki) 

Czy jako: 

- panele ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem 

z palety RAL z dodatkiem jonów srebra – licowanych szkłem – bez grafiki 

czy w innym rozwiązaniu - jakim?  

Odpowiedź: Grafika w przygotowaniu pacjenta, pozostałe bez grafiki. 

 

73. 

Dotyczy: załącznika Projekt Wykonawczy/Część: I – ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA MEDYCZNA/ 

2.12.9 Drzwi wewnętrzne 

Stolarka drzwiowa do sal operacyjnych, pomieszczeń przygotowania lekarzy, pomieszczenia przygotowania 

pacjenta, pomieszczenia mycia wstępnego, magazynów przyległych do sal operacyjnych oraz pomieszczenia 

mycia stołów operacyjnych i magazynu stołów. 

WYKONANIE DRZWI PRZESUWNYCH SYTEMOWYCH 

 

1. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, polegające na tym, że na stronie wewnętrznej ościeżnicy 

jest wykonane wgłębienie do którego w czasie domykania drzwi jest dociskany profil gumowy zamocowany na 

skrzydle drzwiowym w celu zapewnienia amortyzacji podczas zamykania i szczelności drzwi? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, Jeżeli jest to dopuszczalne przez Sanepid. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mechanizmu suwnego z minimum 2 krążkami jezdnymi?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie. 

3. Z uwagi na fakt, że producenci napędów drzwiowych dostępni na rynku oferują zakres regulacji 0-10 mm (brak 

rozwiązania 0-40mm), czy Zamawiający dopuści regulację szczeliny pomiędzy skrzydłem drzwiowym a 

podłożem pomiędzy 0-10mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie. 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klapy rewizyjnej o konstrukcji bezzawiasowej, ale z 

możliwością podnoszenia?  

Odpowiedź: Do ustalenia na etapie wykonawstwa. 

 

 

74. 

Dotyczy: załącznika Projekt Wykonawczy/Część: I – ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA MEDYCZNA/ 

2.12.9 Drzwi wewnętrzne 



Stolarka drzwiowa do sal operacyjnych, pomieszczeń przygotowania lekarzy, pomieszczenia przygotowania 

pacjenta, pomieszczenia mycia wstępnego, magazynów przyległych do sal operacyjnych oraz pomieszczenia 

mycia stołów operacyjnych i magazynu stołów. 

 

1. Z uwagi na fakt, że stolarka drzwiowa jest ważnym elementem systemu zabudowy panelowej, gwarantującym 

spójność całego systemu, czy Wykonawca ma przedłożyć na etapie składania ofert lub na wezwanie Zamawiającego 

następujące dokumenty dla drzwi systemowych przesuwnych (zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego i gwarantującymi, że Zamawiający otrzyma wyrób bezpieczny i spełniający wszelkie wymogi oraz zgodny 

z normami): 

- Zgodnie z obowiązującą dyrektywą UE dla drzwi przesuwnych automatycznych Wykonawca przedstawi deklarację 

właściwości użytkowych wydaną na podstawie badań wykonanych w jednostce notyfikowanej potwierdzającą 

właściwości eksploatacyjne drzwi przesuwnych z napędem zgodnie z normą PN-EN 16361+A1:2016-08. Drzwi 

automatyczne powinny być wyposażone w system zabezpieczeń przed przypadkowych uderzeniem, zgodny z normą 

PN-EN 16005:2013-04. 

- Atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, w tym w pomieszczeniach bloku 

operacyjnego  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zatwierdzanie materiałów odbędzie się po podpisaniu umowy. 

 

75. 

Dotyczy: załącznika Projekt Wykonawczy/Część: I – ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA 

MEDYCZNA/2.12.2 Ściany wewnętrzne 

WYKONANIE SYTEMOWYCH SZAF WNĘKOWYCH ZINTEGROWANYCH Z ZABUDOWĄ 

PANELOWĄ ŚCIAN 

 

1. Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie uchwytów drzwiczek w szafkach wykonanych ze stali nierdzewnej 

lub z miedzi przeciwdrobnoustrojowej, ale bez oznakowania Cu+? Prośbę swoją uzasadniamy ogólną decyzją 

Europejskiego Instytutu Miedzi czyli podmiotu odpowiedzialnego za wystawianie podmiotom 

współpracującym certyfikatu i zgody na użytkowanie znaku Cu+ dotyczącą wycofywania się tego podmiotu z 

działań na rynku medycznym na rzecz przemysłu. Podmioty współpracujące do tej pory z Europejskim 

Instytutem Miedzi zostały poinformowane, że mogą stosować miedź przeciwdrobnoustrojową, ale bez 

oznakowania mebli znakiem Cu+. Z uwagi na wskazaną sytuację, proszę również o odstąpienie od wymogu 

potwierdzenia oznakowania Cu+ odpowiednim atestem – certyfikatem, licencją lub umową licencyjną. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści rozwiązanie pod warunkiem udokumentowania, że wyrób jest wykonany z 

miedzi przeciwdrobonoustrojowej. 

76. 

Dotyczy: załącznika Projekt Wykonawczy/Część: I – ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA MEDYCZNA/3.5 

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA 

BLOK OPERACYJNY 

pomieszczenie przygotowania pacjenta 

pomieszczenie wstępnego mycia 

pomieszczenie przygotowania lekarzy 

magazyn brudny 



1. Czy Zamawiający dopuści wózek na brudną bieliznę lub odpady (symbol J1) dla w/w pomieszczeń zgodnie z 

opisem podanym przy tym wózku w pomieszczeniu SZATNIA WYJŚĆ (NR 4.45, 4.41) 

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 

77. 

Dotyczy: załącznika Projekt Wykonawczy/Część: I – ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA MEDYCZNA/3.5 

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA 

BLOK OPERACYJNY 

pomieszczenie wstępnego mycia 

1. Czy Zamawiający może podać bardziej szczegółowy opis i wymiary dla pozycji Bls Blat z blachy 

kwasoodpornej z szufladami? W szczególności wymiary blatu i zakres zabudowy szufladami (całość pod 

blatem, jeden słupek itp.)? 

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 

 

2. Czy pozycje Sj27s, Sj16, Sj30, Sj42 dotyczą pozycji Bls, tworząc wraz z nią jedną kompletną zabudowę? 

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 

 

BLOK OPERACYJNY 

Sala operacyjna  

1. Czy Zamawiający może podać bardziej szczegółowy opis wózka do przewożenia aparatury (W-ap)?  

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 

2. Czy Wykonawca ma zaoferować taboret I5 z regulacją hydrauliczną (dźwignia nożna) czy regulowany ręcznie 

(sprężyna gazowa) – dźwignia pod siedziskiem?  

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 

3. Czy Zamawiający może potwierdzić, że szafa Sz-L3 to ten sam wyrób, co szafa opisana w punkcie 

„WYKONANIE SYTEMOWYCH SZAF WNĘKOWYCH ZINTEGROWANYCH Z ZABUDOWĄ 

PANELOWĄ ŚCIAN” - Dotyczy: załącznika Projekt Wykonawczy/Część: I – ARCHITEKTURA I 

TECHNOLOGIA MEDYCZNA/2.12.2 Ściany wewnętrzne? Jeśli nie, to proszę o podanie bardziej 

szczegółowego opisu szafy.  

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 

4. Czy Zamawiający dopuści wózek na odpady podwójny j4 wg poniższego opisu? 

Stelaż do worków foliowych 120l - podwójny, z pokrywami.  Wózek wyposażony w dwie obręcze na worki oraz w 

dwie pokrywy satynowe matowe - podnoszone nożnie. Pokrywy, które po otwarciu zatrzymują się w pozycji 90˚. 

Na obręczach - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z 

blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 

Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaż z pokrywami wolnoopadającymi. Wymiary: 

860x580x1050 mm 

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 

 

BLOK OPERACYJNY 

Mycie stołów 

1. Czy Zamawiający może podać bardziej szczegółowy opis i wymiary dla pozycji Bls Blat z blachy 

kwasoodpornej? W szczególności wymiary blatu oraz czy przestrzeń pod blatem ma być zabudowana szafkami 



czy nie? Jeśli ma być zabudowana, to proszę o określenie w jakim zakresie (szafki wyposażone w drzwi czy z 

szufladami itp.; całość pod blatem zabudowana czy tylko część przestrzeni itp.) 

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 

 

2. Czy Zamawiający może podać bardziej szczegółowe opis i wymiary umywalki i zabudowy Sj16?  

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 

 

BLOK OPERACYJNY 

Magazyny  

1. Czy Zamawiający może podać orientacyjne wymiary regałów Rm2? Czy Zamawiający preferuje półki 

montowane na stałe czy regulowane (dotyczy półek wewnętrznych)? 

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 

 

2. Czy Zamawiający może podać bardziej szczegółowy opis dla pozycji j3, S-n2 oraz SzM? 

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 

 

BLOK OPERACYJNY 

Brudnownik 

1. Czy Zamawiający preferuje w regale Rm2 półki montowane na stałe czy regulowane (dotyczy półek 

wewnętrznych)? 

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 

2. Czy Zamawiający dopuści wózek na brudną bieliznę dużyWb-2 wg poniższego opisu? 

Stelaż do worków foliowych 120l – pojedynczy, z pokrywą.  Wózek wyposażony w jedną obręcz na worek oraz 

jedną pokrywę satynową matową - podnoszoną nożnie. Pokrywa, które po otwarciu zatrzymują się w pozycji 90˚. 

Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z 

blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 

Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaż z pokrywą wolnoopadającą. Wymiary: 

415x580x1050 mm 

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 

3. Czy Wykonawca ma zaoferować szafkę Kw8 wykonaną ze stali nierdzewnej? 

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 

 

BLOK OPERACYJNY 

Śluza uwywalkowo-fartuchowa 

1. Czy Wykonawca ma zaoferować szafkę Kw6 wykonaną ze stali nierdzewnej? 

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 

 

BLOK OPERACYJNY 

Śluza materiałowa 4.22 

1. Czy Zamawiający może podać orientacyjne wymiary regału Rm2? Czy Zamawiający preferuje półki 

montowane na stałe czy regulowane (dotyczy półek wewnętrznych)? 

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 



 

2. Czy Zamawiający może podać bardziej szczegółowy opis i wymiary dla pozycji Bls Blat z blachy 

kwasoodpornej? W szczególności wymiary blatu oraz czy przestrzeń pod blatem ma być zabudowana szafkami 

czy nie? Jeśli ma być zabudowana, to proszę o określenie w jakim zakresie (szafki wyposażone w drzwi czy z 

szufladami itp.; całość pod blatem zabudowana czy tylko część przestrzeni itp.) 

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 

 

BLOK OPERACYJNY 

Śluza materiałowa 4.13 

1. Czy Zamawiający może podać orientacyjne wymiary regału Rm2? Czy Zamawiający preferuje półki 

montowane na stałe czy regulowane (dotyczy półek wewnętrznych)? 

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 

 

BLOK OPERACYJNY 

Sala wybudzeń 

1. Czy Wykonawca ma zaoferować szafkę Kw6, Ks6 oraz Kw8 wykonaną ze stali nierdzewnej? 

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 

 

BLOK OPERACYJNY 

Śluza pacjenta 

1. Czy Zamawiający może podać bardziej szczegółowy opis i wymiary dla pozycji Bls Blat z blachy 

kwasoodpornej z szufladami? W szczególności wymiary blatu i zakres zabudowy szufladami (całość pod 

blatem, jeden słupek itp.)? 

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 

2. Czy Zamawiający może podać bardziej szczegółowe opis i wymiary zabudowy umywalki Sj27sn? 

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 

3.  Czy Wykonawca ma zaoferować szafę magazynową SzM wykonaną ze stali nierdzewnej? Proszę o określenie 

orientacyjnych wymiarów szafy. 

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 

4. Czy Zamawiający może podać orientacyjne wymiary regału Rm2? Czy Zamawiający preferuje półki 

montowane na stałe czy regulowane (dotyczy półek wewnętrznych)? 

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 

 

BLOK OPERACYJNY 

Magazyn brudny 

1. Czy Wykonawca ma zaoferować szafę magazynową SzM wykonaną ze stali nierdzewnej? Proszę o określenie 

orientacyjnych wymiarów szafy. 

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 

2. Czy Zamawiający może podać orientacyjne wymiary regału Rm2? Czy Zamawiający preferuje półki 

montowane na stałe czy regulowane (dotyczy półek wewnętrznych)? 

Odpowiedź: Poza zakresem postępowania. 

 



78. 

Dotyczy – załącznika nr 1 parametry techniczne LAMPY ZABIEGOWEJ SUFITOWEJ L20 

 

1. Czy Zamawiający dopuści lampę sufitową zabiegową o poniższych równoważnych parametrach oraz 

przedstawionej wizualizacji? 

 

 II. Parametry techniczne urządzenia 

1 źródło światła 36 diod LED 

2 średnica kopuły świetlnej: 350 mm 

3 temperatura barwowa: 4800 K 

4 natężenie światła: dla odległości 60 000lux 

5 żywotność pracy diod: 50000 H 

6 średnica plamy świetlnej: 24cm, w tym zakresie pełna iluminacja światła 

7 waga głowicy kopuły: 4 kg 

8 lampa posiada certyfikat CE 

9 Lampa wykonana jest z lekkiego stopu aluminium 

10 
lampa wyposażona jest w panel z przyciskami membranowymi umożliwiającymi min. wyłączenie lampy i 

regulację natężenia światła 

11 
W zestawie zapasowe uchwyty sterylne do ustawania położenia czaszy oraz uchwyt niesterylny 

umieszczony nad panelem sterowania  

12 
możliwość dostosowania zawiesia lampy do wymagań pomieszczenia. W przypadku instalacji lampy w 

pomieszczeniu  w których występuje sufit podwieszany przygotowanie specjalnej bazy mocującej. 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów. 

Dotyczy parametrów technicznych – LAMPY OPERACYJNEJ LO-2 

 



1. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z polem regulowanym w zakresie 160-360mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów. 

Dotyczy parametrów technicznych Jh10.3_Lampa zabiegowa ścienna do gabinetów diagnostyczno – zabiegowych 

1. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową ścienną o poniższych równoważnych parametrach oraz 

przedstawionej wizualizacji? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów. 

 NR INDEKSOWY Jh10.3_Lampa zabiegowa ścienna do gabinetów diagnostyczno – zabiegowych  

1.  Lampa zabiegowa składająca się z kopuły zawieszonej na wysięgniku dwuramiennym, przeznaczona 

do instalacji na ścianie,  

2.  − źródło światła lampy: LED emitujące światło w kolorze białym o jednakowej temperaturze 

barwowej, temperatura barwowa światła lampy Tc 4800 K,  

− natężenie światła lampy w odległości 1 m od kopuły: 60 000 lux  

− średnica pola d10 lampy 24 cm,  

3.  − kopuła lampy wyposażona w uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami, w komplecie 3 uchwyty,  

− wyłącznik umieszczony na panelu sterowania przy kopule lampy,  

− kopuła lampy zawieszona na uchylnym ramieniu o zasięgu min. 90 cm,  

− kopuła lampy wyposażona dodatkowo w 1 uchwyt niesterylny umieszczony nad panelem do 

sterowania.  

4.  − lampa zapewniająca prawidłowe odwzorowanie barw, współczynnik oddawania barw Ra 95,  

− możliwość elektronicznej, 7 stopniowej regulacji natężenia światła lampy w zakresie od 5 % do 100 

% Ec  

− lampa zapewniająca możliwość pracy w dużym zakresie  

 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów. 

 

 

 



Zestaw 36 

System Integracji sal” 

Czy Zamawiający przeprowadzi prezentacje próbki systemu integracji sal w oparciu o dokument zamówienia „Opis 

funkcjonalności systemu integracji sal operacyjnych zintegrowanego z systemem anestezjologicznym na bloku 

operacyjnym” dla potwierdzenia zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych oraz potwierdzenia spełnienia 

istotnych funkcjonalności zawartych dokumentach? 

Odpowiedź: W przypadku powzięcia wątpliwości co do zaoferowanego systemu Zamawiający podejmie stosowne 

kroki.  

 

Pytanie 37 

Na rzucie nadbudowy między magazynem 4.37 i salą operacyjną 4.18 wrysowane są drzwi D18. W zestawieniu stolarki 

i ślusarki drzwiowej takich drzwi nie ma. Prosimy o potwierdzenie, że te drzwi są w zakresie przetargu oraz o 

uzupełnienie zestawienia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż drzwi są objęte zakresem do wykonania. Należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

Pytanie 38 

Prosimy o udostępnienie projektu architektoniczno – budowlanego, na podstawie którego została wydana decyzja 

pozwolenia na budowę. 

Odpowiedź: Projekt architektoniczno – budowlanego jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

 

Poniżej link do plików: https://wbm.csk.umed.pl/nc/index.php/s/CLDCydNFjSqd24X 

 

Udzielone odpowiedzi, wyjaśnienia należy czytać łącznie z dokumentami zamówienia. 

Kinga Miśkiewicz 

 

https://wbm.csk.umed.pl/nc/index.php/s/CLDCydNFjSqd24X

