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1  PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

UMOWA 
Zawarta w Gliwicach w dniu ……….. roku: 

PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  
SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GLIWICACH 
z siedzibą w: 44-100 Gliwicach, ul. Chorzowska 150,  
działającym na podstawie wpisu do rejestru Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102832, 
NIP: 631-21-25-476, kapitał zakładowy: 46 714 500 zł, 
w imieniu i na rzecz którego działają: 

- ……………………………………………………………., 
- …………………………………………………………….,; 

zwanym dalej Zamawiającym, 
oraz: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w: …………………………………………………………………………………………………….. 
działającym na podstawie ……………………………………………………………………………………… 
NIP: ……………………………….., kapitał zakładowy: …………………………………, 
w imieniu i na rzecz którego działają: 

- …………………………………………………………….,, 
zwaną dalej Wykonawcą. 
 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej stacji paliw znajdującej się na terenie PKM, Sp. z o.o. 

w Gliwicach, ul. Chorzowska 150. 
Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót, które 
są integralną częścią SWZ. 

2. Przebudowa polega na: 

a) przebudowie nawierzchni betonowej; 

b) przebudowie odwodnienia liniowego; 

c) przebudowie wysepki poddystrybutorowej; 

d) przestawienie 1 naziemnego zbiornika/dystrybutora AdBlue; 

e) ustawienie 1 nowego naziemnego zintegrowanego zbiornika/dystrybutora AdBlue; 

f) przebudowie istniejących instalacji dostarczających paliwo i zasilanie do 2 dystrybutorów paliwowych 
wraz ze zmianą miejsca ich posadowienia; 

g) zakup kontenera AdBlue 3500 l o wymiarach D1200mm x L2100mm x H2500mm- 1szt. (posiadającego 
możliwość zamontowania sond współpracujących z systemem firmy Hectronik, Optilevel). 

h) zakup 3 sztuk sond pomiarowych wraz z montażem i konfiguracją z systemem firmy Hectronic, 
np. sondy firmy Optilevel ; 

i) wymiana 4 sztuk króćców spustowych do podpięcia autocysterny; 

j) wykonanie systemu monitoringu; 

k) wykonanie wymiany izolacji termicznej zewnętrznej oddzielenia przeciwpożarowego o klasie 
odporności ogniowej co najmniej REI60 budynku stacji paliw od strony magazynu, wykonana z 
materiałów niepalnych np. wełny mineralnej; 

l) naprawa uszkodzeń pozostałej części elewacji oraz malowanie całości elewacji. 
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3. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę – Decyzja nr AB-588/2023. 

4. Prace na terenie stacji paliw muszą być prowadzone w dwóch etapach zgodnie z projektem budowlanym. 
Wykonawca przed przekazaniem placu budowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac.  

5. Zamawiający wymaga aby w trakcie przebudowy były dostępne dwa dystrybutory umożliwiające tankowanie 
pojazdów. W związku z czym przed przystąpieniem do prac po zewnętrznej stronie stacji, Wykonawca jest 
zobowiązany do: 

a) Zamontowania i podłączenia dystrybutora paliwa przed stacją paliw, w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego (proponujemy tymczasowo przestawić dystrybutor nr 1); 

b) Dystrybutor należy ustawić na wannie wychwytowej; 

c) Dystrybutor należy podłączyć do zbiornika podziemnego znajdującego się na stacji paliw, rury łączące 
zbiornik z dystrybutorem muszą być wykonane jako dwupłaszczowe wraz z systemem monitoringu ich  
szczelności . Dopuszcza się ułożenie rur na zewnątrz bez wkopywania w ziemię. 

UWAGA: w zbiorniku znajduje się tylko jeden rodzaj paliwa którym jest olej napędowy. 
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej zgodnie 

z obowiązującymi stosownymi normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, zaleceniami 
producentów oraz aktualną wiedzą techniczną. 

7. Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
normami, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz zaakceptowane 
przez osobę nadzorującą roboty. 

8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub 
źródła, a także normy, aprobaty techniczne czy systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 
rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zachowania równorzędnych lub wyższych parametrów 
technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot 
zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 
 
 
 

§ 2 
Osoby uprawnione do kontaktów 

1. Osobami upoważnionymi do nadzorowania realizacji umowy ze strony Zamawiającego są: 
a)  …………………… – ………………………………………………..; 
b) …………………… – ………………………………………………..; 

2. Osobami upoważnionymi do nadzorowania wykonywania umowy ze strony Wykonawcy są:  
a) …………………… – ………………………………………………..; 
b) …………………… – ………………………………………………..; 
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§ 3 
Termin realizacji 

1. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu umowy w terminie do 4 miesięcy od daty przekazania placu budowy. 
2. Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni, licząc od daty podpisania umowy. 
3. Wykonawca przed przekazaniem placu budowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac, który 

w przypadku zmian na bieżąco będzie aktualizowany. 
4. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę podpisania protokołu końcowego całości robót 

i przekazania kompletnego operatu kolaudacyjnego. 
Pod pojęciem operatu kolaudacyjnego należy rozumieć: zbiór dokumentów zawierający m. in.: dokumentację 
projektową powykonawczą wraz z kosztorysem powykonawczym w oparciu o KNR (katalog nakładów 
rzeczowych), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
i Kartograficznej w Gliwicach, atesty i deklaracje materiałów, certyfikaty, gwarancje, protokoły z prób i badań, 
protokoły z odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, protokołów robót końcowych części robót, 
dokumentację fotograficzną, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót. 

 
 

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) Protokolarne przekazanie terenu budowy; 
b) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 
c) Zgłoszenie robót budowlanych właściwemu organowi; 
d) Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie której będzie realizowany 

przedmiot umowy;  
e) Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy; 
f) Wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot niniejszej 

umowy: 
- o uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości powstałych 

w toku realizacji inwestycji; 
- o usuwanie wad dokumentacji projektowej zgłaszanych przez Wykonawcę w toku realizacji inwestycji; 
- o uzgadnianie, wprowadzanie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego i Wykonawcę; 
- o nadzór nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z projektem i obowiązującymi 

przepisami. 
 

§ 5 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami dokumentów stanowiących 

załączniki do niniejszej umowy, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie obowiązującymi normami, 
przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną. 

b) Uzgodnienie z Zamawiającym, harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, z którego powinna wynikać 
kolejność realizacji robót z uwzględnieniem wymaganej technologii, czasu realizacji i terminów oraz wykaz osób 
oddelegowanych przez Wykonawcę do realizacji prac. 

c) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej remontu, budowy i robót z tytułu wszelkich szkód, które mogą 
powstać w związku z prowadzoną inwestycją oraz w okresie prowadzenia inwestycji. Ubezpieczeniu podlega 
również odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 
pracowników, osób trzecich, powstałe w związku z realizacją całości przedmiotu umowy. Ubezpieczenie ważne 
będzie przez cały czas realizacji inwestycji. 

d) Wykonanie i utrzymanie, na swój koszt, zaplecza budowy oraz ochronę mienia znajdującego się na terenie 
budowy, a także zapewnienie bezpieczeństwa w całym okresie realizacji robót. 

mailto:info@pkm-gliwice.com.pl


Załącznik nr 2 do SWZ 
 

Przebudowa istniejącej zakładowej stacji paliw znajdującej się na terenie PKM, Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150 

 
nr sprawy: PKM/PN/TR/03/2024 

str.4. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w  Gliwicach ul Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

tel. 32 330 4600; fax 32 330 4601; e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; www.pkm-gliwice.com.pl 

e) Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych roboty oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania robót przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych. Teren budowy należy ogrodzić  
ogrodzeniem pełnym i estetycznym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili 
przejęcia placu budowy. 

f) Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku w czasie realizacji robót, z dążeniem do minimalizacji 
przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów. Sprzątanie na bieżąco dróg dojazdowych 
z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców 
i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę. 

g) Ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót, od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji przedmiotu umowy (m. in. utrzymanie 
ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, 
aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie). 

h) Wyrażenie zgody na dokonywanie przez upoważnionych pracowników Zamawiającego kontroli pojazdów  
i pracowników Wykonawcy. 

i) Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu po zakończeniu robót, w terminie 
określonym w § 3 ust. 1. 

j) Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw: 
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 54), 
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zmianami) 
Ewentualne opłaty i kary za naruszenie, w trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony 
środowiska obciążają Wykonawcę. 

k) Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej, niezwłocznie po ich ujawnieniu, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe w 
wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu. 

l) Zapewnienie na swój koszt pełnej obsługi geodezyjnej (bieżącej i powykonawczej) niezbędnej do zrealizowania 
przedmiotu umowy. Pomiar powykonawczy (zawierający również mapę, szkice, wykaz współrzędnych w 
obowiązującym układzie) winien być sporządzony w wersji papierowej. 

m) Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy. 
n) Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie 

zadań określonych Prawem budowlanym oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych ustawą. 
o) Pisemne zgłoszenie wykonanych robót do odbioru końcowego całości robót. 
p) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, pomiarów oraz 

niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych 
materiałów.  

q) Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości materiałów, jakości robót 
wykonywanych z tych materiałów.  

r) Udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i problemów, jakie powstały 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą 
ustalane przez Zamawiającego wg potrzeb.  

s) Opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego, do zakresu przedmiotu umowy, w formie pisemnej 
(papierowej) oraz na płycie CD lub innym nośniku, dokumentacja fotograficzna na płycie CD lub innym nośniku 
i przekazanie go Zamawiającemu w sposób niekolidujący z dotrzymaniem terminu określonego w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy.  

t) Przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub elektryczne, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub elektryczne, i jej zmian, z zachowaniem 
terminów i ustaleń określonych w § 6 niniejszej umowy. 

u) Przedkładanie Zamawiającemu, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, i jej zmian, z zachowaniem terminów i ustaleń 
określonych w § 6 niniejszej umowy, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 50 000 zł. 
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v) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót podczas obecności na 
terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

2. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 
posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

 
§ 6 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca może zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
2. Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być 

wcześniejszy, niż termin zapłaty przewidziany w niniejszej umowie, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Zapłata nastąpi na podstawie faktur lub rachunków, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty 
budowlanej, dostawy lub usługi(*). 

5. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, usługi lub dostawy 
które składają się na przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia, przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą.  

6. Zamawiający, w ciągu 5 – dni od przekazania projektu umowy, o którym mowa w ust. 5, może zgłosić pisemne 
zastrzeżenia, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty 
wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za 
akceptację projektu umowy. 

7. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, usługi lub dostawy o których mowa w § 1 niniejszej umowy 
przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowiązek nie dotyczy umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi(*) o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł netto. 

8. Zamawiający, w terminie 5 dni od przekazania umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, usługi lub dostawy zgłasza pisemny sprzeciw, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ oraz 
gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu.  

9. Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane, usługi lub dostawy Zamawiający uzna 
umowę spełniającą łącznie następujące warunki: 
a) umowa zostanie przedłożona Zamawiającemu w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 

w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia, zgodnie z zapisami ust. 7 niniejszego paragrafu,  
b) umowa spełnia wymagania określone w SWZ, 
c) umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy zgodnie z zapisami ust. 4 niniejszego 

paragrafu, 
d) umowa, do której Zamawiający nie wniósł sprzeciwu, zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu. 

10. Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i usługi(*) Zamawiający uzna 
umowę spełniającą łącznie następujące warunki: 
a) umowa zostanie przedłożona Zamawiającemu w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 

w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia i uwzględniać będzie zapisy  ust. 7 niniejszego paragrafu,  
b) umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy zgodny z zapisami ust. 4 niniejszego 

paragrafu, 
11. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usług(*), jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

12. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia wymagalnego na rzecz 
podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na jego rzecz. Płatność bezpośrednia na rzecz 
podwykonawcy będzie dokonana pod warunkiem, że zawarł on zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
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podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi (*) lub zawarł, przedłożoną 
Zamawiającemu, umowę o podwykonawstwo (§6 ust.10). 

13. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 12 obejmuje wyłącznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek za 
opóźnienie. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę robót o zgłoszeniu z żądaniem 
podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi(*) dokonania bezpośredniej zapłaty, o jakiej 
mowa w ust. 12.  

15. Wykonawca może, w terminie 3 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego informacji, o jakiej mowa w ust. 14, 
zgłaszać pisemne uwagi dotyczące zasadności zgłoszonego żądania płatności. Brak przedłożenia uwag 
w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako akceptacja zasadności danej płatności na rzecz podwykonawcy. 

16. W przypadku zgłoszenia, we wskazanym terminie, uwag, co do zasadności bezpośredniej zapłaty, Zamawiający 
może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność 

takiej zapłaty, albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku 

istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

17.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty, na rzecz podwykonawcy, w terminie 30 dni od dnia pisemnego 
potwierdzenia przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

19. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót 
budowlanych oraz dostaw i usług(*) koniecznych do ich realizacji jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty 
należności za wykonanie tych prac, wynikającej z umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą. 

20. Umowa o podwykonawstwo oraz wszelkie jej zmiany muszą określać termin realizacji przedmiotu umowy, spójny 
z terminem określonym w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

21. Termin zakończenia odbioru prac zleconych podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie 
może być dłuższy niż 3 dni od dnia zakończenia i zgłoszenia robót budowlanych, dostaw i usług(*) do odbioru prac 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

22. W umowie o podwykonawstwo należy precyzyjnie określić zakres przedmiotu umowy  powierzony 
podwykonawcy (np. poprzez załączenie dokumentacji projektowej lub kosztorysu). 

23. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw 
lub usług(*), które ściśle odpowiadają zamówieniu określonemu umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, 
a Wykonawcą. 

24. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
uzależniających uzyskanie zapłaty przez podwykonawcę od Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo, od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy; 
a) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego; (*)niepotrzebne skreślić 
b) sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym, 

a Wykonawcą, na podstawie umowy; 
c) zezwalających na cesję wierzytelności podwykonawcy na rzez Wykonawcy bez zgody Zamawiającego. 

25. Zamawiający nie wyraża zgody na potrącanie kwot, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 
kar umownych, z wynagrodzenia należnego podwykonawcy.  

26. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów 
z podwykonawcami. 

27. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za 
wykonane zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, 
zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jak za własne. Zamawiający zastrzega sobie 
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prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy, 
przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy, dali powód do uzasadnionych skarg. 

28. Na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców: 
a) w zakresie rozmiaru prac powierzonych,  
b) zakresu prac wykonanych, 
c) faktur wystawionych przez podwykonawców, 
d) udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej 

informacji. 
29. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby 

i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót.  

 
(*)  niepotrzebne skreślić 

§ 7 

Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 
a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy robót. 

1. Odbioru robót zanikowych, o których mowa w ust. 1 pkt a) niniejszego paragrafu dokonuje upoważniony 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – w postaci wpisu w dzienniku budowy. Przystąpienie do sprawdzenia 
wykonanych robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

2. Odbiór końcowy robót, o którym mowa w ust. 1 pkt b) niniejszego paragrafu dokonuje Inspektor nadzoru wraz 
z komisją powołaną przez Zamawiającego. Odbiór nastąpi w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku o zakończeniu 
robót. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej, 
kompletny operat kolaudacyjny. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty zgłoszone do odbioru nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia co do 
kompletności lub prawidłowości operatu kolaudacyjnego, czy pomiarów sporządza notatkę w tej sprawie, 
podpisaną przez obie strony, a Wykonawca ponownie składa wniosek o dokonanie odbioru przedmiotowych 
robót. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru, o których mowa w ust. 1 pkt b) niniejszego paragrafu, zostaną stwierdzone wady, 
Zamawiający przerywa czynności odbiorowe na okres usunięcia wad. 

5. W przypadku wad nadających się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad. 
W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie poprawek 
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad w wyznaczonym terminie. 
Zamawiający wyznacza termin na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. 

7. W przypadku wad nie nadających się do usunięcia i będących wadami istotnymi uniemożliwiającymi użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odstępuje od umowy w terminie 7 dni od odbioru 
oraz nalicza karę umowna o której mową w §11 ust.1. pkt. d) 

8. W przypadku wad nie nadających się do usunięcia, ale jeżeli wady te nie są istotne i umożliwiają użytkowanie 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający kontynuuje prace odbiorowe z możliwością obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej przedmiotu 
umowy. 

9. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich przeprowadzenia.  
Jeżeli w ich  rezultacie okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to 
koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty te obciążają Zamawiającego. 
 

mailto:info@pkm-gliwice.com.pl


Załącznik nr 2 do SWZ 
 

Przebudowa istniejącej zakładowej stacji paliw znajdującej się na terenie PKM, Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150 

 
nr sprawy: PKM/PN/TR/03/2024 

str.8. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w  Gliwicach ul Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

tel. 32 330 4600; fax 32 330 4601; e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; www.pkm-gliwice.com.pl 

§ 8 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z SWZ oraz 
ofertą Wykonawcy, przedstawioną w formularzu ofertowym. 

2. Łączne wynagrodzenie, za przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą:  
- netto …………………., słownie: ……………………………………………… 
- podatek VAT (23%) ………………….., słownie: ………………………………………… 
- brutto …………………………., słownie: …………………………………………………… 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 będzie płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Rachunek ten musi 
znajdować się w prowadzonym elektronicznie przez Ministerstwo Finansów  „Wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 
VAT” Brak rachunku na ww. Wykazie jest podstawą do wstrzymania płatności do momentu ujawnienia 
rachunku w Wykazie, lub wskazania przez Wykonawcę  innego jego rachunku, który jest ujawniony w ww. 
wykazie. 

4. Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych (Dz.U.2023 poz. 1790) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego 
przedsiębiorcy. 

5. Faktura może zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego osobiście, pocztą tradycyjną lub za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U.2020 poz. 1666 z późni. zm.). 

6. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru końcowego robót. 
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
8. W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, zapłata za 

fakturę zostanie pomniejszona o wysokość niezapłaconych przez Wykonawcę kar umownych, ustaloną 
w oparciu o zapisy zawarte w §11 umowy. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich. 

 
§ 9 

Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ………………….. miesięcy. 
2. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dacie podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót (bez uwag). 
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i przepisami Kodeksu 

cywilnego. 
4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego wykonania przeglądów, serwisu i 

konserwacji zamontowanych urządzeń i instalacji zgodnie z wytycznymi producenta. 
5. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad i usterek 

tkwiących w przedmiocie zamówienia jak i powstałych w okresie gwarancji. 
6. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz prac (elementów) objętych nową 
gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik 
do przedmiotowego protokołu. 

7. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić Wykonawcę o wykrytych wadach. 
Sprawdzenie robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy. 

8. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie. 
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie 

wad osobie trzeciej. Wykonawca ponosi udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią. 
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§ 10 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 10 % wynagrodzenia 
całkowitego brutto wskazanego w §8 ust. 2  umowy, tj. kwotę: ………………. zł słownie złotych: (słownie: 
……………………….) w formie ………………………………. . 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone lub zwolnione 
w następujący sposób: 

a) część zabezpieczenia (70% wysokości wniesionego zabezpieczenia tj. kwota: ……………… zł (słownie: 
……………………………), w ciągu 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane – zatwierdzenie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego 
robót, 

b) pozostała część zabezpieczenia (30% wysokości wniesionego zabezpieczenia tj. kwota: ………………… zł 
(słownie: ……………………………………………………), w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji za wady. 

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o 
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o jakich mowa w § 13 niniejszej umowy lub wystąpienia wad przy odbiorze 
wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 
umowy, Wykonawca na co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu lub przed odbiorem, zobowiązany jest 
do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest 
to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na 
okres wynikający z aneksu do umowy lub ustalenia daty odbioru końcowego, pod rygorem naliczenia kary 
umownej. 
 

§ 11 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z winy Wykonawcy, 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa §8 ust. 2 umowy, za każdy dzień 
zwłoki; 

b) w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa §8 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, z prawem naliczenia kar umownych;  

c) w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1% 
całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa §8 ust. 2 umowy, za każdy dzień 
zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż nie wywiązanie się 
Zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % całkowitego 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa §8 ust. 2 umowy;  

e) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków 
umowy, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa §8 ust. 2 umowy, 
w przypadku: 
− braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w wysokości 5 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy z podwykonawcą, w stosunku do którego 
występuje brak zapłaty, odpowiednio za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności 
na rzecz podwykonawców, 

− nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w wysokości 0,5 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy z podwykonawcą, w stosunku do którego 
występuje zwłoka ze strony Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki – odpowiednio za każdego podwykonawcę, 
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f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty związane z przedmiotem umowy, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 % całkowitego 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa §8 ust. 2 umowy - za każdy stwierdzony przypadek, 

g) w przypadku nieprzedłożenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany, w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa §8 ust.2 
umowy, za każdy stwierdzony przypadek, 

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5 % 
całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa §8 ust. 2 umowy, za każdy stwierdzony 
przypadek. 

i) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez podmiot inny niż Wykonawca lub zaakceptowany przez 
Zamawiającego Podwykonawca – w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym 
mowa §8 ust.2 umowy. 

j) W przypadku nieprzedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w sytuacjach opisanych w § 10 
ust. 4 umowy, w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa §8 ust. 2 
umowy. 

k) W przypadku, kiedy Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że Wykonawca lub podwykonawca nie stosuje 
odpowiednich środków ochrony indywidualnej pracowników lub stosuje metody pracy niezgodne z zasadami 
lub przepisami BHP, za każde naruszenie zostanie naliczona ryczałtowa kara umowna, w wysokości 500,00 zł. 
Zamawiający zastrzega sobie dokonanie przynajmniej jednej wyrywkowej kontroli przez odpowiednie służby 
BHP. 

l) W przypadku, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że pracownik Wykonawcy lub podwykonawcy stawił się 
w stanie po spożyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie wykonywania pracy zostanie on niezwłocznie 
wydalony z terenu Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie natychmiast zawiadomiony telefonicznie lub 
mailowo, a na Wykonawcę  zostanie nałożona kara umowna w wysokości 5 000 zł, za każdorazowe ww. 
przewinienie pracownika. 

2. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót 
i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy. 

3. Dochodzenie kar umownych z tytułu zwłoki, ustalone za każdy dzień zwłoki, staje się wymagalne: 
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – z początkiem tego dnia, 
b) za każdy następny dzień zwłoki - odpowiednio z początkiem każdego następnego dnia. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia obliczonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy kar 
umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia na co ten wyraża zgodę. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta 
z prawa potrącenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, bez względu na przyczynę, wszelkie kary umowne 
określone w niniejszej umowie będą płatne przez Wykonawcę w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty 
otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty lub noty obciążeniowej, na rachunek wskazany w wezwaniu 
lub nocie. Za opóźnienie w płatności kar umownych Zamawiającemu przysługują odsetki w wysokości ustawowej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu 
cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

6. Zapisy tego paragrafu obowiązują strony także po rozwiązaniu, odstąpieniu lub wygaśnięciu umowy. 
7. Łączna wysokość kar umownych wynikających z przedmiotowej umowy nie może przekroczyć 50 %wartości 

łącznej wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 umowy. 
 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić w następujących 
przypadkach:  

a) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie; 
b) likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji; 
c) wszczęcia postępowania egzekucyjnego z majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 

przedmiotowego zamówienia; 
d) brak realizacji robót na terenie budowy przez okres 5 dni. 
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2. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o jakich mowa w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w przypadku powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia informacji stwierdzających podstawę 
odstąpienia. 

4. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, zabezpieczyć teren 
robót oraz opuścić teren, w możliwie najkrótszym terminie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy, sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z winy 
której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

c) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia od umowy; 

b) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór. 
 

 

§ 13 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności aneksu podpisanego przez strony.  
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania 

robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót 
będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami 
wykonania przedmiotu umowy. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe, jeśli: 
a) są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne skutki w trakcie 

eksploatacji przedmiotu umowy; 
b) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub błędów 

w dokumentacji projektowej. 
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 

pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego jak również zmiana ta nie spowoduje obniżenia 
parametrów tych materiałów lub urządzeń. Będą to, przykładowo, okoliczności: 
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego 

przedmiotu umowy; 
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp 

technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 
3. Zmiana terminu wykonania umowy, o którym mowa w §3 ust 1 może nastąpić w przypadku: 

a) opóźnienia w przekazaniu terenu robót z przyczyn niezależnych od Stron umowy – wydłużenie terminu nie  
dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności będących podstawą zmiany; 

b) w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego – wydłużenie terminu o czas nie dłuższy niż czas 
wstrzymania robót. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zawartej umowy w następujących przypadkach:  
a) konieczności wprowadzenia zmian do umowy w następstwie siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, 

nieprzewidziane i niezależnie od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające 
wykonanie umowy w całości lub części, na stale lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani 
przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Siła wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się do 
wyjątkowych zdarzeń lub okoliczności takich jak: wojna, akty terroryzmu, strajki, epidemia, katastrofy 
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żywiołowe, jak: trzęsienia ziemi, huragany, powodzie. Wpływ siły wyższej na realizację zamówienia musi być 
realny, tzn. sam fakt jej wystąpienia na określonym obszarze nie powoduje automatycznej zmiany umowy, 
ale czynnik ten musi mieć realny wpływ na sposób realizacji zamówienia, co Wykonawca powinien wykazać; 

b) w przypadku opisanym w pkt. 2 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku 
dotyczącego zmiany umowy, w związku z wystąpieniem siły wyższej. Wniosek, powinien zostać przekazany 
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział 
się, lub przy zachowaniu należytej staranności powinien dowiedzieć się  o zdarzeniu lub okolicznościach 
uzasadniających zmianę umowy. We wniosku powinien znajdować się dokładny opis wpływu okoliczności 
związanych z wystąpieniem siły wyższej na wykonanie umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
wraz z wnioskiem wszelkich dokumentów i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do 
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. W terminie 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego 
ustosunkowania się do zgłoszonego żądania i powiadomienia Wykonawcy o akceptacji wniosku lub 
odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku 
od towaru i usług (VAT), dla faktur wystawionych po zmianie stawki podatku, podatek VAT będzie obliczony w 
obowiązującej stawce, bez konieczności zmiany umowy. 

6. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli wykonanie 
takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie 
podpisania umowy. 

7. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, 
aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując opóźnienie. 

8. Jeżeli, w opinii jednej ze stron, zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie 
się z jej zobowiązań, strona ta powinna bezzwłocznie powiadomić drugą stronę podając szczegóły dotyczące 
charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. 

9. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie nie spowodują zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w wyniku zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej. 
11. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp w szczególności zmiana danych 

teleadresowych, zmiana osób ustalonych do kontaktów ujętych w umowie. 
 

§14 

Inne postanowienia umowy 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla 
Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego 
i Ustawy Prawo zamówień publicznych i wszystkich aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.  

3. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron. 
 
 
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:  
1) Oferta (rozumiana jako formularz oferty wraz z kosztorysem); 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

 
 
 
Zamawiający:       Wykonawca: 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW KONTRAHENTA 
 

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), zwanego dalej Rodo informuję, że: 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach ul. Chorzowska 150; adres e-mail info@pkm-
gliwice.com.pl; KRS 0000102832, Regon 273604433. 

3. Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: iod@pkm-gliwice.com.pl 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak podanie danych jest niezbędne do 
zrealizowania celów określonych poniżej w pkt 6.  

5. Pana/Pani dane zostały udostępnione spółce przez naszego kontrahenta, którego Pan/Pani reprezentuje/ jest 
pracownikiem/współpracownikiem lub zostały pozyskane z rejestrów publicznych (art. rejestry przedsiębiorców, 
sądowe KRS/CEIDG) w związku z wykonywaniem przez spółkę umowy handlowej łączącej Administratora oraz 
podmiot, który Pan/ Pani reprezentuje/ którego Pan/Pani jest pracownikiem/współpracownikiem. 

6. Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: 
a) w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja w organie 

reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, 
b) w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, 

stanowisko. 
7. Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę lub stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO 
– za które Administrator uznaje: zawarcie i wykonywanie umowy handlowej łączącej spółkę oraz podmiot, który 
Pan/Pani reprezentuje/którego Pan/Pani jest pracownikiem/współpracownikiem, zapobieganie oszustwom, 
zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru 
zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami. 

8. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz spółki usługi związane z 
wykonywaniem umowy handlowej, o której mowa w pkt. 5, w tym art. usługi IT, doradcze, księgowe, audytowe, 
informatyczne, wysyłkowe, płatnicze, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegli rewidenci i notariusze, 
a także właściwe organy uprawnione do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa. 

9. Pana/Pani dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy 
handlowej, o której mowa w ust. 5. Okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, 
jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub 
obrony przed takimi roszczeniami przez spółkę. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas 
wymagany przepisami prawa. 

10. Ma Pan/Pani prawo do żądania od spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych. 

11. Jeżeli Pan/Pani nie chce abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane osobowe, może Pan/Pani wyrazić sprzeciw wobec 
ich przetwarzania. 
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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