UMOWANT ...... 12024

zawartaw dniu ........... 2024 r.
w Nakle nad Notecig

pomiedzy Gming Nakto nad Notecig z siedzibg w Urzedzie Miasta i Gminy przy ul. Ks. Piotra Skargi 7
w Nakle nad Notecig, NIP: 5581768632, REGON: 092350895, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Nakto nad Notecig — Stawomira Napierate,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy — Jarostawa Kiecy,

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

a
............................. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg .......................z siedzibgq w
......... , wpisang do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;
Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: .................. yREGON: ..o,

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

PREAMBULA
Umowa zawarta zostata w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) na wykonanie zadania pod nazwa;
,Dostosowanie obiektu Szkoty Podstawowej Nr 2 im. Kardynata Stefana Wyszynskiego Prymasa
Tysiaclecia w Nakle nad Notecia dla oséb ze szczegolnymi potrzebami”

Zadanie pn.: ,Dostosowanie obiektu Szkoty Podstawowej Nr 2 im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego Prymasa Tysiaclecia w Nakle nad Notecia dla os6b ze szczegélnymi potrzebami”
jest realizowana w ramach srodkéw z Ministerstwa Edukacji i Nauki ,,Inwestycje w oswiacie -
wsparcie trwajacych inwestycji realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego
prowadzace jednostki systemu oSwiaty”

§1
DEFINICJE

Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujace znaczenie:

1. Prawo zaméwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 .
Prawo zaméwien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.

2. Prawo budowlane - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.

3. SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do przygotowania i ztozenia Oferty na wybér
Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.

4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci STWIOR) -
dokument opisujacy warunki techniczne wykonania i odbioru przedmiotu umowy bedacy zatacznikiem
do SWZ.

9. Umowa - niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatacznikami, o wykonanie wszelkich prac
obejmujacych w szczegdlnosci roboty budowlane.

6. Teren budowy - teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla potrzeb wykonania
przedmiotu zamowienia wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

7. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktoremu Wykonawca za wiedzg i zgodg Zamawiajacego
powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych, ustug lub dostaw, zgodnie z
postanowieniami Umowy.

8. Nadzér Inwestorski (dalej — Inspektor) — nalezy przez to rozumie¢ podmiot sprawujacy z ramienia
Zamawiajacego nadzédr nad realizacjq prac stanowigcych Przedmiot Umowy jak i monitorujacy
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realizacje Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu petnigcego funkcje Inspektora nie bedzie wymagata
zmiany Umowy — o zmianie Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie. Inspektor pefni
jednoczesnie funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego na budowie oraz wystepujace w Rozdziale 3
Prawa budowlanego, funkcije ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”.

Roboty budowlane - wykonanie robdt budowlanych wraz z dostawg wynikajacych z dokumentacji
projektowej, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane a takze
realizacje obiektu budowlanego w rozumieniu przepisow tej ustawy, za pomocg dowolnych srodkdw,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego.

Protokét koniecznosci —protokdt zgtoszenia prac, nieobjetych dokumentacjq projektowag lub
zgtoszenia zmian materiatow, urzadzen, koniecznych do uzycia, aby zrealizowa¢ Przedmiot Umowy —
nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz uzgodniony z Wykonawcg i
zatwierdzony przez Zamawiajgcego, opisujacy oraz uzasadniajagcy w $Swietle obowigzujacych
wymogoéw technicznych lub prawnych konieczne zmiany Umowy, koniecznos¢/mozliwo$¢ udzielenia
odrebnych zamdwien stosownie do postanowien Pzp, jak i sankcjonujacy ewentualne korekty w
ramach dokumentacji opisujacej Przedmiot Umowy.

Komisja odbioru — oznacza zesp6t osdb powotany przez Zamawiajgcego dla celéw dokonania
odbiorébw wykonanych prac, w sktad ktérego wchodzg w szczegdélnosci przedstawiciele
Zamawiajacego, Inspektora oraz Wykonawcy.

Protokét konnicowego odbioru robét— nalezy przez to rozumie¢ dokument przygotowany przez
Inspektora stwierdzajacy wykonanie przedmiotu zamowienia, tj. obowigzkdow, o ktdrych mowa w § 2
ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 3 Umowy — podpisany przez Komisje odbioru. Podpisanie protokotu koricowego
odbidr robét rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla przedmiotu zaméwienia oraz stanowi podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowe;.

Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez Wykonawce
z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora, w szczegdlno$ci: dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku realizacji przedmiotu
zamowienia, dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materiaty zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw i prob potwierdzajacych jako$¢
wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a
odnoszace si¢ do jego realizaci.

Odbiér Koricowy — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac, o ktorych
mowa W § 2 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 3 Umowy bez istotnych zastrzezen, w stanie gotowym do
uzytkowania, dokonany z udziatem Stron Umowy oraz Inspektora. Odbiorowi koricowemu towarzyszy¢
ma m.in. przekazanie Operatu Kolaudacyjnego, zgtoszenia zakorczenia prac przez Wykonawce,
gwarancji dla poszczegolnych urzadzen, uporzadkowanie terenu inwestycji.

Sita wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub potaczenie zdarzen, obiektywnie niezaleznych
od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposob utrudniajg wykonywanie
czesci lub catosci zadan wynikajacych z Umowy, ktdrych zarowno Zamawiajacy, jak i Wykonawca,
przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogoélnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéow
zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ i ktorym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.

Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne szkody na
terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajace po sobie czesto zmieniony obraz powierzchni ziemi,
powodujace wysokie straty w gospodarce cztowieka, zmieniajgce stan przyrody, a nawet zagrazajace
zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majace wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy to np.: powddz,
susza, rozlegty pozar terenu, trzesienie ziemi, orkan, obfite opady $niegu/gradu, ekstremalny upat lub
mréz, (szczegolnie w dtuzszym okresie czasu), osuwiska ziemi.

Wadalusterka — cech zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub
obowigzujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedzg techniczng,
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normami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robot lub
urzadzen, o istnieniu, ktérego wykonawca zapewniat.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy obejmujacy, w
§z€zegolnosci:

1) wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o dostarczone dokumentacje projektowe, sktadajace sie
z projektow budowlanych a takze w oparciu 0 STWIOR i zapisy SWZ;

2) dostarczenie kompletnego operatu kolaudacyjnego;

3) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rob6t budowlanych.

4) uzyskanie wszelkich pozwolen, decyzji niezbednych do uzytkowania obiektu w tym w
szczegolnosci odbioréow windy przez Urzad Dozoru Technicznego.

2. SzczegoOtowy zakres Przedmiotu Umowy okreslony zostat w dokumentacji projektowej oraz
w STWIOR a takze w SWZ wraz ze zmianami, dokonanymi na etapie prowadzonego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy - w tym w szczegolnosci: czynnoSci zwigzanych z zapoznaniem sie
z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejacej infrastruktury), wykonania dokumentacii
umozliwiajacej uzytkowanie wykonanej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem (w tym Operatu
Kolaudacyjnego).

§3
INTERPRETACJA
Tre$¢ Umowy oraz dokumentéw, okreSlonych w § 2 ust. 2, nalezy traktowac, jako wzajemnie sie
uzupetniajacy i uszczegotawiajaca. W razie wystapienia rozbiezno$ci w tych dokumentach, ktérych nie
mozna usung¢ w drodze odniesienia sie do regut sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej,
interpretacja zapisow bedzie uzgadniana z uwzglednieniem zawartej Umowy, SWZ i dokumentacii
projektowej i STWIOR.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od pisemnego zgtoszenia jednej ze stron
o0 gotowosci do przejecia placu budowy, jednak nie pdzniej niz w terminie 2 miesiecy od podpisania
umowy;
zapewnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zapewnienie nadzoru autorskiego,
dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie;
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami ustalonymi
w Umowie.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, p. poz., dobrej jako$ci, wtasciwej organizacji, zasad wiedzy
technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujacych norm, oraz przepiséw prawa, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy;

2) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen, niezbednych
zabezpieczen i wszystkich innych czynno$ci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaC prowadzone prace oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;
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3) przechowywanie na terenie budowy i udostepnianie Zamawiajacemu, Inspektorowi i innym
uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcym Prawem
budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych i czytelnych
wpisow zgodnie z postepem prac;

4) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz umieszczenia informacji 0 miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

5) niezwtoczne informowanie pisemnie Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptyng¢ na jakos¢ wykonywanych prac albo opdznienie terminu zakorczenia
wykonania Przedmiotu Umowy;

6) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci na zasadach ogolnych za szkody powstate na terenie
budowy od chwili jego przekazania; Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ewentualnych
szkdd wyrzadzonych osobom trzecim lub zwigzanych z uszkodzeniem mienia publicznego
powstatych na skutek realizacji Przedmiot Umowy, w szczegdIno$ci naprawa drog, ulic i chodnikow
zniszczonych w czasie realizacji Przedmiotu Umowy przez srodki transportu i maszyny budowlane
Wykonawca na wiasny koszt i wlasnym staraniem zapewni usuniecie szkod i dokonanie
stosownych napraw w terminie do 14 dni od zaistnienia tych szkdd. Jesli z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego oraz od Wykonawcy nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on
odrebnie ustalony przez Strony, a w przypadku braku porozumienia Stron w tym zakresie, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.;

7) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpadéw, a po
zakonczeniu realizacji przedmiotu zamoéwienia, przekazanie Zamawiajgcemu uporzadkowanego
terenu budowy;

8) zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie;

9) informowania Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
oraz innych nieobjetych niniejszg umowag w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania,

10) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inspektora lub Zamawiajacego w trakcie
trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

11) nanoszenie na biezaco w dokumentacji projektowej zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i/lub Inspektorem w przypadku odstepstw od dokumentacji projektowej, po
uzgodnieniu z projektantem,;

12) niezwtocznego powiadamiania Zamawiajacego oraz Inspektora o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnosciach w dokumentaciji projektowej mogacych zagraza¢ prawidtowemu
wykonaniu przedmiotu Umowy.

13) uzyskanie wszelkich pozwolen i decyzji w szczegdlnosci decyzji Urzedu Dozoru
Technicznego.

14) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy lub innych oséb
znajdujace sie w miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy oraz poza miejscem ich wykonywania
w trakcie realizacji umowy.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ praw i zobowigzan, diugdw

i wierzytelno$ci wynikajacych z Umowy na osobeg trzecia.

Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnosnymi przepisami bhp i p.poz.;

2) niezbedne zaplecze socjalno-biurowe.

3) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu w terminie do dnia podpisania
protokotu koricowego odbioru robot,

4) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna,

5) sporzadzenie operatu kolaudacyjnego,



6) uzyskanie wszelkich pozwolen, decyzji niezbednych do uzytkowania obiektu w tym w
szczegolnosci odbioréow windy przez Urzad Dozoru Technicznego.

7) optaty za media (woda, energia, Smieci).

5. Wymagania zamawiajgcego dotyczace obstugi geodezyjne;:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robdt.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez nadzor inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtownych punktéw
obiektu, wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia wykonawcy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

5) Wykonawca robdét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych, w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacii
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen poziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach we wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

6. Wymagania dotyczace zabezpieczenia drog i obiektdw inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow, w
szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drdég kofowych, szynowych, wodnych lub obiektow
inzynieryjnych.

7.Wymagania Zamawiajacego dotyczace postepowania w przypadku natrafienia na zabytek
archeologiczny.

1) Zabytek ruchomy, w szczegdlno$ci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu Panstwa,

2) Wykonawca po uzgodnieniu z zamawiajacym jest zobowigzany poczynic¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ zabytki archeologiczne przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem, lub niszczeniem
przez personel wykonawcy lub przez osoby trzecie,

3) Wykonawca niezwiocznie powiadomi Nadzér Inwestorski, Zamawiajacego i konserwatora
zabytkow o znaleziskach i wykona polecenia nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

4) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznos¢ prowadzenia dalszych robét
na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb,

5) Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do zalecer nadzoru archeologicznego i
takiej organizacji robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty rob6t w rejonach,
w ktdrych sg mozliwe do wykonania,



6) Jesli zastosowanie sie¢ wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i
uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robot.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ podczas realizacji prac wytgcznie nowe wyroby, materiaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i normami,
. Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiaty do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jako$ci,
wiasciwosci lub parametrow zgodnie z STWIOR oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym
zakresie przez Inspektora.
. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora materiatdw planowanych
do wbudowania.
. Zmiana materiatow przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotem zamdwienia
w stosunku do materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowej, bedzie mozliwa pod
warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy W kwestii zmiany materiatéw jest zobowigzany zaja¢ na piSmie stanowisko w ciggu
7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nie upowaznia
Wykonawcy do zmiany materiatow.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatow, posiadajgcych wymagane
certyfikaty lub aprobaty techniczne lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobow i materiatow.
. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobow, materiatdw nieodpowiadajacych wymogom okreSlonym w Umowie -
Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie wyroby oraz
ponies¢ koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§6
TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC
. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy w nastepujacych
terminach:
1) rozpoczecie wykonania zamdwienia — od dnia podpisania umowy,
2) zakonczenie wykonania zamoéwienia: do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy.
. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakoriczenia rob6t objetych umowa,
z uporzadkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych wraz z protokélarnym przekazaniem
kompletu dokumentéw potwierdzajacych mozliwos¢ uzytkowania wykonanego przedmiotu umowy
zgodnych z jego przeznaczeniem.
. Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty budowlane zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Rozpoczecie rob6t potwierdza sie w Dzienniku Budowy.
. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od podpisania umowy do przygotowania projektu
harmonogramu rzeczowego do akceptacji zamawiajacego, ktéry bedzie uwzgledniat zasady
rozliczenia za elementy i za cato$¢ wykonanego przedmiotu zamdwienia.
1) Harmonogram rzeczowy wymaga uzgodnienia z zamawiajacym oraz jego akceptacji.
2) Harmonogram rzeczowy bedzie stuzyt m.in. do oceny zgodno$ci wykonywanych przez wykonawce
rob6t budowlanych.
3) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowego, wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag w terminie 5 dni od ich otrzymania.



4) Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia uwag bedzie sie uwazato za zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowego.

. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowos¢ do Odbioru Koricowego bedzie zgtoszona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z potwierdzeniem przez Inspektora oraz bezzwiocznym
pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego.

. Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich
pracownikow oraz innych oséb znajdujacych sie w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu
prowadzonych robot.

§7
TEREN BUDOWY
. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac ziemnych lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejace sieci, przylacza i instalacje zewnetrzne zaznajomi si¢ z umiejscowieniem infrastruktury
podziemnej, takiej jak odwodnienie, linie telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociagi
i podobne.
. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania terenu budowy
podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy.
. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektéw nalezy wykonaé
w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektow.

§8
ODBIORY
. Przewiduje sie nastepujace odbiory:
1) Odbior czesciowy,
2) Odbidr koncowy.
. Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zgtaszat gotowo$¢ prac do odbioru koricowego.
. W razie koniecznosci dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca
zawiadomi Inspektora o wykonaniu tych rob6t w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych
przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedtozy Inspektorowi niezbedne
do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru tych robdt. W przypadku wykonania
rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora, Wykonawca na wiasny koszt
dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbidr robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora wpisem do dziennika budowy.
. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy robdt — w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru wykonanych rob6t potwierdzonych przez
Inspektora.
. Zakonczenie czynnosci odbiorowych bedzie nastepowaé bez zbednej zwtoki.
. Przed odbiorem kofcowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi dokumenty
pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania Umowy, a w szczegolnoSci dokumentacje
powykonawczg oraz niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci materiatdw, bedacych przedmiotem
odbioru, w tym m.in.:
1) dzienniki budowy z wpisem:
a) kierownika budowy o zakonczeniu robét zgtoszeniem do odbioru koricowego catego przedmiotu
Umowy,
b) Inspektora potwierdzajacym gotowos¢ catego przedmiotu Umowy do odbioru koricowego;
c) Decyzje Urzedu Dozoru Technicznego dopuszczajacq urzadzenie windy do uzytkowania.
2) o$wiadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z przepisami Prawa budowlanego
z wyszczegdlnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu;
3) o$wiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatow zgodnie z dokumentacjq projektowa,
STWIOR i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do
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stosowania w budownictwie i spetiajace zaktadane projektowe i uzytkowe warunki
wytrzymatosciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz. i PZH;

4) w razie powstania zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego, dokonanych podczas wykonywania robét - kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, takze
uzupetniajacy opis.

5) dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy, sporzadzong
przez kierownika budowy i zaakceptowang przez projektanta i Inspektora. Dokumentacje
powykonawczg wykona¢ nalezy na kserokopiach projektu budowlanego, wykonawczego lub
wykonac nowg wersje;

6) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce);

7) protokoty odbioroéw technicznych;

8) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatdbw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie tj. certyfikaty lub aprobaty techniczne lub deklaracje witasciwosci uzytkowych,
dopuszczajace do stosowania w realizowanym przedmiocie zamowienia i jego eksploatacji na
podstawie Umowy, obowigzujgcych przepisdéw, norm i warunkéw technicznych;

9) zestawienie faktur zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)
z podaniem ich warto$ci wg stanu na dzien odbioru;

10) karte gwarancyjng na catos¢ przedmiotu zamoéwienia wystawiong przez Wykonawce zgodnie
z zatgczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej,

7. Jezeli w trakcie odbiorow zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajacemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy dokonuje odbioru i sporzadza
protokét odbioru wskazany w ustepie 10, wyznaczajac réwnoczesnie termin usunigcia wad i/lub
usterek;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odméwi¢ dokonania
odbioru i zada¢ wykonania czesci lub cato$ci przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub
usterki uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, a w razie nie wykonania
czesci lub catosci przedmiotu Umowy po raz drugi w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
Zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy z zachowaniem
prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, w szczegdlnosci karami
umownymi i prawem do odszkodowania

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy,
w przypadku gdy zaistnieje konieczno$C podejmowania przez Zamawiajacego dziatan
w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu
Umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku od Umowy odstapic i zleci¢ usunigcie ich
osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego
dziatan, w szczegolnosci karami umownymi i prawem do odszkodowania.

Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub ich usunigecie wymagatoby
nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze zgda¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunieciu wad i/lub usterek,
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.
Zapisy ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Protokét kornicowego odbioru rob6t obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione w trakcie odbioru,
a w szczegolnosci:
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0znaczenie miejsca sporzadzenia protokotu;

date rozpoczecia i zakonczenia czynno$ci odbioru;

oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej czynnosci;

wykaz dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajacemu oraz

Inspektora;

5) wynik dokonanego sprawdzenia jako$ci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegolno$ci
zgodnosci ich wykonania z Umowg i dokumentacjg projektowg i STWIOR;

6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek;

7) decyzje Zamawiajgcego, co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek;

8) oswiadczenia i wyjadnienia Wykonawcy oraz innych 0séb uczestniczacych w odbiorze;

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inspektora i 0sob uczestniczacych
w odbiorze.

Protokét koricowego odbioru robdt Obiektu zostanie podpisany po wykonaniu prac objetych umowa, i

ztozeniu operatu kolaudacyjnego a takze dokonaniu innych dziatari wynikajacych z umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami obcigzajg Wykonawce.

~— — ~— ~—

1
2
3
4

§9
WYNAGRODZENIE | SPOSOB ROZLICZEN

. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, strony umowy ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

brutto w wysokosci: ..............

w tym podatek VAT 23%, w wysokoSci: ................
cena netto w wysokosSci: ................

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w dokumentacjach
projektowych, w sktad ktdrych wchodza;: projekty budowlane, STWIOR i SWZ i jest wynagrodzeniem
ryczattowym obejmujgcym wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Zawiera
ono ponadto w szczegolno$ci nastepujace koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe
(m.in. utylizacja wszelkich odpadow itp.), utrzymania zaplecza budowy, zwigzane z odbiorami
wykonanych rob6t, wykonania dokumentacji powykonawczych i odbiorowych oraz inne wynikajace z
niniejszej umowy oraz SWZ.

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie za wykonang ustuge maksymalnie jedna fakturg czesciowa ptatna
po wykonaniu szybu windowego i dostawie windy oraz faktura koricowg po wykonaniu petnego
zakresu umowy i podpisaniu protokotu koicowego odbioru. Faktura kohcowa nie moze by¢ nizsza niz
30% warto$ci przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.

. Jezeli wystapig roboty dodatkowe nieobjete zaméwieniem podstawowym lub innego rodzaju roboty

wykraczajgce poza przedmiot umowy tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ w ramach ceny

ryczattowej, a konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia, roboty te rozliczane bedg na

podstawie kosztorysdéw przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora oraz

Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane winny by¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) wyliczenia nalezy wykona¢ w oparciu o ceny jednostkowe przyjete na podstawie ogdinodostepnych
katalogéw cen jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.)

2) w przypadku braku mozliwosci okre$lenia ceny jednostkowej na podstawie ogoinodostepnych
cennikow wyliczenia nalezy wykonac w oparciu o powszechnie przyjete naktady rzeczowe (np. KNR)
oraz sktadniki cenotwércze (RMS) okre$lone w ogdlnodostepnych katalogach cen jednostkowych
(BISTYP, SECOCENBUD itp.)

3) okre$lone wartosci wg punktu 1 lub 2 nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o dane z rynku lokalnego.

Rozliczenie robdt zamiennych w stosunku do robét przewidzianych dokumentacjg projektowg odbywac

sie bedzie fakturami na podstawie protokotu konieczno$ci wykonanych robét oraz w oparciu o:

- wyliczenie ceny roboty pierwotnej, a wiec tej, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,
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- wyliczenie ceny roboty zamiennej,

- wyliczenie rdznicy miedzy tymi cenami.

Wyliczen ww. cen pierwotnej i zamiennej nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) wyliczenia nalezy wykona¢ w oparciu o ceny jednostkowe przyjete na podstawie ogdlnodostepnych
katalogéw cen jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.)

2) w przypadku braku mozliwosci okre$lenia ceny jednostkowej na podstawie ogdélnodostepnych
cennikdw wyliczenia nalezy wykona¢ w oparciu o0 powszechnie przyjete naktady rzeczowe (np. KNR)
oraz sktadniki cenotwércze (RMS) okre$lone w ogdlnodostepnych katalogach cen jednostkowych
(BISTYP, SECOCENBUD itp.)

3) okre$lone wartosci wg punktu 1 lub 2 nalezy zweryfikowaé w oparciu o dane z rynku lokalnego

4) iloS¢ robot, ktdre miaty by¢ wykonane (pierwotnie), nalezy przyja¢ z dokumentacji projektowe;.

. W przypadku wystagpienia robot dodatkowych lub zamiennych rozliczenie tych robét odbedzie sie

osobna faktura, niezalezng od faktur czesciowych (kwartalnych).

. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze

VAT, w ciggu 30 dni liczac od dnia ztoZzenia u Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury
sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ fakture w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecig
lub w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego fakturowania. Gmina Nakto nad Notecig
korzysta z brokera Firmy Infinite IT Solutions.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ zobowigzan na osobe
trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, scedowaé na osobe trzecig
swoich wierzytelnosci;

Za dzier dokonania ptatno$ci uwaza sie dzien, w ktérym nastapito przekazanie nalezno$ci na rachunek
bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza bezposrednig ptatnos¢ podwykonawcy w przypadku, gdy ten nie uzyskat
naleznej zapfaty od wykonawcy.

W przypadku braku rachunku bankowego kontrahenta w wykazie podatnikéw VAT czynnych,
Nabywca/Odbiorca/Zamawiajacy dokona ptatnosci Mechanizmem Podzielonej Ptatnosci lub na
rachunek wskazany na stronie BIP MF wykazu podatnikéw VAT.

§10
0SOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy pod nadzorem o0sob

posiadajacych odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do petnienia

funkcji technicznych w budownictwie oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu

zawodowego.

Przedstawicielem po stronie Wykonawcy, podejmujacym wszelkie czynnoéci niezbedne do realizacii

Umowy — w tym w szczegdlnoSci: zacigganie zobowigzan, podejmowanie wigzacych decyzji,

podpisywanie protokotéw oraz sktadanie wszelkich innych o$wiadczen zwigzanych z realizacjq

przedmiotu Umowy, bedzie ...................oooiin,

Wykonawca wyznacza:

1) - jako kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

2) e, - jako kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiajacemu oryginat petnomocnictwa

zawierajacego umocowanie osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu do dziatania, jako



Przedstawiciel Wykonawcy, chyba, ze Wykonawca samodzielnie bedzie wykonywat dziatania
zastrzezone dla Przedstawiciela Wykonawcy.

. W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkciji,
okreSlonych w ust. 2 niniejszego paragrafu - osoba wskazana przez Wykonawce
w zastepstwie powinna spetniaé¢ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz
doswiadczenia, ktore okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla oséb majacych uczestniczyé
w realizacji Umowy.

. Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynnoSci
w ramach Umowy przez osoby proponowane przez niego, jako stali/czasowi zastepcy do
wykonywania funkcji, okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, do czasu ich zaakceptowania przez

Zamawiajgcego.

. Funkcje Inspektora nadzoru beda petnic:
1) branza budowlana —...................c.ccccoe el
2) branza elekiryczna — ...........cccccoeiiiiiiiiinnen, el

. Funkcje przedstawiciela Zamawiajacego sprawowac bedzie:
1) Monika Cyganek — Inspektor Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta i Gminy Nakto nad Notecia.

§11
WYMOG ZATRUDNIENIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia

zatrudni na podstawie stosunku pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. — Kodeks pracy oraz otrzymywac¢ bedg wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajace

rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

Przedmiotowy wymog dotyczy o0s6b wykonujacych czynnoSci zwigzane z wykonaniem

podstawowych robét:

- pracownicy ogoélnobudowlani wykonujacy prace zwigzane z budowa szybu windowego,

- pracownicy wykonujacy prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych.

. Obowigzek ten dotyczy réwniez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow. Wykonawca jest

zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowigzujace

podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci

wskazane w ust. 1.

. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do osob, ktérych mowa w ust 1 w terminie 5 dni

roboczych od dnia zawarcia umowy udokumentuje Zamawiajacemu fakt zatrudnienia na podstawie

umowy 0 prace os6b zaangazowanych w wykonywanie czynnosci wskazanych w SWZ, poprzez

przedtozenie:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace, lub

3) po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub

4) innych dokumentéw w szczegdlnosci takich jak:

a) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia



27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODO’, (1j. w szczegdInosci bez adresow, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami RODO. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. (zawierajacych
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegdinosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy).

. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci, o ktdrych

mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentow, o ktérych

mowa w ust. 3 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania

przez te osobe czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 1.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy

odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktdérych mowa w ust. 1, w catym okresie obowigzywania

umowy. Zamawiajacy jest w szczegolnosci uprawniony do zadania:

1) aktualnych oswiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 umowy,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa
w ust. 1.

. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§12
INSPEKTOR (NADZOR INWESTORSKI)
. Inspektor uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecent zwigzanych z iloscig, jakoscig
oraz sposobem wykonania prac, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy, w tym do
okre$lania formy i zakresu dokumentéw stuzacych do monitorowania realizacji i rozliczen
wykonywanych prac.
. Inspektor przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie termindw sporzadzania i treSci dokumentéw
zwigzanych z wykonywaniem Umowy.
. Inspektor nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych rob6t zamiennych,
dodatkowych lub ograniczenia zakresu rzeczowego rob6t w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i
pisemnego potwierdzenia.



§13
KARY UMOWNE
1. Strony Umowy postanawiaja, ze formg odszkodowania sg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za rozwigzanie lub odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy;

b) za rozwigzanie umowy lub odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % Wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 Umowy;

C) za zwioke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu rozpoczecia robot, o ktorym
mowa w §6 ust. 3 umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §9 ust. 1 -
za kazdy dzien zwioki,

d) za zwioke w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,3% Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

e) za zwioke w usunieciu Wad lub Usterek stwierdzonych przy odbiorze cze$ciowym, technicznym
illub koricowym Przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,5%
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

f) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatow i urzadzen nieposiadajacych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajacych sprawnosci eksploatacyjnej lub
jakosciowej Przedmiotu Umowy — w wysokosci 5% Wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust.
1 Umowy;

g) gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni — w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robét ponad okres 7 dni;

h) za brak obecnosci kierownika budowy/rob6t na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1.000,00 zt za kazda nieobecnosc,

i) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - 0,1% Wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

j) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - 0,5% Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

k) ztytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — 3% Wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek;

) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - 0,5%
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki w
odniesieniu do terminu na przedstawienie zmienionej umowy;

m) z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace w
zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci kare umowng w wysoko$ci 1 %
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy miesigc braku spetnienia
obowigzku zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o prace — za kazdy pojedynczy
przypadek niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania 0osob $wiadczacych prace na
podstawie umowy o prace.
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Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

Strony zgodnie okreslajg, ze faczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢
Strony nie przekroczy 30 % wartosci umowy, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

Kary umowne podlegajg kumulowaniu i stajg sie natychmiast wymagaline.

Zaptacenie przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia go z obowigzku dopetnienia uchybionych
dziatan lub zaniechan chyba, Zze doszto do rozwigzania lub odstapienia od Umowy.

Roszczenie o zaptate kary umownej jest wymagalne z koficem dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie
bedace podstawa do naliczenia kary umownej. Jezeli Wykonawca wezwany do zapfaty kary umowne;,
kary tej w terminie nie zaptaci, Zamawiajacy ma prawo potraca¢ kary umowne z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 14
GWARANCJA JAKOSCI

. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakosSci.
. Szczegodtowe zapisy dotyczace warunkdw gwaranciji zostaty okreslone we wzorze Karty Gwarancyjne;

stanowigcej zatgcznik do Umowy.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wniost Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia

brutto Wykonawcy j. ....cvveeennes z} na zasadach wedtug SWZ, w formie ...
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie wedtug nastepujacych zasad: 70 % kwoty zabezpieczenia
Zamawiajacy zwroci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane - tj. od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru rob6t Obiektu, natomiast
pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy — tj. od dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru
robot Obiektu, jezeli nie zostato wcze$niej wykorzystane.

W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru rob6t Obiektu, Wykonawca
wystapi do Zamawiajgcego w formie pisemnej o zwrot pozostatej kwoty zabezpieczenia.

§16
REKOJMIA ZA WADY

. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzajg odpowiedzialnos¢

z tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposob, Ze uprawnienia z tego tytutu przystugiwac bedg
Zamawiajgcemu od dnia dokonania odbioru koncowego do dnia uptywu okresu gwaranciji.
Dokumentem potwierdzajacym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytutu rekojmi bedzie protokét
ostatecznego odbioru robét.

Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji jakosci.

Strony rozszerzajg okres rekojmi do okresu gwarancji.

§17
OCHRONA SRODOWISKA

. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ Srodowisko (zaréwno na, jak i poza

terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi



| wiasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym, wynikajacym z zanieczyszczen, hatasu
I innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepisow
ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.
. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania z odpadami
powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde zgdanie Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec Zamawiajgcego
I 0s0b trzecich z tytutu szkdd powstatych na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

. §18 .
ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzyC realizacje nastepujacej czesci zamdwienia
nastepujacym podwykonawcom:

Nazwa podwykonawey: .............cc.eeeeene.
Opis powierzonej czesci zamowienia: .................eevee...

Podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp .......................... (tak/nie)

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w

przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy —
postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp;

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamdwienia,
wskazany w tresci § 6 niniejszej umowy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zapfaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgacego lub od zapfaty nalezno$ci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolno$ci zapisow
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;
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7) umowa o podwykonawstwo zawiera cene na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robdt,
okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, lub tez umowa o podwykonawstwo zawiera ceny
jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci za
wady, przy czym zastrzega sig, aby okres tej odpowiedzialno$ci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przeditozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada zamawiajacemu

poswiadczong (przez siebie) za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

kt6rej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,

o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sq roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umdw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartoSci brutto niniejszej umowy, wskazanej w

tresci § 9 ust. 1 niniejszej umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy

materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotyczg rowniez uméw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia

0 zaptate kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje sie¢ odpowiednio do zawierania umow o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane oraz ich

konsekwencje, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow, w szczegolnosci zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429, 430 i 474 ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien

publicznych.
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Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robo6t budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania wtasne lub jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§19
PODWYKONAWCY

. Wykonawca obowigzany jest informowaé Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom i o zaptatach dla Podwykonawcow, a wraz z fakturg za wykonane roboty
przedstawi Zamawiajacemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote
nalezng Podwykonawcom.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust 2, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2. Zamawiajacy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnoSc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty

wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.



. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajacego.

§20

ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) zamiaru zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy;

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego czesci, ktory jest niezbedny do
realizacji przedmiotu Umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcdw), w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowat umowy pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawca);

5) gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem wykonywania prac lub poszczegélnych etapéw prac
tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat je wykona¢ w uméwionym terminie oraz nie
podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

6) gdy Wykonawca wykonuije prace w sposéb wadliwy lub sprzeczny z Umowa, w tym nie respektuje
uzasadnionych nakazow Zamawiajacego lub Inspektora i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego
7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w dalszym ciggu przedmiot
Umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty zamiaru ztozenia wniosku o upadfos¢ lub

podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

. W przypadku rozwigzania Umowy Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu Umowy

osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego

dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego.

. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnione;

przyczyny odbioru robot lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokotu koricowego odbioru

robdt, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawce terminie, nie krotszym niz 3

dni robocze.

. O$wiadczenie o rozwigzaniu Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Odstapienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:

1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krotszym niz 7 dni od otrzymania
wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od umowy;

2) ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy (po bezskutecznym uptywie terminu do
spetnienia $wiadczenia).

. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Strony majg nastepujace obowigzki

szczegobtowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegoétowy protokét inwentaryzaciji prac w toku wg stanu
na dzien ztozenia oswiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstapienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych prac nieobjetych Umowa, jezeli rozwigzanie nastapito
z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego,
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4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajgcych, jezeli rozwigzanie Umowy nastapito z winy lezgcej po stronie Wykonawcy,

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy lezacej po

stronie Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaty
wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia,

2) odkupienia materiatow,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu Budowy.

§ 21
WARUNKI ZMIANY UMOWY

. Wszelkie zmiany Umowy muszg by¢ dokonywane z zachowaniem wymogdw wynikajacych z

przepisow Prawa zamdwien publicznych.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Okres$lajac warunki dokonania zmiany Umowy, sporzadza sie¢ Protokét konieczno$ci, biorgc pod

uwage w szczegoinosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia,

4) wplyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,

6) wptyw zmiany na termin zakoniczenia Umowy.

Oprécz zmian dopuszczalnych ustawg Prawo Zaméwien Publicznych (o ktdrych mowa w art. 455 ust.

1 pkt 2-4 i ust. 2) Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢

zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkdw ich wprowadzenia:

1) Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia o czas
opOznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu
zamowienia w przypadku:

a) jesli pojawity sie okoliczno$ci natury obiektywnej, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania Umowy, uniemozliwiajgce dotrzymanie terminu wykonania okreslonego w Umowie;

b) jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato sie niemozliwe z powodow, za ktére
nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy
przez Zamawiajgcego;

c) jesli w toku realizacji Umowy pojawita sie konieczno$¢ wykonania robét lub prac
nieprzewidzianych w Umowie i ktorych Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢ przy
dochowaniu nalezytej starannos$ci, a bez wykonania ktérych prawidtowe wykonanie Przedmiotu
Umowy jest niemozliwe lub co najmniej utrudnione;

d) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci trwajacych powyzej 4 dni:

— temperatury uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
— opaddw $niegu, gradu lub deszczu, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywania odbiordéw;



e) wystagpienia sit wyzszych i klesk zywiotowych (np. huragan, powodz, trzesienie ziemi, zbyt
wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
zachowanie wymogow technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez
osoby trzecie nie zwigzane z Wykonawca, nowe obostrzenia wynikajace ze stanu zagrozenia
epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje odpowiednich wiadz uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt lub pozostatych dziatan itp.) niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy,
uniemozliwiajacych wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w umowie terminie;

f) ograniczenia w dostepie do terenu objetego robotami;

g) ograniczenia lub braku materiatow budowlanych niezbednych do wykonania umowy,

h) koniecznosci wykonania robot dodatkowych okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp oraz robot
zwigkszajacych zakres zamdwienia na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp.,

i) w przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania
Umowy, ktore bedg miaty istotny wptyw na wykonywanie przedmiotu Umowy — gdy okolicznos¢
ta wptyneta na konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia, wymogow w zakresie odbioru robot,
terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w zwigzku z zaistniatg wadg dokumentacji
projektowej i zmiany te bedq konieczne gdyz kontynuacja wykonania Umowy grozitaby
powstaniem Obiektu obarczonego wada.

j) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedacej nastepstwem dziatania organéw
administracji w szczegolnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sg zobowigzane na mocy przepiséw
prawa;

— odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

— konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorej nie
przewidywano przy zawarciu umowy;

— konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w
chwili zawierania umowy,

— zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

k) Zamawiajacy dopuszcza skrécenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy z inicjatywy
Wykonawcy za zgodg Zamawiajacego, w przypadku wczesniejszego wykonania robot;

2) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika robét, kierownika budowy,
kierownika /kierownikdw robot wytaczenie w uzasadnionych przypadkach, za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci, pod warunkiem, ze wskazana
przez Wykonawce osoba bedzie spetniata warunki okreslone w Specyfikacji Warunkéw
Zamodwienia. Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy zmiany kierownika robot, jezeli uzna, ze
osoba te nie wykonuje swoich obowigzkoéw wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest
do zmiany kierownika robdt, zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we
wniosku Zamawiajacego. W przypadku zmiany nowa osoba wskazana do realizacji Przedmiotu
Umowy musi spetnia¢ warunki okre$lone w SWZ w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy a
nadto musi spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty;



3) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB na etapie wykonywania przedmiotu zamdwienia i zmiany te bedg konieczne, gdyz
kontynuacja wykonania przedmiotu zamdwienia grozitaby powstaniem obiektu obarczonego wadg
— zmiana moze dotyczy¢ sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia, wymogow w
zakresie odbioru robdt, terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w zwigzku z zaistniatg
wadg dokumentacji projektowej lub STWIORB;

4) Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w przypadku zgtoszenia lub zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy. Zgtoszenie lub zmiana taka
wymaga jednak uprzedniego przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w § 19 Umowy;

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,
wymogéw w zakresie odbioru robot, terminu wykonania i innych okoliczno$ci powstatych w
przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wpltyw na realizacje Przedmiotu Umowy;

6) Zamawiajacy dopuszcza zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyzszej
rozumianej jako nadzwyczajne zdarzenie lub cigg zdarzen o charakterze obiektywnym,
niezaleznych od stron Umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej
starannosci; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia stanowig site wyzszg rozstrzygajace
jest stanowisko Zamawiajgcego;

7) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian o charakterze nieistotnym, przez co nalezy rozumiec¢
zmiany nieodnoszace sie do kwestii, ktore podlegaty ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich,
ktére gdyby byly znane w momencie wszczecia procedury, majacej na celu zawarcie Umowy, nie
miatyby wptywu na ilo$¢ podmiotéw zainteresowanych tg procedura, przyktadowo: zmiana danych
zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, zmiana numeru rachunku.

8) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania
elementow robdt. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa. W tym
przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian wraz
z rysunkami i uzasadnieniem. Taka dokumentacja bedzie wymagata akceptacji Nadzoru
Autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

9) Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ktére sg
nastepstwem:

a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sgq one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych,

b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnione;
mozliwosci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora,

c) zmiany dokonanej podczas wykonywania rob6t budowlanych, ktéra nie odstepuje w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw decyzji pozwolenia na budowe w ramach art.
36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a
ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

10) Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie rob6t zamiennych, to roboty

pierwotnie planowane zostang wytaczone z zakresu zamowienia podstawowego na podstawie

zakresu zmian okreslonych w protokotach konieczno$ci. Zakres rob6t zamiennych zostanie
okreslony w protokole konieczno$ci oraz w przedmiarze rob6t sporzadzonym przez Inspektora



Nadzoru. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okoliczno$ci w formie opisowe;j i ich uzasadnienie w protokole konieczno$ci.

11) Dopuszcza sie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug
(VAT), ktora wynika¢ bedzie z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa. Wynagrodzenie
brutto okre$lone w § 9 ust. 1 ulegnie zmianie w sposéb odpowiedni — tak, aby odpowiadato
zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktory na dzien zmiany stawki
VAT nie zostat jeszcze rozliczony (bez zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy).

5. Jezeli nie postanowiono inaczej przedtuzenie terminu bedzie mogto nastapi¢ o okres réwny dniom
roboczym, w ktorych wstrzymano realizacje Przedmiotu Umowy i z tego tytutu nastapito opdznienie w
realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na powyzsze okoliczno$ci.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§22
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktdre powstang na tle realizacji Umowy
bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubownej.

2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu, Strona
niezadowolona, upowazniona bedzie wystapi¢ na droge sadowa.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnigcia sporu bedzie wiasciwy
sad powszechny z okregu, w ktérym lezy siedziba Zamawiajacego.

§23
DANE OSOBOWE
Na podstawie art. 13Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o
ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu ponizsze informacje zwigzane z przetwarzaniem Pani/Pana
danych osobowych.

Administrator danych | Burmistrz Miasta i Gminy Nakto nad Notecig, ul. Ks. P. Skargi 7,

osobowych 89-100 Nakto nad Notecig
Dane kontaktowe telefon: (+48 52) 386 79 00, e-mail: urzad@gmina-naklo.pl
Inspektor ochrony

danych Arnold Paszta, e- mail: iod@umig.naklo.pl

Cele przetwarzania Pani/Pana dane osobowe beda;
oraz podstawa prawna | a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit
przetwarzania b Rozporzadzenia 2016/679).
Pani/Pana dane osobowe beda;
a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres
niezbedny do dokonania czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
Okres, przez ktory umowy oraz w okresie jej trwania,
bedg przetwarzane b. przez okres wskazany przepisami ,Ustawy - O podatku od towardw i
ustug” oraz przepisami ,Ustawy - Ordynacja podatkowa”,
c. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obronie
przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie.
Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢:




a. podmioty, ktorym AD udostepnia dane osobowe na podstawie przepisow
prawa powszechnie obowigzujacego,

b. podmioty ktérym AD powierza dane osobowe na podstawie umow
powierzenia danych osobowych (np. firma informatyczna).

Prawa osoby, ktorej
dane dotyczg

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do Pani/Pana danych osobowych
oraz prawo zadania ich sprostowania, usuniecia (o ile przepisy prawa nie
nakazujg AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wzgledem
przetwarzania danych oraz prawo do cofniecia zgody w dowolnym
momencie bez wplywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktorego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje

a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

b. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym
zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa.

c. konsekwencjg niepodania danych osobowych wymaganych
przepisami prawa jest brak mozliwosci zawarcia i wykonywania
umowy. Pani/Pana dane osobowe nie bedg podlegaty profilowaniu jak
rowniez nie beda przekazywane do Panstwa trzeciego.

d. wiecej informacji mogg Panstwo znalez¢ na stronie Biuletynu Informacii
Publicznej Gminy.

§24
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej
okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie umocowane do

jego reprezentacii.

. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjq umowy (w tym niezbedne powiadomienia, informacie,

wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja przekazana
za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego $rodka stuzacego do przekazywania
informacji na odlegto$¢ musi by¢ bezzwtocznie potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem
poczty lub ztozona osobiscie na wskazane ponizej adresy:

dla Zamawiajgcego:

Adres

Gmina Nakto nad Notecig
ul. Ks. Piotra Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig

Telefon Tel. 52-386-79-01 fax: 52-386-79-02
e-mail umig@umig.naklo.pl
dla Wykonawcy:

Adres



mailto:umig@umig.naklo.pl

~

Telefon tel.

e-mail

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie powszechnie obowigzujace
przepisy prawne — w szczegolno$ci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych oraz Prawa
budowlanego.

Integralng czescia Umowy sa nastepujace zataczniki:

1) SWZ,

2) Oferta Wykonawcy, kosztorysy ofertowe,

3) Wzér Karty Gwarancyjnej,

4) Dokumentacja projektowa i STWIOR.

. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za

oryginalny — z tego 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy z formie elektronicznej za date jej zawarcia uznaje sie date ztozenia
ostatniego podpisu.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik Nr 1

do Umowy Nr ........ 2024 z dnia ........... 2024r
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

Na przedmiot umowy:

,Dostosowanie obiektu Szkoty Podstawowej Nr 2 im. Kardynata Stefana Wyszynskiego Prymasa
Tysiaclecia w Nakle nad Notecia dla os6b ze szczegélnymi potrzebami”

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest:

Gmina Nakto nad Notecig
ul. Ks. P. Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig

zwana dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot gwaranc;ji
1) niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu zamdwienia objetego Umowa nr ........... 12024
zdnia .............. 2024 r. odebranego protokotem korcowego odbioru rob6t Obiektu z dnia

przedmiot Umowy, w tym takze za czeSci realizowane przez Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcdw);

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje zobowigzania, o ktorym mowa
w punkcie pkt 2;

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade,
w tym wade ukryta, zmniejszajaca warto$¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy, lub tez wskazujaca
na brak wymaganych jego wtadciwosci koniecznych do jego nalezytego funkcjonowania lub brak
zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okresy gwarancji wynosza:
........................... miesigce na wykonane roboty budowlane w ramach przedmiotu Umowy.

24 miesigce na dzwig windowy.

3. Obowiazki i uprawnienia Stron



1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad i usterek
przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajacego przed uptywem okresu gwarancyjnego;

2) w ramach obowigzkow objetych gwarancjg jako$ci Gwarant zobowigzuje sie do usuniecia wady
fizycznej rzeczy wechodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiane tej rzeczy na wolng od wad;

3) w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji Zamawiajacy
zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwtocznie po jej dostrzezeniu;

4) w przypadku zgtoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajacego, Gwarant zobowigzuje sie do
usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia;

5) Gwarant odpowiada za wade rowniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit
Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancii;

6) Gwarancja jakosci i rekojmia za wady obejmuje réwniez uszkodzenia w skutek wadliwego
wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjg opisujaca przedmiot zamdwienia lub z zasadami
sztuki budowlanej) badz nieprzestrzegania warunkdw specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
albo ukrytej wady materiatowe;.

7) Gwarant zapewni bezpfatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii, ktére
zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIOR takiego serwisu wymagaja.

. Ogélne warunki gwaranc;ji:

1) Gwarant o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z btedow technologicznych i zapewniajg bezpieczne
i bezawaryjne uzytkowanie;

2) jezeli stwierdzone wady bedg uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy ujawniona wada
moze skutkowaC zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska,
wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub innych oséb, Gwarant obowigzany
jest przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania
powiadomienia, i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pozniej niz w terminie
technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia;

3) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze
Zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta innemu podmiotowi
(pokrywajac powstatg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zgda¢ od Gwaranta naprawienia
szkody wyniktej ze zwtoki w przystapieniu do usuwania wad,;

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad;

6) okres gwaranciji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze
w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie sie w szczegdlnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktorych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie i/lub
uzytecznosc rzeczy objetej gwarancjg,

b) drugq naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancig;

7) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwaranciji do:

a) uzytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

b) nieprowadzenie w okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez
wczesniejszej akceptacji Gwaranta,

8) Nie podlegaja gwarancji wady powstate w wyniku:



a) dziatania sity wyzszej,
b) naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7 lit. a).

5. Przeglady gwarancyjne.

1) date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem;

2) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokoét przegladu gwarancyjnego,
w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego oraz po jednym dla Gwaranta
i Inspektora. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajgcy obowigzany jest
niezwtocznie przesta¢ Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego;

3) jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowsg;

4) na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonajg przegladu
pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nie usunigcia wad w ww. terminie,
Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Gwaranta.

6. Komunikacja

1) O kazdej wadzie Zamawiajgcy powiadomi Gwaranta, faksem i /lub pocztg elektroniczng na nizej
wskazane numery faksow i adresy:
Poczta elektroniczna: ...

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgloszenia na nizej wskazane adres:
Poczta elektroniczna: cyganek.monika@umig.naklo.pl
i uzgodni¢ z Zamawiajacym termin usunigcia wad,;

3) wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajgcego:
Urzad Miasta i Gminy w Nakle nad Notecia.
ul. Ks. Piotra Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig

4) o zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w punktach 1) -3) Strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, i nie podzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

7. Postanowienia koncowe
1) w sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg zastosowanie
aktualnie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego;
2) niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koncowego odbioru robét;
3) wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.
Podpis/y Gwaranta



