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W spraWie likwidacji kolizji pomigdzy planowang przebudowa drogi, ul. Kolejowej, w Bieruniu, a siecig
wodociagowa stanowiaca sktadnik majatku Rejonowego Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji w Tychach
Spotka Akcyjna.

zawarte w dniu 40.94. 27 Tychach pomiedzy:

1. Gming Bierun, ul. Rynek 14, 43 — 150 Bierun, zwang dalej ,Inwestorem™. reprezentowang przez:

2. Rejonowym Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji w Tychach Spolka Akeyjna z siedzibg
w Tychach (43-100), przy ul. Sadowej 4, NIP: 646-001-03-22, zargjestrowanym w Sqdzie Rejonowym
Katowice-Wschéd VéllgWé(rdﬂz;agGs(gpggarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000 219629,
kapitat zaktadowy 7—9—999—999—96 7t (wplacony w catosci), zwanym dalej RPWIK Tychy S.A.”; frcke
reprezentowanym przez:
1. mgr inz. Krzysztof Zaiwowski — Prezes Zarzadu
2. mgr inz. Marek Dygon — Wiceprezes Zarzadu, Dyrektor ds. Technicznych,
zwanych wspdlnie ,,Stronami”.

§1
1. W zwiazku z wystapieniem kolizji przy przebudowie drogi, ulicy Kolejowej, w Bicruniu, z istniejacymi
elementami sieci wodociggowej RPWiK Tychy S.A., Inwestor zobowigzuje si¢ do wykonania przebudowy
kolidujacego elementu sieci wodociagowe] (likwidacji kolizji), na warunkach technicznych podanych przez
RPWIK Tychy S.A., a takze na podstawie opracowanego staraniem Inwestora, uzgodnionega z RPWIK Tychy
S.A. oraz wiasciwymi organami administracyjnymi, projektu budowlanego , przektadki/przebudowy™.
2. Wykonania przebudowy elementu sieci wodociggowej, w sytuacjach niemozliwych do przewidzenia na
etapie projektowym, wyniklych w trakcie realizacji inwestycji, po odsfonicciu miejsc kolizji, musza by¢

zrealizowane na warunkach ustalonych z RPWiK Tychy S.A.

§2
I. Strony porozumienia ustalaja, ze wszystkie koszty zwigzane z przebudowg kolidujacego clementu sieci
wodociagowej RPWiIK Tychy S.A., o ktérych mowa w § 1, obciazaja wylacznic Inwestora i zostang pokryte w
ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa ui. Kolgjowej od ui. Bojszowskicj do ul. Daryki w Bicruniu
Starym™”, nie powodujac jego roszczen wobec RPWiK Tychy S.A.
2. Przebudowany odcinek sieci wodociagowej, poddany bedzie odbiorowi koficowemu (zgodnie z § 5 ust. 1),
i bozostaje sktadnikiem majatku RPWiK Tychy S.A., pozostajac w jego eksploatacji.
3. Inwestor zobowiazuje si¢ przekaza¢é RPWiK Tychy S.A. dokumentacje zwiazang  z likwidacja
przedmiotowe] kolizji.

§3

1. Inwestor, jako wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac przebudowe kolidujacego clementu sieci sitami
whasnymi lub bierze petng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub brak dziatan ewentualnych podwykonawcow.
Istnieje mozliwoéé odplatnego zlecenia wykonania rob6t do RPWiK Tychy S.A.
2. Na wniosek RPWiK Tychy S.A. Inwestor zobowiazuje sig¢ udzielic wszelkich dostgpnych mu informacji,
dotyczacych ewentualnego podwykonawcy, niezbednych dla sprawnej realizacji przedmiotu niniejszego

porozumienia.



3. Przekazanie placu budowy odbywacd si¢ bedzie przy wspotudziale RPWIK Tychy S.A.

4. Inwestor zobowigzuje si¢ do catkowitego uporzadkowania placu budowy po wykonanych robotach.

§4
Inwestor zapewnia, ze przebudowane elementy sieci wodociggowej beda pozostawione w nalezytym stanie
technicznym.

§5
I. Podpisany przez komisj¢ odbiorowsa, umocowang przez przedstawicieli Stron niniejszego porozumienia,
wymienionych w ust. 2, protokét odbioru koncowego, oraz dokonanie wytaczenia z eksploatacji kolidujacego
elementu sicci wodociagowej, stanowic bedg zakoinczenie przebudowy kolidujacego elementu sieci.

2. Uczestnikami komisji odbiorowe]j z ramienia Inwestora beda:

Uczestnikami komisji odbiorowej z ramienia RPWIK Tychy S.A. beda:
.,.ﬁzma.d/m/é@,&...,...5.&;‘;.4?4&;/: Tt b
3. Inwestor zobowiazuje si¢ uzyska¢ od swoich podwykonawcow, 24-miesigczny okres gwarancji na
wykonane roboty zwigzane z przebudowa sieci wodociggowej RPWiK Tychy S.A.
4. Inwestor udzieli RPWIK Tychy S.A. sfosownych gwarancji i rekojmi (adekwatnych do otrzymanych przez
niego) dla przebudowanych elementéw sieci wodociagowej. )
5. Czas realizacji przez Inwestora przebudowy kolidujacego elementu sieci wodociagowej, bedzie ustalany
doraznie przez strony niniejszego porozumienia, i okreslany w sporzadzanych na te okolicznoéci notatkach
stuzbowych. W przypadku. gdy przebudowa zostanie wykonana w sposéb nieprawidtowy lub z wadliwych
materialow, Inwestor zobowiazany jest do niezwlocznego naprawienia usterek. Jezeli realizacja praw
wynikajacych z rekojmi lub gwarancji nie nastapi w oczekiwanym przez RPWiK Tychy S.A. terminie,

przedsigbiorstwo to moze, wg wlasnego wyboru, usunaé nieprawidlowosci na koszt Inwestora.

§6
I. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszego porozumienia moga by¢ dokonywane jedynie za pisemna zgoda
Stron, w formie Ancksu, pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nicuregulowanych w niniejszym porozumieniu maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Spory wynikajace z porozumienia bedq rozstrzygane przez Sad Powszechny, wiasciwy dla RPWiK Tychy S.A.
§8

Porozumicnic sporzadzono w dwaoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
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