

Znak: ZOZ.V.010/DZP/82/20

Sucha Beskidzka dnia 04.12.2020r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę leków oraz innych produktów dla Apteki Szpitalnej w ZOZ Sucha Beskidzka – znak sprawy ZOZ.V.010/DZP/82/20.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pytanie nr 1

Dot. wzoru umowy § 4 ust.1

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną i związane z nią ogólnokrajowe, i nie tylko obostrzenia oraz zasady, prosimy o zmianę zapisu i wydłużenie dostaw do 4 dni roboczych w godzinach 8.00 do 14.00.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Dot. wzoru umowy § 4

W związku z panującą z sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z dostawcami ze względu na ograniczoną dostępność m.in. środków dezynfekcyjnych w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu dostaw wnosimy o dodanie do umowy zapisu:

„Zamawiający, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających brak zamawianych towarów nie z winy Wykonawcy tj. np. ze względu na brak surowców niezbędnych do produkcji, restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone możliwości produkcyjne itp. dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do momentu dostępności zamawianych towarów u producenta/dystrybutora”.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Dot. wzoru umowy § 4

Wnosimy o wprowadzenie zapisu do umowy, że zamówienie miesięczne bez względu na ilość zamówień cząstkowych nie będzie przekraczać 1/12 wartości umowy w zakresie każdej pozycji wg formularza cenowego.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 4


Dot. wzoru umowy § 6

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną i związane z tym okresowe problemy w zakresie dostępności części produktów, prosimy o dokonanie zmian w § 6 umowy w zakresie naliczania kar umownych, poprzez uwzględnienie we wzorze umowy zapisu:

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych w/w umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem:


mgr Sabina Steczek