PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta w dniu ............... w Wotominie pomiedzy Gming Wolomin z siedzibg 05-200 Wotomin przy ul.
Ogrodowej 4, zwang w dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Dariusza Szymanowskiego — Zastepce Burmistrza, dziatajacego z upowaznienia Elzbiety Radwan -
Burmistrza Wolomina, przy kontrasygnacie Bozeny Wielgolaskiej — Skarbnika Gminy Wolomin,

Majac na uwadze obowiazujaca centralizacje rozliczen podatku od towarow i ustug, ktora nastagpita w Gminie
Wotomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiajacy informuje, ze:
* Nabywca/Odbiorca przedmiotu umowy jest: Gmina Wolomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin,
NIP: 125 133 3722,
* Jednostka realizujaca/Platnikiem jest: Urzad Miejski w Wolominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolo-
min.
W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 poz.
1129 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp i ztozonej oferty Wykonawcy, stanowiacej zatacznik nr 1 do umowy, zostata
zawarta umowa, nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na biezacej konserwacji
chodnikow na terenie gminy Wolomin w 2022 roku (remonty czastkowe) w ramach gminnego
zadania pn.”Remonty chodnikoéw”.

2. Szczegolowy zakres zamoéwienia zostal okreslony w stanowigcych integralng cze$s¢ umowy:
Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ), przedmiarach robot oraz w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STW).

3. Podane ilo$ci w przedmiarach robot sg szacunkowe i moga ulec zmianie w trakcie trwania prac bez
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 6 niniejszej umowy.

4. Wykonanie prac objetych umowa nastgpowaé bedzie sukcesywnie, na podstawie zlecen wykonania
prac, przekazanych przez Zamawiajacego droga telefoniczng lub emailowa. W zleceniu Zamawiajacy
poda Wykonawcy, lokalizacj¢ i zakres prac.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia miejsca naprawy, badz innych nier6wnosci w
chodniku, zagrazajacych bezpieczenstwu poruszajacych sie uczestnikoéw ruchu drogowego, najp6znie;j
w terminie 1 godziny od chwili zgloszenia. W tym czasie tj. w terminie nie p6zniej niz 3 dni od chwili
zgloszenia zobowigzany jest dokonaé naprawy docelowej. Pozostate remonty czgstkowe nawierzchni
chodnikéw Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w terminie do 15 dni, liczac od dnia przystapienia
do realizacji ustugi.

§2
Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczego6lnosci:
1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren robot,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbioréw zgodnie z § 9 umowy,
4) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z dokumentacjg: przedmiarami, STW,
zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i1 polskimi normami, na ustalonych umowg warunkach, w $cistej wspolpracy z
Zamawiajacym,
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2) terminowe wykonanie przedmiotu umowy i sukcesywne przekazywanie Zamawiajacemu przedmiotu
niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy,

3) ustanowienie kierownika robot zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
posiadajacego odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca traktuje obowigzki ww. kierownika,
jako wlasne, odpowiada za jego wypeknienie zgodnie z przepisami prawa. Kierownik robot bedzie
upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad
prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robot,

4) protokolarne przyjecie (w formie protokotu wprowadzenia) od Zamawiajacego terenu robot wraz ze
znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi, statymi punktami
oshowy geodezyjnej, nasadzeniami zieleni,

5) wykonanie we wlasnym zakresie, jezeli jest to niezbedne Projektu czasowej organizacji ruchu,

6) pelnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czeSci zamodwienia
podwykonawcom,

7) zagospodarowanie terenu robot oraz jego poOzniejsza likwidacja. Zapewnienie statych warunkéw
widocznosci (w dzien i w nocy) urzadzen, znakow i terenu, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Zatatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediow i ponoszenia
kosztow z tego tytutu ,

8) wykonanie wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, demontazowych, przywrdcenia
terenu robot wraz z przyleglym otoczeniem do stanu pierwotnego, zwigzanych z wywozem i
sktadowaniem odpadéw 1 $mieci oraz innych materiatdbw 1 nieczystosci. W przypadku
niewywigzywania si¢ z tego obowigzku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami sprzatania i
wywiezienia materialdéw z budowy,

9) poddanie odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstatych odpadéw do utylizacji. Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisow
ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach),

10) zgtoszenie rozpoczecia prac w celu ustanowienia nadzoru nad robotami, pracami ziemnymi, regulacja
wysokosciowg urzadzen przez stuzby techniczne eksploatatoréw sieci (whascicieli uzbrojenia) wraz z
ponoszeniem kosztéw tych nadzorow,

11) dostawa materiatow i urzadzen oraz zapewnienie narze¢dzi i sprzetu niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia,

12) wszystkie materialy pochodzace z rozbiorki stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego, Wykonawca

zobowigzany jest do protokolarnego przekazania materiatéw z rozbiorki Zamawiajgcemu, a
nastepnie ztozenie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
odpowiednie zabezpieczenie ww. materiatdow, w tym paletowanie, zaladunek, transport i

roztadunek w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

13) materialy pochodzace z rozbidrki a stanowigce wilasno$¢ osob prywatnych nalezy przekazad
protokolarnie wilascicielowi,

14) zabezpieczenie $cian wykopow, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych sieci uzbrojenia
podziemnego, zabezpieczenie istniejacych nawierzchni dojs¢, chodnikow, drog przed uszkodzeniami
spowodowanymi prowadzonymi robotami i Srodkami transportu wykonawcy i dostawcow,

15) zapewnienie wykonania przedmiotu zamowienia przez osoby, ktorych kwalifikacje i stan zdrowia
pozwalaja na wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcym prawem i
przepisami, a w szczegdlnosci zapewnienia wykonania przedmiotu zamowienia przez osoby majace
wymagane przez prawo uprawnienia,

16) umozliwienie Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w
kazdym terminie,

17) zapewnienie kierownictwa technicznego niezbednego do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy;,

18) zapewnienie i pokrycie kosztow geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zapewnienie obstugi
geodezyjnej w trakcie realizacji robot, oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionych geodetow,

19) dokonanie na wiasny koszt niezwlocznej naprawy wszelkich szkdd powstatych z winy Wykonawcy,
wobec 0s6b trzecich, na terenie robot oraz poza terenem,

20) wywoz ewentualnego nadmiaru gruntu,

21) wykonanie i utrzymanie zabezpieczen bhp i p.poz.,

22) ochrona srodowiska naturalnego,

23) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie robot,
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24) utrzymywanie ogolnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezaco prac porzadkowych oraz
usuwanie i wywozenie odpadow i nieczystosci. Prowadzenie robot w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p. poz. z uwzglednieniem zalecen
udzielonych przez Zamawiajacego,

25) zapewnienie dojazdu i dojécia do terenu wykonywania prac,

26) zapewnienie odpowiednich warunkéw socjalnych dla pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu
przedmiotu umowy,

27) ponoszenie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszystkich osob, ktore znajdg si¢ na terenie robot,

28) stosowanie wyrobéw budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych — ponadto
zobowigzuje si¢ Wykonawce do: stosowania materiatlow fabrycznie nowych, wysokiej jakosci,
posiadajacych odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty §wiadczace o ich jakosci zgodnie z
wymogami projektu i Zamawiajacego, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych
oraz roszczen osob trzecich i ktoére sa wiasnoscia Wykonawcy, oraz ktore uzyskaty potwierdzenie
przez nadzor inwestorski na jego wbudowanie,

29) informowanie Zamawiajacego o przebiegu robdt i branie udzialu w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach przegladow
gwarancyjnych i innych,

30) ponoszenie w petni kosztow przerw w wykonywaniu robdt wyniktych z technologii prac, warunkow
atmosferycznych i innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

31) zabezpieczenie wykonywanych robot przed ich zniszczeniem i przed wplywami warunkoéw

atmosferycznych,
32) na wykonawcy cigzy ryzyko finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materialow, urzadzen i

wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie robét. Z chwilg przekazania terenu rob6t Wykonawca ponosi
ryzyko ewentualnych — wywotanych ingerencja osob trzecich — szkod i opdznien robot,

33) ponoszenie w pehni kosztow zwigzanych z dojazdem, dojsciem do terenu wykonywania prac, koszty
pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,

34) prowadzenie dokumentacji robét dla kazdego zlecenia oddzielnie (w tym dokumentacja fotograficzna
przed rozpoczeciem robdt i po zakonczeniu prac, ewentualnie notatki stuzbowe, mapy sytuacyjne z
okre$leniem zakresu robét, emaile itp.),

35) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen,

36) zgtaszanie przedstawicielowi Zamawiajgcego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) do
sprawdzenia i odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje
Zamawiajacemu podstawe do zadania odkrycia robot i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt 1
ryzyko Wykonawcy,

37) koordynacja robot poszczegdlnych branz i ewentualnych podwykonawcow,

38) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego prob,
sprawdzen, badan, regulacji, pomiarow,

39) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji i
rekojmi,

40) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilne;j,

41) wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z zapisow kontroli biezacych i ogledzin obiektu,

42) regulacja urzadzen w tym: regulacja wszelkich skrzynek, zaworow, zasuw, studzienek kanalizacyjnych,
studzienek telefonicznych itp.,

43) ponoszenie kosztow zwigzanych z odlgczeniem mediow;

44) ochrona znajdujacych si¢ na terenie robdt punktow pomiarowych. Uszkodzone badz zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.,

45) podanie, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku
bankowego, na ktory Zamawiajacy zwroci czg§¢ zabezpieczenia pozostawiong na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie gotowki,

46) w zakresie zatrudnienia Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce,
na podstawie umowy o prace, osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem roboét, czyli pracownikow fizycznych oraz operatoréw sprzgtu budowlanego
wykonujgcych roboty budowlane w zakresie realizacji zamowienia. Wymog nie dotyczy m.in. 0osob
kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedlozy Inspektorowi Nadzoru o$wiadczenie o ww.

zatrudnieniu,
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47) inne wynikajace z zapisOw umowy.

3.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos$¢ za:

1) przestrzeganie przepisdéw bhp, ochrone p.poz i dozdér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody

2)

powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majace zwiazek z
prowadzonymi robotami,

bezpieczenstwo  wszelkich  dziatan  prowadzonych na terenie robot 1 poza nim,

a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate

w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i

1.

aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

§3
Postanowienia dodatkowe
Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, bedacymi przedmiotem niniejszej
umowy na peten czas trwania robdt, osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac:

Kierownik robot —..................... stel

2.

3.

Osoba, o ktérej mowa w ust. 1 dziala w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w osoby
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za wspoOltprace
z Zamawiajacym 1 realizacje przedmiotowego zakresu robot objetych niniejsza umowa
S
Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za wspotprace z Wykonawcg jest: Naczelnik
Wydziatlu Inwestycji, tel. ............ccoeeeeneene
W przypadku zmiany oso6b, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 -4 i/lub danych do kontaktu strona dokonujaca
takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a
w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne. Zmiana
przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.
Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktorych mowa w §3 ust. 1 umowy w trakcie jej realizacji moze
nastapi¢ wylacznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego przed dokonaniem tejze zmiany,
pod warunkiem spetnienia warunkéw w stopniu nie mniejszym niz do 0s6b zaproponowanych w tresci
oferty.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢, w peni akceptuje i nie zglasza zastrzezen do: terenu robot
oraz dokumentéw, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.
W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomigdzy trescig przedmiarem a trescig STW, ustala sie, ze
nadrzedne sg zapisy przedmiaru.
§4

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu:
1.1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wniesienia kwoty, ktora bedzie stanowila zabezpieczenie,
nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w wysokos$ci 5% wartosci
umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 (tj. KWOtg ..ocvvevevevieriirieiieieieen, zh).
1.2) Z kwoty okreslonej w § 4 ust. 1 pkt 1.1 ztozonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
70% zostanie zwrocone Wykonawcey w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru. Pozostate 30 %
pozostaje na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiajacego do czasu obowiazywania rgkojmi
1 gwarancji i zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
1.3) Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone 0 koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
1.4) W przypadku wniesienia wadium w pieniagdzu Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
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2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie:

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niz w pienigdzu to postanowienia zawarte w
§ 4 ust. 1 nie maja zastosowania i wowczas Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w nastgpujacej formie:

1. porgczeniach bankowych,

2. gwarancjach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej, z tym,
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienieznym,

3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

4. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

2.1) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do kwoty 5 % wartosci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 w formie ..................... na
okres trwania prac objetych przedmiotem zamoéwienia w zakresie nalezytego wykonania umowy przy
czym mozliwo$¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna obejmowa¢ dodatkowo 30
dni od daty koncowego odbioru robot oraz na okres wykonania zobowigzan z tytulu gwarancji i
rekojmi do kwoty 30 % warto$ci zabezpieczenia okreslonej w § 4 ust. 2 pkt.2.1, fj. ccoooeeveviireninnene
przy czym mozliwo$¢ zgtaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna obejmowa¢ dodatkowo
15 dni od daty ostatecznego odbioru prac.

2.2) Dokument powyzszy gwarantuje zaplate roszczen Zamawiajacego z tytutu nie wykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytulu rekojmi i gwarancji, jakich zaplaty Zamawiajacy
zazada.

3) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie oryginatu,
przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, najpézniej w dniu podpisania umowy — do chwili jej
podpisania. Tre§¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w porgczeniu musi zosta¢ zaakceptowana
przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

§5
Termin wykonania przedmiotu umowy
Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia.....

2. Wykonanie prac objetych umowa nastgpowac bedzie sukcesywnie, na podstawie odrgbnych zlecen
wykonania prac, przekazanych przez Zamawiajacego drogg teleinformatyczng. W zleceniu
Zamawiajacy poda Wykonawcy zakres prac i wymagany czas realizacji. Wykonawca zobowiazuje si¢
wykonac¢ zlecenie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest rozpocza¢ wykonanie zleconych prac nie pdzniej niz w terminie 3 dni
od dnia odebrania zlecenia.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezacego informowania o przystgpieniu do zleconych prac, a
zakonczenie wykonania prac zglosi¢ nie p6zniej niz 2 dni po ich zakonczeniu.

5. Zamawiajacy wyznaczy i1 rozpocznie czynnosci odbioru wykonanych prac w terminie 3 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru wykonanych prac w
terminie 7 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

7. Za date wykonania przez Wykonawce otrzymanego zlecenia uznaje si¢ date odbioru, stwierdzong w
protokole odbioru.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich
usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. W razie nie usunigcia przez Wykonawce, w ustalonym terminie, wad stwierdzonych przy odbiorze, w
okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usunigcia na koszt Wykonawcy.

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy;
2)  odstgpi¢ od umowy albo zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jezeli wady te
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

11. Wszelkie czynno$ci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunigcie wad beda
zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy.

=

§6
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Wynagrodzenie i warunki platnosci
1. Zawykonanie przedmiotu umowy, strony ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe za zamowione prace,
0 ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy, nie wyzsze niz ustalone na podstawie cen jednostkowych,
wedtug kosztorysu ofertowego sporzadzonej przez Wykonawce, stanowigcej zalacznik nr 1 do

niniejszej umowy, ktorej calkowita warto§¢ wynosi: brutto: ... zt, stownie:

..................................................................... ,Ww tym podatek VAT w wysokosci ........... %, CO stanowi
kwot@ ................ zt, stownie: .....cocovvviveveiiinnenn, , warto$¢ robot bez podatku VAT ( netto ) wynosi:
............. zh, stownie: . ..o,

2. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie
przedmiotu umowy w budzecie Gminy Wotomin na dany rok budzetowy.

3. Wynagrodzenie ostateczne za zaméowione prace, o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy nie moze
przekroczy¢ wartosci kosztorysu ofertowego bedacego czescig oferty Wykonawecy, o ktérej mowa w
§ 6 ust. 1;

4. Wynagrodzenie, o ktorym umowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Strony ustalily przejSciowy sposéb regulowania naleznosci. Wykonawca bedzie wystawiat faktury
przej$ciowe za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci
odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robot.

6. Podstawe do rozliczenia przejsciowego stanowi¢ bedzie:

1) protokoét czesciowego odbioru robdt podpisany przez kierownika robot i zatwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego,

2) cze$ciowy kosztorys powykonawczy opracowany na podstawie obmiaru powykonawczego wykonanych
robdt i jednostkowych cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ceny jednostkowe, wskazniki narzutow,
wartosci RMS bedg zgodne z zasadami opracowanego kosztorysu ofertowego, zweryfikowany i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego ;

3) faktura.

7. Rozliczenia przejsciowe bedg realizowane do wysokosci 80% zaawansowania przedmiotu umowy.
Po osiagnigciu tej wartosci nastepng platnoscia jest rozliczenie koncowe.

8. Koncowe rozliczenie nastapi po wykonaniu catego zakresu przedmiotu umowy na podstawie:

1) bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu koncowego odbioru robot;

2) zestawieniu wszystkich czgsciowych kosztorysow powykonawczych,

3) zweryfikowanego i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego ostatecznego kosztorysu
powykonwaczego wszystkich robdt objetych zamowieniem — opracowanego na podstawie obmiaru
powykonawczego wykonanych robot i jednostkowych cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ceny
jednostkowe, wskazniki narzutow, wartosci RMS beda zgodne z zasadami opracowanego kosztorysu
ofertowego.

4) faktury koncowej;

9. Faktury optacane beda — przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. Za date ptatnosci
uwaza si¢ dat¢ wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu pieniedzy. Faktury optacane beda
w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury do Zamawiajacego.

10. W przypadku przedtozenia przez Wykonawee faktury niezgodnie z wymogami okre§lonymi w § 6
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do poprawy / uzupetnienia faktury. W takim wypadku termin
optacenia faktury, o ktorym mowa w § 6 wust. 9 liczony bedzie ponownie od dnia dostarczenia
prawidlowej faktury.

11. Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia
przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usunigcia przez Wykonawce
nieprawidlowosci.

12. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zgtaszat Zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania naleznosci
za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych btedow Wykonawcy, w szczegdlnosci
btedéw rachunkowych migdzy innymi w sporzadzeniu wyceny robot, ustugi czy nieuwzglednieniu
ktoregokolwiek elementu robdt bedacego w dokumentacji, opisanego w tresci umowy, pominigcia
jakiejkolwiek czynnosci technologicznej niezb¢dnej do wykonania robot zgodnie ze sztuka budowlang
oraz, ze ilosci przyjete do okre$lenia naleznosci za wykonanie prac sg wystarczajgce do wykonania
calosci robot zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji
lokalnej na placu budowy, zapoznat si¢ z placem budowy oraz zapoznat si¢ z warunkami realizacji.

13. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywal ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy z
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14.

15.

16.

17.

b)
2)

3)

a)

b)

5)

zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawag z 15 grudnia 2017 r. 0 zmianie
ustawy o podatku od towardw i ustug oraz zmianie niektorych innych ustaw.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
shuzacym wylacznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego dzialalnosci gospodarcze;.
Jezeli objete dang fakturg czgsci przedmiotu umowy byly wykonywane z udziatlem podwykonawcy
lub dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowigzany jest dotaczy¢ oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie zalega z platno$ciami
wynikajacymi z podpisanych umow i wystawionych faktur. O$wiadczenie nie moze by¢
wystawione z datg wczesniejszg niz protokot odbioru danej czgsci przedmiotu umowy.

W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niej o$wiadczenia
wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca dokonat zaptaty wszelkich
naleznosci wynikajacych z zawartych umow z tytuhu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w § 6 ust. 15 i 16, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, w takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa dochodzenia od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek.

§7
Ochrona srodowiska

Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytworca odpadow powstatych w wyniku wykonania przedmiotu
umowy jest Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do postgpowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz ochrong $rodowiska, zgodnie z zasada zréwnowazonego rozwoju. Wykonawca
ponosi petna odpowiedzialno$¢ z tytulu realizacji umowy wzgledem wymogoéw stawianych
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska i ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.

§8
Zakres zobowiazan i odpowiedzialno$¢ za podwykonawcow
z podwykonawcami
Zakres rzeczowy objety niniejszag umowa Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ w nastgpujacy
sposéb:
przy udziale podwykonawcow:

pozostale roboty wlasnymi sitami.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w §8 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a) w trakcie realizacji zamdwienia i przekazania informacji na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg czesci
zamdwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia
warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamoéwienia,

brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Zapiséw ust. 1 pkt. 3) nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebgdgcych podmiotami, na ktérych
zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych oraz do dalszych podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy
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6)

7)

8)

b)
c)

d)
e)

9)

h)

9)

oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe i terminowe wykonanie calego przedmiotu
umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo realizowanych
zobowigzan wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo. Wykonawca jest zobowigzany do
sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich
koordynaciji.

Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze odptatnym,
ktorych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg¢$¢ niniejszej umowy, a
co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcg), a takze migdzy podwykonawca
a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu. Kazdy projekt umowy i umowa 0 podwykonawstwo
musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawierac
w szczegblnoscei:

okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne zostalo udzielone
wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i wspolnie wystepuja w
niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z
wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

zakres robot przewidzianych do wykonania;

termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy, o ktérym mowa
w § 5 umowy;

terminy i zasady dokonywania odbioru;

wynagrodzenie i zasady ptatno$ci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bgdzie ono wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego
wynikajacego z niniejszej umowy,

nie dluzszy niz 30-dniowy termin ptatno$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom;

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie byt on
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego i odpowiadat
zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego;

wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg osoéb wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 46) umowy, obowiazki w zakresie dokumentowania oraz
sankcje z tytulu niespetnienia tego wymogu;

wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym
podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niz
postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudni¢ podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) do
realizacji przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym fakcie na pi$mie Zamawiajacego.
W przypadku ujawnienia si¢ podwykonawcOw na etapie realizacji zamoOwienia Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazujacego cze$¢ zamodwienia, ktora
zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji. Uregulowania zawarte w pkt. 5) i nastepne stosuje
si¢ odpowiednio.

10) Wykonawca zamoOwienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zaméwienia lub dalszy

podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, sa zobowigzani, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajacemu wzoru tej umowy, przy czym:

a) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej ze wzorem umowys;

b) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ dokumenty
wykazujace, ze proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca spelniajg warunki
okreslone przez Zamawiajacego dotyczace podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedacego
strong umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

11) Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy projektu umowy 0

podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. W przypadku niezgloszenia pisemnych
zastrzezen do wzoru umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, strony
uznaja, iz Zamawiajacy zaakceptowal wzor umowy.

12) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajagcemu wzoré6w umow z naniesionymi poprawkami w terminie 4 dni roboczych od dnia ich
przekazania przez Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez
Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 11) umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

13) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong przez przedktadajacego za zgodnosé z
oryginatem, kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio
przez Zamawiajgcego worem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

14) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze zgtosi¢
sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

15) Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy 0
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconego $wiadczenia;

C) bedzie zawierata zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane z dalszymi
podwykonawcami w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umow od zgody
Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

f) bedzie zawierala postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej
umowy.

16) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektow uméow 0
podwykonawstwo, jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

17) Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca za zaptate
wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejszag umowa.

18) Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z
wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy okreslone;j
w § 6 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 0,5 % warto$ci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1.

19) W przypadku, o ktorym mowa w § 8 ust. 18 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;j.

20) Procedure, o ktorej mowa w § 8 ust. 18 i 19 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian uméw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21) Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
terminoéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

22) W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.

23) Umowy o podwykonawstwo zostang wprowadzone jako zataczniki do niniejszej umowy.

2. bez podwykonawcow
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Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ cale zadanie wtasnymi sitami bez powierzania jakichkolwiek robot lub
ich czesci podwykonawcom.

2)

3)

oa s

10.

11.

12.

§9
Odbiory rob6t budowlanych
Zadna cze$¢ wykonanych robot nie moze byé zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez
przedstawiciela Zamawiajacego.
Strony ustalaja, ze beda dokonywane nastepujace rodzaje odbiorow:
odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zgloszenia rob6t do odbioru dokonuje kierownik
robot, poprzez pisemne powiadomienie przedstawiciela Zamawiajacego. Odbioru robdt dokonuje
przedstawiciel Zamawiajgcego poprzez podpis protokotu odbioru,
odbiory czesSciowe, dokonywane przez przedstawiciela Zamawiajacego. Z czynnosci odbiorowych
spisany zostanie protokot bezusterkowego odbioru tzw. protokot czesciowego odbioru robot,
odbidr koncowy, z przekazaniem obiektu do uzytku bedzie przeprowadzony po zakonczeniu
wszystkich prac stanowigcych przedmiot umowy oraz petnego wykonania przez Wykonawceg jego
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Procedury zwigzane z tym odbiorem podane sa w § 9.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu pisemnie zakonczenie robdt budowlanych i gotowo$¢ do ich
odbioru. Odbiorowi podlegaja wylacznie roboty zakonczone i wolne od wad.
Warunkiem zgloszenia gotowos$ci robot do odbioru jest ich zakonczenie.
Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza w 2 egzemplarzach, co bedzie warunkiem podpisania
protokotu koncowego odbioru robdt przez wszystkich cztonkow komisji. Dokumentacja
powykonawcza winna zawierac:
inwentaryzacje mapowa powykonawcza (2 egz.),
projekty powykonawcze (wszystkie projekty muszg zawiera¢ oswiadczenie o zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg (przedmiary, STW) i ustaleniami z Wykonawcg jesli takie wystepowaty),
gwarancje zamontowanych materiatow i urzadzen,
protokoty dokonanych préb technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen, oraz
inne protokoty badan, prob, sprawdzen i uruchomien,
atesty, aprobaty, $wiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte materialy i urzadzenia
(wszystkie dokumenty muszg zawiera¢ o$wiadczenie 0 miejscu ich wbudowania),
o$wiadczenie kierownika robot o zakonczeniu robét i wykonaniu ich zgodnie ze sztuka budowlana,
protokot przekazania ewentualnych materialdow porozbiorkowych.
W ciggu 21 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy,
Zamawiajacy powota komisje odbioru, ustali dat¢ rozpoczgcia odbioru, o czym powiadomi
Wykonawcg.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ na wyznaczony przez Zamawiajacego termin odbioru,
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawce. Nieobecno$¢ przedstawiciela
Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca bedzie zwigzany ustaleniami zawartymi w sporzadzonym przez Zamawiajacego
protokole odbioru, bez prawa zgtoszenia uwag.
Zakonczenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy, jest rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia robdt budowlanych w
dacie zgloszenia ich do odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone usterki lub wady, ktore nie
uniemozliwiajg odbioru robodt lub rozpoczegcia prawidtowej pracy instalacji i urzadzen obiektu,
sporzadzony zostanie protokot warunkowego odbioru zawierajacego wynik dokonanego sprawdzenia
jako$ci robot 1 listg wad i1 usterek oraz ustalony zostanie stosowny termin ich usunigcia, nie
przekraczajacy jednak 14 dni. Po usunigciu przez Wykonawce wad i usterek, stwierdzonych w
protokole warunkowego odbioru roboét, sporzadzony zostanie protokot bezusterkowego odbioru robot.
Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadaja si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy dokona odbioru, obnizajac
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. O wysoko$ci obnizenia, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym decyduje jednostronnie Zamawiajacy.
Jezeli usunigcie usterek i wad, bedzie realizowane po uptywie terminu wyznaczonego w protokole na
ich wykonanie, a dodatkowo, termin ten zostanie przekroczony o wiecej niz 10 dni, Zamawiajgcy
moze usuna¢ usterki i wady na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca. W
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13.

14.

15.

10.

11.

12.

okresie nie pozniejszym niz 3 lata od zawarcia umowy.

Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
wykonanych robot budowlanych.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przystgpienia do odbioru, jezeli Wykonawca zgtosil do odbioru
roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem tj. niezgodnie z treScig umowy i zasadami
wiedzy technicznej.

Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku wystgpienia wad funkcjonalnych, moze nie dokona¢ odbioru
przedmiotu umowy, do czasu ich usunig¢cia przez Wykonawce.

§10
Gwarancja jakoSci, r¢kojmia za wady oraz postepowanie po stwierdzeniu wad

i ich usuniecie w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane: drogowe i inne objete
przedmiotem umowy na okres .... miesiecy od daty bezusterkowego odbioru koncowego wraz z
przekazaniem przedmiotu umowy do uzytkowania.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji jako$ci niezaleznie od uprawnien
z tytuhu rekojmi za wady fizyczne.
W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i r¢kojmi wad i/lub usterek Zamawiajacy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce na pisSmie, niezwlocznie po powzigciu takiej informacji,
wyznaczajac Wykonawcy termin na ich usunigcie.
Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancji i r¢kojmi, osoby trzecie wystapia z
roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyna powstania byla wada, Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawa szkody.
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dokona naprawy na swoj koszt
wszelkich wad, ktore mogg powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi i/lub
naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub wlasno$ci Zamawiajacego,
spowodowane przez wadliwe materialy, wyposazenie lub robocizng, za ktore byt odpowiedzialny.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia lub usuni¢cia wszelkich szkod bedacych normalnym
nastepstwem wad. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robot
i wygasa po uplywie okresu rekojmi i gwarancji z tym zastrzezeniem, ze w przypadku usunie¢cia wad
termin gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas naprawy.
W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z § 10 ust. 5 Zamawiajacy w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady i obciazy kosztami
Wykonawce, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy
pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela
Zamawiajacego w zawiadomieniu, Zamawiajagcy ma prawo usung¢ wade na koszt Wykonawcy
wykorzystujac w tym celu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potraci¢ platnosé
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za dhug.
Jezeli Zamawiajacy uzna za niemozliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowanej przez
Wykonawce, to moze wtedy dokona¢ potracenia platnosci z wynagrodzenia Wykonawcy,
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za
dhug.
W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajgcego w zwigzku z zaistnieniem wady
w pracach Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy celem usunigcia
niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajagcy ma obowigzek
powiadomienia Wykonawcy o zaistnialym fakcie w terminie do 2 dni.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu przegladach gwarancyjnych. O
terminach przegladow gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie.
Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i regkojmi wady 1 usterki w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§11
Kary umowne
Wykonawca ponosi kary:
za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy zwloki liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu

okreslonego w § 115 umowy do dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

gotowosci do odbioru;

za zwloke¢ w usunigciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady
—w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad do czasu potwierdzenia
przez komisj¢ usuni¢cia wad,

za zgloszenie gotowosci wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego bez spelnienia
warunkow, niezbednych do tego zgloszenia, a okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zaplaci
kar¢ umowng — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1, za kazde
zgloszenie z brakiem gotowosci do odbioru;

za odstapienie przez Wykonawce od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajacego umowy, na skutek
okoliczno$ci lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1;

za zwloke w przystapieniu do wykonywania umdwionego przedmiotu zamdwienia Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kwote stanowigca réwnowarto$¢ 0,5 % warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczony od daty wprowadzenia na
budowe;

za zwtoke w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw zwigzanych
z odbiorem koncowym, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia liczony od
dnia zgtoszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru;

jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktére nie dadza si¢ usunac lub
koszt ich usunigcia bgdzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe, to Zamawiajacy moze zrezygnowac z zadania
usunig¢cia wad. W takim przypadku Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1;

za zkg jakosc¢ robot 30 % wartosci robot, ktorych jakosci dotyczy, odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej i estetycznej wg. oceny inspektora nadzoru;

w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udzialu osob niezatrudnionych na podstawie umowy
o prace do wykonywania czynnos$ci, do ktorych zamawiajacy wymagat zatrudnienia na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 5.000,00 zt/osoba za kazdy przypadek naruszenia.

10) z tytutu:

a)

b)

d)

e)

f)

nieprzedtozenia do zaakceptowania wzoru umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng
w wysoko$ci 5% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac za zawarcie kazdej umowy
z podwykonawca bez uprzedniej akceptacji jej postanowien przez Zamawiajacego;
nieprzedtozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem, przez przedktadajacego, kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci
5% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac;
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 5% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac;
braku zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 5% wartosci
brutto danego zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaplate;
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokos$ci 5% wartosci brutto danego zlecenia
wykonania prac, za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptatg;
koniecznosci osobistego regulowania przez Zamawiajgcego naleznos$ci na rzecz podwykonawcow lub
narazenie Zamawiajgcego na odpowiedzialnos¢ solidarng za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawcow — w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1.
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupeltniajacego na zasadach ogdlnych.
Zaptacenie lub potragcenie kar, o ktorych mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
dokonczenia robdt ani z zadnych innych zobowigzan umownych.
Kary umowne mogg by¢ potracane z naleznych wykonawcy ptatnosci. Wykonawca wyraza zgodg na
dokonywanie potrgcen nalezno$ci z kar umownych i innych zobowigzan wynikajacych z umowy,
z przystugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed dokonaniem potragcenia zawiadomi
Wykonawce na pismie, ktory bedzie mial prawo do wniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu
zarzutow, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia,
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1)
2)

a Zamawiajacy je rozpatrzy. W tym przypadku termin platnosci faktury, o ktorym mowa w § 6 ust.98,
umowy zostaje przesuniety o czas niezbgdny do wyjasnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych.
Roszczenie z tytulu kar umownych za zwloke, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, staje sig
wymagane:
za pierwszy rozpoczety dzien zwloki w tym dniu,
za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwtoki odpowiednio w kazdym z tych dni.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartoSci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.
§12

Odstapienie od umowy i rozwiazanie umowy
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, jezeli:
Wykonawca uchybia postanowieniom § 8, a w szczego6lnosci opdznia si¢ o 14 dni w regulowaniu
swoich platnosci wzgledem Podwykonawcow,
Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni od ustalonego
W niniejszej umowie terminu rozpoczecia realizacji zamowienia lub wstrzyma jego wykonanie na czas
dtuzszy niz 3 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego,
zostanie ogloszona upadto$ci Wykonawcy lub zostanie wszczete postepowanie upadiosciowe,
zostanie stwierdzone protokolem razgce naruszenie przez Wykonawce jego obowigzkoéw okreslonych
W niniejszej umowie.
Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:
opOznia si¢ z zaptatg prawidlowo przedtozonej faktury ponad 70 dni,
bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynnosci odbioru robét.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od wykonania niektérych elementéw przedmiotu
zamdwienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstgpienie od wykonania niektorych
elementow przedmiotu zamowienia nie bedzie traktowane przez strony jako odstapienie od umowy.
Strony moga wykona¢ prawo odstapienia poprzez wystanie pisemnego o$wiadczenia w ciagu 14 dni
od zaistnienia okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 lub 2. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w
terminie nie pozniejszym niz 3 lata od zawarcia umowy.

§13

Zasady rozliczen w przypadku odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy
W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania przed ukonczeniem wykonania przedmiotu
umowy, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce i z nim nierozliczone, zostanie oparte na
wycenie tych robot, sporzadzonej na podstawie: ich obmiaru, odpowiadajacych im naktadom
rzeczowym i odpowiednim sktadnikom cenotwdrczym na bazie kosztorysu ofertowego.
Obmiaru robot dokona na zlecenie Zamawiajgcego niezalezny rzeczoznawca. Naktady rzeczowe begda
przyjmowane z kosztorysu ofertowego.
Rozliczenie, o ktérym mowa wyzej nastgpi z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe, wskazniki
narzutow, warto§ci RMS, baza finansowa nie bedg wyzsze niz w kosztorysie ofertowym stanowigcym
integralng cze$¢ niniejszej umowy.
Wynagrodzenie rzeczoznawcy, o ktorym mowa w ust. 2, strony uregulujg po polowie, chyba, ze
odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajgcego umowy, nastgpi
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku cato$cia wynagrodzenia obcigzony
zostanie Wykonawca.
Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem
0 terminie obmiaru robot, moze przy nim uczestniczy¢ i zglosi¢c swoje uwagi do protokotu,
sporzadzonego na okoliczno$¢ obmiaru. Nieobecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy, nie wstrzymuje
czynnosci odbioru robdt budowlanych nierozliczonych.

§ 14
Zakres i warunki zmian postanowien umowy

1. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

1)

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystgpienia jednej z nastepujacych
okolicznosci:

zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany przepisow podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W
przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, zmianie ulegnie wysokos¢
wynagrodzenia netto wchodzacego w sktad tacznego wynagrodzenia brutto, stawka podatku VAT oraz warto$¢
podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wynika¢ bedzie ze stawki podatku obowigzujacej w chwili powstania
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obowiazku podatkowego;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajaca ze zwickszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on
zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia Iub wpflat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planow
kapitalowych w odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowys;

¢) zmiany cen materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, z tym zastrzezeniem, ze:
- minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub kosztow wskazanych w kosztorysie szczegotowym
pomocniczym, sporzadzonym na etapie przygotowania oferty cenowej;

- poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen materiatow lub
kosztow ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtownego Urzegdu Statystycznego, ustalonego w stosunku
do miesigca, w ktorym zostat sporzadzony kosztorys szczegotowy pomocniczy;

- maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie 6% w stosunku
do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

f) wystapienia robot dodatkowych, zamiennych i innych okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 ppkt b.

2) zmiany w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji (przedmiarach, STW) warunkow terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych
skutkujacych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materialowych;
b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;
c) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;
d) niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych materiatow, lub urzadzen;
e) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgonie z jej postanowieniami;
f) wystapienia robot dodatkowych, zamiennych i innych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 ppkt b.

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:
a) dziatania organéw administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem okre§lonych przez prawo
terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.;

b) odmowy wydania przez organy administracji i gestorow sieci wymaganych w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamdwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. na skutek btedow w dokumentacji
projektowej;

C) zawarcia umowy z wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta — o czas, jaki minat od

uplywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy;

d) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot

budowlanych, realizacj¢ ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prob i sprawdzen,

dokonywanie odbiorow w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami

lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
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prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

e) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;
g) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

postanowieniami zawartymi w umowie, SWZ, a takze inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od
Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwo$cig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy;
h) zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktére maja wptyw na tres¢ zawartej umowy, jezeli taka zmiana lezy
w interesie publicznym, np.: zmiany be¢dace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegolnosci:

- nieterminowego przekazania terenu budowy;,

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego,

- koniecznos¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub dokumentacji
technicznej urzadzen;

i) wystapienia robot dodatkowych, zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 ppkt b.

4) w pozostalym zakresie, w przypadku wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:
a) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;
b) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zmawiajgcego np.:
- pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy, lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,
- pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztdw, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,
- w tym wystapieniem robot zamiennych i innych zgodnie z ponizszymi zasadami:
- roboty dodatkowe, zamienne i1 inne wykona tylko na podstawie pisemnego zamoéwienia Zamawiajgcego
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamédwien Publicznych.
- w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych i innych, rozliczenie za roboty wykonane przez
Wykonawce, zostanie oparte na wycenie tych robot, sporzadzonej na podstawie: przedmiaru, odpowiadajacych
im naktadom rzeczowym i odpowiednim sktadnikom cenotworczym; Przedmiaru robot dokona Wykonawca.
Naktady rzeczowe beda przyjmowane z kosztorysowych norm naktadow rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 —7) oraz
wyjatkowo z innych katalogow naktadow rzeczowych, w przypadku robot np.: o nowych technologiach
wykonania i odbioru robot, dla ktérych brak naktadéow rzeczowych w w/w KNNR — ach, nawet przy
zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Sktadniki cenotwdrcze przyjmowane beda z opracowan ,,Sekocenbud”,
I kwartatu 2022 1 postanowien, ze sa to roboty inwestycyjne wykonywane w pozostalych
miejscowosciach wojewddztwa mazowieckiego:
- dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w zt/r-g i cena
pracy sprzetu lekkiego - ,,S” w zl/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny materiatow ,M” - w zl/
jednostke charakterystyczng, przyjete beda w cenach minimalnych zakupu (netto);
- wskaznik narzutow kosztow posrednich ,,KP”, liczony od sumy kosztow bezposrednich robocizny
»R”, pracy sprzetu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,,Z”, liczony od sumy kosztow bezposrednich
robocizny i pracy sprzetu i sumy kosztéw posrednich. Wskazniki narzutow kosztow posrednich, zysku
przyjete beda minimalne.
- Wykonawca wykona kosztorysy ofertowe na roboty dodatkowe, zamienne lub inne zgodnie z
zasadami, o ktorych mowa wyzej z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe, wskazniki narzutow,
warto$ci RMS, baza finansowa nie bedg wyzsze niz w kosztorysie ofertowym stanowigcym integralng
cze$¢ niniejszej umowy.
- Strony ustalaja, ze zasady wykonania robot o ktérych mowa w ust. 1 oraz ich rozliczenie, ptatnosci oraz
warunki odbioru i1 gwarancji, a takze kary obowigzujg strony zgodnie z zapisami okreslonymi
W niniejszej umowie.
¢) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktorej wystapienia strony nie mogly przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci, np.: klgski zywiotowe itp.;
d) wystapienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacje
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przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian przepisoOw prawa;

e) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy do tych zmian,
wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usunaé
w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie
postanowien umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony — W zakresie dostosowania
umowy do tych zmian.

2.

3.

1

2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 14 ust. 1 pkt. 2) umowy.
Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgoda stron, wytacznie w formie pisemnego
aneksu do umowy.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a - f, moga by¢ wprowadzone wytacznie wtedy, gdy maja
one wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W przypadku ich wystapienia
Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang¢ wynagrodzenia,
przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku.
Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni
wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w
dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a - f, moga by¢ wprowadzane raz na rok w III kwartale
2022 roku, poprzez zestawienie cen materiatow i kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia tj. w
zakresie robot drogowych oraz wskaznika zmiany cen materiatéw lub kosztow ogloszonego w
komunikacie prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w
ktorym zostal sporzadzony kosztorys ofertowy. Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zarowno na jego
wzroscie jak i obnizeniu.
Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3, bedzie potwierdzenie A4
dokumentacji robot, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okoliczno$ci uzasadniajacych
wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot wplywajacego na zmiane terminu i
sporzadzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e — zmiany wynagrodzenia w
zwigzku ze zmiang cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia — Wykonawca
jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow 1 kosztow zobowigzania
podwykonawcy.
Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgodg stron, wytgcznie w formie pisemnego
aneksu do umowy.
§15
Ochrona danych osobowych

Spelniajac obowiazek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych RODO) informujg, iz:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wotomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wolomin.

W Urzedzie Miejskim w Wotominie jest powotany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem
Ochrony Danych mozna si¢ skontaktowaé¢ za posrednictwem poczty elektronicznej, e-mail:
iod@wolomin.org.pl.

Podstawg prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu
zawarcia oraz realizacji umowy.

Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie organy uprawnione do dostepu do danych
osobowych na podstawie przepisow prawa, podmioty uprawnione do obstugi doreczen oraz
$wiadczenia ushug serwisowych dla uzytkowanych w Urzedzie systemow informatycznych, osoby
wystepujace o dostep do informacji publiczne;.

Pana/Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji izakresu dziatania archiwow
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6)
7)

8)

9

zakltadowych oraz do czasu przedawnienia roszczen.
Pan/Pani dane osobowe nie beda przekazywane do Panstwa Trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych, prawo zadania ich sprostowania oraz prawo
do ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iz przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogoélnego rozporzadzenia 0
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe nie beda podlega¢ automatycznym sposobom przetwarzania danych
osobowych opierajacych si¢ na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie beda podlegaé
profilowaniu.

10) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy.

1)

a)

c)
d)

a)

c)

Konsekwencja niepodania przez Pania/Pana danych osobowych bedzie brak mozliwo$ci zawarcia i
realizacji umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie 0
wypelieniu obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogodlnego
Rozporzadzenia o ochronie danych RODO wobec o0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej umowy.

§ 16
Klauzula spoleczna

W zwiagzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow wykonujacych czynnosci wchodzace w tzw.
koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymodg ten dotyczy osob, ktore wykonuja
Czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych oraz
operatoréw sprzetu budowlanego. Wymog nie dotyczy m.in. 0sob kierujacych budowa, wykonujacych
obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych przez caly okres wykonywania tych
czynnosci.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody, w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace prze Wykonawce lub
Podwykonawceg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1. czynnosci w trakcie realizacji zamowienia :
o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 0
prace, lub

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub
innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegéOlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.
W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia stosownych
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt.1 niniejszego paragrafu i dotyczacych nowego pracownika,
w terminie 5 dni od dnia rozpoczgcia wykonywania przez t¢ osobg czynnosci, o ktorych mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w
catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegolnosci uprawniony do zadania:
aktualnych o$§wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu,
wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa w
ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed rozpoczeciem wykonywania
czynnosci przez te osoby przedstawic inspektorowi nadzoru oswiadczenie o zatrudnieniu ich na
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podstawie umowy o pracg. Bez spetnienia tych wymogow osoby nie bgeda wpuszczane na plac
budowy, a wigc nie beda mogly wykonywacé pracy z winy wykonawcy. Nieprzedtozenie przez
Wykonawce o$wiadczenia przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowa¢ naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej § 11 ust.1 pkt 9.

§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu cywilnego,
ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zaméwien publicznych oraz rozporzadzen wykonawczych
wydanych na ich podstawie.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy mogg nastgpowac jedynie w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci na warunkach okreslonych w SWZ.

3. Wszelkie ewentualne spory, mogace wynikngé w trakcie wykonania niniejszej umowy, beda
rozstrzygane przez sad miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacy.

4. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiajacego.

Zalaczniki:
nr 1 — oferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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