
1 

 

 

Załącznik Nr 6 

WZÓR  UMOWY 
 

UMOWA Nr ……...2021 
 

Zawarta w dniu …………………...2021 r.   pomiędzy 
Przystań Morska Wolin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolinie przy ul. 
Zamkowej 23, 72-510 Wolin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 
0000804802 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum XIII Wydział 
Gospodarczy,  
NIP: 9860253260  
REGON: 384409562 
reprezentowaną przez p. Jarosława Pawła Tarnowskiego – Prezesa Zarządu 
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, 
 
a  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… z 
siedzibą  w …………………………………………………….  przy ul. ………………………………….……………….., 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  …………………………………………….. 
NIP  ……………………………………..,  REGON ………………………………,  zwanym dalej w treści umowy 
Wykonawcą, 
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………… 
lub  
Panią/Panem ........................................ prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 
.......................................................  w ........................ przy ul. .......................................  
REGON ................................ NIP ..............................................,  
zwaną/zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez 
Wykonawcę w trybie podstawowym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 275 
pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2019 z późn. zm.) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

Utworzenie przystani morskiej w Wolinie 
o  następującej  treści  

 

§ 1 

DEFINICJE 

Użyte w niniejszej umowie wyrażenia mają następujące znaczenie: 
1. Prawo zamówień publicznych (Pzp) – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 

2019r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r poz. 2019 z późn. zm. ) z 
uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 
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2. Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ) z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie 
aktów wykonawczych. 

3. SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia ( dalej SWZ lub dokumenty zamówienia ). 
Należy przez to rozumieć komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, 
niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty na wybór Wykonawcy prac zgodnie z 
wymogami Pzp. SWZ wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszej umowy. 

4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (w treści STWiORB) – 
dokument opisujący wykonanie przedmiotu umowy będący załącznikiem do SWZ. 

5. Dokumentacja projektowa – należy tu rozumieć: projekt budowalny, projekty techniczne 
i przedmiary robót. 

6. Umowa – niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej załącznikami, o wykonanie wszelkich 
prac obejmujących roboty budowlane.   

7. Obiekt – należy przez to rozumieć  wybudowana przystań morska w Wolinie. 
8. Teren budowy – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb 

wykonania przedmiotu umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

9. Podwykonawca – podmiot lub osoba, któremu Wykonawca za wiedzą i zgodą 
Zamawiającego  powierzy lub zamierza powierzyć wykonanie części robót budowlanych, 
usług lub dostaw, zgodnie z postanowieniami umowy. 

10. Nadzór Inwestorski – Inżynier Kontraktu (dalej – Inżynier) – Najda Consulting Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Szczecinie przy ul. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego 1 lok. 23, 71-004 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS: 736669,  
NIP: 8522646521,  
REGON: 380534187,  
reprezentowana przez komplementariusza Najda Consulting Spółkę z o.o. z siedzibą w 
Szczecinie przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1 lok. 23, 71-004 Szczecin, wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 726488,  
NIP: 8522643161,  
REGON: 369916180,  
którą reprezentuje Andrzej Najda – Prezes Zarządu  

Inżynier pełni jednocześnie funkcję Przedstawiciela Zamawiającego na budowie. 
11. Roboty budowlane – wykonanie robót budowlanych  wynikających z dokumentacji 

projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a także 
realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego. 

12. Komisja odbioru – oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego dla celów 
dokonania odbiorów wykonanych prac, w skład którego wchodzą w szczególności 
przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera oraz Wykonawcy. 

13. Protokół częściowego odbioru robót - należy przez to rozumieć dokument wystawiony 
przez Inżyniera stwierdzający częściowe wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący 
podstawę do częściowego rozliczenia.  

14. Protokół końcowego odbioru robót – należy przez to rozumieć dokument wystawiony 
przez Inżyniera stwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. obowiązków,  
o których mowa w § 2 ust. 1  oraz ust. 3 umowy – podpisany przez komisję odbioru i 
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zaakceptowany przez Inżyniera. Podpisanie protokołu końcowego odbiór robót 
rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla przedmiotu umowy. 

15. Protokół ostatecznego odbioru robót - należy przez to rozumieć dokument wystawiony 
przez Inżyniera stwierdzający wypełnienie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań 
wynikających z umowy, spisany nie wcześniej niż w ostatnim dniu upływu okresu rękojmi. 

16. Odbiór Częściowy – czynności mające na celu protokolarne potwierdzenie wykonania 
części prac. Odbiór częściowy nie rozpoczyna biegu okresu rękojmi i gwarancji. 

 W przypadku gdy będzie to konieczne, przed odbiorem częściowym musi być również 
przeprowadzone przez Wykonawcę szkolenie osób związanych z użytkowaniem efektu 
wykonanych prac objętych danym odbiorem częściowym. 

17. Odbiór Końcowy – czynności mające na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac, 
o których mowa w § 2 ust. 1  oraz ust. 3 umowy bez zastrzeżeń, w stanie gotowym do 
użytkowania, dokonany z udziałem Stron umowy oraz Inżyniera. Odbiorowi końcowemu 
towarzyszyć ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i 
powykonawczej, zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę,  a także uporządkowanie 
terenu inwestycji.  

18. Odbiór Ostateczny – czynności mające na celu protokolarne potwierdzenie wykonania 
przedmiotu umowy, dokonywany przed upływem okresu rękojmi. Ewentualne 
stwierdzone usterki wskazane będą w protokole, a w razie ich usunięcia lub braku 
usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego protokół ostatecznego odbioru robót. 
Po odbiorze ostatecznym nastąpi pełne rozliczenie Stron umowy poprzez zwrot 
zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, o ile 
zabezpieczenie nie zostanie wcześniej wykorzystane. 

19. TER – należy tu rozumieć Tabelę Elementów Rozliczeniowych, którą Wykonawca wypełnił 
i załączył do oferty. 

20. Wada – należy przez to rozumieć element nienależytego wykonania robót mający wpływ 
na funkcjonowanie lub użytkowanie wybudowanego Obiektu. Wadą jest każda 
niekorzystna i niezamierzona właściwość wybudowanego Obiektu, utrudniająca zgodne z 
przeznaczeniem korzystanie z części lub całości Obiektu bądź jego konserwację lub 
obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która daje się wyeliminować za 
pomocą współczesnej techniki budowlanej.  W odniesieniu do instalacji i urządzeń wadą 
jest także niemożność uzyskania wymaganych parametrów (ilości bądź jakości) produktu, 
zawodność działania, nadmierna energochłonność, szkodliwy wpływ na środowisko. Jeśli 
koszt usunięcia wady stałby w rażącej dysproporcji do szkody lub straty, jaką ta wada 
powoduje, a użytkowanie Obiektu jest możliwe, strony mogą uzgodnić rezygnację z jej 
usunięcia. W odniesieniu do wady, za której powstanie ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca, rezygnacja z usunięcia wady pociąga za sobą rekompensatę dla 
zamawiającego. 

21. Usterka – należy przez to rozumieć niewielką wadę, uszkodzenie dające się naprawić w 
terminie nie dłuższym niż 5 dni, ale mająca wpływ na estetykę lub poprawność 
funkcjonowania części Obiektu. To również niedociągnięcie, usunięcie którego nie 
wymaga nadmiernych nakładów finansowych. 

22. Siła wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń, obiektywnie 
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i w znaczący sposób 
utrudniają wykonywanie części lub całości zadań wynikających z umowy, których zarówno 
Zamawiający, jak i Wykonawca, przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie 
wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, nie mogli przewidzieć 
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i którym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziałać. 
23. Klęska żywiołowa (kataklizm) – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne 

szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony 
obraz powierzchni ziemi, powodujące wysokie straty w gospodarce człowieka, 
zmieniające stan przyrody, a nawet zagrażające życiu ludzkiemu. Klęski żywiołowe mające 
wpływ na wykonanie przedmiotu umowy to: powódź, susza, rozległy pożar terenu, 
trzęsienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady śniegu  ekstremalny upał lub mróz, 
szczególnie w dłuższym okresie, osuwiska ziemi. 

 
§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy 

obejmujący wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przystani morskiej w 
Wolinie o zakresie : 
1) Budynki: biurowo-sanitarny B1, sanitariaty B2, gospodarczy z boksami na sprzęt rybacki 

B3 (budynek magazynowy B4 nie jest objęty I etapem); 
2) Budowle: 

a) Ciągi pieszo-jezdne, drogi dojazdowe, place, parkingi; 
b) Zbiornik wody deszczowej – retencyjny/ p.poż.; 
c) Zbiorniki podziemne na zrzut ścieków „szarych” i zaolejonych; 
d) Slip – część naziemna; 
e) Pomost stały; 
f) Pomosty pływające stanowiska cumowniczego nr 1 (pomosty pływające 

stanowiska cumowniczego nr 2 nie są objęte etapem I); 
g) Molo stałe z wyspami brzegowymi 
h) Ogrodzenie zewnętrzne; 
i)      Separator substancji ropopochodnych; 
j)      Wylot wód deszczowych do cieśniny Dziwna; 
k) Opaska brzegowa stanowiąca umocnienie brzegowe; 

3) Infrastruktura techniczna – energetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa, 
telekomunikacyjna, ciepłownicza z pompą ciepła, hydrofory, instalacje fotowoltaiczne, 

4) Utwardzenie terenu w części lądowej. 
5) Część morska: 

a) rozbiórki 
b) roboty palowe 
c) umocnienie skarpy gabionem 
d) slip 
e) wyciągarka 
f) stanowisko cumownicze nr 1 
g) pomosty pływające stanowiska cumowniczego nr 1 (pomosty pływające 

stanowiska cumowniczego nr 2 nie są objęte etapem I); 
h) pomost stały 
i) roboty bagrownicze etapu I 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), specyfikacji 
warunków zamówienia wraz z załącznikami i ze zmianami, dokonanymi na etapie 
prowadzonego postępowania przetargowego. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_naturalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Susza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trz%C4%99sienie_ziemi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Huragan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tornado
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Anieg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Upa%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mr%C3%B3z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osuwisko
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3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy – w tym w szczególności: czynności związanych  
z zapoznaniem się z warunkami terenowymi budowy (umiejscowienie istniejącej 
infrastruktury), wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami oraz 
zobowiązuje się do oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie w niej 
uzgodnionym.  

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i nie wnosi do niej żadnych uwag 

 
§ 3 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 
1. Do obowiązków Zamawiającego, w imieniu którego działa Inżynier Kontraktu należy w 

szczególności: 
1) przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej 

umowy, 
2) przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnym pozwoleniem 

na budowę, 
3) wskazanie miejsca, w obrębie którego możliwe będzie zorganizowanie zaplecza 

budowy oraz pobór mediów niezbędnych do wykonywania robót budowlanych, 
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
5) dokonywanie odbiorów, na warunkach ustalonych w umowie, 
6) jeżeli będzie taka potrzeba, przekazanie Wykonawcy upoważnienia do występowania 

w imieniu Zamawiającego i reprezentowania go przed właściwymi organami 
administracyjnymi, 

7) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w umowie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych należy w 
szczególności:  
1) wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy z zachowaniem 

należytej staranności, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., dobrej jakości, 
właściwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowiązujących 
norm, oraz przepisów prawa, w szczególności Prawa budowlanego zgodnie z 
warunkami umowy, 

2) przejęcie placu budowy od Zamawiającego, odpowiedniego zabezpieczenia terenu 
budowy wraz z urządzeniami technicznymi i uniemożliwienia wstępu na budowę 
osobom nieupoważnionym i na czas robót zapewnienie organizacji budowy zgodnie z 
przepisami BHP i ppoż., przepisami prawa budowlanego oraz ochrony mienia i 
odpowiedzialności za szkody powstałe i wynikłe na terenie budowy poniesione przez 
pracowników oraz przez osoby trzecie, 

3) zgłoszenie rozpoczęcia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz 
uzyskania Dziennika Budowy, 

4) prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej 
budowy, 
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5) udział w co dwutygodniowych radach budowy i komisjach technicznych, odbiorach 
robót, w tym zanikowych próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym 
odbiorze zadania, 

6) składania Inżynierowi comiesięcznych raportów ze stanu realizacji inwestycji i 
postępu robót, którego wzór Wykonawca otrzyma od Inżyniera nie później niż przed 
pierwszym odbiorem robót, 

7) w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy opracowanie i przekazanie 
Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych, własnym 
staraniem i na własny koszt z uwzględnieniem wytycznych Inżyniera Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Zapewnienia Jakości, Projekt 
Zastępczej Organizacji Ruchu i uzgodnienie go z odpowiednimi zarządcami dróg (jeżeli 
będzie taka potrzeba), 

8) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać o ich stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy,  

9) urządzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca 
uwzględniając w pierwszej kolejności lokalizację proponowaną przez Zamawiającego) 
i wyposażenie go w niezbędne meble do pracy dla min. 10 osób, urządzenia 
sanitarne, ogrzewanie, dostęp do internetu, pomieszczenie socjalne. Po zakończeniu 
prac Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować zaplecze budowy (łącznie z rozbiórką 
wszystkich dróg dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich 
elementów i urządzeń) i przywrócić teren do stanu pierwotnego, 

10) niezwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i 
trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie 
terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy,  

11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na 
terenie budowy od chwili jego przekazania, 

12) zapewnienie dozoru mienia znajdującego się na terenie budowy, a w szczególności 
pod względem przeciwpożarowym,  

13) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów, 
a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, przekazanie Zamawiającemu 
uporządkowanego terenu budowy,  

14) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Ponoszenie opłat i kar za 
przekroczenie w trakcie prac norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Na Wykonawcy ciążą 
wszystkie obowiązki wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów o odpadach, 

15) pisemne zgłaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w umowie,  
16) usunięcia wszelkich wad i/lub usterek zgłoszonych przez Inżyniera lub Zamawiającego 

w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dłuższym jednak niż 
termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, 

17) nanoszenie na bieżąco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w 
uzgodnieniu z Zamawiającym i/lub Inżynierem w przypadku odstępstw od 
dokumentacji projektowej,  

18) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z działalnością gospodarczą oraz 
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego budowy od wszelkich ryzyk budowlano 
montażowych na zasadach i warunkach określonych w § 10 i § 11 umowy, 
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19) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego oraz Inżyniera o wszelkich 
dostrzeżonych ewentualnych niezgodnościach w dokumentacji projektowej 
mogących zagrażać prawidłowemu wykonaniu przedmiotu umowy, 

20) wykonywanie robót z materiałów, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W przypadku wątpliwej jakości 
materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych 
materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli 
badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów, o 
których mowa w dokumentacji projektowej, wówczas Wykonawca zostanie 
obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany, 

21) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych 
przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i 
uprawnienia wymagane przepisami prawa, 

22) ustanowienie kierownika budowy, który będzie upoważniony do podejmowania 
decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi 
robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót, 

23) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu 
budowy w każdym terminie, 

24) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki. Uporządkowanie terenu robót 
po zakończeniu robót zajętych na czas ich wykonywania. W przypadku 
niewywiązywania się z tego obowiązku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami 
sprzątania i wywiezienia materiałów z budowy, 

25) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest 
to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – 
przekazanie powstałych odpadów do utylizacji (Wykonawca jest wytwórcą odpadów 
w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach), 

26) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych zgodnie z Kartą Gwarancyjną. 

• Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i wykonywania przedmiotu umowy z 
zachowaniem wytycznych i wymagań określonych w wydanych decyzjach 
administracyjnych do dokumentacji projektowej tj. przede wszystkim: Nr 1/2021 z 
14.01.2021 r. Burmistrza Wolina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
polegającej na budowie Przystani Morskiej, z dnia 12.02.2021 r. Ministra Infrastruktury 
dot. pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i 
urządzeń w polskich obszarach morskich, Nr 19/2020 z dnia 04.11.2020 r. Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, DGK-2.4710.4.2020.AS z dnia 30.12.2020 r. 
Ministra Klimatu i Środowiska, z dnia 18.05.2021 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w 
Szczecinie (Państwowe Gospodarstwo Wodne) dot. pozwolenia wodnoprawnego na 
lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko wraz z infrastrukturą techniczną, 
decyzja Nr 360/2021 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielenie pozwolenia na 
budowę, decyzja  Nr 70/2021 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielenie pozwolenia 
na budowę, 

3. Wszystkie wymagania z tych decyzji zawiera załącznik Nr 12 do SWZ. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania odpowiednich zgłoszeń, badań, zajęcia pasa 

drogowego, zgłoszenia do kapitanatu Urzędu Morskiego w Szczecinie terminu rozpoczęcia 
robót, odpowiedniego zagospodarowania urobku, odpowiedniego oznakowania robót 
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prowadzonych na działce wodnej, opracowania odpowiedniej dokumentacji 
powykonawczej zgodnej w wymaganiami Prawa budowlanego i Prawa morskiego. 

5. Wykonawca uzyska odpowiednie zezwolenia i warunki na wykonanie przyłączy mediów tj. 
wody i energii elektrycznej od odpowiednich gestorów, zamontuje liczniki poboru tych 
mediów i będzie ponosił koszty ich zużycia. 

6. Wykonawca w terminie 14 dni podpisania umowy sporządzi harmonogram rzeczowo – 
finansowy i uzyska jego akceptację przez Inżyniera. Brak sporządzenia harmonogramu 
rzeczowo – finansowego w nakazanym terminie lub nie uwzględnianie w określonym 
terminie uwag Zamawiającego do harmonogramu skutkować może nałożeniem kary 
umownej w wysokości 3.000 zł za każdy dzień zwłoki opóźnienia (nie więcej niż 30.000 zł) 
w stosunku do terminu, w którym harmonogram powinien być sporządzony i uzgodniony. 
Zasady sporządzania, uzgadniania i akceptacji harmonogramu rzeczowo – finansowego 
zawarto w rozdziale XVI pkt. 7 – 14 SWZ. 

7. Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do złożenia wniosku o zatwierdzenie 
materiałów lub urządzeń ( zgodnie z załączonym do SWZ wzorem wniosku ), jakie będą 
użyte do wykonania przedmiotu umowy. Nie dotyczy to materiałów uważanych za 
powszechne, pomocnicze, tymczasowe. Wniosek podlegać będzie zatwierdzeniu przez 
Inżyniera i/lub przez autora projektu. Użycie materiałów lub urządzeń bez zatwierdzonego 
wniosku jest niedopuszczalne i może stanowić podstawę do ich zdemontowania lub 
rozebrania na koszt Wykonawcy, jeżeli tak zdecyduje Inżynier. 

8. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone, jeżeli odbiór nastąpi bez istotnych 
wad i usterek, Obiekt będzie spełniał wymagania wynikające z dokumentacji projektowej. 
i Zamawiający nie otrzyma zastrzeżenia PINB po zgłoszeniu zakończenia robót i zamiaru 
przystąpienia do użytkowania obiektu. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 
1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak 

i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 
Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 
a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 
powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  

4) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 
wysokości, 

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także 
urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót. 

10. Wykonawca w terminie 7 dni po zakończeniu i odbiorze robót przekaże Zamawiającemu 
jeden komplet oryginalnej dokumentacji projektowej oraz przygotuje i złoży w formie 
papierowej trwale spiętej, trzy egzemplarze w segregatorach wraz z opisem jej zawartości 
następujące dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem 
1) kopia decyzji pozwolenia na budowę, 
2) protokół przekazania terenu budowy, 
3) kopia dziennika budowy, 
4) kopia oświadczenia kierownika budowy o rozpoczęciu i o zakończeniu robót oraz 

zgłoszenie robót do odbioru, 
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5) kopia oświadczenia kierownika budowy o zgodności wbudowanych materiałów ze 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz o 
posiadaniu przez materiały odpowiednich aprobat, atestów i deklaracji zgodności CE, 
deklaracji właściwości użytkowych, 

6) oświadczenie projektanta, kierownika budowy i Inżyniera o wykonaniu całości robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, 

7) oznakowania budowlane B lub deklaracje właściwości użytkowych na wbudowane 
materiały i zamontowane urządzenia,  

8) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

9) kopie umów : 
10) umowa z wykonawcą + aneksy, 
11) umowy z podwykonawcami + aneksy, 
12) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych 

urządzeń i materiałów, 
13) protokoły z narad i ustaleń, 
14) protokoły z uruchomienia wszystkich instalacji i urządzeń, 
15) kopia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zatwierdzoną kopią mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnego pomiaru powykonawczego, 
16) końcowa tabela elementów rozliczeniowych, 
17) kopie faktur wykonawcy wraz z protokołami odbioru częściowego, 
18) oświadczenia podwykonawców o braku roszczeń finansowych wobec wykonawcy, 
19) protokół odbioru końcowego robót wraz z wykazem wad i usterek i terminem ich 

usunięcia, 
20) protokół odbioru wad i usterek, 
21) Karta Gwarancyjna na wykonany przedmiot umowy wystawiona przez wykonawcę 

zgodnie z załączonym do umowy wzorem Karty Gwarancyjnej, 
22) instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania, bhp oraz p.poż. do rzeczy wykonanych 

w ramach umowy, 
23) wykaz urządzeń podlegających serwisowi wraz z podaniem punktów serwisowych, 
24) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,  

a odnoszące się do jego realizacji. 
 

§ 4 
WYROBY, MATERIAŁY, URZĄDZENIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest stosować podczas realizacji prac wyłącznie nowe materiały 
dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami i normami. 

2. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie 
budowy wyroby, materiały do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem 
lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz umożliwi przeprowadzenie kontroli w 
tym zakresie przez Inżyniera. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera materiałów 
planowanych do dostarczenia/ wbudowania.  

4. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inżyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie 
przez Wykonawcę materiałów nieodpowiadających wymogom określonym w umowie – 
Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zdemontować je i wymienić wadliwe lub 
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nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadające wymaganiom oraz ponieść koszt 
przeprowadzonej ekspertyzy.  

 
§ 5 

TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC 
Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy  
w następujących terminach: 
1) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy – nie później niż w terminie 14 dni od daty 

przekazania terenu budowy, 
2) opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego i uzyskanie jego akceptacji przez 

Inżyniera, 
3) całkowite zakończenie robót dotyczących przedmiotu umowy – 18 miesięcy, licząc od dnia 

zawarcia umowy, ale nie później niż do dnia 31 maja 2023 r. Termin ten nie obejmuje 
uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu,  

4) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie nie później niż do 20 lipca 
2023 r. 
 

§ 6 
TEREN BUDOWY 

1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy dokona Inżynier. Przekazanie terenu budowy 
udokumentowane będzie w formie protokołu przekazania terenu budowy podpisanego 
przez przedstawicieli Zamawiającego/Inżyniera oraz Wykonawcy. 

2. Wykonawca przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych mogących uszkodzić 
istniejące instalacje zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji. 

3. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie jakichkolwiek obiektów należy wykonać 
w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

 
§ 7 

Przedstawiciele stron 
1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda ze 

stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach: 
1) ze strony Zamawiającego: Inżynier Kontraktu - Najda Consulting Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, którego uprawnionymi przedstawicielami 
są:  
p. ………………………………tel ……………………….., e-mail : ………………… 
p. ………………………………tel ……………………….., e-mail : ………………… 
p. ………………………………tel ……………………….., e-mail : ………………… 

2) ze strony Wykonawcy:  
Kierownik budowy - Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: 
………………………………, 
Upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy - Imię i nazwisko: …………………………Tel.: 
………………………… e-mail: ………………………………, 

2. W przypadku zmiany osób przedstawicieli Stron i/lub danych do kontaktu, o których 
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, Strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do 
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego 
braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym 
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana 
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przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona 
pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

3. Przedstawiciele Stron, o których mowa w: 
1) § 7 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 ust. 1 pkt 2 umowy, są upoważnieni do podpisania protokołu  

protokołu z wprowadzenia na teren robót, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, 
protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, protokołów odbioru 
częściowego oraz protokołu odbioru końcowego, o których mowa w § 8 umowy. 

4. Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony również do zgłaszania zastrzeżeń do 
protokołów, o których mowa w § 8 umowy, oraz do zgłaszania roszczeń, wniosków, 
poleceń i uwag w okresie gwarancji. 

5. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy w trakcie jej realizacji może nastąpić wyłącznie 
poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przed dokonaniem tejże zmiany. 

 
§ 8 

ODBIORY 
1. Przewiduje się następujące odbiory: 

1) odbiór częściowy, 
2) odbiór końcowy, 
3) odbiór ostateczny. 

2. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru części robót, wysyłając zawiadomienie za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na jeden adresów e-mail podanych w § 7 ust. 1 pkt. 
1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający rozpocznie odbiór części robót w terminie do 5 dni od zawiadomienia i 
dokona odbioru części robót w terminie do 7 dni roboczych od daty przystąpienia do 
odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć w okolicznościach, o których 
mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu. 

4. Pozytywny odbiór części robót zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego, 
podpisanym przez Inżyniera i Wykonawcy bez istotnych wad. uwag i zastrzeżeń.  

5. Na 7 dni przed odbiorem końcowym Obiektu, wykonawca skompletuje i przedstawi 
Inżynierowi dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania umowy, a w 
szczególności dokumentację powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości 
materiałów, będących przedmiotem odbioru, w tym m.in.: 
1) Dziennik budowy z wpisem:  

a)   kierownika budowy o zakończeniu robót budowlano-montażowych i zgłoszeniem 
do odbioru końcowego całego przedmiotu zmówienia, 

b)   Inspektorów Nadzoru Inwestycyjnego oraz Inżyniera potwierdzającym gotowość 
całego przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego. 

2) Oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiałów i urządzeń zgodnie z 
dokumentacją projektową, SWZ, STWiORB i ofertą wykonawcy, posiadających 
odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniające 
zakładane projektowe i użytkowe warunki wytrzymałościowe, jakościowe, 
techniczne, bhp, p.poż. 

3)  W razie powstania zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego 
projektu i warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania 
robót - kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego 
z naniesionymi zmianami z podpisami projektanta, a w razie potrzeby, także 
uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie o dopuszczalnych zmianach, 
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powinno być potwierdzone przez projektanta i Inżyniera.  
4) Dokumentację powykonawczą z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy, 

sporządzoną przez kierownika budowy i zaakceptowaną przez projektanta i Inżyniera. 
Dokumentację powykonawczą wykonać należy na kserokopiach projektu 
budowlanego lub wykonać nową wersję.  

5)  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z STWiORB, potwierdzające 
osiągnięcie rezultatu wynikającego z projektu i STWiORB. 

6)  Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz z mapą zasadniczą powstałą w 
wyniku geodezyjnego pomiaru powykonawczego. 

Dokumenty, o których mowa powyżej w niniejszym ustępie należy przygotować w 
następujący sposób: 
a) powinny być przygotowane w dwóch kompletach z podziałem na branże, 
b) każda teczka winna posiadać spis wpiętych i ponumerowanych dokumentów; teczki 

należy wpiąć w segregatory. 
6. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót, wysyłając zawiadomienie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 
1 umowy. Gotowość do odbioru oznacza, że Wykonawca wykonał roboty budowlane, o 
których mowa w § 2 ust. 3 umowy, oraz skompletował dokumentację powykonawczą, 
o której mowa w ust. 5 pkt. 6 niniejszego paragrafu. 

7. Zamawiający rozpocznie odbiór w terminie do 5 dni od zawiadomienia i dokona odbioru 
końcowego robót w terminie do 14 dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru, z 
zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć w okolicznościach, o których mowa w 
ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu. 

8. Pozytywny odbiór końcowy, zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, 
podpisanym przez przedstawicieli Inżyniera i Wykonawcę bez istotnych wad. uwag i 
zastrzeżeń.  

9. Nieobecność przy odbiorze kierowników robót nie wstrzymuje czynności odbioru. 
10. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu potrzebę w zakresie dokonania odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
podany w § ust. 1 pkt. 1 umowy. 

11. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez Inżyniera w 
terminie 3 dni roboczych, od daty zgłoszenia przez Wykonawcę potrzeby w tym zakresie. 
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu zostaną potwierdzone w dzienniku 
budowy. W przypadku zakrycia robót zanikowych przez Wykonawcę mimo braku odbioru 
przez Inżyniera, upoważniać to będzie Zamawiającego do żądania powtórnego wykonania 
elementu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

12. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów, o których mowa w § 8 ust. 4 i 8 
umowy, uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu 
realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, 
zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub 
uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli:  
1) roboty budowlane, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy zostaną wykonane 

niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją projektową lub przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa, 
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2) roboty budowlane, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy zostaną wykonane z 
użyciem materiałów, które nie uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego ich 
dopuszczenie do stosowania, 

3) wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 8 lub § 
8 ust. 5 umowy, a uwagi lub zastrzeżenia w ww. zakresie zostały wskazane w 
protokole odbioru częściowego lub protokole odbioru końcowego. 

14. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający, z zachowaniem prawa do należnych 

mu kar umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich 
usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania części 
przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli te wady uniemożliwiają użytkowanie Obiektu 
zgodnie z przeznaczeniem, 

3) jeżeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczność 
podejmowania przez Zamawiającego działań w warunkach naglących, gdy powstaje 
zagrożenie dla terminowego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może także 
w takim wypadku od umowy odstąpić i zlecić usunięcie ich osobie trzeciej z 
zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego działań, 
przy czym odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia upływu 
wskazanego przez Zamawiającego terminu na usuniecie wad i/lub usterek.  

15. Ponadto, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby 
nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu 
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Pod pojęciem „odpowiedniego obniżenia” należy 
rozumieć wyliczoną różnicę wartości pomiędzy wartością robót wykonanych wadliwie, a 
wartością robót wykonanych poprawnie. Obliczenia odpowiedniego obniżenia dokona 
Inżynier wraz z projektantem z użyciem czynników kalkulacyjnych wynikających z 
kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub z użyciem zasad określonych w § 19 ust. 2 
niniejszej umowy. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i/lub 
usterek, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych 
poprzednio wadliwych robót. Zapisy ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

17. Protokół końcowego odbioru robót Obiektu będzie zawierał ustalenia poczynione  
w trakcie odbioru, a w szczególności: 
1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
3) wykaz osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej 

czynności, 
4) wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych 

Zamawiającemu oraz Inżynierowi, 
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, a w 

szczególności zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją projektową, 
6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek, 
7) decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych wad i/lub usterek, 
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8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze, 
9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Inżyniera i osób uczestniczących 

w odbiorze. 
18. Z usunięcia wad i/lub usterek zostanie sporządzony protokół usunięcia wad i/lub usterek. 
19. Protokół końcowego odbioru robót Obiektu zostanie podpisany w terminie do 7 dni od 

dnia, w którym zgodnie z oceną Inżyniera, Wykonawca wykonał bez istotnych wad i 
usterek roboty objęte umową, w tym usunął inne wady i/lub usterki, o których mowa w 
ust. 17 pkt. 6 i ust. 18 niniejszego paragrafu oraz przekazał Zamawiającemu podpisaną 
Kartę Gwarancyjną, złożył dokumenty operatu kolaudacyjnego i dokonał innych 
wymaganych umową działań. 

20. Przystąpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastąpi nie później niż na 4 
tygodnie przed zakończeniem okresu rękojmi.  

21. Wszelkie koszty związane w odbiorami obciążają Wykonawcę. 
 

§ 9 
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  

− kwota netto: …………………………………….. złotych, 

− podatek VAT w wys.  .....…%   ……………………………… złotych, 

− kwota brutto: …………………………………… złotych, 

− (słownie : …………………………………………………………………..……../100 złotych brutto). 
2. Ryczałtowe wynagrodzenie określone w ust. 1 pokrywa wszelkie należności dla 

Wykonawcy za wykonane czynności niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania 
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu 
zawiera w szczególności: koszty wykonania  robót budowlanych wynikających z 
dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych, 
koszty zatrudnienia i nadzorowania pracowników dla wypełnienia umowy, zakupu i 
dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu umowy materiałów, koszty 
oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza 
budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, dokumentacji 
powykonawczej i innych opracowań wyszczególnionych w treści umowy, zorganizowania i 
prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów, koszty ewentualnego zajęcia 
dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty opłat urzędowych, koszty ubezpieczeń, 
koszty zajęcia pasa drogowego i inne koszty związane z wykonywaniem przedmiotu 
umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

4. Rozliczenie za wykonane roboty budowlano – montażowe będzie dokonywane na 
podstawie faktur VAT, wystawianych jedna na miesiąc, do wartości łącznej nie większej 
niż 90%. Faktura końcowego rozliczenia nie może być mniejsza niż 10% całkowitej ceny 
ofertowej. 

5. Rozliczenie za częściowe wykonanie robót będzie dokonywane w oparciu o protokół 
odbioru częściowego w odniesieniu do pozycji w TER i harmonogramie rzeczowo – 
finansowym. Wykonawca pod dane rozliczenie przestawi na żądanie inspektora nadzoru 
szczegółowy kosztorys. 
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6. Faktury za częściowe wykonanie części robót powinny być o wartości proporcjonalnej do 
czasu i wartości wykonania – zgodnie z HR-F.  

7. Podstawą wystawienia faktury za końcowe wykonanie robót będzie zatwierdzony przez 
Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy ( dalej HR-F ) oraz zaakceptowany 
przez Inżyniera i zatwierdzony przez Zamawiającego bezusterkowy protokół końcowego 
odbioru robót.  

8. Faktura końcowego rozliczenia może być wystawiona przez wykonawcę, jeżeli : 

− wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowej zostały wykonane, 

− teren budowy został uprzątnięty, 

− kierownik budowy złożył oświadczenie o zakończeniu robót oraz przedstawił dziennik 
budowy Inżynierowi Kontraktu z wpisem o zakończeniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, a Inżynier dokonał potwierdzenia wykonania robót, 

− wykonawca złożył do Inżyniera kompletną dokumentację powykonawczą, 

− podpisany został przez Strony umowy protokół końcowego odbioru, a stwierdzone 
usterki lub wady zostały usunięte w terminie przewidzianym w protokole końcowego 
odbioru. 

9. Zapłata za każdą fakturę może być realizowana z terminem odroczonej płatności nie 
przekraczającym 30 dni licząc od daty złożenia do Zamawiającego prawidłowo 
sporządzonej faktury VAT, sprawdzonej i zaakceptowanej do zapłaty przez Inżyniera. 

10. Zamawiający wyraża zgodę na składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych pod 
warunkiem, że wykonawca poda Konto Podmiotu na PEF. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
12. W przypadku wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia przy udziale 

podwykonawców, Wykonawca każdorazowo do faktury ma obowiązek przedstawić 
dowody zapłaty faktur zatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców. 
Dowodami mogą być kopie dokonanych przelewów na rachunek podwykonawcy lub 
potwierdzone kopie oświadczenia otrzymania należności przez podwykonawcę, z treści 
którego będzie wynikać kwota należności za zakres wykonanych robót, data zapłaty i data 
otrzymania zapłaty przez podwykonawcę. 

13. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) – rozliczenia będą 
dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Pełnomocnika konsorcjum. 
Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów 
konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się za 
wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla 
poszczególnych partnerów. 

14. Wykonawca wystawi fakturę dla: 
Przystań Morska Wolin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Wolinie przy ul. Zamkowej 23 
72-510 Wolin 
NIP: 9860253260  

15. Płatności będą regulowane na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze: 
16. Wykonawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT oświadcza, że rachunek bankowy 

wskazany w umowie: 

− jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 
płatności, o którym mowa powyżej, 
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− jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 
prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o 
którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 

17. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem 
podatku VAT nie spełnia warunków określonych powyżej, opóźnienie w dokonaniu 
płatności w terminie określonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 
żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z 
tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

18. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem 
podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do faktury Wykonawca obowiązany jest 
dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca nie 
zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów i wystawionych faktur. 
Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru danej 
części przedmiotu umowy.  

19. W przypadku faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej 
oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca 
dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji 
przedmiotu umowy.  

20. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa  w ust. 18 i 19, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

21. W uzasadnionym przypadku Zamawiający może – na pisemny wniosek Wykonawcy, 
wyrazić pisemną zgodę na bezpośrednią zapłatę za wykonane roboty przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w terminie przewidzianym na zapłatę 
należności dla Wykonawcy, jeżeli spełnione zostaną łącznie poniższe warunki: 

1) o bezpośrednią zapłatę dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wystąpi 
Wykonawca z wnioskiem uzasadniającym możliwość zapłaty dla podwykonawcy przez 
Zamawiającego, 

2) została zawarta umowa z podwykonawcą zaakceptowana przez Zamawiającego, 
3) Wykonawca potwierdzi wykonanie robót zleconych dla podwykonawcy, że zostały 

wykonane zgodnie z zawartą umową i doręczoną podwykonawcy dokumentacją 
projektową, 

4) po wykonaniu robót zleconych dla podwykonawcy zostanie sporządzony protokół 
odbioru robót zaakceptowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inżyniera. 

W takiej sytuacji wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę 
wynagrodzenia zapłaconego dla podwykonawcy. 

22. Postanowienia ust. 21 nie mają zastosowania: 
1) w przypadku nie dokonania zapłaty przez Wykonawcę dla podwykonawcy za 

wykonane przez niego roboty w terminie określonym w umowie z podwykonawcą, 
2) jeżeli Wykonawca zlecił wykonanie robót dla podwykonawcy: 

a) z którym nie zawarł umowy, 
b) z którym zawarł umowę bez zgody Zamawiającego, 
c) z którym zawarł umowę, a której treść nie zaakceptował Zamawiający. 

23. W przypadku, o którym mowa z ust. 21 nie jest wymagana zmiana umowy. 
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24. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na 
osobę trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na 
osobę trzecią swoich wierzytelności. 

25. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji, 
przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak 
również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

26. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone 
w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

27. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia:  
1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 13 umowy, 
2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz  
3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać 

z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za 
Wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo 
zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej oraz 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 umowy. 

28. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu umowy 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2017 
r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw. 

 
§ 10 

UBEZPIECZENIA OC 
1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie wprowadzenia na budowę, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, posiadać umowę ubezpieczenia, ustanawiającą 
ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w okresie realizacji zamówienia, z 
tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota brutto, o której 
mowa w postanowieniu § 9 ust. 1, a suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100% tej 
kwoty.  

2. Nie później niż w dniu wprowadzenia na budowę, Wykonawca jest zobowiązany okazać 
Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów 
ubezpieczenia w wymaganym zakresie wraz z dowodem opłaty składki. 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt 
składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie określonym 
w ust. 2 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia 
na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 11  

WARUNKI UBEZPIECZENIA KONTRAKTU CAR/EAR 
1. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy, 

ubezpieczyć przedmiot umowy od wszelkich ryzyk budowlano - montażowych CAR/EAR 
oraz OC, opłacając w całości wykupioną polisę, wskutek czego ubezpieczyciel przejmuje 
na siebie obowiązek pokrycia szkód, do których naprawienia Wykonawca zobowiązany 
jest w związku z wykonywaniem umowy lub przy okazji jej wykonywania.  
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2. W przypadku niedokonania ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, 
Zamawiający może : 
1) dokonać  ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego na własny koszt, a następnie 

potrącić kwotę opłacenia polisy ubezpieczenia CAR/EAR  i/lub OC z pierwszej faktury 
wystawionej przez Wykonawcę, lub 

2) rozwiązać umowę zawartą z Wykonawcą z wyłącznej winy Wykonawcy ze skutkami 
określonymi w zapisach dotyczących kar umownych. 

3. Ubezpieczenie CAR/EAR ma spełniać warunki określone poniżej:  
1) ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu zaistnienia zdarzeń, których następstwem 

jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy na sumę 
ubezpieczenia nie niższą niż wartość brutto wynikająca z ceny oferty, tj. na kwotę 
………………………….. zł, na okres od dnia zawarcia umowy do zakończenia robót i 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Jako podmiot uprawniony do 
otrzymania ewentualnych świadczeń z ubezpieczenia wskazany będzie Zamawiający, 
Wykonawca oraz wszyscy podwykonawcy, a także inne podmioty zaangażowane w 
umowę w zakresie prowadzonych prac kontraktowych i odpowiedzialności związanej z 
jego wykonaniem. 

4. Przedmiot ubezpieczenia: prace budowlane i montażowe (stałe, tymczasowe, 
pomocnicze, przygotowawcze) związane z kompleksową realizacją umowy, uwzględnione 
w wartości umowy materiały budowlane, uwzględnione w wartości umowy instalacje 
będące przedmiotem montażu, mienie należące do Zamawiającego inne mienie np. 
zaplecze terenu budowy, sprzęt, maszyny i urządzenia, w ramach wykonywania zadania 
pn. : Utworzenie przystani morskiej w Wolinie zgodnie z projektem budowlanym, 
projektami technicznymi i pozwoleniem na budowę oraz innymi decyzjami uzyskanymi 
przez Zamawiającego.  

5. Zakres ochrony wymagany oparty na formule wszelkich ryzyk obejmujący nagłe, 
nieprzewidziane zdarzenia powodujące zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu 
ubezpieczenia z uwzględnieniem postanowień określonych w klauzulach oraz 
postanowieniach dodatkowych.  

6. Wymagane klauzule dodatkowe:  
1) szkody powstałe w istniejących nadziemnych i podziemnych, podwodnych 

urządzeniach, rurociągach lub innych urządzeniach, w wyniku prowadzenia prac 
budowlano – montażowych, 

2) mienie znajdujące się na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, 
stanowiące własność lub będące w posiadaniu Zamawiającego Przystań Morska 
Wolin Sp. z o.o. lub Gminy Wolin, na której prowadzone są prace, 

3) szkody wywołane wibracjami, osłabieniem elementów nośnych albo osunięciem się 
lub osłabieniem nośności gruntu,  

4) szkody wynikające z awarii, działania, eksploatacji bądź uszkodzenia urządzeń i 
instalacji hydrotechnicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, itp.  

5) szkody i następstwa szkód spowodowanych błędami wykonawczymi przez okres 60 
miesięcy po oddaniu robót, w tym wymiana wadliwych elementów, 

6) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, 
7) koszty odpowiedzialność za wadliwy materiał, 
8) szkody wyrządzone w środowisku,  
9) szkody spowodowane wadą produktu/usługi dostarczonego w ramach umowy,  
10) szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,  
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11) szkody powstałe podczas prac mających na celu wywiązania się przez Wykonawcę z 
obowiązku gwarancji/rękojmi, jak również szkody, których przyczyna leży w okresie 
prowadzenia prac, a ujawniają się dopiero w okresie gwarancji lub rękojmi, 

12) szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub pod 
nadzorem Wykonawcy lub podwykonawcy. 

7. Przyczyny strat, które podlegają odszkodowaniu w ramach polisy CAR/EAR są 
następujące: 
1) pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek samolotu, zalanie, skutki akcji ratunkowej,  
2) powódź, deszcz nawalny, śnieg, wichura, 
3) zapadanie się lub osuwanie gruntu,  
4) włamanie, kradzież z włamaniem, 
5) złe, wadliwe wykonawstwo, akty wandalizmu, błąd ludzki. 

8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu zaistnienia zdarzeń (czynów 
niedozwolonych), których następstwem są : 
3) szkody na osobie i w mieniu wyrządzone osobom trzecim, nie związanym z procesem 

inwestycyjnym i nie będącym stroną umowy o roboty budowlano-montażowe, 
4) szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom zatrudnionym przez wykonawcę (OC 

pracodawcy),  
5) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 

OC,  
6) szkody spowodowane przez podwykonawców (OC podwykonawcy),  
7) straty finansowe poniesione przez Zamawiającego będące wynikiem działania 

wykonawcy, 
 - na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 5.000.000,00 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia na 
okres od dnia zawarcia umowy do momentu podpisania protokołu końcowego odbioru 
robót. 

9. Maksymalna wysokość franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego nie może przekraczać 5 
% sumy ubezpieczenia w każdym przypadku wysokości wyrządzonej i powstałej szkody. 

10. Jako dowód wykonania obowiązku ubezpieczenia wykonawca przedłoży do wglądu 
wykupione polisy wraz z dowodem opłacenia składek oraz ich kopie poświadczone za 
zgodność z oryginałem. 

 
§ 12 

KLAUZULA SPOŁECZNA 
1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia  w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. wszystkich 
specjalistów ogólnobudowlanych, hydrotechnicznych, specjalistów branżowych tj. 
specjalistów robót drogowych, elektryków, instalatorów instalacji sanitarnych, 
operatorów maszyn ziemnych, kafarów, środków pływających, pracowników ochrony 
terenu budowy i innych specjalistów wykonujących prace pod nadzorem wykonawcy ( lub 
podwykonawcy ). 

2. W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 umowy, Zamawiający wymaga 
udokumentowania przez Wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy 
faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie : 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 
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2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę, lub  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, lub 

4) innych dokumentów 
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności o 
których mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych 
dokumentów, o których mowa w ust. 2 i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 
dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa 
w ust. 1, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności 
uprawniony do żądania:  

1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2, 
2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, 

o którym mowa w ust. 1. 
 

§ 13 
KARY UMOWNE 

1.   Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
1)   Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne: 

a)   za zwłokę w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w § 5 pkt 3 i 4 - w wysokości 
0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, 

b)  za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego 
lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa – 
odpowiednio w § 9 ust. 1 -  za każdy dzień zwłoki, 

c)  za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub 
rękojmi, w stosunku do terminów wyznaczonych na usunięcie wad - w wysokości 
0,051% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, 

d)  za zwłokę w realizacji robót etapów pośrednich określonych w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa 
– odpowiednio w § 9 ust. 1 -  za każdy dzień zwłoki chyba, że Wykonawca w 
realizacji następnego etapu robót nadrobił ten termin, 

e)   za rozwiązanie umowy (w wyniku czego doszło do zakończenia współpracy) z winy 
leżącej po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym 
mowa w § 9 ust. 1. 

2)   Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a)     za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu w formie wymaganej umową: 

-       Harmonogramu lub planu płatności, jego aktualizacji lub 
-       zmiany tego Harmonogramu wynikającej z uwzględnienia uwag Zamawiającego 

lub 
-       Kosztorysu lub 
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-       modyfikacji Kosztorysu wynikającej z uwzględnienia uwag Zamawiającego lub 
-       raportu wstępnego, lub 
-       raportu miesięcznego, lub 
-       raportu końcowego, 

w wysokości 3 000,00 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (liczone za każdy 
dokument oddzielnie); 

b)   za dokonanie niedopuszczalnej zmiany wskazanego w wykazie do oferty personelu 
przewidzianego do kierowania budową, po zawarciu umowy lub w trakcie jej 
realizacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 2.000 zł 
za każdy przypadek niedopuszczalnej zmiany, 

c)   za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2.000 
złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

d)   za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, 
dostawy lub usługi, w wysokości 2.000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię 
umowy lub jej zmiany, 

e)   za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie, w wysokości 5.000 złotych, 

f)    w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w 
wysokości 10.000 złotych, za każdy stwierdzony brak zapłaty lub nieterminową 
zapłatę, 

g)     w przypadku niestawiennictwa na Radzie Budowy lub naradzie koordynacyjnej 
członka zespołu Wykonawcy w wysokości po 2.000,00 zł za każdy przypadek 
nieobecności każdej osoby, której wymóg obecności zostanie wskazany przez 
Zamawiającego, 

h)     za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób wykonujących czynności objęte 
przedmiotem umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w wysokości iloczynu kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób 
świadczących na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, 
w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę. W 
przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia w okresie niepełnego miesiąca 
kalendarzowego, Wykonawca zapłaci karę umowną obliczoną proporcjonalnie, 
przyjmując, że 1 dzień w miesiącu odpowiada 1/30 wysokości kary umownej 
określonej powyżej; 

i)      za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 20 
ust. 1 pkt 5 – 0,01% wynagrodzenia netto określonego w umowie o 
podwykonawstwo – za każdy stwierdzony przypadek. 

3)   Wykonawcy przysługują od Zamawiającego następujące kary umowne: 
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a)   za zwłokę w przekazaniu terenu budowy - w wysokości 0,02 % wynagrodzenia netto, 
o którym mowa w § 9 ust. 1 -  za każdy dzień zwłoki, 

b)   za zwłokę w przystąpieniu do odbiorów, o których mowa w § 8 ust. 3 i 7 -  w 
wysokości 0,02 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 -  za każdy 
dzień zwłoki, 

c)   Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za rozwiązanie umowy (w wyniku 
czego doszło do zakończenia współpracy) z winy leżącej po stronie Zamawiającego 
w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1. 

2.   Strony wyraźnie potwierdzają, że wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy 
wynikającego z art. 491 KC znosi jedynie prawa i obowiązki Stron należące do jej istoty, 
nie znosi natomiast powstałego wcześniej stanu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 
zastrzeżenia kary umownej i powstałych wcześniej przesłanek uzasadniających jej 
naliczenie i zapłatę. 

3.   Łączna maksymalna wysokość kar umownych dla Wykonawcy nie może przekroczyć 20 % 
wartości wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

4.   Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a - e, ustalone za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, stają się wymagalne za: 

1)     każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 
2)     każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

5.   Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków 
wynikających z umowy. 

6.   Postanowienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 nie mają zastosowania w razie zaistnienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, w związku z czym Zamawiający odstąpił od umowy w trybie 
art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7.   Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną. 

8.    Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i podlegają sumowaniu. 
 

§ 14 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%  
wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. …………………… złotych na zasadach określonych w 
rozdziale XVII SWZ, w formie gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad i 
usterek nr ……………………………………... 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie według następujących zasad: 70% zabezpieczenia, co 
stanowi kwotę ……………………………..  zł zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – tj. od dnia 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót Obiektu, natomiast pozostałe  
30% zabezpieczenia, co stanowi kwotę ………………….. zł  Zamawiający zwróci nie później 
niż w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości przedmiotu umowy. 
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§ 15 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy obejmujący 

roboty budowlane, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy – na okres ……………... miesięcy 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Okres rękojmi na roboty budowlane, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, wynosi 60 
miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie 
wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 

4. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. 

5. Wykonawca usunie zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy. 

6. Szczegółowe zapisy dotyczące warunków gwarancji zostały określone we wzorze Karty 
Gwarancyjnej stanowiącej załącznik Nr 3 do umowy. 

 
§ 16 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
1. Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na, jak i 

poza terenem budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla 
ludzi i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z 
zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań, także w 
zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postępowania  z 
odpadami powstałymi w toku realizacji prac i udostępniania ich na każde żądanie 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 
Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód powstałych na skutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy, objętych niniejszym paragrafem.  

 
§ 17 

PODWYKONAWSTWO 
1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście bądź z 

udziałem podwykonawców. 
2. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia 

następującym podwykonawcom: 
1) Nazwa podwykonawcy: …………………...  

a) zakres i opis powierzonej części zamówienia: ……………………..  
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na którego zasoby Wykonawca 

powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. 
2) Nazwa podwykonawcy: …………………...  

a) zakres i opis powierzonej części zamówienia: ……………………..  
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b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na którego zasoby Wykonawca 
powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy i przekazania 
informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć wykonanie części zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że: 

− proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz  

− brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na 

których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
Pzp. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo  weryfikacji podstawy wykluczenia podwykonawcy 
niebędącego podmiotem trzecim, na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp. 

7. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 
podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca 
jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi 
przez podwykonawcę i do ich koordynacji. 

9. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawrze 
umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

10. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia 
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności:  
a) określenie Stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 

zostało udzielone Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 
(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o 
podwykonawstwo powinna być zawarta ze wszystkimi członkami konsorcjum, a nie 
tylko z jednym lub niektórymi z nich, 

b) zakres robót przewidzianych do wykonania, 
c) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy, 
d) terminy i zasady dokonywania odbioru,  
e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie 

ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego 
Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z kosztorysu ofertowego i niniejszej 
umowy) oraz, że rozliczenia za wykonane roboty przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę nie będą dłuższe niż 30 dni, 

f) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w § 12 ust. 1 umowy, obowiązki w zakresie 
dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu. 
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11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest 
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym 
projektem umowy.  

12. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o 
podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, 
oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma 
obowiązek przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w 
całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń 
przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio 
przez Zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.  

15. Zamawiający w terminie do 14 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo 
może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie 
akceptację umowy o podwykonawstwo.  

16. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:  
a) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
b) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia, 

c) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 
odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 

d) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane 
z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 
umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego, 

e) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać 
lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z 
jej treścią, 

f) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia 
kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
niniejszej umowy. 

17. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów o 
podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.  

18. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
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0,5% wartości umowy określonej w § 9 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i 
wezwie go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

20. Procedurę, o której mowa w ust. 15 i 16 niniejszego paragrafu, stosuje się również do 
wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi.  

21. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do 
dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 
podwykonawcą.  

22. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za 
wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych 
w art. 465 ustawy Pzp. 

23. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu, w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

26. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

 
§ 18 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy (w całości lub w części)  

w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz gdy: 
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a) nastąpiła likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bądź został złożony 
wniosek o wszczęcie w stosunku do Wykonawcy któregokolwiek z postępowań 
wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. 
2020, poz. 1228 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo 
restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 814 z późn. zm.), 

b) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy, 
c) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy niezbędnego do realizacji umowy lub jego części lub należności, 
przysługujących Wykonawcy ze strony Zamawiającego, 

d) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót w terminie 30 dni od daty przekazania 
terenu budowy, 

e) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, 

f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, w szczególności jeżeli Wykonawca 
będzie wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych 
gorszych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

g) Wykonawca lekceważy swoje obowiązki, polegające na niewykonywaniu poleceń 
Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli pomimo pisemnego 
wezwania dotycząca danego obowiązku, 

h) Wykonawca wprowadził niezatwierdzonego podwykonawcę na budowę, 
i) Wykonawca nie reguluje w terminie płatności należnych zaakceptowanym i 

zatwierdzonym podwykonawcom,  
j) jeżeli Zamawiający, na każdym etapie realizacji umowy uzna, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia 

w terminie do 30 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności 
uzasadniającej odstąpienie. 

2. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na 
skutek odstąpienia od umowy w trybie ust. 1. 

3. Zamawiającemu przysługuje ponadto, zgodnie z art. 465 ust. 7 ustawy Pzp, prawo 
odstąpienia od umowy w przypadku konieczności wielokrotnego dokonania bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi, na sumę większą niż 50.000 zł. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej  części  w terminie 30 dni od 
dnia zaistnienia  jednej z  poniższych okoliczności: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego 

pisemnego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę, 
2) Zamawiający opóźnia się z przeprowadzeniem odbioru całości robót względem 

terminów określonych niniejszą umową przez okres dłuższy niż 30 dni. 
5. Zamawiający może odstąpić od  umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 
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1) Wykonawca w rażący sposób naruszył warunki umowy i pomimo pisemnego 
wezwania do naprawienia w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w dalszym 
ciągu Wykonawca narusza warunki umowy. Za  rażące naruszenie warunków umowy 
należy rozumieć w szczególności : 
a) Wykonawca tak dalece opóźnia się z wykonywaniem robót i pomimo pisemnego 

wezwania do podjęcia działań mających na celu przyspieszenie robót, w dalszym 
ciągu wykonuje je niedbale, że dalsze wykonywanie umowy jest niecelowe, 

b) Wykonawca nie usuwa z terenu budowy zgromadzonych odpadów lub zbędnych 
materiałów lub zbędnego do wykonywania robót sprzętu technicznego, co zagraża 
bezpieczeństwu na budowie i pomimo pisemnego wezwania do naprawienia w 
nakazanym przez Zamawiającego terminie, w dalszym ciągu nie wykonuje poleceń 
Inżyniera i Zamawiającego, 

c) Wykonawca wykonuje roboty przy użyciu niesprawnego sprzętu co zagraża 
bezpieczeństwu na budowie i pomimo pisemnego wezwania do niezwłocznego 
naprawienia, w dalszym ciągu nie wykonuje poleceń Inżyniera i Zamawiającego, 

d) Wykonawca wykonuje roboty budowlane przez osoby lub podmioty nie zgłoszone 
do Zamawiającego, co stwierdzone zostanie przez Inżyniera i pomimo pisemnego 
wezwania do usunięcia tych osób lub podmiotów, w dalszym ciągu nie wykonuje 
polecenia, 

e) Wykonawca w rażący sposób narusza obowiązki pracownicze, w szczególności : 

− nie przestrzega ustalonego czasu pracy, 

− pracownicy nie zostali wyposażeni w odzież ochronną, 

− pracownicy wykonują czynności na budowie bez zabezpieczenia, 

− nie reaguje na zachowania pracownika, który w wyjątkowo lekceważący sposób 
wykonuje swoje obowiązki, jeżeli pracownik zatrudniony jest na stanowisku 
nakazującym szczególną przezorność i ostrożność w działaniu, 

i pomimo pisemnego wezwania w dalszym ciągu narusza obowiązki pracownicze. 
6. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 108 ust. 1 Pzp, 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi na to, że zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  

 
§ 19 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY 
1. W przypadku odstąpienia od umowy Strony mają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca zgłosi do Zamawiającego 
gotowość do odbioru robót w celu sporządzenia szczegółowego protokołu 
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inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień złożenia oświadczenia rozwiązania lub o 
odstąpieniu od umowy, 

2) w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru robót po odstąpienia od 
umowy, Wykonawca przy udziale co najmniej Zamawiającego i Inżyniera, sporządzi 
szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających ( tzw. 
protokół z inwentaryzacji) według stanu na dzień rozwiązania lub odstąpienia wraz z 
określeniem kwot wynagrodzenia należnych Wykonawcy. Protokół z inwentaryzacji 
stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, 

3) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 
inwentaryzacji robót ( w tym geodezyjnej inwentaryzacji robót) według stanu na dzień 
odstąpienia, 

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 

5) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych umową, jeżeli 
odstąpienie nastąpiło z winy leżącej po stronie Zamawiającego, 

6) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych oraz 
prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z winy leżącej po 
stronie Wykonawcy, 

7) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po stronie 
Zamawiającego, obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
2) odkupienia materiałów, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu, 
3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca 
ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 
własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, projekt budowlany i 
projekty techniczne oraz dziennik budowy - najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

4. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 
przeprowadzić odbiór jednostronny. 

5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia o 
odstąpieniu od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i 
urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego 
majątku Zamawiającemu. 
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6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania w terminie do 21 dni do odbioru robót przerwanych i 
zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z 
zastrzeżeniem wykonania przez Wykonawcę ust. 5. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i 
ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, 
Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

8. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o rozwiązaniu 
lub odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 
bezpieczeństwa robót. 

9. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia na zasadach określonych w umowie, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 
podpisania protokołu z inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 1. 

10. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
przedmiotu umowy wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

11. Wykonawca sporządzi wykaz tych zakupionych materiałów, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli 
rozwiązanie lub odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu 
zwrotu kosztów ich nabycia. Zamawiający odkupi te materiały, konstrukcje i urządzenia 
pod warunkiem, że zostaną one przez Zamawiającego i Inżyniera odebrane, jako nowe i 
zdatne do użycia. Jeżeli rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie ma obowiązku odkupywać materiałów 
niewbudowanych przez Wykonawcę. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
rozwiązania lub odstąpienia według cen na dzień rozwiązania lub odstąpienia, 
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 
roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze. Pokryje też koszty za zakupione materiały nienadające się do 
wbudowania w inny obiekt, o ile rozwiązanie lub odstąpienie nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy. 

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 
inne uzasadnione koszty związane z rozwiązaniem lub odstąpieniem od umowy ponosi 
Strona, z przyczyn której nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie od umowy. 

 
§ 20 

WARUNKI ZMIANY UMOWY  
1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w 

następujących przypadkach : 
1) Dopuszczalne zmiany odnoszące się do przedmiotu umowy :  

a)  dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmianę zakresu robót 
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:  
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− konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy, których wykonanie nie wynikało z dokumentacji 
projektowej, na podstawie której wykonawca składał ofertę, 

− konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu 
prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy, a konieczność ich wykonania 
wynika z wad dokumentacji projektowej,  

− konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego,  

− zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze 
względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót 
zamiennych,  

− zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty 
budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót 
przewidzianego w dokumentacji projektowej,  

b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w 
sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się 
okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót 
nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót 
nie może ulec zmianie o więcej niż 15% zakresu rzeczowego lub finansowego 
przedmiotu zamówienia.  Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w 
stosunku do zmniejszonego zakresu robót z uwzględnieniem mechanizmu 
opisanego w umowie; 

c) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów 
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności 
odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania 
produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia 
możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie 
w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie 
mógł temu zapobiec; 

d) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego 
lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej 
technologii lub materiałów, które:  

− podwyższą jakość wykonanych robót,  

− zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,  

− pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub  

− pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.  
2) Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru 

końcowego, prób lub testów, w sytuacji gdy taka zmiana okaże się konieczna do 
prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w 
szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót. 

3) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:  
a)  wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co 

spowodowało brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania 
robót). Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy 
rozumieć utrzymujące się przez okres co najmniej 7 dni warunki odmienne od 
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warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w 
ostatnich 3 latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, a zwłaszcza 
ulewnych deszczy, upałów powyżej 30ᵒC, zbyt niskich temperatur poniżej ( - ) 15⁰C, 

b) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po 
stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie 
umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

c) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi  
Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych 
przez Wykonawcę, 

d) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, 

e)  opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 
uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla 
dalszego wykonywania lub zakończenia robót przez Wykonawcę, a opóźnienie 
organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,   

f) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów 
trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na 
termin wykonania umowy,  

g)  wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 
instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie 
wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie 
robót dodatkowych lub zamiennych,  

h) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu umowy, o których 
mowa powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania umowy, 

i)   wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w 
dotychczas ustalonym terminie,  

–  termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności 
wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły 
Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy. 

4) Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:  
a)  konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych 

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest 
niezbędne, 

b) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji, 
c)  spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany umowy, jeżeli mają 

one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia 
jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy, 

5) Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen 
materiałów i urządzeń lub kosztów, jakie są stosowane do wykonywania przedmiotu 
umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na realizację umowy, na poniżej 
określonych zasadach : 
a)  Wykonawca będzie uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia nie wcześniej 

niż po wykonaniu co najmniej 50%  zakresu rzeczowego przedmiotu umowy lub po 
upływie połowy okresu przewidzianego na realizację przedmiotu umowy, 
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b) Wykonawca będzie uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia, jeżeli poziom 
wzrostu cen materiałów i kosztów wykonywania zamówienia będzie wyższy niż 5% 
w stosunku do poziomu cen materiałów i kosztów wykonania na dzień zawarcia 
umowy. Każde wystąpienie z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia Wykonawca 
będzie zobowiązany udokumentować konieczność zmiany wynagrodzenia w 
odniesieniu do terminów i cen materiałów z dnia składania ofert,  

c)  w przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 
5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. 
Przede wszystkim druga Strona może:  

− zaakceptować wniosek o zmianę,  

− wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub 
przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem 
takiego wezwania,  

− zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej 
zmiany,  

− odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 
uzasadnienie.  

d) z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzą notatkę przedstawiającą 
przebieg spotkania i jego ustalenia, 

e) zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
f) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania powyższych postanowień, nie może przekroczyć 10% wartości 
całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. 

6) Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu 
do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na 
zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać uprawnienia i 
doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez 
Wykonawcę. 

7) Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegając 
się o zawarcie umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w 
ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w 
dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 

8) Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie 
płatności poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na zmianie kolejności 
wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, 
zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu 
płatności wynagrodzenia, w przypadku:  
a)  zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów 

lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas 
ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa,  

b) innej zmiany umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy.  
9) Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie 

płatności poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na ograniczeniu zakresu 
robót przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności przewidzianej 
za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu robót może zostać odebrany 
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przez Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do 
wykonania w danym etapie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. W takim 
przypadku dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału 
płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych w 
poszczególnych etapach robót.  
 

10) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie ulegnie zmianie w 
sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla 
zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze 
rozliczony. 

11) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmian wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( tj. Dz. U. z 2020r poz. 2207 ), zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, czy zasad gromadzenia i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku zmian, o których mowa 
Strony umowy zobowiązane będą do podjęcia następujących działań: 

a) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 
wprowadzających zmiany, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym 
wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz 
z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez 
Zamawiającego, czy zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy przez 
wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę 
wysokości wynagrodzenia wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: 

− szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości 
kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, 

− przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania 
umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych 
kosztów wykonania umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi 
prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak np. umowy o pracę (do wglądu) 
lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, 

b) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. lit. a), 
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie poprzez 
przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów, 

c) Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie 
wobec niego pisemne stanowisko; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się 
dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy, 

d) przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w pkt. lit. a), Zamawiający może 
zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub 
dokumentów niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w zakresie 
przywołanych wyżej przepisów, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez 
wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę 
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wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający w 
wezwaniu. Zapisy lit. b i c stosuje się odpowiednio z tym, że Wykonawca jest 
zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 
dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego, 

e) jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej w lit. a – d zostanie wykazane, że 
zmiany przywołanych wyżej przepisów, uzasadniają zmianę wysokości 
wynagrodzenia, Strony umowy podpiszą stosowny aneks do umowy, z 
zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej 
zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami zmian przywołanych 
wyżej przepisów. 

12) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas 
opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie umowy 
w przypadku: 
a) utrudnień spowodowanych stanem epidemii w kraju, które miały wpływ na:  

−  dostęp do zakupu materiałów budowalnych,  

−  transport materiałów, 

−  ograniczony czas pracy pracowników, 

−  przemieszczanie się ludzi i sprzętu, 

−  wykonanie części robót przez podwykonawców, jeżeli opóźnienia były 
spowodowane okolicznościami, o których mowa w niniejszym punkcie, 

b) zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie terminu związania ofertą  – o czas, jaki 
minął od upływu terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 

13) Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji 
projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania 
elementów robót. Dopuszcza się je tylko, gdy proponowane przez Inżyniera lub 
Zamawiającego rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje 
projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 5% 
należnego wynagrodzenia. 

14) Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień umowy, takie jak:  
a) zmiany technologii wykonywania robót i/lub rodzaju materiałów, z których będą 

wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczególności zaprzestania produkcji 
materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i 
cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych 
albo właściwszych w zaistniałej sytuacji. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej 
akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę 
szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta 
parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów i/lub technologii 
realizacji, jeśli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporządzenia aneksu 
do umowy, 

b) zmiana umowy w zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. 
możliwe powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie 
Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a także możliwa zmiana 
podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom 
SIWZ, 

c) zmiana sposobu rozliczania umowy ( inne terminy rozliczania lub za inne części 
wykonanych robót )  lub dokonywanie płatności na rzecz Wykonawcy na skutek np. 
zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, 
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d) zmiana wynikająca z przejęcia zobowiązań przez Zamawiającego względem 
podwykonawców Wykonawcy. 

15) Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, z którym zawarto umowę, i 
którego ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, 
przekształcenia, lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, 
o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 
umowy,  

2. Sposób ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia w zakresie dotyczącym ust. 1 pkt. 4 i 5 
niniejszego rozdziału : 
1) wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę zakresu przedmiotu umowy lub 

zmianę cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia zostanie ustalona na 
podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę przed zawarciem umowy, 

2) jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z pkt. 1), w 
szczególności jeżeli rodzaje robót lub materiałów nie występują w kosztorysie 
ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, 
wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego/różnicowego 
Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami:  
a)  ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem 

zysku nie wyższego niż 5% ( od R, S, Kp ), 
b) kosztorys będzie uwzględniać zmiany cen materiałów lub kosztów, w odniesieniu do 

wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
lub wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub 
kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania 
zmiany wynagrodzenia, 

c) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z 
ogólnie dostępnych cenników, a w przypadku braku takich cen opracowany będzie 
przy zastosowaniu następujących wskaźników cenotwórczych wskazanych w 
dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzień 
sporządzenia kosztorysu robót :  

− stawka roboczogodziny „R" - średnia dla robót inwestycyjnych dla województwa 
zachodniopomorskiego, 

− koszty pośrednie „Kp" (R, S) - średnie dla robót inwestycyjnych,  

− zysk kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) - średnie dla robót inwestycyjnych,  

− ceny jednostkowe sprzętu (S) i materiałów (M) - łącznie z kosztami zakupu - będą 
przyjmowane na podstawie średnich cen wynikających z ogólnie dostępnych 
cenników, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, a w 
przypadku braku możliwości ustalenia ceny w oparciu o powyższe źródła - 
według ofert handlowych, itp., 

− nakłady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakładów 
rzeczowych, w przypadku robót, dla których brak nakładów w katalogach 
nakładów rzeczowych, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, 
podlegająca akceptacji Zamawiającego.  

Kosztorys różnicowy wymagać będzie pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera 
Kontraktu i Zamawiającego. W przypadku częściowego zatwierdzenia kosztorysu 
różnicowego, Zamawiający dokona płatności i wynagrodzenia za roboty zamienne 
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do wysokości bezspornej, pozostawiając kwestię dalszego rozliczenia do uzgodnień 
stron. 

d) Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego/różnicowego 
Wykonawcy, do których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 3 dni 
od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. W razie sporu Stron co do 
wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego kosztorysanta, który 
dokona wyceny zakresu robót i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się 
z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 2) niniejszego rozdziału. Koszt 
wynagrodzenia kosztorysanta ponoszą Strony w równych częściach.  

3. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany 
umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest   do złożenia drugiej Stronie propozycji 
zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 

4.  Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:  
1) zakres proponowanej zmiany, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy 

lub postanowień umowy,  
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany umowy; dowodami są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności:  
a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy: – orzeczenie sądu powszechnego lub 

administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące 
koniecznością dokonania zmiany przedmiotu umowy, lub 

b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości w dokumentacji projektowej, lub 
c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności 

materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania 
umowy, lub 

d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, 
surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy (oferty lub 
korespondencja dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą), 

e)  w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczególnych 
świadczeń:  
-  wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z 

orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym 
dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy (np. 
wytyczne gestorów sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia, lub 

– dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich 
wpływających na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, lub 

 – orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 
administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji umowy lub 
poszczególnych świadczeń,  lub 

– dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych 
przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych 
świadczeń, lub 

– dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których strony nie mogły 
przewidzieć przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin wykonania 
umowy lub poszczególnych świadczeń, lub 
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–  dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wpływ 
na termin wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń, 

f)  w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:  
– dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany 

przedmiotu lub terminu wykonania umowy lub zmianę cen materiałów, 
kosztów wykonania robót (np. oferty dostawców, usługodawców, 
dystrybutorów lub producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących 
świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne wskutek dokonania 
proponowanej zmiany),  

– dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin 
publicznoprawnych, opłat administracyjnych, sądowych.    

 5. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie  do 7 
dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga 
strona może:  

1) zaakceptować wniosek o zmianę,  
2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,  
3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,  
4) odrzucić wniosek o zmianę; odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 

uzasadnienie.   
6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
7. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg 

spotkania i jego ustalenia.  
8. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej 

dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą 
do zmiany na realizację umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w 
celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół 
ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego. 

9. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, ale nie więcej niż o 15%, 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający 
zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już  koszty tego zakresu rzeczowego. 

10. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to 
roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu podstawowego przedmiotu 
umowy na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności i kosztorysu 
ofertowego Wykonawcy.  Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole 
konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast 
wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie 
kosztorysu ofertowego/różnicowego Wykonawcy sporządzonego zgodnie z warunkami 
zawartymi w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 
§ 21 

ZMIANY UMOWY W SYTUACJI ZAISTNIENIA OKOLICZNOŚCI ZWIĄZANYCH Z 
WYSTĄPIENIEM EPIDEMII  i STANU  ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 

1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z 
wystąpieniem epidemii, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie 
umowy. 
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2. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych 
z wystąpieniem epidemii na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub 
może wystąpić. 

3. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany 
umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji 
zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia okoliczności będących podstawą 
do zmiany. 

4. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej: 
1) zakres proponowanej zmiany, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów 

ustawy lub postanowień umowy, 
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany umowy. 
5. Dowodami, o których mowa w ust. 4 pkt. 4) powyżej, są wszelkie oświadczenia lub 

dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 
1) oświadczenia lub dokumenty dotyczące nieobecności pracowników lub osób 

świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które 
uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia, 

2) decyzje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 
przeciwdziałaniem epidemii, nakładające na wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, 

3) polecenia lub decyzje wydane przez wojewodów, ministra właściwego do spraw 
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związane z przeciwdziałaniem epidemii, o 
których mowa w art. 11 ust. 1–3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 
2020 r., poz. poz. 374, ze zm.), 

4) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, 
surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, 

5) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 
produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, takie jak w szczególności 
oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, 
dostawcą, usługodawcą), 

6) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, 
które wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

7) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły 
przewidzieć przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin wykonania umowy 
lub poszczególnych świadczeń, 

8) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wpływ na 
termin wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń, 

9) dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany 
przedmiotu lub terminu wykonania umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, 
dystrybutorów lub producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących 
świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne wskutek dokonania proponowanej 
zmiany), 
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10) dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publiczno-
prawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione 
przez Wykonawcę w związku ze zmianą umowy, 

11) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 
możliwość wykonania umowy. 

6. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń 
zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające 
do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

7. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga 
Strona może: 

− zaakceptować wniosek o zmianę, 

− wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 
dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 

− zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 

− odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 
uzasadnienie. 

8. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg 
spotkania i jego ustalenia. 

9. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej 
dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą 
do zmiany na realizację umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w 
celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół 
ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta 
lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii 
wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było 
prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z 
opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia umowy. 
 

§ 22 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle 
realizacji umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze polubownej. 

2. W przypadku braku rozwiązań polubownych w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia 
problemu, Strona niezadowolona, upoważniona będzie wystąpić na drogę sądową. 

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnięcia sporu będzie 
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 23 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach w 

niej określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu umowy są należycie 
umocowane do jego reprezentacji. 

2. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy (w tym niezbędne powiadomienia, 
informacje, wnioski, itp.) sporządzona będzie w formie pisemnej w języku polskim. 
Korespondencja przekazana za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego 
środka służącego do przekazywania informacji na odległość musi być bezzwłocznie 
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potwierdzona w wersji pisemnej za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście na 
wskazane poniżej adresy: 
dla Zamawiającego: 

Adres 
Przystań Morska Wolin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Wolinie przy ul. Zamkowej 23, 72-510 Wolin 

Telefon  

e-mail  

 
dla Wykonawcy: 

Adres 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 

e-mail                                  ………………………………………… 

 
3. Wszelkie zmiany umowy, o ile nie są sprzeczne z zapisami niniejszej umowy wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp i na 

podstawie art. 8 Pzp przepisy Kodeksu cywilnego, a także ustawy Prawo budowlane, wraz 
z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy. 

5. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej 
RODO), dla których administratorem danych jest Burmistrz Dobrej. 

6. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych 
określone w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy oraz jego 
pracowników. 

7. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich 
zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych. 

8. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w 
przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

9. Integralną część umowy stanowią: 
1) Specyfikacja warunków zamówienia ( SWZ ), 
2) Oferta Wykonawcy 
3) Wzór Karty Gwarancyjnej 
4) Wykaz pracowników przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych 

na umowę o pracę. 
Załączniki Nr 1 i Nr 2 do umowy należy przygotować na nośniku cyfrowym. 

10. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy 
uważany jest za oryginalny – z tego 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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                                                                                                                                              Załącznik nr 3  
 

do umowy Nr ……………….  z dnia ……………….….. 
 
 
 

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) 
 
 

Na przedmiot umowy pn.: 
Utworzenie przystani morskiej w Wolinie 

 

Gwarantem jest: 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 

 
zwany dalej Gwarantem 
 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest: 
Przystań Morska Wolin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Wolinie przy ul. Zamkowej 23 
72-510 Wolin 

zwana dalej Zamawiającym. 
 

1. Przedmiot gwarancji  
1) Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia objętego umową nr 

…………………………….. z dnia …………………., odebranego protokołem końcowego odbioru 
robót Obiektu z dnia ……………………………. 

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Karty 
Gwarancyjnej za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez 
podwykonawców (dalszych podwykonawców). 

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację zobowiązania, o 
którym mowa w punkcie pkt 2. 

4) Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć 
wadę, w tym wadę ukrytą, zmniejszającą wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, 
lub też wskazującą na brak wymaganych jego właściwości koniecznych do jego 
należytego funkcjonowania lub brak zupełności (wada fizyczna). 

 

2. Okres gwarancji wynosi:  ……  miesięcy na wykonane roboty budowlane i zamontowane 
urządzenia licząc od daty otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
 

3. Obowiązki i uprawnienia Stron 
1) Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia w ramach gwarancji wszystkich 

wad i usterek przedmiotu umowy, zgłoszonych przez Zamawiającego przed upływem 
okresu gwarancyjnego. 

2) W ramach obowiązków objętych gwarancją jakości Gwarant zobowiązuje się do 
usunięcia wady fizycznej rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy. 

3) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji 
Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Gwaranta niezwłocznie po jej dostrzeżeniu. 
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4) W przypadku zgłoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiającego, Gwarant 
zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia. 

5) Gwarant odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający 
zawiadomił Gwaranta o powstaniu wady przed upływem okresu gwarancji. 

6) Gwarancja jakości i rękojmia za wady obejmuje również uszkodzenia wskutek 
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacją opisującą przedmiot 
zamówienia lub z zasadami sztuki budowlanej) bądź nieprzestrzegania warunków 
specyfikacji warunków zamówienia albo ukrytej wady materiałowej. 

 

4. Ogólne warunki gwarancji: 
1) Gwarant oświadcza, że wykonane roboty oraz materiały nie mają usterek 

materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i 
bezawaryjne użytkowanie. 

2) Jeżeli stwierdzone wady będą uniemożliwiać użytkowanie Obiektu, a także gdy 
ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 
zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 
Zamawiającego lub innych osób, Gwarant obowiązany jest przystąpić do usunięcia 
wady niezwłocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i 
usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie, ale nie później niż w terminie 
technicznie uzasadnionym, niezbędnym do ich usunięcia. 

3) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
4) Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający 

może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i 
obciążyć Gwaranta kosztami powstałymi z tego tytułu. Niezależnie od tego 
Zamawiający może żądać od Gwaranta naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w 
przystąpieniu do usuwania wad. 

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 
6) Zamawiający zobowiązany jest pod rygorem utraty gwarancji do nieprowadzenie w 

okresie, na jaki została udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez wcześniejszej 
akceptacji Gwaranta. 

7) Nie podlegają gwarancji wady powstałe w wyniku: 
a) działania siły wyższej, 
b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez 

użytkownika lub inne nieupoważnione osoby. 
 

5. Przeglądy gwarancyjne. 
1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy.  Organizatorem 

przeglądów będzie Zamawiający. 
2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 – dniowym 
wyprzedzeniem. 

3) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie protokół przeglądu 
gwarancyjnego, w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego oraz po 
jednym dla Gwaranta i Inżyniera. W przypadku nieobecności przedstawiciela 
Gwaranta, Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie przesłać dla Gwaranta jeden 
egzemplarz protokołu przeglądu gwarancyjnego. 
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4) Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 
przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 
żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez 
komisję przeglądową. 

5) Na miesiąc przed upływem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiający dokonają 
przeglądu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia wad w ww. 
terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt 
Gwaranta. 

 

6. Komunikacja  
1) O każdej wadzie Zamawiający powiadomi Gwaranta pocztą elektroniczną na niżej 

wskazany adres poczty elektronicznej:     …………………………………………….  
2) Gwarant jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia na niżej 

wskazany adres poczty elektronicznej: ……………………………… 
i uzgodnić z Zamawiającym termin usunięcia wad. 

3) Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie pisemnie na: 
a) Adres Gwaranta: 

……………………………………………………………………………… 
b) Adres Zamawiającego: 

Przystań Morska Wolin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Wolinie przy ul. Zamkowej 23 

72-510 Wolin 

 
4) O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punktach 1)-3) Strony 

obowiązane są informować się niezwłocznie, i nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia 
zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za 
skutecznie doręczoną. 

 

7. Postanowienia końcowe    
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Karta Gwarancyjną zastosowanie mają 

zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu 
cywilnego. 

2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią protokołu końcowego odbioru 
robót. 

3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

Podpis/y Gwaranta  
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Załącznik Nr 4 

do umowy Nr ………….. 
 

Wykonawca: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa i adres wykonawcy) 
 

 
WYKAZ OSÓB  

ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ 
 
niżej wymienione osoby, które będą wykonywać czynności pod bezpośrednim nadzorem 
przy realizacji zamówienia pn.:  

Utworzenie przystani morskiej w Wolinie 
 

są zatrudnione przeze mnie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.).  
 

Lp. Imię i nazwisko 
pracownika 

Stanowisko/funkcja Rodzaj umowy o 
pracę 

Wymiar etatu 

     

     

     

     

 
..............................., dnia .................. 2021 r.      

………....................................................... 
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 

 

 


