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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do ziozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na ustuge o wartosci zamowienia przekraczajgcej progi unijne,
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605) - dalej p.z.p. pn.

Przetarg nieograniczony na:

»Pelnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 634
na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobytka, Wolomin - odcinki: od km
22+055 do km 25+155, od km 25+155 do km 26+012, od km 26+012 do km 26+831”
— nr postepowania 259/23

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu $rodkdéw komunikacji elektroniczne;.
Skiadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem
internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:

Czesc| Instrukcja dla Wykonawcow.

Czesc i Oferta z wzorami zatgcznikow.

Czesc I Jednolity Europejski Dokument Zamowienia.

Czes¢ IV Ogole Warunki Umowy na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

CzescV Dokumentacja przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne, Przedmiar robot (materiat poglgdowy).

Czesce VI Wzdor umowy.
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

l. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113 245 39 40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej
prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktorej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamodwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzgdzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,RODQO") informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewddzkich
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00 do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres:
MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczace inspektora
podane sg na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.";

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego pn. Petnienie funkcji
inspektora nadzoru dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 634 na
wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobytka, Wolomin — odcinki: od km
22+055 do km 25+155, od km 25+155 do km 26+012, od km 26+012 do km 26+831”
— nr postepowania 259/23, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;

5) okres, przez ktoéry Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany
w obowigzujgcych przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec
MZDW, na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, z uwzglednieniem
okresow przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa;

6) obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych™;
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— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych oscbowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODOQ;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODOQO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeZeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

~ Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowacé zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowient umowy w zakresie niezgodnym z ustawg P.z.p. oraz nie mozZe naruszacé
integralnosci protokofu oraz jego zaigcznikow.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czionkowskiego.

ll.  TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Ninigjsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) oraz
niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, zwang dalej "SWZ".

2. Szacunkowa wartosé zamowienia przekracza kwote okre$long w obwieszczeniu Prezesa Urzedu
Zamowien Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 p.z.p.

3. Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrdconej, o ktérej mowa w art. 139 ust.
1 ustawy PZP, tj. Zamawiajgcy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona
kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku
podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

4. Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia przedmiotowego

postepowania, jezeli $rodki publiczne, ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczyc¢

na sfinansowanie catosci lub cze$ci zamowienia, nie zostaly mu przyznane.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajgcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;.

Do postepowania stosuje sie przepisy dotyczace zamawiania na ustugi.

Zamawiajacy informuje, ze zlozenie oferty nie musi byé poprzedzone odbyciem wizji lokalnej

lub sprawdzeniem dokumentoéw dotyczgcych zamoéwienia jakie znajdujg sie w dyspozyciji

Zamawiajgcego.

o

IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamodwienia jest Pelnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.:
»Rozbudowa drogi wejewodzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin:
Zielonka, Kobytka, Wotomin — odcinki: od km 22+055 do km 25+155, od km 25+155 do km
26+012, od km 26+012 do km 26+831”.

2. Szczegotowy opis przedmiotu Zamowienia znajduje sie w Czes¢ IV SWZ — Ogdlne Warunki
Umowy.

3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamowienia znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub uslugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

4. W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zamdwienia do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych,

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Wspoiny Stownik Zamoéwien CPV: 71247000-1.

Przedmiot zamowienia nie zostatl podzielony na czesci Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania

ofert czesciowych.

240
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7. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéw
elektronicznych.

8. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp. o wartosci 560 651,85 zt netto
W zakresie ustug podobnych Zamawiajgcy przewiduje petnienie nadzoru nad nastepujgcym
zakresem robot:
- roboty rozbiérkowe,
- roboty ziemne,
- §cinanie drzew, krzakow, i karczowanie pni,
- roboty w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
- roboty w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow,
- wybudowania konstrukcji jezdni drogi wojewodzkiej oraz wlotéw drég powiatowych i gminnych,
- wybudowania konstrukcji zatok autobusowych,
- wybudowania konstrukcji zjazdow wraz z przepustami,
- wybudowania konstrukcji chodnika i ciggu pieszo-rowerowego,
- ustawianie sciekoéw przykraweznikowych, kraweznikéw i obrzezy na tawie betonowe;j,
- budowy kanatu technologicznego,
- budowy ogrodzen,
- robot wykonczeniowych,
- elementy organizacji ruchu,
- robot telekomunikacyjnych,
- rob6t energetycznych.
Wiw ustugi dotyczg zakresu robot wykonywanego odcinka.

9. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy 0sob wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego ponizej czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

Praca osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osob,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace
0s06b zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawce
o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o0séb wykonujgcych czynnosci, ktoérych dotyczy
wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegélnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

- date ztozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do =zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy Iub
Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zostaé zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imie
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce [ub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wskazanych powyze;j.
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W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych  wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, o ktérych mowa powyze;.

10. Wykonawca przez caly okres realizacji umowy z MZDW w Warszawie zobowigzany jest posiadaé
aktualne ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie realizacji ustug powierzonych
na podstawie umowy z MZDW w Warszawie na sume gwarancyjng w wysokosci co najmniej
200.000,00zt. Wykonawca ma obowigzek przediozenia polisy potwierdzajacej spemnienie ww.
wymogu w terminie nie dtuzszym nie 7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy
przedstawiona przez Wykonawce polisa nie obejmuje  swoim zakresem catego okresu
obowigzywania umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedstawié Zamawiajgcemu kolejng
polise ubezpieczenia spetniajgca ww. wymagania najpdzniej w ostatnim dniu obowigzywania
poprzedniej umowy ubezpieczenia.

V. PODWYKONAWSTWO

-

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy {podwykonawcom).

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zaméwienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazat w ofercie czesci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcom oraz podat (o ile s3 mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawcow:

4. Powierzenie czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzlalnosci
za nalezyte wykonanie zamowienia.

5. W przypadku o ktérym mowa w pkt 3 Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec
podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia,
o ktorych mowa w Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢
wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziatlu w postepowaniu sktada wraz z ofertg odrebny Jednolity
Europejski Dokument Zaméwienia (jednolity dokument) dotyczacy tych podwykonawcow,
zawierajgeych informacje wymagane w Czesci || Sekcja A i B oraz w Czesci Ill i o$wiadczenie
podwykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art. 7 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,,0 szczegdlnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego”.

6. Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca podat

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty

budowlane, ktére majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi
zamawiajacego, jezeli podwykonawcy sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego

o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,

w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych

podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje rob6t

budowlanych.

VL.  TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga, aby usluga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie od daty
podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu bedacego przedmiotem nadzoru
j.

W okresie do 96 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:

Etap I:
— do 30 miesiecy od daty podpisania umowy - okres pelnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,
— do 36 miesigcy od daty podpisania umowy — petnienie nadzoru w okresie w jakim
Wykonawca rob6t zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
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Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji rob6t budowtanych
i uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Etap II:
- do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu rob6t budowlanych.

VIl. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu,
na zasadach okreslonych w Rozdziale VIl SWZ, oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego
warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegad sie Wykonawecy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:

1) zdolnos$ci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy hie stawia warunku w powyzszym zakresie.
4) zdolnosci technicznejlub zawodowej:

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, Ze:

a) wykonat w ciaggu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie:

- co najmniej 1 ustuge polegajacg na nadzorowaniu robét budowlanych polegajacych na
rozbudowie / przebudowie / budowie drogi publicznej* o wartosci robét nie mniejszej niz
70 000 000,00 zt brutto kazda,

b) wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wymagania dotyczace doswiadczenia oséb
wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamoéwienia:

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia tj.:

» Inspektor koordynator
Kwalifikacje:

e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej -

drogowej, bez ograniczen**
Doswiadczenie zawodowe:

o doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora Koordynatora / Inzyniera
Kontraktu/Inzyniera Rezydenta co najmniej 1 zadania polegajgcego na budowie / rozbudowie /
przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét budowlanych nie mniejszej niz 70 000 000,00 zt
brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu
realizacji zaméwienia ***

> Inspektor nadzoru robét drogowych
Kwalifikacje:

e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej -

drogowej, bez ograniczen™*
Doswiadczenie zawodowe:

s doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robé6t drogowych co najmniej
1 zadania polegajgcego na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci
robdt drogowych nie mniejszej niz 40 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w
czynnoéciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia ***
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> Inspektor nadzoru robét mostowych
Kwalifikacje:

e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej -

mostowej, bez ograniczen **
Doswiadczenie zawodowe:

o doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robét mostowych co najmniej
1 zadania polegajgcego na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci
robot mostowych nie mniejszej niz 800 000,00 z} brutte kazda, wraz z udziatem w czynnosciach
odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia™**

> Inspektor nadzoru robét konstrukecyjno - budowlanych
Kwalifikacje:
e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci konstrukcyjno -
budowlanej, bez ograniczenh **

» Inspektor nadzoru robét instalacyvinvch
Kwalifikacje:
= uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, bez ograniczen**.
Doswiadczenie zawodowe:
s doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru roboétinstalacyjnych
co najmniej 2 zadan polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robot instalacyjnych nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem
w czynnosSciach vdbiorowych $wiadczgeych o zakonczeniu realizacji zamowienia™*

> Inspektor nadzoru robot elektrycznych i elektroenergetycznych

Kwalifikacje:

o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen™*

Doswiadczenie zawodowe:

o doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robot elektrycznych
i elektroenergetycznych co najmniej 2 zadan polegajgcych na budowie / rozbudowie /
przebudowie drogi publicznej* o wartosci robdt elektrycznych i elektroenergetycznych nie
mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia***

> Inspektor nadzoru robét teletechnicznych
Kwalifikacje:
e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen**.
Doswiadczenie zawodowe:
¢ doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku inspektora nadzoru rob6t telekomunikacyjnych
co najmniej 2 zadan polegajgcych na budowie /rozbudowie/przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robot telekomunikacyjnych nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia ***

> Geodeta
Kwalifikacje:
= uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiarow sytuacyjno - wysokosciowych, realizacyjnych
i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestyciji.
Doswiadczenie zawodowe:
e doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej co najmniej 1 zadanie polegajgce na budowie
/rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét budowlanych nie mniejszej niz
70 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych §wiadczgcych
0 zakonczeniu realizacji zamoéwienia ***
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> Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu
Kwalifikacje:

e wyksztatcenie wyzsze
Doswiadczenie zawodowe:

o doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji naco najmniej 1 zadaniu polegajgcym na
budowie/rozbudowie/przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot budowlanych nie mniejszej
niz 70 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych éwiadczacych
0 zakonczeniu realizacji zamowienia***

» Pomoc Techniczna

Kwalifikacje: wyksztatcenie srednie

e w ramach personelu dodatkowego Inspektor koordynator, przewidzi jeden etat pomocy
technicznej, kitéra bedzie obstugiwaé biuro inspektora nadzoru codziennie w godzinach
7:30 - 15:30

*) Pod pojeciem drég publicznych, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, z pdézn. zm.) lub drogi bedgce ich odpowiednikami
w panstwach Unii Europejskiej, parnstwach bedgcych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu
w sprawie zamowien rzgdowych i panstwach bedacymi stronami uméw migdzynarodowych, ktorych strona
jest Unia Europejska.
*} wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow prawa.
***) za udziat w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia rozumie sig:

e udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej lub

e udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole lub

s udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy dopuszcza fgczenie poszczeg6lnych funkcji i sprawowanie ich przez jedna
osobg. Inspektor Koordynator moze dodatkowo petni¢ funkcje Inspektora nadzoru jednej z branz
bedacej w zakresie kontraktu. Potgczenie funkcji nie moze wptywac na jakos¢ prowadzonego nadzoru,
winnym przypadku Inwestor ma prawo nakaza¢ rozdzielenie tych funkcji, np. gdy
asortymenty robot roznych branz bedg realizowane réwnoczesnie i nadzorowane przez jednego
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca skiadajgcy oferte musi wykaza¢ sie¢ calym wymaganym doswiadczeniem,
a w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikéw konsorcjum musi wykazaé
si¢ calym wymaganym doswiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy
konsorcjum w sumie wykazg sig¢ wymaganym do$wiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie
wykaze sig calym wymaganym doswiadczeniem wskazanym w pkt VII 2. 4) a). Jezeli Wykonawca
w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udziatu w postepowaniu polegaé bedzie
na doswiadczeniu innego podmiotu, musi on wykaza¢ sie calym wymaganym doswiadczeniem
wskazanym w pkt VIl 2.4a) SWZ.

4. Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia,
w odniesieniu do warunku dotyczgcego zdolnosci zawodowe] dotyczgcego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania Zamowienia — dopuszcza fgczne spefnianie warunku przez Wykonawcow —
dotyczy rozdziatu VII pkt 2. 4) b).

3. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada

wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegolnosci zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje
zamoéwienia.

5. W przypadku, gdy ztozone przez Wykonawce dokumenty, oswiadczenia dotyczgce warunkow
udziatu w postepowaniu zawierajg danel/informacje w innych walutach niz zioty polski
Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogtoszenia
o zméwieniu w DUUE. Jezeli w dniu publikacji ogloszenia nie bedzie publikowany $redni kurs
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walut przez NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli
kurséw NBP przed dniem publikacji ogtoszenia o zamaéwieniu.

Vill. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postgpowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sig Wykonawcow, w stosunku do ktérych
zachodzi ktérakolwiek z okoliczno$ci wskazanych:
1) wart. 108 ust. 1 p.z.p, tj.

1.1. bedgcego osobg fizyczna, ktbrego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udziatu w zorganizowanej grupie przestgpczej albo zwigzku majgcym na celu popefnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub
w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekow, §rodkow spozywczych
specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyroboéw medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania Ilub utrudniania stwierdzenia
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktorym mowa w art.
299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majgce
na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktorym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskie]
(Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo
przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego,
lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzgdzajacego lub nadzorczego, wspolnika spotki
w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoice komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym
mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng
o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skiadania
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu
sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, opiat iub skiadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie
w sprawie sptaty tych naleznosci

1.4. wobec ktdérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sig¢ o zaméwienia publiczne,

1.5. jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca
zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktocenie konkurencij,
w szczegolnosci jezeli nalezgc do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, ziozyli odrgbne oferty, oferty
czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza,
ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

1.6.jezeli, w przypadkach, o ktorych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zakiocenia konkurencji
wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktory nalezy
z wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurenciji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zakiocenie konkurencji
moze byé wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.
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2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7, 8 p.z.p., {j.:

1.1. w stosunku do ktdrego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé, ktérego aktywami zarzadza likwidator
lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktdrego dziatalnosé gospodarcza jest zawieszona albo
znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobne;j procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

1.2. ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosé, w
szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonat zamoéwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za pomocyg
stosownych dowoddw;

1.3. ktory z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat lub
nienalezycie wykonat albo diugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie wynikajace z
wczesniejszej umowy w sprawie zaméwienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do
wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

1.4. ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razgacego niedbalstwa wprowadzit zamawiajacego w btad
przy przedstawianiu informaciji, ze nie podlega wykluczeniu, speinia warunki udziatu w postepowaniu
lub kryteria selekcji, co mogto mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego
w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, lub ktéry zatait te informacje lub nie jest w stanie
przedstawi¢ wymaganych podmiotowych §rodkdéw dowodowych;

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3. Na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego Srodkéw ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie
833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkdw ograniczajacych w zwiazku z dziataniami
Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej:
rozporzgdzenie 2022/576 zakazuje sie udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich
zamowieni publicznych lub koncesii objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamowien
publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9i 10, art. 11, 12,1314
dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)—f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21
lit. b)-e) i lit. g)—i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. )=h) i lit. j)
dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udzialem:

a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych Iub prawnych, podmiotéw Ilub organow
z siedzibg w Rosji;

b) osé6b prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wlasnosci bezposrednio lub
posrednio w  ponad 50 % naleza do podmiotu, o ktérym mowa
w lit. a) niniejszego ustepu; lub

¢) os6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw Iub organéw dzialajacych w imieniu
lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcow, dostawcéw lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie

w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamdwien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich

ponad 10 % warto$ci zamowienia.

4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczeristwa narodowego z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1. wykonawcg oraz uczestnika konkursu wymienionego w  wykazach okreslonych
W rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu
terroryzmu  (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 | rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej
0 zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktdrego jednostka  dominujacg  w  rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i
2108), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 | rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
zostat wpisany na liste na podstawie decyzji
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w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okolicznosci.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt1,21i 5
lub art. 109 ust 1 pkt 4,5,7 p.z.p, jezeli udowodni zamawiajgcemu, ze spetnit tgcznie przestanki
wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

6. Zamawiajgcy oceni, czy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktdrych mowa
w art. 110 ust. 2 p.z.p., sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajgc wage
i szczegbine okolicznoéci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce czynnosci nie sg
wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, zamawiajacy wyklucza wykonawce.

7. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania
0 udzielenie zaméwienia.

IX. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA
SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dolgczyé aktualne na dzien sktadania ofert

oswiadczenie, ze nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
Przedmiotowe o$wiadczenie Wykonawca sklada w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zaméwienia (zwanego dalej ,,jednolitym dokumentem”), sporzgdzonego zgodnie
ze wzorem standardowego formularza okreslonego w Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji
(EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajgcym standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamoéwienia. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowig
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu. Zamawiajacy udostepni wraz z dokumentacjg przetargowg jednolity dokument
w formie edytowalne).
Ponadto do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé o$wiadczenie wykonawcy
o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady
(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego Srodkéw ograniczajacych w zwigzku
z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229
z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie
zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkéw ograniczajacych w zwiazku
z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022,
str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegéinych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego.

2. Wykonawca w czeéci [V jednolitego dokumentu ,Kryteria Kwalifikacji” moze ograniczy¢ sie do
wypetnienia jedynie sekcji a. Zamawiajgcy nie wymaga wypetniania zadnej z pozostatych sekcji
czesci V.

3. Wykonawca w Czesci Il Sekeji D jednolitego dokumentu (/nformacje dotyczace podwykonawcow,
na ktérych zdoino$ci Wykonawca nie polega) oswiadcza czy zamierza zleci¢ osobom trzecim
podwykonawstwo jakiejkolwiek cze$ci zamdwienia (w przypadku twierdzacej odpowiedzi podaje
ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawcow). Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawcéw odrebnych jednolitych
europejskich dokumentéw zaméwienia, zawierajacych informacje wymagane w Czesci |l Sekcja
AiB oraz w Czesci lll;

4. Zamawiajgcy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona, do zfozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni, aktualnych na
dzien ztozenia podmiotowych §rodkéw dowodowych:

1) Oswiadczenie wykonawcy (na wzorze Zamawiajgcego), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
p.z.p., 0 braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym
wykonawcy, ktory ztozyt odrebng oferte, oferte czesciowg lub wniosek o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowe;j
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty
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czegsciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego
wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowe;j;

2) Wykaz ustug (na wzorze Zamawiajgcego) wykonanych, a w przypadku s$wiadczen
powtarzajacych sie lub ciagtych réwniez wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaty wykonane,
oraz zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te usiugi zostaly wykonane lub s3
wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi zostaly wykonane, a w
przypadku swiadczen powtarzajgcych sie lub cigglych sg wykonywane, a jezeli wykonawca z
przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw — oswiadczenie
wykonawcy; w przypadku $wiadczen powtarzajacych sie lub ciggtych nadal wykonywanych
referencje bgdz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢
wystawione w okresie ostatnich 3 miesiecy;

3) Wykaz os6b (na wzorze Zamawiajgcego), skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamowienia publicznego, w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbgdnych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

3) Oswiadczenie wykonawcy (na wzorze Zamawiajgcego) o aktualnoséci informacji

zawartych w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszgcym
sig do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p i 109 ust 1 pkt 5,7 i
8 p-z.p. oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego;
Oswiadczenie wykonawcy (na wzorze Zamawiajagcego) o aktualnosci informacji w
zakresie przestanki wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady
(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego $rodkow ograniczajgcych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014,
str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkéw ograniczajacych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022,
str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576;

4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczacym podstaw wykluczenia
wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed jej ztozeniem.

5) Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej zlozeniem, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenc;ji;

5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktérej mowa w ust 4 pkt 4 - sktada informacje
z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sgdowy, albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy lub
administracyjny kraju, w kiérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
w zakresie, o ktorym mowa w ust 4 pkt 4;

b) odpisu albo informaciji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej, o ktérych mowa w ust 4 pkt 5 - skiada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze: nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadiosci, jego
aktywami nie zarzadza likwidator lub sgd, nie zawart uktadu z wierzycielami, jego dziatalnosé
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacii
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury.
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6. Dokument, o ktorym mowa w ust. 5 a) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy

przed jego ztozeniem. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 b) powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.

7. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastepuje sie je odpowiednio
w catosci lub w czesci dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby,
ktorej dokument miat dotyczy¢, ziozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktérym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepisébw o oswiadczeniu pod przysiega,
ztozone przed organem sgdowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego, wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy. Dokument, o ktérym mowa w ust. 5 a) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed jego ztozeniem. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5 b) powinien byé
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ziozeniem.

8. Zamawiajgcy nie wzywa do zlozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je
uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w jednolitym dokumencie dane
umozliwiajgce dostep do tych srodkéw, a takze wbéwczas gdy podmiotowym $Srodkiem
dowodowym jest os$wiadczenie, ktdrego tre$¢ odpowiada zakresowi oswiadczenia, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca nie jest zobowigzany do ziozenia
podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te
$rodki oraz potwierdzi ich prawidtowosé¢ i aktualnosé.

9. W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejszg SWZ do o$wiadczen i dokumentéw
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw Iub os$wiadczen, jakich moze zgdaé
zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.8.d.") oraz przepisy
rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.")
Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcoéw do ziozenia
wszystkich lub niektorych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich
ziozenia.

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, polegaé
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotow udostepniajacych zasoby,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nimi stosunkéw prawnych.

2, Wymagania dotyczace polegania na zdolnosciach lub sytuacjach innych podmiotdéw, o ktorych
mowa w ust.1:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw musi udowodnic¢
Zamawiajgcemu, ze realizujac zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamoéwienia lub inny podmiotowy
$rodek dowodowy potwierdzajgcy tg okolicznosé;

2) Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajace zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktére zostaly przewidziane wzgledem wykonawcy.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach podmiotdéw udostepniajgcych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg dostawy, do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.

4) Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, odpowiada solidarnie
z wykonawca, ktdry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
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poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasoboéw, chyba
ze za nieudostepnienie zasobdw podmiot ten nie ponosi winy.

5) Jezeli zdolnosci techniczne Iub zawodowe podmiotu udostepniajacego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem Ilub podmiotami
albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu. Wykonawca nie
moze, po uptywie terminu skiadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
albo ofert, powotywac sie na zdolno$ci lub sytuacje podmiotow udostepniajacych zasoby,
jezeli na etapie skfadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert
nie polegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby.

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w ust. 2, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy
Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, a takze w celu
wykazania braku wobec tych podmiotdw podstaw do wykluczenia oraz spetniania, w zakresie
w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca:

1) skiada wraz z ofertg zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia niezbednych zasobow
Wykonawcy;

2) sktada wraz z ofertg Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia (jednolity dokument)

dotyczacy tych podmiotow, w zakresie wskazanym w Czesci Il Sekcji C jednolitego
dokumentu (/nformacje na temat polegania na zdolnosci innych podmiotéw); O$wiadczenia
podmiotéw udostepniajacych zasoby skladane na formularzu JEDZ powinny mieé
forme elektroniczna (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
kazdy z tych podmiotéw).
Ponadto do oferty Wykonawca zobowigzany jest dolgczyé oéwiadczenie podmiotu
trzeciego o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkow
ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujagcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady
(UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego
$rodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczeinstwa narodowego.

3) w terminie okreslonym w Rozdziale IX ust. 4 SWZ, przedktada w odniesieniu do tych
podmiotéw os$wiadczenia i dokumenty tam wskazane (w zakresie pkt 4-6 Rozdziatu
IX ust. 4).

Xl. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu  albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo winno
by¢ zatgczone do oferty w formie elektronicznej.

2. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia, Jednolity
Europejski Dokument Zaméwienia (jednolity dokument) sklada kazdy z Wykonawcow
wspolnie ubiegajagcych sie o zamdwienie. O$wiadczenie to wstepnie potwierdza spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w ktdrym
kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia.

Ponadto Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia zobowigzani sg ztozyc
oswiadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art.
5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego sSrodkow
ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
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Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkow
ograniczajacych w zwiagzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz na podstawie art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatlania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego.

Oswiadczenie sklada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie.

3. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia z postepowania, w tym
os$wiadczenie dotyczgce przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej,
sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zaméwienie.

4. Wpykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia dotgczajg do oferty oswiadczenie,
z ktorego wynika, ktore dostawy wykonajg poszczegdini wykonawcy.

XIl. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w tym skladanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentéw lub os$wiadczen miedzy zamawiajgcym
a wykonawcg, z uwzglednieniem wyjgtkdw okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sie przy uzyciu
Srodkéw komunikacji elektronicznej. Przez $rodki komunikacji elektronicznej rozumie sie $rodki
komunikacji elekironicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. Oferte, odwiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe $rodki dowodowe,
petnomacnictwa, zaohowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasohy spoarzadza sie w formie
elektronicznej, w ogolnie dostepnych formatach danych, w szczegélnosci w formatach .pdf .doc
.docx xls .xIsx .jpg (.jpeg)

3. W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby komunikacja
miedzy zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza ,Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajgcego”.

4. Za date przekazania (wplywu) o$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje
sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.p! poprzez klikniecie
przycisku ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego” po ktorych pojawi sie komunikat, ze
wiadomos¢ zostata wystana do zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu skfadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na
platformie w sekcji "Komunikaty”. Korespondencja, ktorej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma cbowigzek sprawdzania komunikatéw | wiadomosc
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system
powiadomieh moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

7. Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgee prace na plalformazakupowa.pl,
tj.:

a. staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowos$ci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b. komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

¢. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d. wlgczona obstuga JavaScript,
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e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw .pdf,

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomocg protokotu TLS 1.3.,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowsg stanowi date oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

8. Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego:
a.akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okre$lone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej w zakfadce ,Regulamin” oraz uznaje go za wigzacy,
b.zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskow dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zlozenie oferty w sposéb niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegolnosci za sytuacje, gdy
zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu skiadania ofert (np. zlozenie
oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym
postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

10. Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczgce
w szczegolnosci logowania, sktadania wnioskdw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz
innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl
znajdujg sie¢ w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcdw” na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

11. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwac sie numerem
przedmiotowego postepowania.

12. Osobg uprawniong przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

1) w zakresie procedurainym:

Wanda Osuch, tel. 22 244 90 00 do 12 wew. 401;
2) w zakresie merytorycznym:

Igor Nicewicz, tel. (22) 244 90 00 wew. 207.

13. Wykonawca moze zwrdcic sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

14. Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni
przed uplywem terminu skladania ofert pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ
wptyngt do zamawiajgcego nie poOzniej niz na 14 dni przed uplywem terminu skiadania ofert.
Jezeli zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa poprzednim zdaniu,
przedtuza termin sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich
zainteresowanych wykonawcow z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania
i ztozenia ofert. Przedluzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu skiadania
wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie
wplynat w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania
wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedtuzenia terminu skiadania ofert.

15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu skiadania ofert
zmieni¢ tres¢ SWZ.

UWAGA! ZALECENIA
Formaty plikbw wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny byé zgodne
z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informaciji w formie
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych”.

1. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc .docx .xIs .xisx .jpg (.jpeg)

ze szczegoOlnym wskazaniem na .pdf
2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego

z formatow:
1. .zip
2. 77

3. Wsrod formatéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za ztozone
nieskutecznie.
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4. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje
podpisu, zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow skfadajgcych
sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

5. PIliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywac igcznie z dokumentem
podpisywanym.

6. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka os6b, stosowac podpisy
tego samego rodzaju.

7. Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za
po$rednictwem formularza "Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”, nie za posrednictwem
adresu email.

8. Oferte nalezy przygotowaé z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie
o udzielenie zamowienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu
do zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskdw. Sugerujemy ztozenie oferty na 24 godziny
przed terminem skiadania ofert/wnioskow.

9. Podczas podpisywania plikéw zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHA1.

10. Jedli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze$niejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikéw.

11. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

12. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzac¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwaliflkowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem integralnosci plikow
co réwnowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

Xlil. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZACE SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte na dang cze$¢ zamowienia.

Tresc oferty musi odpowiadac tresci SWZ.

Oferte sporzadza sie w jezyku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z zalacznikiem
nr 2 do SWZ.

Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:

1) odwiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamédwienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu oraz oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamoéwienia (jednolity dokument), o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1i 2
SWZ (jezeli dotyczy);

3) o$wiadczenie w formie Jednolitego Europejekiego Dokumentu Zamédwienia (jednolity
dokument), o ktorym mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy)

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja
z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy).

5) os$wiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale Xl ust. 4 Czesci | SWZ (jezeli dotyczy).

6) oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego Srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego s$rodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nrL 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzgdzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego,
o klorych mowa w Rozdzidle V usl. 5 SWZ (jezeli dolyczy), w Rozdzidgle IX usl. 1 SWZ,
w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 (jezeli dotyczy), w Rozdziale Xl ust.2 (jezeli dotyczy).

4. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w formie
formularzy zamieszczonych w zalacznikach do SWZ, powinny by¢ sporzadzone zgodnie
z tymi wzorami. .

5. W przypadku gdy oferta nie zostala podpisana przez osobe uprawniong do reprezentacii

Wykonawcy okreslong w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie wiasciwym dla danej formy

IS
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organizacyjnej Wykonawcy, do oferty nalezy dotgczy¢ dokument petnomocnictwa, zlozony w
postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej
kopii, poswiadczonej kwalifilkowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

6. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich
dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione. Pos$wiadczenie za zgodnosc¢ z
oryginatem nastepuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobeg/osoby upowazniona/upowaznione.

7. Oferte, w tym Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia, sporzadza sie, pod rygorem
niewaznosci, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. Oferta powinna by¢ ztozona przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl.

9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcow do podpisywania wszelkich plikow
muszg spetnia¢ "Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikaciji
elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgji elektronicznych na rynku wewnetrznym
(elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku wykorzystania formatu podpisu
XAdES zewnetrzny Zamawiajgcy wymaga dotgczenia odpowiedniej ilosci plikow tj. podpisywanych
plikdbw z danymi oraz plikéw podpisu w formacie XAdES.

10. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie poézniej niz w terminie skiadania ofert, w sposéb niebudzgcy watpliwosci
zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazat, zalgczajgc stosowne wyjasnienia, iz
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu
sktadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dotaczenia czesci oferty stanowigcej
tajemnice przedsiebiorstwa.

11. Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do
sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposob dokonywania zmiany lub wycofania oferty
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcije.

12. Podmiotowe srodki dowodowe Ilub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce
umocowanie do reprezentowania, sporzgdzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz
z tumaczeniem na jezyk polski.

13. Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postgpowaniu, w szczegoélnosci
z przygotowaniem i zfozeniem ofert ponosi Wykonawca skiadajacy oferte. Zamawiajgcy nie
przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

14. Zgodnie z definicja dokumentu elektronicznego z art. 3 ustep 2 Ustawy o informatyzaciji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjgtkiem kopii po$wiadczonych odpowiednio przez
innego wykonawce ubiegajgcego sie wspolnie z nim o udzielenie zamoéwienia, przez podmiot, na
ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

15. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy
do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkos¢ pliku
to maksymalnie 500 MB.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1.  Wykonawca okresli cene netto za nadzor w okresie trwania Kontraktu (Etap 1), do ceny netto za
Etap 1 doda podatek VAT i tak okresli cene brutto Etapu 1 za Nadzoér w okresie trwania
Kontraktu.

Nastepnie Wykonawca okresli cene netto za Nadzdr po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na
roboty budowlane (Etap 2), do ceny netto za Etap 2 doda podatek VAT i tak okresli cene brutto
Etapu 2 za Nadzor po odbiorze realizacii przedmiotu umowy na roboty budowlane.

Nastepnie zsumuije cene brutio za Etap 1 i Etap 2 i tak okresli cene brutto za cate zamodwienie
(Etap 1 + Etap 2), podajac jg w zapisie liczbowym i stownie.
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2. Wykonawca okresli ceng ryczaitowg za wykonanie calosci Zamoéwienia. Cena okreslona przez
Wykonawce zostanie ustalona na czas umowy i nie bedzie podlegata zmianie oprécz ustawowe;j
zmiany stawki VAT,

3. Cena catkowita oferty obejmowac bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie catosci
przedmiotu niniejszego zamowienia. Wykonawca okre$la cene na podstawie opisu przedmiotu
Zamowienia.

4. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN) z dokladnoscig do dwdch migjsc po
przecinku.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walucie obcej.

6. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania ztozonych ofert i do rozliczenia w
trakcie realizacji zaméwienia.

7. Jezeli zostata zilozona oferta, ktérej wybor prowadzilby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug
(Dz. U. z 2022 r. poz. 931), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towarow i ustug, ktorg miatby
obowigzek rozliczy¢. W ofercie, o ktdrej mowa w ust. 1, wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usiugi, ktdérych dostawa lub $wiadczenie bedg
prowadzity do powstania cbowigzku podatkowego;

3) wskazania warto$ci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miala zastosowanie.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci: 22 426,00 z}
2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
( w tytule przelewu nalezy podaé nazwe Wykonawey i numer postepowania).

2) gwarancjach bankowych;

3) ywarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2080).

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania
rachunku Zamawiajgcego.
4. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat gwarancji lub
poreczenia w postaci elektronicznej i spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:
1) musi obejmowac odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez
Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.
2) z jej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaplaty calej kwoty
wadium;
3) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie;
4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krotszy niz termin zwigzania
ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania oferta jest dzien skiadania ofert);
5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;
6) bencficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewdédztwo Mazowieckie - Mazowiecki
Zarzad Dr6ég Wojewoédzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
7) w przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia (art.
58 p.z.p.), Zamawiajacy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowala swg trescig
(tj. zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcdw wspdlnie
ubiegajgcych sige o udzielenie zamdwienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte
Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia (konsorcjum);
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5. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposéb nieprawidiowy lub nie

6.

utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
Zasady zwrotu oraz okoliczno$ci zatrzymania wadium okresla art. 98 p.z.p.

XVL.TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

XVIL. SPOS@B | TERMIN SKELADANIA | OTWARCIA OFERT

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin skladania ofert,
przez okres 90 dni, tj. do dnia 25.02.2024 r.

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uplywem terminu zwigzania
ofertg, o ktorym mowa w pkt 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwroci sie
jednokrotnie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie diuzszy niz 60 dni.

Przediuzenie terminu zwigzania oferts, o ktéorym mowa w ust. 2, wymaga zlozenia przez
Wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przediuzenie terminu zwigzania
oferta.

W przypadku gdy Zamawiajgcy zada wniesienia wadium, przediuzenie terminu zwigzania oferta,
o ktorym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przediuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli
nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania oferta.

1.

10.

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiescié na platformazakupowa.pl pod
adresem: hitps://platformazakupowa.pl/pn/mzdw do dnia 28.11.2023 r. do godziny 08:00.

Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypetnieniu Formularza skiadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich wymaganych
zatgcznikow nalezy klikngé przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

Oferta lub wniosek sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifkowanym. W procesie skladania oferty za posrednictwem platformazakupowa.pl,
wykonawca powinien ziozy¢ podpis bezposrednio na dokumentach przestanych za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zalgczonym
pliku osobno, w szczegdlnosci wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty,
wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
125 ust1 sporzgdza sie, pod rygorem niewaznosci, formie elektronicznej i opatruje sie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Za date ztozenia oferty przyjmuje sig date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku
sktadania oferty poprzez kliknigcie przycisku “Zi6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu, ze oferta
zostata zaszyfrowana i ztozona.

Szczegdtowa instrukcja dla Wykonawcéw dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje
sie na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 28.11.2023 r. o godzinie 09:00

Otwarcie ofert nastgpi za posrednictwem Platformy Zakupowej. W przypadku awarii tego
systemu, ktora spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okre$lonym przez
Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastgpi niezwlocznie po usunieciu awarii.

Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowe; prowadzonego
postepowania informacjg o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.
Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacije o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzone] dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcdw, ktorych oferty zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVIIl. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU
OCENY OFERT
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1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie nastepujgcym kryterium i jego znaczeniem:
cena — 60%
doswiadczenie Inspektora Koordynatora — 40%

Maksymalna liczba punktow jakg moze uzyskaé oferta facznie w wyzej wskazanych kryteriach
wynosi 100 pkt. Przyjmuje sie, ze w zakresie kryteriow wyboru najkorzystniejszej oferty 1%
wagi kryterium = 1 pkt.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriéw zostanie dokonana wedlug nastepujacych zasad:

1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zaméwienia. Do
oceny Zamawiajgcy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu oferty. Liczba
punktéw w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C = (Crmin / Cb) X 100 pkt x 60%

gdzie:

C - ilosé punktéw przyznana za cene

Cmin — Najnizsza cena w ztozonych ofertach
Cb — cena badanej oferty

100 - wskaznik staty

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena moze otrzymac maksymalnie 60 punktow.

2) Przez kryterium (D) Doswiadczenie Inspektora Koordynatora do oceny Zamawiajgcy
przymie Hlo$¢ wskazanych przez Wykonawce w furmularzu ulerly zadar spelnigjgeych warunki
okreslone przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamoéwienia.

Minimalne wymagania dla Doswiadczenia Inspektora Koordynatora to:

- wykazanie doswiadczenia w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora Koordynatora/lnzyniera
Kontraktu/Inzyniera Rezydenta - minimum 1 zadanie polegajgce na budowie / rozbudowie /
przebudowie drogi publicznej o wartosci robét budowlanych nie mniejszej niz 70 000 000,00 zt
brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych s$wiadczgcych o zakonczeniu
realizacji zamowienia.™*

**za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakorczeniu realizacji zamdwienia rozumie sig:
- udzial w przygotowaniu dokumentacji powykonawczgj,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koncowym robot potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujace wyliczenie:
¢ wykazane 1 zadanie spetniajgce warunki okreslone w SWZ — 0 pkt

e wykazane 2 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 20 pkt

= wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 40 pkt

W krvterium Doswiadczenia Inspektora Koordynatora ocenie beda podleaaly maksymalnie
3 wvkazane zadania spelniaiace warunki okreslone w opisie przedmiotu zamdwicnia.

UWAGA:

Oferty z wiekszym wykazanym doswiadczeniem beda ocenione tak jak przy ilosci trzech
zadan.

Oferta Wykonawcy z niewypeinionym doswiadczeniem Inspektora Koordynatora Ilub
z doswiadczeniem niespelniajacym postawionego kryterium doswiadczenia Inspgktora
Koordynatora — otrzyma 0 punktow.
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Oferta Wykonawcy z wypelnionym doswiadczeniem Inspektora Koordynatora w sposéb
uniemozliwiajacy Zamawiajagcemu jednoznaczne przyznanie punktow w ramach kryterium
doswiadczenie Inspektora Koordynatora - otrzyma 0 punktow.

Oferta w_kryterium Doswiadczenia Inspektora Koordynatora moze otrzymaé maksymalnie
40 punktow.

3) Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg fgczng ilos¢ punktow.
(ON) = (C) + (D)

gdzie: C — punkty dla badanej oferty w zakresie kryterium cena;
D - punkty dla badanej oferty w kryterium doswiadczenie inspektora koordynatora;

XIX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zaméwienia publicznego z Wykonawca, ktdrego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejsza, w terminach okre$lonych w art. 264 p.z.p.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
i formie okre$lonej w rozdziale XX SWZ ;

4. W przypadku wyboru oferty zlozonej przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem umowy w sprawie
zamowienia publicznego kopii umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

5. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert
sposrod ofert pozostatych w postepowaniu wykonawcéw oraz wybra¢ najkorzystniejszg oferte
albo uniewaznic¢ postepowanie.

XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci etapu | umowy brutto.

2. Beneficientem zabezpieczenia jest Wojewddztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

3. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone sg
w Czesci IV SWZ w punkcie 5.2.

XXl. INFORMACJA O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOZLIWOSCI JEJ ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego
na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy - cze$¢ VI SWZ.

2. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

3. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$é dokonania zmian
postanowient zawartej] umowy w sprawie zmowienia publicznego, w sposdéb i na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej.

XXIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystuguja wykonawcy, oraz innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia lub nagrody w konkursie oraz
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ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy

p.z.p.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie
zamowienia oraz dokumentéw zamowienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste,
o ktorej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsiebiorcow.

3. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia do ktdrej zamawiajacy byi
obowigzany na podstawie ustawy;

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwotujacy przekazuje kopie odwotania zamawiajgcemu
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mégt on zapoznac¢ sie z jego
trescig przed uptywem tego terminu.

5. Odwotanie wobec tresci ogloszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentow
zamoéwienia na stronie internetowej.

6. Odwotanie wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnoéci zamawiajgcego stanowigcej podstawe
jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu $rodkéw komunikacii
elektroniczne;j,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe
jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz okreslony w pkt 1).

7. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia,
w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomosc
o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktorym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
p.z.p., stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przystugujc skarga do sadu.

9. W postepowaniu toczgcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy
niniejszego rozdziatu nie stanowig inaczej.

10. Skarge wnosi sie do Sgdu Okregowego w Warszawie - sgdu zamowien publicznych, zwanego
dalej "sadem zamoéwien publicznych”.

11. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
orzeczenia lzby lub postanowienia Prezesa |zby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p.,
przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest
réwnoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes lIzby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do sgdu zamoéwien
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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CZESC Il
OFERTA
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawacy (wraz z kodem)
[y
wojewodztwo ...,
REGON ...
NIP ............owassams.
Do:
Mazowieckiego Zarzgdu
Drég Wojewddzkich
w Warszawie
00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14
W nawigzaniu do zaproszenia do wzigcia udziatu w przetargu nieograniczonym na:

»Pefnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 634
na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobytka, Wotomin - odcinki: od km
22+055 do km 25+155, od km 25+155 do km 26+012, od km 26+012 do km 26+831”
— nr postepowania 259/23

Oferujemy wykonanie Zamdéwienia za tagczng cene:
Razem (Etap | + Etap l)

brutto: ereenmssiesi S Ss eR s s e sesssientiens 21
stownie brutto: ... . zlotych
w tym:

Etap |

Nadzdr w okresie trwania Kontraktu:

NEHO. oo e SRR R zt
stownie netto: ... ztotych
podatek VAT ... % b oo zt
stownie: ...l M e S S K ziotych
Brutto: ........ooccoeceesmsssiiisissiisissiseiivea i sssasbiie zt

stownie brutto: ............cicicneasnns. Ziotych

Etap I
Nadzér po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane
(60 miesiecy):

NettO: o A R 2 S pAf
stownie netto: ... ziotych
podatek VAT ... % tj. oo zt
SIOWNIE.  oieveeenenr oo s o 3 i S R S ztotych
brutto: ... s zt

stownie brutto: ... Ztotych

llo§¢ =zadan Inspektora Koordynatora spetniajacych warunki okreélone w SWzZ
..................... szt.
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WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYE W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA, WRAZ Z
INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA NIEZBEDNEGO DO
WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOSC! —
SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

wartos¢ brutto robét
(doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora

Stanowisko (zakres Koordynatora/lnzyniera Kontraktu/Inzyniera Rezydenta co
Lp. | wykonywanych czynnosci)/ Nazwa, najmniej 1 zadania polegajacego na Petniona
Imig i Nazwisko (Nazwa) zakres zadania | budowie/rozbudowie/przebudowie drogi publicznej* funkcja

o warto$ci robét budowlanych nie mniejszej niz

70 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w
czynno$ciach odbiorowych swiadczgcych

o0 zakonczeniu realizacji zamowienia***)

Inspektor Koordynator | Zadanie nr 1 Zadanie nr 1

(posiadajacy uprawnienia Warto$é brutto cafego zadania ............ zt w tym:
budowlane do kierowania wartosé brutto robét budowlanych....... zt |
robotami budowlanymi w

specjalnosci inzynieryjnej — ***) Udziat w czynnosciach odbiorowych

drogowej, bez ograniczer**) $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.

Prosimy zaznaczy¢ wtasciwe TAK / NIE

Zadanie nr2 | Zadanie nr 2
Wartos¢ brutto caftego zadania ............ zt witym:
wartosé brutto robot budowlanych....... z!

***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
1 $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia.
Prosimy zaznaczy¢ whasciwe TAK / NIE

Zadanie nr3 | Zadanie nr 3
Wartosé brutto cafego zadania ............ zit w tym:
wartosé brutto robé6t budowlanych....... zt

***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.
Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK / NIE

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, z pdzn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w parstwach Unii Europejskiej,
paristwach bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamowiefi rzadowych i panstwach
bedacymi stronami uméw migdzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.
**) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa.
***) za udziat w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia rozumie sie:
- udzial w przygolowaniu dukumentacji powykonawcze),
lub
- udziat w odbiorze koricowym rob6t branzowych potwierdzony podpisem na protokole,
lub
- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,
W cenie zawarto wszystkie koszty, zwigzane z realizacjg zadania wynikajace wprost z opisu
przedmiotu zaméwienia tgcznie z kosztami ogélnymi oraz kosztami transportu do miejsca

wskazanego przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie od daty
podpisania umowy do momentu zakohczenia i rozliczenia kontraktu bedacego przedmiotem
nadzoru tj.: w okresie do 96 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:

Etap I:

— do 30 miesigce od daty podpisania umowy — okres petnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,
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- do 36 miesigcy od daty podpisania umowy ~ petnienie nadzoru w okresie w jakim
Wykonawca robét zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robét budowlanych
i uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Etap II:

- do 60 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakoAczeniu robét budowlanych.

V. Informujemy, ze***

- wybor oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego.

- wybor oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujgcych towaréw/ ustug (w zalezno$ci od przedmiotu zaméwienia):

Wartos¢ towaru/ ustug (w zalezno$ci od przedmiotu zamowienia) powodujgca obowigzek
podatkowy u Zamawiajacego to zf netto.
VI. Oswiadczamy, ze:

1. zapoznali$my sie ze specyfikacjg warunkéw zaméwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,

2. uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3. o$wiadczam, ze wypeinitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO" wobec oséb fizycznych, od kiérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.*

4. zawarty w SWZ wzér umowy (Czes¢ V SWZ), zostal przez nas zaakceptowany
i zobowigzujemy sie w przypadku przyznania ham zaméwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5. uwazamy sig zwigzani niniejszg Ofertg zgodnie z zapisami SWZ Rozdziat XVI ppkt 1.

6. W przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed
podpisaniem  umowy  wnie§¢ zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  umowy
w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie za Etap 1,

7. wadium 0 WYSOKOSCI: ..civuiiiiireriniinnninnrinnivenn z} zostato przekazane na konto MZDW nr
03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 w dniu .........cccccceeeeeee. lub W formie
8. roboty objete zamoéwieniem zamierzamy wykonaé sami**
9. nastepujace roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (podaé czes¢ zamodwienia, liczbe
i nazwe firm podwykonawcow)
e e W rer ccrccr e cercroerceorre e
T A S R T S AT S e 57 T T e e

10. nazwy (firmy) innych podmiotow na zasoby, ktérych powoluje sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu**
o T e e eSS W S ST A« T« « o 0 e T S  FE ST
11. oSwiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ......... do .........
stanowig tajemnicg przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe]
konkurencji i zastrzegamy, ze nie moga by¢ one udostepniane.

" rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2018, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych Iub zachodzi wylaczenie stosowania
obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 [ub art. 14 ust. 5 RODO tresci oéwiadczenia wykonawca nie skiada (usunigcie tresci
oswiadczenia np. przez jego wykreslenie)

** niepotrzebne skresli¢;

*** dotyczy Wykonawcéw, ktérych oferty beda generowaé obowigzek doliczania warto$ci podatku VAT do wartoéci netto oferty, tj. w przypadku:

—  wewnatrzwspolnotowego nabycia towardow,
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— importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen ofertowych
podatku VAT.

*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem O matym O $rednim przedsiebiorstwem O
duzym przedsiebiorstwem O

jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza O

osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarcze] L]

* Wypetni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwe] kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 mlllonéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigblorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bllansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsiebiorstwaml ani matymi przedsigbiorstwami i ktére zatrudniaja
mnle| niz 250 os6b i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milion6w EUR /ub roczna suma bllansowa nle przekracza 43 milionéw EUR.
DuZe przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami ani $rednimi
przedsigbiorstwami i ktére zatrudniaja wigcej niz 250 osé6b i ktérych roczny obrét przekracza 50 mllionéw EUR Jub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktore beda regulowane naleznosci :

Internet: http// ..o, A A A M L e S

€-MAIL Lo S 500 B S S s N
Osoba wyznaczona do kontaktow z ZamawiajaCym: .......cocveiveiiiiiiiiieiiies oot
Nr lel. do konlaklu: (kierunkowy): (.............. Y oo B A e S S PR S

Zalaczniki do oferty:

1) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (jednolity dokument),
o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu oraz o$wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamoéwienia (jednolity dokument), o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jezeli
dotyczy);

3) o$wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (jednolity dokument),
o ktérym mowa w Rozdziale V ust. 5§ SWZ (jezeli dotyczy);

4) dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja
z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczcj,
odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy);

5) oswiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale Xl ust. 4 Czesci | SWZ (jezeli dotyczy);

6) oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k rozporzgdzenia
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),
w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzgdzenia
(UE) nr 833/2014 dotyczgcego $rodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej
rozporzgdzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegéinych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego, o ktérych mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy),
w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 (jezeli dotyczy), w Rozdziale Xl ust.2 (jezeli
dotyczy).

(kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatacznik nr 1 do oferty

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia wykonawcy/wykonawcy wspolnie ubiegajacego sie o udzielenie zamowienia

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART.7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAt ANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SEUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Petnienie funkcji inspektora
nadzoru dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na
terenie gmin: Zielonka, Kobytka, Wotomin — odcinki: od km 22+055 do km 25+155, od km
25+155 do km 26+012, od km 26+012 do km 26+831 — nr postepowania 259/23.

prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie oSwiadczam,
co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 5k rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkéw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu
nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr
833/2014 dotyczgcego Srodkdéw ograniczajgcych w zwigzku z dzialaniami Ros;ji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej:
rozporzadzenie 2022/576."

2. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach

! Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zaméwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamoéwien publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a}-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)—f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)—e) i lit. g)}-i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)=d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:
a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organéw z siedzibg w Rosji;
b) osdéb prawnych, podmiotow lub organow, do ktorych prawa wlasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %
nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
¢) o0séb fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organow dziatajgcych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktorym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,
wtym podwykonawcdw, dostawcoéw lub podmiotow, na ktorych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamoéwienia.
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w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz sluzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).”

INFORMACJA DOTYCZACA POLEGANIA NA ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU
UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJACYM PONAD 10% WARTOSCI
ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypetnic tylko w przypadku podmiotu udostepniajacego zasoby. na ktérego zdolnosciach
lub sytuacji wykonawca polega w zakresic odpowiadajacym ponad 10% wartosci zamdéwienia. W
przypadku wiecej niz jednego podmiotu udostepniajacego zasoby, na ktorego zdolnosciach lub
sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadajacym ponad 10% wartosci zamowienia, nalezy
zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne ]

Oswiadczam, ze w celu wykazania spe’miania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych przez

zamawiajgcego w . . R . (wskazac¢ dokument i
wflasciwg jednostke redakcyjnq dokumentu w ktorej okres/ono warunk/ udz:afu w postepowamu) polegam na zdolnosciach lub
sytuacji nastepujacego podmiotu udoslepniajgcego zasoby:

(podac  pelng  nazweffirme,  adres, a takie w  zaleznosci od  podmiotu:  NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
w nastepujgcym zakresie: ......... (okresli¢
odpowiedni zakres udostepn/anych zasobow d/a Wskazanego podm/otu) co odeW|ada ponad 10%
wartosci przedmiotowego zamowienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypetnic tylko w przypadku podwykonawcy (niebedacego podmiotem udostepniajacym
zasoby), na ktorego przypada ponad 10% wartosci zamowienia. W przypadku wiecej niz jednego
podwykonawcy, na ktorego cdulnusciach lub syluacji wykonawcea nie polega, a na ktérego przypada
ponad 10% wartosci zamowienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego podmiotu, bedacego podwykonawca, na ktdrego
przypada ponad 10% warto$ci zamdwienia:

(podac  peing  nazweffirme, adres, a lakze w zaleznosci od  podmiotu:  NIP/PESEL, KRS/CE/DG)
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia przewidziane w art. 5k rozporzadzenia
833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE DOSTAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypefni¢c tylko w przypadku dostawcy, na ktérego przypada ponad 10% wartosci

zamowienia. W przypadku wiecej niz jednego dostawcy. na ktorego przypada ponad 10% wartosci
zamaowienia, n,qlﬁw\/ zastosowacd f\/lcx razy. ile iest to konieczne ]

SICTLY LaoiUsSUY <y, JOol W Konieczhe

‘ Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w spiawie wpisu na lisle rozslreygajacej o zastosowaniu $rodka, o
ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnlka konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2011 albo wpisana na listg lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r,, o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujgca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U.’z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r,, o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu
srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
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Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego podmiotu, bedgcego dostawcg, na ktérego przypada
ponad 10% wartosci zamowienia:

(podac peing nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia przewidziane w art. 5k
rozporzgdzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI: - e
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych osmadczemach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng Swiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacii.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujace podmiotowe srodki dowodowe, ktore mozna uzyskac za pomocg bezptatnych i
ogolnodoste,pnych baz danych, oraz dane umozIIW|aJace dostep do tych $rodkow:

(wskazaé¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzgd lub organ, dokladne dane referencyjne
dokumentacji)

2)..

(wskazac podm/otowy srodek dowodowy adres /nternetowy Wydajacy urzad /ub organ dokfadne dane referencyjne
dokumentacji)

: .D.ata,‘. kWaliﬁkowany podpis elektroniczny
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Zalacznik nr 2 do oferty

Podmiot udostepniajacy zasoby:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia podmiotu udostepniajaceqo zasoby

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SEUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

sktadane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Pelnienie funkcji inspektora
nadzoru dla zadania pn.: ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na
terenie gmin: Zielonka, Kobylka, Wolomin — odcinki: od km 22+055 do km 25+155, od km
25+155 do km 26+012, od km 26+012 do km 26+831 - nr postepowania 259/23, prowadzonego
przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY:

1. Os$wiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca
2014 r. dotyczgcego srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie
833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego $rodkdéw ograniczajgcych w  zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022,
str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576.3

2. Oswiadczam, ze nie =zachodzg w

~J

z postepowania na podstawie art.

3 Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zaméwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamowien publicenych, atakze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)}-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7.i 8, art. 10 lit. b)) i lit. h)j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)~e) i lit. g)—i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)—d), lit. fy-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:
a) obywateli rosyjskich lub 0sdb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdw z siedzibg w Rosji;
b)  0sdb prawnych, podmiotéw lub organow, do ktorych prawa wiasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %
nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
¢)  0sob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdw dziatajgcych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktorym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,
wtym podwykonawcow, dostawcow lub podmiotéw, na ktdrych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamoéwienia
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0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)."

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujace podmiotowe $rodki dowodowe, ktore mozna uzyskaé za pomocg bezptatnych i
ogodlnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych $rodkow:

(wskaza¢ podmiotowy sSrodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokladne dane referencyjne
dokumentacji)

2 T SO ST OO

(wskazac podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokladne dane referencyjne
dokumentacji)

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

* Zgodnie z trescia art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegoinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziafania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego. z postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktdrego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostkg dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkl 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106). jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedgcy taka jednostkg dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
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Zatacznik nr 3 do oferty

Podwykonawca (niebedacy podmiotem udostepniajacym zasoby):

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez.

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia Podwykonawcy

niebedacego podmiotem udostepniajacym zasoby

DOTYCZACE PRZESt ANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

sktadane na podstawle art. 462 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: Pelnienie funkcji inspektora
nadzoru dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na
terenie gmin: Zielonka, Kobytka, Wotomin — odcinki: od km 22+055 do km 25+155, od km
25+155 do km 26+012, od km 26+012 do km 26+831— nr postepowania 259/23 prowadzonego
przez Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewddzkich w Warszawie o$wiadczam, co nastepuje:

'OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 5k rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca
2014 r. dotyczgcego Srodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzgdzenie
833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkéw ograniczajgcych w zwiazku z
dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 2 8 42022 str.
1), dalej: rozporzadzenie 2022/576.°

2. Oswiadczam, ze nie =zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

g Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazujc si¢
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamdwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamoOwien publicznych, atakze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. § lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)—f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)}-e) i lit. g)—i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)—d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udzialem:
a) obywateli rosyjskich lub 0séb fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organéw z siedzibg w Rosji;
b) o0s6b prawnych, podmiotow lub organdw, do ktérych prawa wiasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %
naleza do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
c) osob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajgcych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktorym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,
w tym podwykonawcow, dostawcow lub podmiotéw, na ktérych zdolnos$ci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamodwienia.
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0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).9

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne

i zgodne =z prawdg oraz zostaty przedstawione =z peing $wiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informaciji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe Srodki dowodowe, kiére mozna uzyskaé za pomoca
bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajace dostep do tych srodkow:

(wskaza¢ podmiotowy S$rodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzgd lub organ, dokiadne dane referencyjne

dokumentacji)

(wskaza¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzgd lub organ, dokiadne dane referencyjne

dokumentacji)

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

% Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sig:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o
ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r, o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujacag w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U z 2021 r. poz 217, 21051 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg dominujgca od dnia 24
lutego 2022 r, o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
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CZESC IV

Ogoble Warunki Umowy na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(Opis Przedmiotu Zamoéwienia)

1. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy a

przede wszystkim:

ustawa Prawo zamdwien publicznych,
— kodeks cywilny,

- ustawa Prawo budowlane,

— ustawa Prawo o ruchu drogowym,

— ustawa o drogach publicznych,

ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych,

ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. DEFINICJE

2.1. Zamawiajacy — Wojewddztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-
245-39-40 - Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048
Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

22, Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w Umowie.

2.3. Wykonawca - firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na petnienie funkcji Inspektora nadzoru.

24, Inspektor koordynator — odpowiedzialny za koordynowanie Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego  poszczegolnych  branz  zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane
oraz reprezentuje Wykonawce Umowy o Nadzor Inwestorski  w  kontaktach
z Zamawiajgcym, jest odpowiedzialny za nalezyte wykonywanie Umowy oraz prowadzi
korespondencje z Zamawiajagcym w imieniu calego personelu w zakresie Umowy
o Nadzér Inwestorski.

2.5. Inspektor Nadzoru — oznacza osobe fizycznag, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigcg samodzielng funkcje
techniczng zgodnie z zakresem okreSlonym w art. 25 i 26 Prawa budowlanego; przedstawiciel
Wykonawcy ustugi odpowiadajgcy za wiasciwg realizacje ustugi zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane.

2.6. Umowa - umowa o Swiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania
inwestycyjnego.

2.7. Kierownik Budowy — oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia

budowlane zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigcg funkcje kierownicze na
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Placu Budowy okreslone w art. 22 i 23 Prawa budowlanego. Kierownik Budowy dzialajgcy z
ramienia  Wykonawcy robot budowlanych moze wyznacza¢ ,Kierownikéw robét”
odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajoéw robot. Kierownik Budowy oraz Kierownicy
robo6t powinni spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ.

2.38. Konsorcjum — oznacza grupe Wykonawcdw ustugi wspoélnie podejmujgcych sie wykonania
przedmiotu Uimowy, ktdrych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w tym umowa o wspolpracy.

2.9. Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na pismie umowe, o ktorej
mowa w art. 7 pkt 27 Pzp.

2.10. Dalszy podwykonawca - pojecie ,dalszy podwykonawca” obejmuje podmioty speiniajgce
warunki zamowienia, ktore zawarty z podwykonawca (lub dalszym podwykonawcg) umowe na
ustugi objete umowg o nadzér.

211. Kamien milowy - oznacza zakres robét przewidziany do wykonania w danym terminie.
Zaréwno zakres robot dla kolejnych etapow jak i terminy ich wykonania zostaty okreslone w
pkt. 3.2.

2.12. Harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF) — w kazdym przypadku, gdy Warunki Kontraktu
odnoszg sig¢ do Harmonogramu nalezy przez to rozumie¢ ,Harmonogram rzeczowo-
finansowy”.

213. Prawo budowlane — oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr
89 poz. 414 z pdzn.zm.) wraz z towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgcg dziatalnosé
obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz
okreslajgca zasady dziatania organow administraciji publicznej w tych zakresach.

214. Pzp - ustawa prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z pézn.zm.).

2.15. Rekojmia - odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady fizyczne oraz prawne przedmiotu umowy.
Jest to obok gwarancji jedna z dwoch mozliwosci reklamowania niezgodnego z umowa
produktu

2.16. Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.

217. Dziennik Budowy — oznacza urzedowy dokument przebiegu robét, zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy,
montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 r. poz. 1686), wydawany odpfatnie przez wiasciwy organ
przed przystapieniem do robot.
Dziennik Budowy dla robdt niewymagajacych Pozwolenia na Budowe oznacza dziennik o
takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy.

2.18. Program Zapewnienia Jakosci — oznacza program przedsiewzie¢ niezbednych
dla zapewnienia jako$ci wedtug Opisu Przedmiotu Zaméwienia. Tam, gdzie Warunki Umowy
odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jakosci” lub ,planu zapewnienia jakosci” nalezy czytaé

,Program Zapewnienia Jakosci”.
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2.19. Pozwolenie na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzji
administracyjnej lub zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania
dopuszczajacy obiekt do uzytkowania.

2.20. SharePoint — internetowa witryna Zamawiajgcego, na ktorej strony procesu inwestycyjnego
sg zobligowane do zamieszczania dokumentow przedstawiajgcych postep prac na inwestycji.

2.21. Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr czesciowy, polegajacy na
ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci i
stanowigcy podstawe do czeSciowego rozliczenia robdt sporzgdzany na formularzach
Zamawiajgcego.

2.22. Protokdot odbioru koncowego robét — dokument potwierdzajacy jakosciowy
i ilosciowy odbidr catosci robot sporzgdzany na formularzach Zamawiajgcego.

2.23. Protokot odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy — dokument potwierdzajgcy
zakonczenie wszystkich prac skfadajgcych sie na przedmiot umowy,
a takze wyznaczajgcy poczatek biegu okresu rekojmi Wykonawcy robot budowlanych

2.24. Protokot odbioru zwigzany z uptywem okresu rekojmi — dokument sporzgdzany pod
koniec okresu rekojmi, w ktorym Zamawiajgcy wskazuje ewentualne wady stwierdzone w
okresie rekojmi oraz termin i sposéb ich usuniecia

2.25. Dokumentacja Projektowa - dokumentacja techniczna, na ktérg skitada sie Projekt
Budowalny, Projekt Wykonawczy Projekt Techniczny oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru robét Budowlanych (STWIORB lub SST lub STWIOR lub Szczegoétowa
Specyfikacja Techniczna). wraz z ich opiniami i uzgodnieniami.

2.26. Teren budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy. Pojecie teren
budowy i plac budowy sg tozsame.

2.27. Umowa o roboty budowlane (Kontrakt/Zadanie inwestycyjne) — umowa o roboty
budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
na realizacje zadania inwestycyjnego.

2.28. Wykonawca robét — firma, z ktdérg Zamawiajgcy zawart umowe o roboty budowlane
w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje zadania
inwestycyjnego.

2.29. Okres rozliczeniowy — cykliczny okres czasu wynoszacy 1 miesigc poczgwszy od daty
podpisania umowy na roboty budowlane.

2.30. Protokél odbioru czesciowego ustugi nadzoru — dokument potwierdzajgcy odbior
czesciowy ustugi nadzoru inwestorskiego

2.31. Protokoét odbioru kornncowego — dokument potwierdzajgcy odbidr catosci ustugi nadzoru

inwestorskiego.

3. TERMINY UMOWNE
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3.1. Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie od

daty podpisania Umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu bedgcego
przedmiotem nadzoru, tj.: w okresie 96 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:

2.Etap I:

3. Przewidywany okres trwania | etapu: do_36 miesiecy od daty zawarcia umowy na roboty
budowlane w tym:

—  okres petnienia nadzoru nad robotami: 30 miesiecy

- petnienie obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu w okresie jakim Wykonawca robét
zobowigzany jest do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku robot
niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej w PODGIK do siedziby Inwestora: 6 miesiecy.

Etap Ii:

—~ 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru odbiorze koncowego realizacji przedmiotu
umowy na roboty budowlane, liczonym od nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane — okres petnienia nadzoru po zakofczeniu
robot budowalnych;

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robét
hudowlanych araz deklarowanego przez wykonawce robot okresu rekojmi wynoszgcego nie
mniej niz 36 miesiecy i maksymalnie do 60 miesiecy.

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robét
budowlanych i okresu trwania umowy z Wykonawcg robét;

3.1.1. Planowany termin rozpoczecia realizacji Kontraktu (data zawarcia umowy o roboty
budowlane): grudzien 2023 r., natomiast planowany termin koncowy realizacji umowy
o roboty budowlane: grudzien 2026 r.

3.1.2.  Czas realizacji umowy zalezy od okresu realizacji rob6t budowlanych, nad ktorymi sprawowany
bedzie nadzor inwestorski oraz deklarowanego przez Wykonawce robédt okresu rekojmi. W
zwigzku z tym czas realizacji umowy o roboty budowlane moze ulec wydtuzeniu lub skroceniu.
Wysokos¢ wynagrodzenia w przypadku ewentualnego wydluzenia lub skrécenia okresu

sprawowania nadzotu pozuslaje bez zmian.

3.2 Terminy posrednie
Wykonawca ustugi jest zobowigzany do weryfikacji przestrzegania przez Wykonawce Robét
nastepujgcych ustalonych termindéw posrednich (kamieni milowych) wykonania robot oraz
kolejnosSci ich realizacji. Kamienie milowe okredlone sg w umowie z Wykonawcyg robét
budowlanych
Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacii

termindw posrednich (kamieni milowych).

39



Mazowiecki Zarzad Drdg Wojewddzkich w Warszaivie

e B P B e do e Mazowiecki Zarzgd
Clretciommzon o _§| Drog Waojewaodzkich
et e :

259/23 w Warszawie

4,

4.2,

4.3.

4.4,

5.

5.1.

W  przypadku niezrealizowania przez Wykonawce robot, ustalonego terminu posredniego
kamienia milowego, Inspektor poinformuje o tym Zamawiajgcego oraz w ciggu 14 dni przedstawi
uzasadnienie podstawy naliczenia kar dla Wykonawcy robot. Za niewywigzanie sie z powyzszego
Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji
terminow posrednich.

W  przypadku niezrealizowania przez Wykonawce robét, ustalonego terminu posredniego
kamienia milowego, Inspektor poinformuje o tym Zamawiajgcego oraz w ciggu 14 dni przedstawi
uzasadnienie podstawy naliczenia kar dla Wykonawcy robot. Za niewywigzanie sie z powyzszego

Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnosci oséb nadzorujgcych
realizacie umowy, 1. w szczegdlnosci Inspektora Koordynatora, przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy robot. Dokumentem potwierdzajacym przekazanie terenu
budowy jest ,Protokot przekazania terenu budowy”.
Wykonawca winien w ciggu 7 dni od podpisania umowy dostarczyé¢ Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

oryginalne oswiadczenia wszystkich Inspektoréw o podjeciu obowigzku petnienia funkgii

Inspektora nadzoru inwestorskiego;

poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uprawnien wszystkich Inspektorow oraz

zaswiadczen, iz sg cztonkami Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym w ciggu 14 dni
od zatwierdzenia harmonogramu Wykonawcy robét budowlanych wzoru tabeli
rozliczeniowej w formacie xls. Tabela powinna by¢ spoéjna z harmonogramem Wykonawcy
robét budowlanych.
Za zwloke w przekazaniu dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 4.2 i/ lub 4.3, Zamawiajacy

naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

WYKONAWCA

Ogodlne zobowiazania Wykonawcy

5.1.1. Zarzadzanie projektem w imieniu Zamawiajgcego, w Scistej wspdipracy z nim i na podstawie

nadanych upowaznieh i petnomocnictw majgc zawsze na wzgledzie pomysine ukonczenie

Kontraktu w sposob poprawny jakosciowo w przewidzianych terminach i budzecie.

5.1.2. Petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i

postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnien, opinii, na prowadzenie budowy.

5.1.3. Wspdtpraca z Zamawiajgcym we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i

finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich
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czynnosciach technicznych, administracyjnych

i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

5.1.4. Prowadzenie biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu (przez caty okres
realizacji zamowienia), identyfikowanie wszelkich probleméw, ryzyka i zagrozen dla
pomysinego (w ramach zatozonego terminu i budzetu) przebiegu Kontraktu. Wykrycie
problemoéw, czy zagrozen skutkowa¢ powinno podjeciem przez Inspektora Koordynator
zarzadczych dziatan naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformutowania konkretnych
rekomendacji / sugestii dla Zamawiajgcego odnosnie podjecia okreslonych dziatan. W
szczegolnosci, gdyby postep robdt budowlanych nie bylby zadawalajacy, do obowigzkow
Inspekiora Koordynatora bedzie nalezalo poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich
srodkach, ktére nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistnialej sytuacji oraz wypetnienia
zobowigzan wynikajacych z umowy o roboty budowlane. Wszelkie wnioski i rekomendacje
formutowane przez Inspektora Koordynatora dla Zamawiajgcego powinny zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie (oparte w zaleznosci od sytuacji na analizie np. harmonogramu,
dokumentéw kontraktowych, kosztéw, sytuacji rynkowej, powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza
mozliwosci formutowania rekomendaciji wariantowych i warunkowych).

5.1.5. Prowadzenie regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na terenie
budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych materiatow,
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, norm oraz
praktykg inzynlerska.

5.1.6. W przypadku zatrzymania robét budowlanych Inspektor nadzoru ma obowigzek petni¢ dyzur w
formie codziennego objazdu terenu budowy, w ramach ktérego dokonywana bedzie kontrola
zabezpieczenia robot budowlanych oraz organizacji ruchu.

5.1.7. Udzielanie Wykonawcy Robét wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
Kontraktu.

5.1.8. Sprawdzenie wykonanych robot i powiadomienia Wykonawcy robdt o wykrytych wadach oraz
okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych.

5.1.9. Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci lub catosci robot w sytuacjach okreslonych w
Warunkach Kontraktu na Roboty lub Ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca niezwloczne
powiadomi Zamawiajgcego o zaistnialej sytuacji.

5.1.10. Wnioskowanie o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej
przez Wykonawce Robdt, ktora niewlasciwie wykonuje swoje obowigzki.

5.1.11. Zatwierdzanie rysunkéw wykonawczych sporzgdzanych przez Wykonawce robdt
w zakresie spetnienia wymagan Zamawiajacego okreslonych w umowie z Wykonawcag tych
robét.

5.1.12. Doradzanie Zamawiajgcemu na temat mozliwych sposobow obnizenia kosztéw Kontraktu.

5.1.13. Prowadzenie biezgcej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku koncowej wartosci

Kontraktu.
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5.1.14. Przedstawianie Zamawiajgcemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek wszelkich
nieprzewidzianych robot.

5.1.15. Zapobieganie roszczeniom Wykonawcy Robét.

5.1.16. ldentyfikowanie wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczen
ze strony Wykonawcy Robot i stron trzecich oraz informowania o tym Zamawiajacego wraz z
propozycjami sposobdw zapobiegania tym roszczeniom.

5.1.17. Powiadomienie = Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy  Robét
oraz rozbieznosciach migedzy dokumentacjg Zamawiajgcego, a stanem faktycznym
na terenie budowy.

5.1.18. Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych
realizacjg Kontraktu.

5.1.19. Wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczer i
sSporow.

5.1.20. Rozpatrywanie roszczen Wykonawcy Robét i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do
nich.

5.1.21. W przypadku, gdy wszczety zostanie spor sadowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca robot dotyczgcy realizacji Kontraktu, wspdtdziatanie z Zamawiajgcym, poprzez
przedstawianie wyczerpujgcych informacii, np. poprzez wykonanie
i przekazanie raportu technicznego i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego
stanowiska, co do przedmiotu sporu.

5.1.22. Wystawianie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacjg Kontraktu
wymaganych przez Zamawiajgcego i procedury wdrazania Kontraktu w przypadku Kontraktu
dofinansowywanego ze $rodkéw Unii Europejskiej lub innych programéw zwigzanych z
pozyskaniem srodkow zewnetrznych.

5.1.23. Potwierdzanie, ze opisane we wniosku Wykonawcy robot dotyczgcym zmiany umowy na
roboty budowlane okoliczno$ci mogg stanowi¢ podstawe do jej zmiany w zakresie terminu
realizacji.

5.1.24. Biezgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach wystepujgcych podczas
realizacji robot, ktére mogg mie¢ wplyw na wydtuzenie czasu wykonania lub zwiekszenia
kosztow.

5.1.25. Wydanie polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robét.

5.1.26. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za wszelkie
szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy.

5.1.27. Wszyscy czlonkowie zespotu Inspektora koordynatora w zakresie Umowy o Nadzor
Inwestorski odgrywajg zasadniczg role w realizacji Kontraktu.

5.1.28. Wniosek o zmiane oséb personelu w przypadku, gdy Zamawiajgcy  wystgpi
z pisemnym uzasadnionym wnioskiem o zastgpienie ktérejkolwiek z osob personelu

Inspektora  koordynatora, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna
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lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy jest dla Inspektora
koordynatora wigzacy.

6.2, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

5.2.1. VWykonawca, kitérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany bedzie
przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktore bedzie stanowi¢ 5% ceny za | etap
podanej w Ofercie.

5.2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar umownych.

5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia cato$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na petny okres jego waznosci najpoézniej w dniu  wyznaczonym
przez Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp.

5.2.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

e W pienigdzu na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy,

e  poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej z
tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

¢ gwarancjach bankowych,

s  gwarancjach ubezpieczeniowych,

+ poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

52.5. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w innych formach.

52.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowe] lub
ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegblnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zohowigzuje sie nieodwotalnie dokonaé¢ wplaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na pierwsze
pisemne zgdanie Zamawiajacego — bezwarunkowo i bezzwiocznie.

52.7. Tres8¢ sktadanych poreczerh Iub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajacego
przed zawarciem umowy — w tym celu wzér poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze
jego oferty, jako najkorzystniejsze;j.

52.8. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia / gwarancji lub
wniesienia  zabezpieczenia w  pienigdzu  najpézniej w  dniu  wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, jako dzieh zawarcia umowy.

52.9. Jesli Wykonawca nie spelni wymogdw zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa nie zostanie
zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do ponownego
wyboru oferty najkorzystniejszej sposrod pozostatych ofert.

5.2.10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymagane] wysokosci, skiadane

w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachowaé
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waznosé 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w § 4 umowy.
Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres regkojmi
za wady zachowa waznos$¢ 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

5.2.11. W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrocone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy
bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu
rekojmi i zostanie zwrécone nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

5.2.12. W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w
postaci $rodkéw pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajgcego

w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktéry ma by¢ dokonany zwrot srodkow

pienieznych.
5.2.13. Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne,
az do zrealizowania i ukonczenia robot przez Wykonawce robdt oraz usuniecia

przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato
w okresie o 30 dni dtuzszym od dnia dokonania Odbioru koncowego realizacji przedmiotu
umowy.

5.2.14. Jezeli termin realizacji Kontraktu ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:

e bedzie przediuzat waznos¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukonczenia robot i
usuniecia wszelkich wad,

e dostarczy Zamawiajgcemu, najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu przedtuzenie
dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne okresy zgodne z
niniejszym punktem w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.

5.2.15. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie zapisami
powyzej, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedlozone Zabezpieczenie Wykonania ma byc¢
zgodne z postanowieniami okreslonymi w Zatgczniku do Oferty.

5.2.16. Zamawiajgcy nie zglosi zadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania,
z wyjatkiem zadania kwot, do ktérych Zamawiajgcy jest uprawniony wedtug Kontraktu, w
szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

e nieprzediuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania,
jak to opisano powyzej, w ktoérym to przypadku Zamawiajgcy moze zazgadaC peinej kwoty
Zabezpieczenia Wykonania,

e nienaprawienia przez Wykonawce jakiego$ uchybienia w terminie wskazanym

w powiadomieniu, wymagajacym, aby to uchybienie byto naprawione.
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5.3. Personel

5.3.1. W celu realizacji ustugi nadzoru Wykonawca zapewni odpowiedni personel zgodnie
ze ztozong ofertg oraz potrzebami Kontraktu.

5.3.2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu.
4.Za niewywigzanie si¢ z powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.3.3. Inspektor Koordynator powinien przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych oséb (jesli realizacja
kontraktu wymaga zatrudnienia dodatkowych specjalistow), ktérych wynagrodzenie nalezy
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu personelu podstawowego.

5.3.4.  Nadzor nad realizacjg Kontraktu bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie niniejszego
zamoéwienia posiadajgcych zdolnoéci, wiedze oraz wymagane do$wiadczenie i uprawnienia
(zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane) w zakresie niezbednym do wykonania umowy tj.
spetniajgcym okreslone minimalne wymagania. Osobg odpowiedzialng za kierowanie
zespotem inspektoréw oraz wskazana do kontaktéw z Zamawiajgcym bedzie Inspektor
Koordynator.

5.3.5. Inspektor Koordynator nie moze dokonywac zastepstwa os6b wchodzgcych w skiad personelu
wskazanego w ofercie bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Poza
przypadkami okreslonymi w pkt. 5.3.7, wniosek 0 wprowadzenie zmian powinien byé 7tazony
nie pozniej niz 14 dni przed terminem proponowanego zastepstwa. Zamawiajgcy powinien
zajgc¢ stanowisko w terminie najpézniej do 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku
braku stanowiska nalezy uznac whniosek
za zaakceptowany. Za niezastosowanie si¢ do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie
Z umowa.

5.3.6. Inspektor Koordynator moze dodatkowo petni¢ funkcje Inspektora nadzoru jednej
z branz bedacej w zakresie kontraktu. Potgczenie funkcji nie moze wplywaé na jakosé
prowadzonego nadzoru, w innym przypadku Inwestor ma prawo nakazaé rozdzielenie tych
funkcji, np. gdy asortymenty robot réznych branz bedg realizowane réwnoczesnie i
nadzorowane przez jednego Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3.7. W przypadkach:

e Smicrci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek osoby z personelu;

» jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek osoby z personelu z niezaleznych od
Wykonawcy przyczyn;

5.Inspektor Koordynator jest zobowigzany bezzwiocznie oraz z wiasnej inicjatywy

zaproponowac zastepstwo i uzyska¢ akceplacje Zamawiajgcego. Za kazdy ujawniony

przypadek wykonywania obowigzkéw przez osoby niezaakceptowanie przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy naliczy kare umowna.

5.3.8. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zastgpienia ktérejkolwiek z o0séb personely,
proponowana osoba musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe | do$wiadczenie zgodne

z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Poza przypadkami
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okreslonymi w pkt. 5.3.7, powiadomienie Zamawiajacego o zmianie powinno nastgpi¢ nie
pdzniej niz 14 dni przed planowang zmiang. Wykonawca Umowy o Nadzér Inwestorski ma
obowigzek otrzymac¢ pisemng zgode Zamawiajgcego na proponowang zmiane personelu
Wykonawcy Umowy o Nadzor Inwestorski w przypadku gdy zmiana nastepuje na istotnym
stanowisku — Inspektora Koordynatora lub poszczegoinych Inspektorow najpézniej na 7 dni
przed zakonczeniem petnienia obowigzkow.

5.3.9. Personel Wykonawcy niniejszego zamoéwienia bedzie wykonywal swoje obowigzki
z nalezytg starannosciag, a w szczegdlnosci bedzie:

o dokumentowat decyzje i rozstrzygniecia majgce wplyw na potwierdzenie naleznej do
zaptaty kwoty;

e unikat bledow rachunkowych;

o dbat o kompletno$¢ korespondencji i prawidtowos$¢ przedstawianej dokumentaciji;

e  potwierdzat wylgcznie kwoty, ktére bezspornie sg nalezne Wykonawcy Robét,
a wszelkich kalkulacji dokonywat w oparciu o warunki kontraktu i zasady oszczednego
gospodarowania srodkami publicznymi;

e nie dopuszczat do sytuacji, w ktorych jego dziatania lub zaniechania bedag stanowity
podstawe roszczen Wykonawcy Robdt budowlanych;

e wszelkie decyzje, ktére moga powodowac jakiekolwiek zobowigzania finansowe oraz
mozliwos¢  roszczen — Wykonawcy Robdt budowlanych nalezy  uzgodnic
z Zamawiajacym w formie pisemnej.

5.3.10. Inspektor koordynator zorganizuje prace swojego personelu w taki sposob, aby Kontrakt na
wykonanie robét byt zrealizowany zgodnie ze szczegdtowym harmonogramem Wykonawcy
Kontraktu.

5.3.11. Istotne uchybienia lub czeste uchylanie sie Inspektora koordynatora od opisanych
w niniejszej specyfikacji obowigzkow, skutkowaC¢ moze wstrzymaniem ptatnosci
do momentu rzetelnego ich wykonania oraz prowadzi¢ moze do niewystawienia referencji
przez Zamawiajgcego po zakonczeniu realizacji zamowienia.

5.4. Biuro Inspektora Koordynatora

5.4.1. Inspektor koordynator przedstawi Zamawiajgcemu adres biura zespotu, numer telefonu oraz
adres poczty elektronicznej, w ciggu 7 dni od wprowadzenia czasowe] organizacji ruchu na
terenie budowy.

5.4.2. Inspektor koordynator zapewni na swoje potrzeby biuro w odlegtosci nie wiekszej niz
6.5 km od terenu budowy dla swojego personelu. Za niezastosowanie sie do powyzszego
Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.4.3. Powierzchnia biura ma by¢ adekwatna do sktadu Zespolu Inspektora koordynatora, tj. nie
utrudnia¢ réwnoczesnej pracy wszystkich czionkéw Zespotu.

5.4.4. W ramach biura Inspektor koordynator zapewni pomieszczenia gospodarcze, wyposazy biuro

w niezbedne meble i sprzet.
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5.4.5. W celu przeprowadzenia rad budowy Inspektor koordynator zapewni sale konferencyjng. Sala
konferencyjna moze by¢ zlokalizowana w innym miejscu niz biuro budowy, lecz nie dalej niz 5
km od terenu budowy.

5.4.6. Po zakonczeniu okresu realizacji robét teren, na ktérym znajdowato sie biuro Inspektora
koordynatora zostanie przywrécony do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy Umowy o
Nadzér Inwestorski.

5.5. Grafik pracy inspektorow

5.5.1. Inspektor koordynator przedstawi Zamawiajacemu nie poézniej niz na 7  dni
przed rozpoczeciem kolejnego miesigca grafik wszystkich osdéb  petnigcych dyzur.
Za niezastosowanie si¢ do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.5.2. Grafikk powinien zawiera¢ godziny pracy Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
oraz miejsce na podpis czlonkdéw zespolu peigcych w danym dniu  dyzur.
W  przypadku uzasadnionej koniecznosci dostosowania godzin pracy Inspektorow
do wykonywanych robét dopuszcza sie zmiane godzin wyszczegélnionych w grafiku oraz oséb
obecnych w danym dniu na budowie. Grafik Inspektorow powinien odzwierciedla¢ zakres prac
prowadzonych na budowie, w zwigzku z tym Zamawiajgcy dopuszcza petnienie dyzuru przez
kilku Inspektoréw jednoczesnie. Grafik dyzurow podlega akceptacji przez Zamawiajacego. W
przypadku braku uwag Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty otrzymania grafiku, grafik
nalezy uznac za zaakceptowany.

5.5.3. Zamawiajgcy wymaga, aby w dni robocze na terenie objetym inwestycjg lub w biurze budowy
petniony byt dyzur. Dyzur petni¢ bedzie wyznaczona osoba techniczna (jeden z Inspektoréw z
pominigciem pomocy technicznej) z zespotu Inspektora przez min. 8 godzin dziennie.
Potwierdzeniem powyzszego jest ziozenie podpisu na grafiku dyzurow, ktéry winien
znajdowa¢ sig¢ w biurze nadzoru. Do weryfikacji wywigzania sie z powyzszego obowigzku
upowaznieni sg wszyscy pracownicy Zamawiajgcego. Nalezy takze zapewni¢ nadzér nad
pracami Wykonawcy Robo6t Budowlanych, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane w godzinach
odpowiadajgcych prowadzeniu robo6t budowlanych. Lista obecnosci, tj. grafik dyzurow ze
zlozonym podpisem oséb petnigcych dyzur bedzie skiadana kazdorazowo wraz z fakturg za
ustuge nadzoru inwestorskiego. Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy
kary zgodnie z umowag

5.5.4. W przypadku dni wolnych od pracy oraz pozostatych dni, w ktore Inspektor Koordynator nie
petni dyzuru, Inspektor Koordynator wyznaczy w grafiku osobe do bezposredniego kontaktu w
ramach nadzoru na budowa, ktéra moze zosta¢ wezwana w uzasadnionej sytuacji na teren
Inwestyciji.

555. W przypadku prowadzenia prac poza godzinami dyzuru Inspektor nadzoru
ma obowigzek wyznaczy¢ osobe do kontroli prac w szczegélnosci gdy prace dotycza
przekazywania materiatéw z rozbidrek (frezowania nawierzchni), ukiadania warstw
bitumicznych (zachowanie rezimu technologicznego) lub prac zanikowych (potwierdzenia

ilosci).
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5.6. Wspoélpraca z Zamawiajacym

5.6.1. Zamawiajgcy wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako osobe
odpowiedzialng za administrowanie Kontraktu i wspolprace z Inspektorem Koordynatorem i
jego biurem.

5.6.2. Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Inspektor Koordynator zapewni Zamawiajgcemu
wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania Kontraktem. W ramach niniejszego
zamowienia Inspektor koordynator nie moze zwolnic  ktorejkolwiek ze  stron
z jakichkolwiek  obowigzkéw, zobowigzah Ilub  odpowiedzialnosci  wynikajgcych
z umowy o roboty budowlane.

5.6.3. Inspektor Koordynator zobowigzany jest do dziatania we wspotpracy z Zamawiajgcym i na
jego rzecz w catym okresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

5.6.4. Inspektor Koordynator zapewni statg wymiang informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje
swojej dziatalnos$ci z wymaganiami Zamawiajgcego, w formie pisemne;.

5.6.5. Inspektor Koordynator bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z Kontraktem, a w szczegolnoéci w zakresie wspoipracy z lokalnymi
samorzadami, organizacjami 1 mieszkancami, wifascicielami urzadzen infrastruktury
technicznej. Wszelkie informacje moggce wplyng¢ na Kontrakt muszg w formie pisemnych
notatek zostac przedstawione do wiadomo$ci Zamawiajgcemu.

5.7. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

5.7.1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci zakresu Przedmiotu Umowy Podwykonawcom.

5.7.2. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly
to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

5.7.3. Wykonawca bedzie koordynowal, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcédw tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zakiocen.

5.7.4. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana, jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy.

5.7.5. W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Wykonawce realizacji Przedmiotu Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie do terminowego regulowania wszelkich
zobowigzan wobec Podwykonawcdw, w zwigzku z realizacjg Umowy.

7. W przypadku stwierdzenia nieterminowego uregulowania wymagalnych zobowigzan wobec
Podwykonawcéw, Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
5.8. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
W przypadku podjecia jakiegokolwiek zobowigzania lub czynnosci w imieniu Zamawiajgcego bez
uzyskania pisemnego zatwierdzenia Zamawiajgcego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje takg
koniecznos¢ Wykonawca moze ponies¢ do 100% kosztow wynikajacych z podjetego zobowigzania lub
czynnosci. Roszczenie Zamawiajgcego bedzie zalezato od skali i zakresu zaciggnietego zobowigzania

przez Inspektora koordynatora.

48



Mazowircki Zorzod Drog Wojewddzkich w Waorszzawie

rou (omy S 50 D@ daE e Mazowiecki Zarzgd
Fax 9 P - - -
Sl ciciosmaom o Drog Wojewodzkich
fon e f

259/23 w Warszawie

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

6.1. System informatyczny do monitorowania budowy

6.1.1. Zamawiajgcy w celu monitorowania budowy udostepni platforme SharePoint, do ktdrej beda
mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie trwania umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji zamieszczanych dokumentow
na platformie SharePoint.

6.1.2. Zdjecia - poczawszy od dnia rozpoczecia rob6t budowlanych, Wykonawca
jest zobowigzany do zamieszczania na platformie SharePoint zdje¢ z budowy minimum 2 razy
w tygodniu, a w okresach przestoju minimum raz w tygodniu.

6.1.3. Dziennik budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharePoint zdje¢ lub skandw dziennika budowy minimum 2 razy w tygodniu w czasie trwania
robét.

6.1.4. Lista obecnosci Inspektoréw branzowych - Wykonawca jest zobowigzany
do zamieszczania na platformie SharePoint zdje¢ lub skandw listy obecnosci swojego
personelu minimum raz w tygodniu.

6.1.5. Skanowania i umieszczania na serwerze Zamawiajacego wszelkich materiatéw zwigzanych z
budowa.

6.1.6. Korzystania z zasobow serwera Zamawiajgcego i umieszczania tam wszystkich materiatow, o
ktorych mowa w pkt. 9.

6.2. Korespondencja i porozumiewanie si¢ stron

Porozumiewanie sie¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot i petnieniem nadzoru
oraz dotyczacych interpretowania umowy, odbywa¢ sie bedzie w drodze korespondencji pisemne;j,

papierowej, dorgczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w

drodze e-mail. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna

za konieczne, Wykonawca przedlozy korespondencje przekazang drogg elektroniczng

w formie papierowe;.

6.3. Rady i spotkania

6.3.1. Organizowanie w terminie uzgodnionym 2z Zamawiajgcym narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy robot, Inspektoréw oraz innych oséb zaproszonych
nalezy do ohowiazkow Inspektara Koordynatora. Celem narad bedzie biezgce omawianie
spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét.

6.3.2. Narady koordynacyjne bedg zwolywane, prowadzone i protokotowane przez Inspektora od
momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do momentu koncowego odbioru robét.

633 Narady koordynacyjne:

o rady budowy — organizowane raz w miesigcu.
e rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.
»  spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.

6.3.4. Zaniezastosowanie sig do pkt. 6.3.3. Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umows.
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6.4. Raporty dzienne

8. Na zyczenie Zamawiajgcego wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca Kontraktu bedzie
przedktada¢ Inspektorowi Koordynatorowi Dzienne Raporty. Raporty te bedg przedtozone w formie
elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu w dniu roboczym nastepujgcym po dniu, ktdérego dany

raport dotyczy. Raport dzienny musi zawiera¢ rodzaj robét, lokalizacje robét oraz liczbe personelu.

6.5. Raporty i notatki ze spotkan
Wykonawca niniejszego zamowienia sporzgdza raporty w czasie trwania umowy na realizacje

niniejszego Kontraktu w zakresie i terminach okreslonych ponizej.

Za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu raportéw, Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

6.5.1. Raport otwarcia
Wykonawca $wiadczgcy niniejszg ustuge zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, ktére moga
wystapi¢ podczas realizacji Kontraktu i zaproponuje sposoby ich rozwigzania. Inspektor
Koordynator dokona weryfikacji dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego. W celu
sprawdzenia wzajemne] zgodnosci i kompletnosci skiadajgcych sie na te dokumentacje
dokumentow, dokona inspekcji terenu budowy oraz przeprowadzi szczegotowg weryfikacje pod
katem zgodnosci stanu istniejacego z dokumentacja projektowa. Zweryfikuje takze kompletnosc z
punktu widzenia realizacji catoéci robot dokumentéw, pozwolen i rysunkéw, za dostarczenie
ktorych odpowiedzialny jest Zamawiajgcy. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji,
Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu raport, w ktorym zaproponuje konkretne
zmiany i rozwigzania, a takze wskaze wiasne uwagi do przekazanych dokumentow. Raport ten
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od podpisania umowy.
Istotne informacje i wnioski z weryfikacji majgce kluczowe znaczenie dla rozpoczecia i
prowadzenia robét, Inspektor Koordynator przekaze Zamawiajgcemu bezzwilocznie po ich
uzyskaniu.
W terminie do 14 dni po otrzymaniu Raportu Otwarcia Zamawiajgcy dokona akceptacji Raportu
Otwarcia lub przekaze ewentualne uwagi. W terminie do 7 dni od ofrzymania uwag
Zamawiajgcego, Inspektor Koordynator dokona uzupetnien i przekaze Raport Otwarcia ponownie
do akceptacji Zamawiajgcego.

Raport Otwarcia musi zawierac:

1. Opis inwestycji

2. Dane projektowe

3. Informacje o kolizjach, gestorach sieci, analize kolizji, waznosci warunkow technicznych
4. Informacje i analize wszystkich uzyskanych i niezbednych decyzji administracyjnych

5.  Analize dokumentacji projektowej, w tym dane projektowe, tj. dlugos¢ odcinka, drog

rowerowych, chodnikéw, ciggdw pieszo- jezdnych, obiektow inzynierskich, etc.

o

Metodyke i narzedzia zapewnienia jakosci planowanych robdt budowlanych,
Okreslenie ryzyk, przewidywanych problemow zwigzanych z realizacjg inwestycji wraz z

rekomendacjg ich rozwigzania lub zarzadzania ryzykiem.
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Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu otwarcia w terminie, Zamawiajgcy naliczy
kary zgodnie z umowa.
6.5.2. Raport miesieczny zaawansowania kontraktu

W terminie do 7 dni od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego, Inspektor Koordynator
przedtozy Kierownikowi Projektu pisemny ,Raport miesigczny zaawansowania kontraktu”
wyszczegolniajgcy wykonane przez Zespot Inspektora Koordynatora prace i kontrolne badania
laboratoryjne oraz poinformuje o postepie robdt, uzyskiwanym poziomie jakosci robot,
sprawach finansowych oraz problemach w realizacji Umowy na roboty budowlane. Raport
miesigczny nalezy sporzadzi¢ zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Raport powinien zawierac:

1. Opis postepu robét budowlanych i powstatych probleméw, propozycje rozwigzania tych
problemoéw.
2. Zaangazowanie sit i $rodkdéw Wykonawcy Robot.
Zaangazowanie finansowe.
Postep robot i ptatnosci w podziale na kategorie robdt w powigzaniu z planem
na kazdy miesigc.
5. Graficzne  przedstawienie postepu rob6t  budowlanych ~w  powigzaniu
z harmonogramem.
Graficzng prezentacje postepu robot na planie i/lub rysunkach obiektow.
Postep robét w formie papierowej dokumentacji fotograficznej, a kiedy
to konieczne na nosniku elektronicznym w postaci zdje¢ i filmu.
8. Wykaz zmian z podaniem ich wartosci.
9. Wykaz roszczen Wykonawcy robot i etap ich rozpatrzenia.
10. Aktualne szacunki kosztu koncowego na réznych etapach Kontraktu.
11. Analiza  zgodnosci  prowadzonych robét z  decyzjami  administracyjnymi
dot. Kontraktu.
Nalezy uzyska¢ akceptacje Raportu Miesiecznego, brak uwag w terminie 7 dni oznacza
akceptacje Zamawiajgcego. W terminie do 7 dni po otrzymaniu Raportu Miesiecznego
Zamawiajgcy dokona akceptacji Raportu Miesiecznego lub przekaze ewentualne uwagi. W
terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajgcego, Inspektor Koordynator dokona
uzupetnien i ponownie przekaze Raport Miesieczny do akceptacji Zamawiajgcego.
Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu miesiecznego w terminie, Zamawiajgcy
naliczy kary zgodnie z umowa.
6.5.3. Notatki z Rad Technicznych / Notatki z innych narad zwigzanych z realizacjg
Kontraktu.
Inspektor Koordynator po kazdej radzie technicznej, innych narad zwigzanych z realizacjg
Kontraktu przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 3 dni notatke z Rady Technicznej / notatke z
innych narad zwigzanych z realizacjg Kontraktu.
W koniecznych przypadkach notatki powinny zawiera¢ za{acznii(i w postaci dokumentac;ji
fotograficznej obejmujgcej obecnie wykonywany asortyment prac oraz kopie wpiséw do
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dziennika budowy wykonanych od poprzedniej rady technicznej/ spotkania zwigzanego z
realizacjg Kontraktu.
Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego notatek z rad technicznych/ notatek z innych narad
zwigzanych z realizacjg Kontraktu Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowg

6.5.4. Raport techniczny
W uzasadnionych sytuacjach, tzn. w przypadku wystgpienia powaznych zmian
w dokumentacji projektowej lub na polecenie Zamawiajgcego, Inspektor Koordynator
przygotuje ,Raport techniczny” informujgcy o problemach technicznych, jakie wystgpity w
trakcie realizaciji robét. Inspektor Koordynator wykona Raport Techniczny w terminie do 7 dni
od daty zlecenia przez Zamawiajgcego zgodnie ze  wzorem  ustalonym
z Zamawiajacym.

Raport powinien zawierac:

1. Zalozenia na podstawie, ktérych zostata opracowana dokumentacja projektowa.

2. Zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany.

3. Zestawienie rysunkow powykonawczych pokazujgcych lokalizacje i szczegétowe
wymiary wszystkich wykonanych robot do dnia sporzgdzenia raportu.

4. Kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian.

Kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robét, ktére bedg wystepowaty
w zwigzku z wprowadzang zmiang.

6. Opis przyjetych projektowych zalozen i roznice w zatozeniach projektowych
w oryginalnych, ofertowych rozwigzan.

7. Nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajgce proponowanym
zmianom projektowym w poréwnaniu z ofertg Wykonawcy Robét.

Rysunki pokazujgce doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

9. Nalezy uzyskac¢ akceptacje Raportu Technicznego. W terminie do 14 dni po otrzymaniu
Raportu Technicznego Zamawiajgcy dokona jego akceptaciji
lub przekaze ewentualne uwagi. W terminie do 7 dni od ofrzymania uwag
Zamawiajgcego, Inspekior Koordynator dokona wuzupetnien i przekaze Raport
Techniczny ponownie do akceptacji Zamawiajgcego.

10. Inne opinie, analizy wskazane przez Zamawiajacego.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu technicznego w terminie, Zamawiajgcy
naliczy kary zgodnie z umowa.
6.5.5. Raport dotyczacy sporu

W kazdym wypadku, gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spor miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg Robdt dotyczgcy realizacji Kontraktu, Inspektor Koordynator
przedtozy Zamawiajacemu ,Raport dotyczgcy sporu”, dalej ,Raport”. Inspektor Koordynator
wykona ,Raport” w terminie do 14 dni od daty zlecenia przez Zamawiajgcego zgodnie ze
wzorem uzgodnionym z Zamawiajgcym. ,Raport” bedzie zawierat szczegdtowy opis zdarzen i

korespondencji dotyczacej sporu (wraz z kalendarium). Do ,Raportu” powinny by¢ zalgczone
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wszelkie istotne dokumenty, ktére pozwola na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk
stron .esli nie bedzie wynikalo to z korespondencji Inspektor Koordynator bedzie
zobowigzany do zawarcia w ,Raporcie” swego wyraznego i jednoznacznego stanowiska, co
do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w zwigzku ze sporem
rozstrzygnie¢. Nalezy uzyska¢ akceptacje ,Raportu”. W terminie 14 dni po otrzymaniu
.Raportu” Zamawiajacy dokona jego akceptacji lub przekaze ewentualne uwagi. W terminie 7
dni od otrzymania uwag Zamawiajgcego, Inspektor Koordynator dokona uzupetnien i przekaze
Raport dot. sporu ponownie do akceptacji Zamawiajgcego. Za brak dostarczenia do
Zamawiajgcego ,Raportu” w terminie, Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
6.5.6. Raport konicowy
W terminie do 14 dni po zakonczeniu i odbiorze robdt lub w przypadku odstapienia od

umowy jednej ze stron, Inspektor Koordynator przedtozy Zamawiajgcemu ,Raport koficowy”.

Raport powinien zawierac:
1. Wstep

1.1.  Kroétki opis projektu

1.2. Dziatania przed rozpoczeciem Kontraktu

1.3. Protokoly odbioru wskaZnikéw produktu i rezultatu
2. Dokumentacje Projektowg

2.1. Zalozenia Projektowe

2.2.  Zmiany projektowe w trakcie realizacji
) Organizacje i zarzgdzanie Kontraktem

3.1.  Struktura Zarzadzania Wykonawcy

3.2.  Struktura Nadzoru Inwestorskiego
4. Wykonawstwo

4.1. Postep robét

4.2.  Uwagi do wykonania poszczegolnych gtownych elementow robot

4.2.1. Dziat Ogdiny

4.2.2. Roboty Ziemne, dlugosci wykonanych elementéw, tj. diugosé¢ wykonanego
odcinka, chodnikow, ciggéw pieszo- jezdnych, drog rowerowych, ilosci
i dtugosci abiektow mostowych, przepustow ete.

4.2.3. llosci i ditugosci przepustéw, a dodatkowo w przypadku: drog, przepustow,
ktérych Swiatlo poziome jest = 1,5m oraz mostéw, tuneli, wiaduktéw, estakad i
muréw oporowych wysoko$¢ poniesionych w ramach prowadzonej inwestycii
naktaddw finansowych lub ich braku, itd.

474 Diugosci obiektéw, o ktérych mowa w pkt. 4.2.2. i 4.2.3. nalezy wyznaczyé
zgodnie z rozporzgdzeniem Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16
lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych,
obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i promow oraz rejestru numeréw
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

4.3. Osiggnieta Jakos¢ Robét w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi
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4.4. Przyczyny wystapienia wad
5. Sprawy umowy o roboty budowlane i Zmiany
5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane
5.2. Roszczenia
6. Sprawy finansowe
6.1. Przyczyny zmiany Ceny Kontraktowej
6.2. Analiza ptatnosci
6.3. Koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robét
7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczace
7.1. Dokumentacji projektowe;j
7.2.  Warunkéw Kontraktu
7.3. Specyfikacji Technicznych
7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane
7.5. Technologii robét
7.6. Rekomendacji na przyszie, podobne projekty.
8. Zamawiajgcy moze poleci¢ zamieszczenie innych danych przekazujac np. wzor

raportu zamkniecia.

Nalezy uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego Raportu Koncowego. Po otrzymaniu Raportu
Kohcowego Zamawiajgcy dokona jego akceptaciji lub przekaze ewentualne uwagi. W terminie
do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajgcego, Inspektor Koordynator dokona uzupetnien i
przekaze Raport Koncowy ponownie do akceptacji Zamawiajgcego.
Za brak dostarczenia do o Zamawiajgcego raportu koncowego w terminie, Zamawiajgcy
naliczy kary zgodnie z umowa.

6.5.7. Notatki ze spotkan
Inspektor Koordynator zobowigzany jest do wykonania notatek technicznych, protokolow etc.
ze wszystkich spotkan (w ktorych uczestniczy) z Wykonawcg Robot, jednostkami
samorzgdow, mieszkancami i innymi osobami trzecimi. Notatki techniczne, protokoty nalezy
dostarczy¢ do Zamawiajgcego do 3 dni roboczych po spotkaniu.
Za brak dostarczonej do Zamawiajgcego notatki w terminie, Zamawiajacy naliczy kary zgodnie

Z umowsg

7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
7.1. Zamawiajgcy przekaze Inspektorowi Koordynatorowi, na czas petnienia nadzoru nastepujgce
dokumenty:
o Kopie umowy o roboty budowlane;
e Kopie oferty Wykonawcy Robot;
¢ Dokumentacje projektowa wraz ze Specyfikacjami technicznymi;
o Kopie decyzji administracyjnych pozwalajgcych na realizacje umowy na roboty budowlane;

e Kopie innych bedgcych w jego posiadaniu dokumentdw skiadajgcych sie na Kontrakt.
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7.2 Inspektor Koordynator jest zobowigzany do $cistej wspotpracy z  Projektantem

w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta
zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz wyjasnien dotyczgcych rozwigzan
projektowych.

7.3. Po zaopiniowaniu zmian przez Projektanta i Inspektoréw danej specjalnosci, Inspektor
Koordynator ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym kazdg zmiane projektu, przed
przekazaniem ostatecznego stanowiska Wykonawcy. Za wprowadzone zmiany bez zgody i
wiedzy Zamawiajgcego odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca Umowy
o Nadzér Inwestorski.

7.4. Wraz z propozycjg zmiany, Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego ma obowigzek
przedstawienia kosztow tej zmiany.

7.5. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do zalecenia sporzadzania wszelkich koniecznych
zmian w dokumentacji projektowej, ktére mogg okazac sie konieczne lub zalecane w trakcie

budowy.

8. KOMPETENCJE INSPEKTORA NADZORU

8.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony i zobowigzany do:

8.1.1. Dokonywania codziennych kontroli budowy w zakresie organizaciji ruchu oraz prowadzonych
robét w dni prowadzenia robot oraz nie rzadziej niz co 3 dni w okresie wstrzymania robét.

8.1.2. Statego monitorowania postepu robot poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania i
zgodnosci z obowigzujgcym przy realizacji Kontraktu harmonogramem robot.

8.1.3. Poinformowania Wykonawcy robét o powstatej zwloce w realizacji terminow wskazanych w
umowie na roboty budowlane, a takze wyliczy kare umowna i przedstawi jej wysokusé
Zamawiajgcemu w przypadku przekroczenia terminéw okreslonych
w umowie na roboty budowlane

8.1.4.  Wykonywania laboratoryjnych badan kontrolnych wykonanych robét, jakosci materiatow:

¢ okreslenie nosnoscl podbudowy zasadniczej (VSS)

¢ odwierty wykonanych nawierzchni bitumicznych — okreslenie grubos$ci warstw stopnia
zageszczenie i zawartosci wolnych przestrzeni warstw w ilosci:
e 2VES/3500 m?; 2 odwiertow/3500 m?
Akredytowane w zakresie powyzszych badan laboratorium, inne niz Wykonawcy robét

budowlanych, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Za brak badan kontrolnych Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umows.
Za brak zatwierdzenia laboratorium przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z
umowa.

8.1.5. Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Robdt zasad bezpieczenslwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy, zabezpieczenia Placu Budowy, tymczasowe;j
organizacji ruchu (jesli wystepuje), a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidtowosci, zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika budowy do naprawy

sytuaciji.
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8.1.6. Kontroli przestrzegania przez Wykonawce Rob6t zasad bhp, w tym zgodnosci
z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia robot
,pod ruchem”.

8.1.7. Kontroli zgodnoéci oznakowania robét z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu.

8.1.8. Potwierdzenia usuniecia wad przez Wykonawce Robét.

8.1.9. Czuwania nad realizacjg elementéw robodt zwigzanych z ochrong s$rodowiska, decyzjami
administracyjnymi, w tym decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleniach
wodnoprawnych etc. wspoipracy organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obwigzujgcymi
przepisami.

8.1.10. Sprawdzenia i pisemnego potwierdzania zgodnosci faktury Wykonawcy robét budowlanych z
dokumentami odbioru i wezesniejszymi dokumentami rozliczeniowymi. Za niezastosowanie sie
do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umows.

8.1.11. W przypadku wystgpienia koniecznosci Wykonania robot, koniecznych do wykonania lub
zaniechania/odstgpienia od wykonania czg$ci zamoéwienia (rob6t budowlanych) w trakcie
realizacji nadzorowanej Inwestycji wymagane jest wystgpienie Inspektora Koordynatora -
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem uzasadniajgcym do Zamawiajgcego.
Whniosek zawiera: przygotowany przez Inspektora Koordynatora — Inspektora nadzoru
inwestorskiego szczegdtowy opis robot, przyczyny ich wystapienia, zasadnos¢ ich wykonania,
analize techniczng oraz kalkulacje kosztow w formie kosztorysu inwestorskiego. Jednoczesnie
do wniosku zatgczy wszelkie dokumenty w sprawie, tj. opinie projektanta, ewentualnie innych
ekspertow, instytucji, korespondencji w sprawie, wstepne szacunki robét przekazane przez
Wykonawce ze szczegotowym komentarzem do przyjetych przez Wykonawce robét stawek i
naktadoéw. Inspektor zatgcza réwniez przedmiar robot. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie
jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

8.1.12. W przypadku gdy Wykonawca na wiasne ryzyko wykonuje roboty konieczne do wykonania
Inspektor Nadzoru ma obowigzek w ramach kontraktu podstawowego petni¢ nad nimi nadzor i
potwierdzi¢ ich wykonanie oraz jako$¢ w dzienniku budowy.

8.1.13. Udzialu w komisyjnym przekazaniu sieci infrastruktury technicznej znajdujgcej sie
w pasie drogowym przed i po ich przebudowie oraz sporzadzenia protokotdéw
z udziatem wiascicieli/zarzadcdw sieci i dostarczenie ich Zamawiajgcemu.

8.1.14. Jesli specyfika roboét wymaga udzielenia niezbednej pomocy w czynnosciach zwigzanych z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z wymogami
Ustawy prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie w terminie okreslonym
pkt. 3.1 tiret 2. W tym celu Zamawiajacy udzieli niezbednych petnomocnictw. Inspektor
koordynator nadzoru inwestorskiego ma obowigzek weryfikacji dokumentacji niezbednej do
uzyskania ww. decyzji pod wzgledem technicznym i kompletnosci.

Za niezastosowanie sig¢ do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.
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8.1.15. Zamawiajacy w uzasadnionych i niezaleznych od Wykonawcy przypadkach dopuszcza
mozliwos¢ zmiany terminu wymaganego w pkt. 8.1.13.

8.1.16. Stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy Robét w przypadku nieprzestrzegania
zasad w dziedzinie bezpieczenstwa, w tym BHP, ze wskazaniem terminu usuniecia
nieprawidtowosci, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce Robot wskazanego
obowigzku oraz przekazywania ww. upomnien do wiadomosci Zamawiajgcego.

8.2 Inspektor Koordynator bedzie wnioskowaé do Zamawiajacego o:

8.2.1. Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, po uprzednim uzgodnieniu
z Projektantem.

8.2.2. Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw Ilub ekspertyz przez niezalezne
laboratorium.

8.2.3. Zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robot nie usunie ich w
wyznaczonym terminie.

8.2.4. Zmiane terminu wykonania robdt w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika
z winy, czy zaniedban Wykonawcy robét.

8.2.5. Udzielenie zamowien dodatkowych lub podobnych niezbednych do prawidtowej realizacii
Kontraktu, zgodnie z Ustawag Prawo zamowien publicznych.

8.2.6. Zgode Zamawiajgcego na ewentualne zmiany w personelu Wykonawcy Umowy
o Nadzor Inwestorski.

8.3. Inspektor Koordynator bedzie akceptowac:

8.3.1. Przedstawiony przez Wykonawce Robdt Program Zapewnienia Jakosci (Inspektor dokona
weryfikacji przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych). Za niezastosowanie sie do
powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

8.3.2. Przedstawiony przez Wykonawce Robdét Harmonogram Robét (w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce, a nastepnie przekaze go do weryfikacji i
akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy dokona analizy i akceptacji harmonogramu w
terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmonogramu
przez Inspektora Koordynatora).

Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowg. Przed
akceptacjqa HRF Inspektor jest zwracic s7ezegalng nwage nas
o Czy harmonogram jest wystarczajgco szczegotowy | pozwala na odpowiednie
monitorowanie postepu Roboét?;
e Czy zadania w harmonogramie sg odpowiednio powigzane w tym uwzgledniajag
zaplanowane zamkniecia torowe?;
e  Czy harmonogram uwzglednia kamienie milowe z umowy z Wykonawcg Robot?;
e Czy wydajnos¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobdw ludzkich isprzetowych jest
wystarczajgca do zrealizowania Robdt w terminie przewidzianym w Kontrakcie
budowlanym lub Kontraktach budowlanych?;

e Czy HREF jest realny w aspekcie sezonowosci Robét i innych okreslonych przeszkod?;
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. Czy kolejnos¢ Robodt jest zgodna z wymaganiami danego Kontraktu budowlanego,
prawidiowa pod wzgledem technologii prowadzenia Robot i pozwala na koordynacje Robét
zinnymi Wykonawcami (jesli inni Wykonawcy wystepujg)?;

»  Czy Wykonawcy Robot przewidujg rozsadne rezerwy czasu ze wzgledu na ograniczenia
mozliwosci prowadzenia Robét wynikajgce z wymagan STWIORB (np.: prowadzenie Robot
w niskich temperaturach) oraz warunkéw decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i
postanowien uzgadniajgcych wydanych na etapie ponownej oceny oddzialywania na
Srodowisko?;

»  Czy jest przewidziany wystarczajacy czas na mobilizacje i opuszczenie Placu budowy?;

» Czy HRF zawiera rozsgdne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podiecia
czynnosci  odbiorowych  uwzgledniajgcych  wszystkie czynnosci  niezbedne do
przeprowadzenia prawidtowego odbioru w tym testy, badania, itp.?;

e Czy HRF zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podijecia
czynnosci administracyjnych przez organy administracji wydajgce decyzje administracyjne
w zwigzku z procesem inwestycyjnym?.

8.3.3. Jezeli na Kontrakcie wystapig opodznienia, Inspektor Koordynator ma obowigzek
wyegzekwowania od Wykonawcy uaktualnionego harmonogramu rzeczowo — finansowego
robot w rozbiciu miesigcznym oraz jego akceptacji i przekazania Zamawiajgcemu w ciagu 7
dni od daty przekazania przez Wykonawce.

8.3.4. Laboratorium Wykonawcy Roboét, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletnosci i
sprawnosci sprzetu i urzgdzer laboratoryjnych oraz propozycje Wykonawcy Robdt odnosnie
zmiany Laboratorium na inne.

8.3.5. Sprzet i urzgdzenia pomiarowe Wykonawcy Robét oraz propozycje odnosnie zmiany sprzetu
lub urzgdzen.

8.3.6. Wszelkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Kontraktu Inspektor bedzie akceptowat
zgodnie z pkt. 9.

8.3.7. Zrodta pozyskania materiatéw oraz propozycje odnosnie zmiany.

8.4. Inspektor Koordynator bedzie organizowa¢ i przewodniczyé:

8.4.1. Comiesigcznym naradom dotyczgcym postgpu robét (Rad Budowy), w ktorych udziat biora:

a) Obligatoryjnie:
e Inspektor koordynator
e Kierownik budowy
e Przedstawiciel Zamawiajacego
b) Fakuitatywnie:
e Inspektorzy branzowi,
e Inni przedstawiciele firm biorgcych udziat w realizaciji.
Inspektor koordynator jest zobowigzany do sporzgdzenia protokotéw z tych narad

i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy robot w terminie do 7 dni od dnia narady.
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Pierwsza Rade Budowy nalezy zwola¢ w terminie nie dluzszym niz 14 dni
od wprowadzenia przez Wykonawce Czasowej Organizacji Ruchu.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przesuniecia terminu lub
wstrzymania koniecznosci organizacji rad budowy.
8.4.2. Cotygodniowym naradom technicznym (koordynujgcym), w ktérych udziat biora:

a) Obligatoryjnie:
¢ Inspektor koordynator
e Kierownik budowy

b) Fakultatywnie:
¢ Przedstawiciel Zamawiajgcego
o Inspektorzy branzowi,
o Inni przedstawiciele firm biorgcych udziat w realizacji
Inspektor koordynator jest zobowigzany do sporzadzania notatek z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét w terminie do 7 dni od dnia narady.
Pierwsza narade techniczng nalezy zwola¢ w terminie nie diuzszym niz 7 dni od

pierwszej rady budowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é przesuniecia terminu lub wstrzymania koniecznosci
organizaciji narad technicznych.
Na radach technicznych wymagana jest obecnos¢ Inspektoréow branz, ktore w danej chwili s3
realizowane na Knntrakeie

8.5. W okresie trwania Il etapu umowy, uczestnictwa w przeglgdach (minimum dwa razy w roku
pierwszy w terminie do 31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku kalendarzowego)
wykonanych robot z udzialem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy Robét. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmiane w/w termindéw.

8.6. Kazda nieusprawiedliwiona nieobecno$¢ na radzie budowy podlega karze okreslonej w
Umowie.
Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

8.7. Inspektor Koordynator uzyska zgode Zamawiajacego przed podjeciem nastepujacych
dziatan:

8.7.1. Przedtuzenie przewidzianego w Kontrakcie czasu na wykonanie robét.

8.7.2. Zawieszenie prowadzenia czesci lub calosci rob6t z przyczyn, kiGre nie lezg po stronie
e yCzy g

Wykonawcy Robot.

8.7.3. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Kontrakcie np.: zmian ilosci, jakosci, parametréow
elementdw, pominiecia czesci robdt, kolejnosci i terminu wykonania robot; technologii
wykonania, zastosowania materiatéw innych niz przewidziane w dokumentacii.

8.7.4. Zmiana wartosci Kontraktu i terminu wykonania Kontraktu wynikajgce z takich zmian
przepiséw prawa, ktore spowodujg opo6znienie Wykonawcy Robét lub poniesienie przez
Wykonawce Rob6t dodatkowych kosztow.

8.7.5. Zmiana ceny kontraktowej i / lub terminu wykonania kontraktu na skutek wystgpienia zagrozen

stanowigcych ryzyko Zamawiajacego.
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8.7.6. Zatwierdzenie i/ lub odrzucenie roszczen Wykonawcy Robot.

8.7.7. Wydania polecen, uzgodnien, ktére moga wigza¢ sie ze zmiang ceny Kontraktowej lub
ewentualnymi roszczeniami Wykonawcy Robot Budowlanych lub innymi osobami trzecimi.

8.8. Pozostale obowiazki Wykonawcy

8.8.1. Udziat na wniosek Zamawiajgcego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej
z realizacjg Kontraktow budowlanych w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

8.8.2. Biezgce przekazywanie dokumentacji okreslonej w pkt. 6.1.

9. MATERIALY

9.1. Inspektor Koordynator bedzie zobowiazany do:

9.1.1.  Dopuszczenia materiatéw, prefabrykatéow i wszystkich elementow i urzadzen przewidzianych
do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét w terminie 14 dni od otrzymania od
Wykonawcy wniosku. Za niedotrzymanie ww. terminu Zamawiajgcy naliczy kare zgodnie z
umows.

9.1.2. Zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce Robét w terminie 14
dni od otrzymania od Wykonawcy wniosku. Za niedotrzymanie ww. terminu Zamawiajgcy
naliczy kare zgodnie z umowa.

9.1.3. Wstrzymania robdt prowadzonych w  sposéb  zagrazajgcy bezpieczenstwu
lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu.

9.1.4. Nadzorowania badan laboratoryjnych i polowych gruntow.

9.1.5. Oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych.

9.1.6. Kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow.

9.1.7.  Zlecania Wykonawcy Robot wykonania dodatkowych badan materiatow lub robét budzacych
watpliwosé, co do ich jakosci.

9.1.8. Sprawdzania i formutowania zalecen dotyczacych poprawnos$ci i autentycznosci wszelkich
certyfikatow, atestow, deklaracji zgodnosci oraz innych dokumentéw.

9.1.9. Nadzorowania badan materiatéw i robét wykonywanych przez Wykonawce robét.

9.1.10. Kontroli sposobu zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

9.1.11. Udzialu w typowaniu miejsc pobierania prébek i wyznaczaniu odcinkéw czesciowych
ocenianego odcinka budowy oraz w pobieraniu probek do badan.

9.1.12. Uczestniczenia przy wykonywaniu minimum 50% badan Wykonawcy Robot,
co winno by¢ potwierdzone wiasnorgcznym podpisem przedstawiciela zespotu Inspektora
zarowno na formularzu przy badaniu, jak i na pozZniejszym sprawozdaniu
z badan. Za niewywigzanie si¢ z powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie
Z umowa

9.2, Materiaty winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jako$¢
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci, atestow, $wiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w

dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Inspektora nadzoru Inwestorskiego
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z odpowiedzialno$ci za niewlasciwg jako$¢ materiatdw uzytych na budowie. Kazdy z
dokumentow bedzie opatrzony oryginalnym podpisem inspektora nadzoru danej branzy oraz
inspektora nadzoru ds. materiatowych — technologa potwierdzajacy zgodno$¢ z projektem,
PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia.

9.3. Inspektor jest upowazniony do swobodnego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc,
gdzie materialy i urzadzenia beda pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane lub
przygotowywane do wbudowania.

94. Badanie typu (recepta) na mieszanki mineralno — asfaltowe podlegaja zatwierdzeniu
przez MZDW przed ich wbudowaniem.

9.5. W przypadku watpliwosci dotyczgcych jakosci wykonanych robdt Wykonawca ma obowigzek
wykonania badan sprawdzajgcych na wiasny koszt.

9.6. Za brak udziatu w komisjach kwalifikacji materiatow z odzysku Zamawiajgcy naliczy kary

zgodnie z umowa.

10. ROZLICZENIA | ODBIORY

10.1. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiory czesciowe robot.

10.1.1. Inspektor Koordynator ma obowigzek stosowania procedury odbiorowej, ktora zostata
szczegotowo opisana w ogolnych warunkach umowy na roboty budowlane, a takze stosowac
formularze i druki do tego potrzebne, uzgodnione z Zamawiajgcym.

10.1.2. Inspektor Koordynator na podstawie odebranych w danym okresie rozliczeniowym robot
przygotuje protokdét czesciowego odbioru ustugi i przedstawi go do akceptacji
Zamawiajgcemu.

10.1.3. Inspektor Koordynator ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Zamawiajacego uzupetic
lub poprawi¢ wszelkie braki i nieprawidtowoéci w ztozonych dokumentach, brak uzupetnienia
dokumentow w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do ptatnosci za zakres robdét,
ktérego dotyczg braki lub biedy.

10.1.4. Zamawiajgcy w terminie 7 dni sprawdzi przedstawione rozliczenie i dokona jego akceptacji
badz wniesie uwagi.

10.1.5. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do:

o Poswiadczenia terminu zakonczenia robot;

e Qdbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

o Odbioru czesciowego i koncowego robdt, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Wykonawce Robot dokumentow wymaganych przez Zamawiajgcego do
dokonania odbioru.

10.2. Rozliczenie i odbior koricowy Kontraktu

10.2.1. Po zakonczeniu robot budowlanych Inspektor Koordynator, potwierdzi gotowos$¢ obiektu do
dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koncowego robot.

10.2.2. Wykonawca niniejszego zamowienia wyegzekwuje od Wykonawcy Robot przygotowanie

Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego), dokona jego sprawdzenia
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i zadba o dostarczenie przez Wykonawce robot wszelkich dokumentéw niezbednych do
skutecznego zgtoszenia o zakonczeniu budowy obiektu / uzyskania decyzji Pozwolenie na
uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawg Prawo Budowlane, a takze sprawdzi i
potwierdzi gotowos¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru
koncowego realizacji umowy wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentéw w
tym potwierdzajacych osiggniecie wskaznikow produktu
i rezultatu zapisanych we wniosku aplikacyjnym (jezeli taki wniosek byt procesowany).
10.2.3. Wykonawca zapewni udziat swojego zespolu w procedurze postepowania wydania decyzji
Pozwolenie na Uzytkowanie obiektu oraz udzieli wszelkiej mozliwej pomocy
w wyzej wskazanej procedurze, a takze innych niezbednych decyzjach administracyjnych.
10.2.4. Jezeli w toku czynnosci odbioru kofncowego zostang stwierdzone wady istotne, tj. takie, ktore
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg swiadczy¢ o istotnej niezgodnosci wykonania
obiektu z dokumentacjg projektowa lub zasadami wiedzy technicznej, Zamawiajgcy przerwie
czynnosci odbioru koncowego i wyznaczy termin usuniecia wad. Data stwierdzenia usuniecia
wad jest terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego robét. Inne wady
(usterki) zostang zaklasyfikowane jako nieistotne i Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy robét
termin do ich usuniecia. Wady nieistotne (usterki) nie bedg mialy wplywu na podpisanie
protokotu .odbioru.
10.2.5. Wykonawca jest zobowigzany do po$wiadczenia terminu zakonczenia robot.
10.2.6. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikowania ,rysunkow powykonawczych” sporzadzanych
przez Wykonawce robot.
10.2.7. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Roboét.
10.2.8. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu
Kontraktu i przekazanie obiektu do eksploatacji (jako $rodka trwatego), po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.
10.2.9. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania koncowego rozliczenia Kontraktu
i sporzgdzenia raportu koncowego z jego realizaciji.
10.2.10. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportdw, akt,
certyfikatéw przygotowanych przez Wykonawce Robot po zakofczeniu robét.
10.2.11. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowywania niezbednych dokumentéw do uzyskania
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.
10.2.12. Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania przygotowanego przez Wykonawce robét
zbiorczego zestawienia elementéw inwestycji takich jak:
» diugosc i powierzchnia jezdni gtownych, drog zbiorczych, serwisowych itp.
e dtugosc¢ i powierzchnia chodnikow, $ciezek rowerowych, ciggow pieszo-rowerowych itp.
10.2.13. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do rozliczenia umowy o roboty budowlane w
przypadku jej wypowiedzenia.

9.Za niezastosowanie sie do pcwyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

11. PLATNOSCI
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Wynagrodzenie za wykonane ustugi nadzoru w czasie realizacji Kontraktu bedzie nastepowato:

11.1. W okresach nie czestszych niz miesieczne stosownie do procentowego zaawansowania robét
budowlanych. Podstawe piatnosci stanowi zatwierdzony
przez Zamawiajacego protokot odbioru czesciowego ustugi nadzoru zawierajgcy: szczegofowe
wyliczenie wynagrodzenia.

11.2.  Warunkiem potwierdzenia protokotu odbioru czesciowego ustugi przez Zamawiajgcego jest
zatwierdzenie raportow: Otwarcia, Miesiecznych, Dotyczacych Sporu, Konhcowego - w
zaleznosci, czy zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamowienia w okresie rozliczeniowym,
ktérego dotyczy dany protokoét odbioru czesciowego wystepowaty wymagania wykonania i
odbioru wyzej wskazanych raportow.

11.3. Suma platnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia Wykonawcy za |
etap.

11.4. Wykonawca ustugi bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysoko$ci do 95% kwoty
umownej brutto za | etap po podpisaniu przez strony protokofu odbioru koncowego robét.
Pozostate 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto za | etap zostanie wyptacone po
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego/skutecznym
zawiadomieniu o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego bedacego przedmiotem umowy i
zaakceptowaniu protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu Umowy.

11.5. Wykonawca ustugi ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5% wartosci | etapu w
momencie dostarczenia oryginalu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiekiu budowlanego
lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do siedziby Inwestora.
W przypadku realizacji inwestycji w trybie zgloszenia, dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej. W szczegolnych wypadkach Zamawiajgcy zaktada mozliwos¢ odstapienie od
wymogu zawartego w pkt. 11.4.

11.6. W trakcie trwania Il etapu pfatno$¢ bedzie regulowana w oparciu o potwierdzone
przez Zamawiajgcego protokoly z przegladéw oraz po dokonaniu nadzoru i odbiorze usuniecia
wad ujawnionych w trakcie przeglgdu.

11.7. Zalgcznikiem do protokotu odbioru czesciowego bedzie Karta Oceny Pracy Inspektora
Koordynatora (zgodnie z przekazanym wzorem) oraz lista obecnosci, za okres rozliczeniowy.

11.8. Inspektor Koordynator bedzie dokonywa¢ okresowej (miesiecznej) samooceny
w Karcie Pracy Inspektoréw, ktéra zostanie skontrolowana przez pracownikow
Zamawiajacego.

11.9. Podstawg do wystawienia faktury jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot odbioru

czesciowego lub koncowego.

12. OKRES REALIZACJI NADZORU PO ODBIORZE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY NA
ROBOTY BUDOWLANE (ETAP Il)
12.1. W okresie po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane Wykonawca jest

zobowigzany do: Reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w
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sprawach zwigzanych z przegladami wykonanych robdt oraz usuwaniem wad i usterek,
ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

12.2.  Uczestnictwa w przegladach (minimum dwa razy w roku pierwszy w terminie do 31.05 oraz
drugi w terminie do 31.10 danego roku kalendarzowego) wykonanych robot z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy Rob6t. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie zmiane w/w termindw.

12.3. W porozumieniu z Zamawiajgcym wystawiania Wykonawcy Robét polecenia usuniecia wad i
usterek, ktore zostang ujawnione w trakcie przegladéw i wyznaczania terminéw ich usuniecia.

12.4. Nadzoru nad robotami niezbednymi do usuniecia wad i usterek.

12.5.  Odbioru wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad i usterek.

12.6. Wnioskowania do Zamawiajacego o zlecenie zastepczego usuniecia wad i usterek
w przypadku, gdy nie zostang usuniete przez Wykonawce Robét w wyznaczonym terminie.

12.7. Sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego w terminie 14 dni od uplywu wyznaczonego terminu
na usunigcie wad i usterek w przypadku, gdy nie zostang one usuniete
przez Wykonawce Robdt.

12.8. Sporzgdzenia protokotu odbioru ostatecznego po okresie rekojmi Wykonawecy robot
budowlanych (Protokét odbioru zwigzany z uptywem okresu rekojmi) i potwierdzenia usuniecia
wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawcy robét budowlanych.

12.9. Sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbednych dokumentéw.

12.10. Udzielanie pomocy Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczgcych nierozstrzygnietych roszczen
i sporow.

12.11. Dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatow przygotowanych przez
Wykonawce Robét po zakonczeniu kontraktu.

12.12. Monitoringu termindw obowigzujgcych gwarancji.

13. PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
13.1.  Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu
(umowne prawo odstgpienia) w przypadku, gdy:

13.1.1.  Wykonawca nie przystgpit do realizacji umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

13.1.2.  Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje umowy i przerwa trwa diuzej niz
30 kolejnych dni,

13.1.3.  Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub
w razgcy sposOb nie dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wczes$niejszego
pisemnego  wezwania Zamawiajgcego do  prawidlowego wykonania  umowy,
w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

13.1.4.  Wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposrednie] zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosé

dokonania wyzej wymienionym podmiotom bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10%
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wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.
13.2. W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w pkt. 13.1. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w ciggu 14 dni od uptywu terminéw okreélonych w pkt. 13.1.1,

13.1.2, 13.1.3, lub nastgpienia zdarzen wskazanych w pkt. 13.1.4

14. ODBIOR USLUG W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY

14.4. W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do protokolarnego
odbioru ustug wykonanych do dnia odstgpienia.

14.2. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy
niezbednych dokumentow.

14.3. Dokumentami niezbednymi o ktérych mowa w pkt. 14.2 sg:

- raport zgodnie z pkt. 6.5.6., ktory powinien zosta¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego

- dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot i
wytworzona w trakcie trwania umowy

14.4. Z odbioru, o ktorym mowa w pkt. 14.1 Strony sporzgdzg protokoét odbioru, w ktorym okreslg
zakres wykonania uslugi oraz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace wykonane do
dnia odstgpienia.

14.5. W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia umowy dotyczgce gwarancji jakosci i
rekojmi za wady majg zastosowanie do ustug odebranych przez Zamawiajgcego, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

14.6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

15. RYZYKO 1 ODPOWIEDZIALNOSC

15.1. Zardéwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkéd wyniktych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

15.2. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych
Z umowy a cigzgeych na Wykotiawey, Wykonawea zaplaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w
formie kar umownych.

15.3. Zaptata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zakonczenia ustugi.
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CZESCV

Dokumentacja przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne,
Przedmiar robét (udostepniony pogladowo)

(w odrebnym pliku w zataczeniu)

UWAGA:

Dokumentacja przetargowa dostepna jest na stronie: hitps:/platformazakupowa.pl/pn/mzdw pod
ponizszym linkiem:
https:/drive.google.com/drive/u/1/folders/1ThihwZKFE1t1nE3JhkUbZspOdWlJin g6
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CZESC VI
Wzér Umowy
W odniu .o w Warszawie, pomiedzy: Wojewéodztwem Mazowieckim,

ul Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzadem Droég
Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Oblgekowskiego - Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Warszawie,
a

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na ustugi o wartosci zaméwienia przekraczajgcej progi unijne, o jakich stanowi art. 3
ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)
- nr postepowania 259/23, zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. Petnienie funkcji
inspektora nadzoru dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 634 na wskazanych
odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobytka, Wolomin — odcinki: od km 22+055 do km
25+155, od km 25+155 do km 26+012, od km 26+012 do km 26+831 — nr postepowania 259/23.

§2

1. Inspektor nadzoru w ramach niniejszej umowy bedzie wykonywat czynnosci okre$lone
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i wynikajgce z aktualnych przepiséw ustawy ,Prawo
budowlane” oraz przygotowywat dokumenty niezbedne do sprawozdawczosci, monitoringu
i rozliczen Kontraktu.

2. W terminie do 14 dni, od daty zawarcia niniejszej umowy Zamawiajgcy przekaze Inspektorowi
Nadzoru, na czas petnienia nadzoru, kopie umowy o roboty budowlane, nad realizacjg ktérych
sprawowany bedzie nadzér oraz inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajgcego,
a dotyczgce realizacji tejze umowy.

3. Zamawiajgcy wyznacza Kierownika Projektu p. .......c.cocieiiniannns , ktory jest upowazniony
do =zarzadzania i nadzorowania w imieniu Zamawiajgcego niniejszg umowg oraz
do bezposrednich kontaktéw z Inspektorem Nadzoru. Kierownik Projektu moze powierzy¢ czes¢
swoich uprawnienn innym osobom, o czym winien powiadomi¢ na pismie Inspektora Nadzoru
z wyprzedzeniem 7 dniowym. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za odbiér zamoéwienia.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. o dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Inspektora Kontakiu z wyprzedzeniem 7 dniowym.

5. Wszelkie zmiany os6b wskazanych przez Wykonawce, ktore beda uczestniczy¢ przy
wykonywaniu zamoéwienia wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

6. Osoby proponowane przez Wykonawce w zastepstwie tych ujawnionych w ofercie musza
speiniaé warunki zawarte w SWZ.
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§3

8. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osobe odpowiedzialng
za prowadzenie rozliczenia kontraktu. Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcy, jezeli
osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu bedzie wskazana przez
Podwykonawce.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zatrudnienie oséb, o ktérych
mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace osob zatrudnionych,
0 ktorych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawey lub Podwykonawey o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zfozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imig i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wskazanych powyzej.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce Iub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktérych mowa powyze;j.

§4

1. Wykonawca o$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywaé sie przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych z obowigzujacych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz gczny udziat pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych
przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%.

2. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazadaé
od Wykonawcy pisemnego oéwiadczenie o wykorzystywane] flocie pojazdéw przy realizacii
zadania zleconego niniejszg umowag, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat tacznej ilosci
pojazdow, w tym fgcznej ilosci pojazdow okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz
ze wskazaniem ich numeroéw rejestracyjnych.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1 , jak rowniez
nieziozenia na wezwanie Zamawiajgcego o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust.2 , Zamawiajgcy
ma prawo odstgpic od umowy z przyczyn lezacych po stronie  Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé
za wszystkie szkody Zamawiajacego z tego wynikajgce.

§5
- Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Opisie przedmiotu zamoéwienia (Czesé Hl SWZ).

RN
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2. Zamawiajacy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorsklego byta realizowana w terminie od daty
podpisania umowy do momentu zakoficzenia i rozliczenia kontraktu bedacego przedmiotem
nadzoru tj.. w okresie do 96 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:

Etap I:
— do 30 miesiagce od daty podpisania umowy — okres peinienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,
~ do 36 miesigcy od daty podpisania umowy — petnienie nadzoru w okresie w jakim
Wykonawca robot zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robét budowlanych
i uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Etap Il:
- do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakoriczeniu rob6t budowlanych.

3. Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji rob6t budowlanych
i uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

§6
— Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za wykonywanie czynnoéci bedgcych przedmiotem niniejsze;
umowy, zgodnie z ofertg, strony ustalajg na kwote :

Razem (Etap | + Etap II)

brutlo: uiiimssianmssamimsrasesssiaiiie zt
stownie brutto: ..., Ziotych
Etap |

Nadzér w okresie trwania Kontraktu:

netto: = - z
stownie netto: ..., ztotych
podatek VAT ... %t oo, zt
SIOWNIE!  uiiasiisiiinmias i msaars s ctosme s1v e cpr s ziotych
brutto: uuniissssasmnmmmoniannmmeg
stownie brutto: .........ccccccneininiinninniciennne.. Zotych
Etap Il

Nadzér po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane (60 miesiecy):
NELEO: o T S E R e v e e zt
stownie netto: ... ziotych
podatek VAT ...% ). . oo, zt
SIOWNIE. oo iisis s estas e e e e ey arae e e zfotych
Brutto: ..............cccsibcmicbmsissivassmssssisimmme. zt
stownie brutto: ... s zlotych

2. W przypadku zmiany obowigzujacej procentowe] stawki podatku VAT, okreslonej w ust.1, kwota
brutto wynagrodzenia Inspektora Nadzoru zostanie aneksem do niniejszej umowy dostosowana
do zmienionej stawki podatku VAT.

3. Wydluzenie lub skrécenie okresu realizacji Kontraktu nie moze byé¢ podstawg Zzadania
dodatkowego wynagrodzenia.

4. W przypadku przerwania lub zmniejszenia zakresu robét realizowanych na podstawie Kontraktu
wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie ustalone na podstawie stanu zaawansowania
wykonania ustugi przez Inspektora na dzien przerwania Kontraktu lub odpowiednio
do zmniejszonego zakresu robét budowlanych.
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5. W przypadkach, o ktérych mowa w pkt 4 Inspektorowi Nadzoru nie przystugujg jakiekolwiek
roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

§7

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie fakturami miesiecznymi

wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotéw czesciowego

odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koncowag wystawiong po zakonczeniu catosci robot

i dokonaniu odbioru koncowego Zamoéwienia. W przypadku protokotow czesciowego odbioru robét

wynagrodzenie obliczane bedzie procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego

z elementow robot w stosunku do warto$ci podanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

Suma platnosci czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia Wykonawcy.

Naleznosci beda regulowane na konto Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od daty przyjecia

faktury przez Zamawiajgcego. Za date zaplaty uwazac¢ sie bedzie date polecenia przelewu

pieniedzy na rachunek Inspektora Nadzoru.

4. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za po$rednictwem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (splitpayment).

5. Faktury bedg wystawiane na Nabywce: Wojewdédztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska
26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich
w Warszawie 2z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczane
do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Warszawie.

6. Istnieje mozliwo$¢ przesytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/) na adres podawczy
PEF: 527-020-63-46.

7. W przypadku wykonywania ustugi przez podwykonawcoéw zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawey nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial
w realizacji odebranych ustug.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych mowa
w ust. 7, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
ustugi w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

9. Zaptata ostatnie] ptatnosci dla Wykonawcy nastapi po przedtozeniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec
niego.

10. Zapfata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

SIN

nr

badz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, Zze rachunek jest
przypisany do Wykonawcy w bialej liscie podatnikow”.

11. Wskazany rachunek pfatnoéci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej.

12. W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikow Ministerstwa
Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma ptatno$¢ do czasu wskazania prawidiowego rachunku
rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty odsetek za
nieterminowg ptatnosc.

13. Wykonawca, ktory w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sig takim podatnikiem, zobowigzuje sie
do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku
rozliczeniowego, na ktoéry ma wplywa¢ wynagrodzenie, dla ktdérego prowadzony jest rachunek
VAT.

§8
1. Inspektor zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:
* 3 % warto$ci umowy brutto — nieprzediozenie do Zamawiajgcego podstawy naliczenia kar
dla Wykonawcy za niezrealizowanie kamienia milowego (pkt. 3.2.)
* 1% warto$ci umowy brutto — nieprzekazanie dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 4.2
e 1% wartoSci umowy brutto — kazdy stwierdzony przypadek wykonywania obowigzkow
przez osoby nieprzewidziane w umowie na ustuge (pkt. 5.3.7.)
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e 0,1 % wartosci umowy brutto za kazdy rozpoczety tydzien — niepoinformowanie
Zamawiajgcego lub niezapewnienie biura inspektora zgodnie z wymogami umowy (pkt.
54.1.154.2)

e 0,1 % warto$ci umowy brutto za kazdy stwierdzony przypadek braku przekazania
Zamawiajgcemu grafiku wszystkich oséb petnigcych dyzur (pkt. 5.5.1.)

e 0,1 % wartosci umowy brutto za kazdy stwierdzony przypadek braku dyzuru Inspektora/
ow na terenie objetym inwestycjg (pkt. 5.5.3.)

e 10 000 zt — brak przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo (pkt.
57.7)

e 10 000 zt — brak przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo (pkt.
5.7.12)

e 0,1 % warto$ci umowy brutto za kazdy stwierdzony przypadek braku zorganizowania
narady koordynacyjnej lub spotkania roboczego (pkt. 6.3.3.)

s 0,1 % wartosci umowy brutto za kazdy dziern zwioki w przediozeniu dobowego raportu
(pkt. 6.4.)

e 0,1 % wartoSci umowy brutto za kazdy dzien zwioki w przetozeniu (pkt. 6.5):

— Raportu otwarcia

— Raportu miesiecznego

- Raportu tygodniowego / notatki z rad technicznych notatki z innych narad zwigzanych
z realizacjg kontraktu

— Raportu technicznego

— Raportu dotyczgcego sporu

— Raportu koncowego

— Notatek ze spotkan

e 3% wartosci umowy brutto — brak wykonania badan kontrolnych (pkt. 8.1.4.).

e 0,1 % wartosci umowy brutto  brak sprawdzenia i potwierdzenia faktury wykonaway robot
(pkt. 8.1.10)

e 0,1 % warto$ci umowy brutto — brak pomocy w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub niezweryfikowanie dokumentacji powykonawczej
(pkt. 8.1.14)

e 0,1 % wartosci umowy brutto — brak weryfikacji PZJ ztozonego przez Wykonawce robot
(pkt. 8.3.1)

» 0,1 % warto$ci umowy brutto — brak weryfikacji harmonogramu robdt ztozonego przez
wykonawce roboét (pkt. 8.3.2.)

e 1 000 zt — kazda nieusprawiedliwiona nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej lub
spotkaniu roboczym (pkt. 8.6.)

e 0,1 % warto$ci umowy brutto za brak udziatu w udostepnieniu informacji publicznej
zwigzanej z realizacjg kontraktu (pkt. 8.8.2)

e 3 % wartosci umowy brutto za kazdy stwierdzony przypadek w okresie rozliczeniowym —
brak uczestniczenia przy wykonywaniu badan wykonawcy robot (pkt. 9.1.12)

« 0,1 % wartosci umowy brutto — brak udziatu w komisjach kwalifikacji materiatow z
odzysku (pkt. 9.6)
e 3 % warto$ci umowy brutto — brak wyegzekwowania od wykonawcy przygotowania

Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem (pkt. 10.2.2.)

e 0,1 % wartosci umowy brutto — brak rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku
jej wypowiedzenia (pkt. 10.2.12)

e 0,1 % warto$ci umowy brutto — brak zatgcznika do faktury: Karty Oceny Pracy Inspektora
Koordynatora (pkt. 11.7.)

e 10% wartosci umowy brutto - za odstgpicnic od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy

2.  Maksymalna wysokos$¢ naliczonych kar nie moze przekroczyé 20% kwoty brutto umowy.
3. Zamawiajgcemu  przysiuguje  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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§9

Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do zaciagania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.

§10
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie za Etap 1, tj. kwote: ............ccccoovoveeieeeiii zt
(stownie: ............. e Z).

2. Warunki na jakich Inspektor Nadzoru wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz
Warunki zwrotu w/w zabezpieczenia okreslone sg w pkt 5.2 Czesci IV SWZ.

§11
1. Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenia z tytulu rekojmi wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kwote: ... zt (stownie:

SRS zh).

2. Okres rekojmi na ustugi wykonane przez Inspektora Nadzoru wynosi 60 miesiecy liczony
od nastepnego dnia od dokonania odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy
robdt budowtanych (Etap I).

3. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastgpnego dnia od dokonania odbioru korcowego
realizacji przedmiotu umowy.

4. Nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%

kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajacy wniesienie

zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pozniej niz

w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w czesci IV SWZ (OWU) pkt. 5.2.4.

Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia wzér dokumentu

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu na 5 dni wcze$niej przed datg odbioru

koncowego realizacji przedmiotu umowy.

7. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu.

8. Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30%
kwoty ziozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku,
gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w terminie okreslonym
w pkt. 4.

9. Warunki na ktorych Inspektor Nadzoru udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz na ktorych
Zamawiajacy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi, opisane sg kolejno w pkt 12 i pkt
5.2.11 Czesci IV SWZ.

o o

§12
1. Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru podejma wszelkie wysitki w celu polubownego
rozwigzania sporow, ktore moga powsta¢ pomiedzy nimi.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§13

1. Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é wprowadzenia zmian
W umowie, na mocy porozumienia stron w nastgpujgcych przypadkach i na nastepujgcych
warunkach:

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastgpig:
- warunKi atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw; —
0 czas, w ktérym z powodu warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta byé realizowana;
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- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robét budowlanych w tym przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu wystgpienia sily wyzszej
umowa nie mogta by¢ realizowana; za site wyzszg uwaza sie w szczegolnosci kleski zywiotowe,
dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym,;
- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp.,
w szczegolnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunki terenowe, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty;
- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegoblnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznos$¢ usuniecia
btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej
urzadzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty;
- zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek bledéw w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego
orzeczenia sgdu
lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robé6t budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50 ust. 1
ustawy Prawo budowlane konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w
tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych
lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny
do wykonania umowy w sposob nalezyty;
- Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy  skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbedny do wykonania
umowy;

b) Zmiany osobowc
- zmiana o0s06b, realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce si¢ co najmniej
réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne
i gornicze lub w innych ustawach;
- zmiana o0s6b przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
a od ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne legitymujace sie
doswiadczeniem lub wyksztalceniem spetniajgcym wymog SWZ.

c) Zmiany organizacji spetniania swiadczenia w zakresie:
- zmiana zasad dokonywania odbioréow $wiadczonych ustug lub robdt, jesli nie zmniejszy to zasad
bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbiorow, ktére obciazatyby
Zamawiajgcego.

- zmiana tresci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub
sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji
niezbednych zamawiajgcemu do prawidiowej realizacji umowy

d) Ptatnosci

- zmiany terminoéw ptatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

e) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian =zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projekiu
lub wytycznych dotyczgcych realizaciji projektu;

- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizaciji CzeSCi przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia

oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidést w zwigzku z wynikajgcymi
Zz umowy planowanymi $wiadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania
umowy nie bedzie nizsze niz 60 % wynagrodzenia umownego niezaleznie
od zakresu ograniczenia wykonania zamoéwienia przez Zamawiajgcego.

- kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
unikniecie kolizji;

- wydluzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do umowy
(np. termin realizacji umowy).
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2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zarowno
przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci Umowy mogg by¢é dokonywane wytgcznie
w formie aneksu podpisanego przez Strony.

4. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

D) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami,

c) udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

5. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT od
towardw i ustug oraz podatku akcyzowego dla robét objetych przedmiotem umowy, Zamawiajgcy
dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten
sposob, ze wartosc¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w umowie nie ulega zmianie,
a wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowigzujgca po zmianie stawkg
VAT. Taka zmiana wygrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czeéci przedmiotu umowy
realizowanej po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i
ustug oraz wylgcznie do czegsci przedmiotu umowy, do ktorej znajdzie zastosowanie zmiana
stawki podatku VAT.

6. W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplyw
zmian na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegotowy sposob wyliczenia
nowego wynagrodzenia

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wptyw
tych zmian na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegodlowy sposob wyliczenia
nowego wynagrodzenia.

3) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie
do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce
wplywy zmian na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegdlowy sposob
wyliczenia owego wynagrodzenia.

4) zmiany ceny towaréw lub ustug zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie, na zasadach okreslonych w § 15.

7. Cigzar wykazania wplywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na
Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 1-4

niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odmowié

waloryzacji wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawce wplywu zmian na koszy wykonania
zamowienia przez Wykonawce i szczegotowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia.

§14
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie odpowiednio zmienione (zmniejszone
fub zwigkszone) w wysokosci wynikajacej ze wskaznika wzrostu (spadku) cen towardw
i ustug konsumpcyjnych publikowanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny (dalej jako wskaznik
GUS) za poprzednie poirocze.
2. Minimalny poziom zmiany wskaznika GUS, w wyniku ktdérego wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie zmienione wynosi 2%, w stosunku do wskaznika wzrostu (spadku) cen towarow i ustug
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konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) publikowanego przez Glowny Urzad Statystyczny na
dzien 1 stycznia lub 1 lipca roku kalendarzowego, w ktérym zawarto umowe.

3. Strony nie przewidujg zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 i 2 w ciggu pierwszych 6
miesiecy obowigzywania umowy.

4. W nastepnych miesigcach wynagrodzenie bedzie podlegato potrocznej zmianie
w  wysokosci  wynikajgcej ze wskaznika wzrostu GUS za poprzednie potrocze
z zastrzezeniem ust. 2.

5. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1-4 wynosi fgcznie 5%
wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

i §15
W przypadku braku przediozenia przez Wykonawce polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne;j
w terminie 30 dni od podpisania umowy Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§16
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajgcych
z tej umowy na osobe trzecia.

§17

Integralnymi skiadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej czesé,
$3g nastepujgce dokumenty:

1. Oferta wraz z zatgcznikamizdnia ................. —cz. | SWZ.

2. Ogodlne warunki umowy na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Opis przedmiotu

zamowienia) — cz. IV SWZ,
3. Dokumentacja przetargowa — cz. V SWZ.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§18
Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: INSPEKTOR NADZORU:
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