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Drawsko, 22.07.2024r. 

GK-ZP.271.5.2024  

Gmina Drawsko 

ul. Powstańców Wlkp. 121 

       64-733 Drawsko 
 

Otrzymują wykonawcy, który pobrali SWZ 

Zamieszczono na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko 

  
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na 

zadanie pn.:  
 
„Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Drawsko”. 
 
Działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2023r. poz.1605, dalej: ustawa PZP) Gmina Drawsko, jako Zamawiający zamieszcza 

pytania w wersji oryginalnej zadane przez Wykonawcę.  

 

Pytania złożone przez Wykonawcę w dniu : 19.07.2024: 

 

1. Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym 

drzewostanem jeśli tak to po czyjej stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w 

jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty administracyjne z tego tytułu?              

Ad.1 

Zamawiający nie przewiduje kolizji z drzewostanem i Wykonawca nie będzie 

ponosił opłat administracyjnych z tego tytułu. 

 
2. Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg 

gminnych? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek. 
Ad.2 

      Wykonawca będzie ponosił opłaty za zajęcie dróg gminnych zgodnie z załączoną w 

postępowaniu Uchwałą Rady Gminy Drawsko nr XVI/108/2020 z dnia 24.01.2020r. 

 

3. Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie? 

Ad 3 

      Jako metodę umocnień wykopów można zastosować szalunki płytowe.  
 

 

4.  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi 

wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami 

potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na 

okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie 

obciążają Wykonawcy. 

Ad.4 

Zamawiający dysponuje uzgodnieniami i decyzjami do wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą 

dokumentacje projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie 
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warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych 

dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Ad.5 

Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową i techniczną do 

wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą 

dokumentacje projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie 

warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych 

dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Ad. 6 

Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową i techniczną do 

wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

7. W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, 

wojewódzkiej czy powiatowej? 

Ad.7 

Trasa inwestycji przebiega w drogach gminnych, wojewódzkich, działkach 

prywatnych. 

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie 

realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają 

Wykonawcy? 

Ad.8 

Zamawiający dysponuje prawem nieruchomości na cele budowlane. 

 

9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub 

błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu 

wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej 

podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 

zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Ad.9 

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia z tytułu konieczności 

wykonania dodatkowych prac i nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia.  

 

10. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót 

ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam 

nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie 

kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez 

Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do 

przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z 

błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji 

warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych 

itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia 

w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy 

uwagę , iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o 
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wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o 

których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w 

dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych  do  oszacowania na 

podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji 

lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne 

w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności 

niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o 

roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do 

wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z 

art.58 § 1K.C, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SWZ. 

Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem 

przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. 

Ad. 10 

Zamawiający przewiduje rozliczenie inwestycji ryczałtowo. Cena ryczałtowa musi 

objąć wszelkie roboty związane z przedmiotem zamówienia. 

 

11. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po 

stronie Wykonawcy. 

Ad.11 
Pozwolenie na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy. 

 

12. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to 
w jakiej ilości i technologii? 

Ad.12 
Zamawiający przewiduje odwodnienie wykopów igłofiltrami w ilości niezbędnej do 

poprawnego wykonania robót zgodnie z przedmiarami robót do wykonania. 

 

13. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej 

ilości? 

Ad.13 
W ramach inwestycji nie przewiduje się wymiany gruntu. 

 

14. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie całego przedmiotu zamówienia metodą 
bezwykopową ? 

Ad.14 
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia metodą 

bezwykopową po uprzednim uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Inspektora, Nadzoru,  
ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. Wykonawca będzie zobligowany do uporządkowania i 

odtworzenia pasa drogowego w miejscu wykonywanych komór, uporządkowania miejsc 

na których prowadzone będą roboty (całą szerokość pasa drogi) 
 

15. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie postępowania przedmiarów robót w 

formie *ath *rds dla przedmiotowej inwestycji. 
Ad.15 

Zamawiający nie przewiduje udostępnienia przedmiaru robót w formie ath, rds. 
16. Prosimy o podanie szczegółowych warunków odtworzenia istniejącej nawierzchni po 

przeprowadzonych pracach. 
Ad.16 

Zamawiający nie dysponuje szczegółowymi warunkami odtworzenia dróg. Roboty będą 

wykonywane na drogach gminnych, działkach prywatnych, które są nieutwardzone. 

Drogi po zakończeniu prac należy przywrócić do stanu pierwotnego ( np. nawożąc 
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kruszywo do utwardzenia). 

 

17. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową 

z zastosowaniem rur PE100RC dwuwarstwowych SDR17 PN 10? Jeśli tak to czy 
Wykonawca będzie zobligowany do odtworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w 

miejscu wykonywania komór wiertniczych czy na całej szerokości drogi/chodnika? 
Ad.17 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia metodą 
bezwykopową po uprzednim uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Inspektora, Nadzoru,  

ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. Wykonawca będzie zobligowany do uporządkowania i 

odtworzenia pasa drogowego w miejscu wykonywanych komór, uporządkowania miejsc 
na których prowadzone będą roboty (całą szerokość pasa drogi) 

 

18. Czy wykonawca robót ma skalkulować w swojej ofercie wykonanie tymczasowego 
projektu organizacji ruchu? 

Ad.18 
Tak – jeśli będzie wymagane. 

 

19. Prosimy o potwierdzenie, że załączone przedmiary do postępowania przetargowego 
mają jedynie charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do obliczenia ceny. 

Ad.19 

Zamawiający informuje, że załączone przedmiary NIE stanowią podstawy do obliczenia 
ceny – mają charakter pomocniczy. Wykonawca zgodnie z umową ma wykonać i 

przekazać Zamawiającemu kosztorysy powykonawcze zgodnie z przedmiarami  dla 

poszczególnych zadań do celów rozliczeniowych i księgowych, podatkowych. 
 

20. Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej lub 

archeologicznej? Jeżeli tak to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru? 
Ad.20 

Zakres robót częściowo znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej/ 
archeologicznej. Wykonawca ponosi opłaty z tytułu nadzoru. 

 

21. Prosimy o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na realizację 

niniejszej inwestycji jako udział własny, a jaka kwota pochodzi z dofinansowania? 
Ad.21 

Zamawiający informuje, że dofinansowanie wynosi 3 000 000,00 zł brutto, udział 
własny 160 000,00 zł Brutto. 

 

22. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania map w wersji elektronicznej w celu 
usprawnienia wyceny przedmiotu inwestycji. 

Ad.22 
Zamawiający zamieścił mapy w wersji elektronicznej na platformie zakupowej. 

 

23. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego postępowania nie przyłącza 

wodociągowe należy zakończyć zaślepką. 
Ad. 23 

Zamawiający informuje, że przyłącza wodociągowe należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją. Zakończenie przyłączy wodociągowych należy zakończyć korkiem 

(zaślepką) w celu dokonania np: prób szczelności, dezynfekcji itp. 

 

24. Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres 

inwestycji? Jeśli tak prosimy o udostępnienie. 
Ad.24 
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Zamawiający nie posiada aktualnej opinii geotechnicznej. 

 

25. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przejść poprzecznych przez drogi przewiertem 
sterowanym z zastosowaniem rur osłonowych z PE? 

Ad.25 
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przejść poprzecznych przez drogi 

przewiertem sterowanym z zastosowaniem rur osłonowych z PE po uprzednim 
uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Inspektora, Nadzoru,  ZKiW w Drawsku             

Sp. z o.o. 

 

26. Czy Zamawiający dopuszcza nowy system monitoringu wraz z dostarczeniem 
niezbędnych urządzeń? Jeśli nie to prosimy o podanie administratora istniejącego 

monitoringu w gminie Drawsko.  
Ad. 26 

Zamawiający nie dopuszcza nowego systemu monitoringu. Administratorem 
istniejącego monitoringu jest Hydro-Marko Jarocin. 

 

27. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania,  profili podłużnych wszystkich sieci 
wodociągowych, oraz schematów montażowych sieci przewidzianych do realizacji w 

niniejszym postępowaniu. 

Ad. 27 
Zamawiający na stronie postępowania zamieścił profile, schematy  montażowe 

projektowanych sieci wodociągowych.  
 

28. Z uwagi na wielozadaniowy charakter postępowania prosimy o wskazanie punktów 
węzłowych określających zakres poszczególnych zadań. 

Ad. 28 
Zamawiający na stronie postępowania zamieścił wszystkie dokumentacje projektowe 

zawierające punkty węzłowe, profile, projekty zagospodarowania terenu, opisy. 

 
29. Czy zamawiający dopuszcza zbiorniki retencyjne o innej konstrukcji zbiorników 

retencyjnych niż przedstawione  w projekcie budowlanym tj., zamiast zbiorników 
spawanych zbiorniki cylindryczne skręcane z blach stalowych ocynkowanych, 

posiadające atest PZH na cały zbiornik jako produkt a poprzez odmienną konstrukcję i 
użyte materiały pozwalające na ograniczenie kosztów inwestycyjnych przy 

jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów jakościowych gromadzonej wody? 
Ad. 29 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamiany budowy zbiorników retencyjnych na 
wodę pitną i zabezpieczenie p.poż. innych niż podane w dokumentacji projektowej.  

 

30. Prosimy o zamieszczenie na stronie postepowania projektu branży AKPiA dla 
rozbudowy i przebudowy budynku SUW. 

Ad. 30 
Zamawiający nie dysponuje dodatkowym projektem branży AKPiA dla rozbudowy i 

przebudowy budynku SUW.  
 

         Wójt Gminy Drawsko 


