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Do wszystkich Wykonawców 
 
 
 
 
Dotyczy:  Postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na 

terenie miejscowości Kiełpin. 
                 
 
 
Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z póź. zm.), udzielam wyjaśnień zapytań, które 
wpłynęły do Zamawiającego:  
 
 Pytania z dnia 06.02.2024 roku. 
 
1. Czy Zamawiający posiada tytuł prawny do nieruchomości, na których ma być 

zlokalizowana inwestycja? 

2. Jaka jest łączna długość dróg do zaprojektowania? 

3. Czy w zakresie opracowania będzie również zaprojektowanie oświetlenia ulicznego? 

4. W załączniku nr 4 (zakres opracowania) jest pokazane, iż odprowadzenie wód 

deszczowych z terenu inwestycji ma się odbywać na działkę nr 134. Czy Zamawiający 

dysponuje zgodą właściciela tejże działki na odprowadzenia wód oraz warunki 

techniczne? 

5. Zamawiający przewiduje 9 miesięcy na wykonanie przedmiotu umowy. Proszę o 

doprecyzowanie czy w tym okresie Wykonawca ma pozyskać decyzję pozwolenia na 

budowę czy w ciągu 9 miesięcy ma dostarczyć Zamawiającemu kompletną 

dokumentację projektową w celu wystąpienia o przedmiotową decyzję? 

6. Zamawiający przewiduje jedną płatność końcową po dostarczeniu projektu budowlanego 

z wszystkimi opiniami i uzgodnieniami oraz projektów wykonawczych wraz ze 

specyfikacjami, przedmiarami, kosztorysami. Wykonawca musi ponieść wcześniej duże 

nakłady finansowe (sporządzenie mapy do celów projektowych, przygotowanie opinii 

geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego, sporządzenie materiałów do 

wystąpienia o wydanie decyzji środowiskowej, przygotowanie operatu wodnoprawnego w 

celu wystąpienia o decyzję pozwolenia wodnoprawnego, sporządzenie projektów 

branżowych etc.). Tym samym Wykonawca jest zmuszony „skredytować” całość prac 

zamówienia zanim otrzyma wynagrodzenie od Zamawiającego co jest bardzo 

krzywdzące dla potencjalnego Wykonawcy. Proszę o wprowadzenie płatności 

częściowych za wykonanie poszczególnych elementów dokumentacji projektowej np. jak 

zaproponowano poniżej: 

 Płatność 1 – 20% wynagrodzenia – po wykonaniu mapy do celów projektowych; 

 Płatność 2 – 20% wynagrodzenia – po wykonaniu opinii geotechnicznej z 

dokumentacją badań podłoża gruntowego; 
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 Płatność 3 – 20% wynagrodzenia – po złożeniu i dostarczeniu potwierdzenia złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

 Płatność 4 – 20% wynagrodzenia – po dostarczeniu Zamawiającemu projektu 

budowlanego z wszystkimi uzgodnieniami; 

      Płatność 5 - 20% wynagrodzenia – po dostarczeniu Zamawiającemu projektu 

wykonawczego z przedmiarami, kosztorysami, specyfikacjami technicznymi. 

Proponowany podział pozwala na swobodną realizację opracowania i również 

odpowiednio zabezpiecza interesy Zamawiającego. 

7. Zwracam się o zmianę wysokości kar umownych proponowanych przez Zamawiającego 

we wzorze umowy (§ 8 pkt 1.2 a i b). Kary przewidziane w umowie są bardzo wysokie i 

znacząco odbiegają od standardu stosowanego w analogicznych przedsięwzięciach i 

mogą stanowić powód zwiększania ceny ofertowej, co jest niekorzystne dla 

Zamawiającego. Proponuję następujące zmiany: 

1. Za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, określonego w treści § 3 ust. 1 

niniejszej umowy; 

2. za zwłokę w usuwaniu wad w przedmiocie zamówienia, o którym mowa w treści § 7 w 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad 

 

Odpowiedź na pytania:  

 

1. Zamawiający posiada tytuł prawny do nieruchomości, na których ma być zlokalizowana 

inwestycja.  

2. Łączna długość dróg do zaprojektowania to ok. 2 100 m. 

3. W zakres opracowanie nie wchodzi projekt oświetlenia ulicznego. 

4. Działka nr 134 jest własnością gminy. 

5. W ciągu 9 miesięcy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

kompletną dokumentację projektową w celu wystąpienia o decyzję pozwolenia na 

budowę. 

6. Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 3 do SWZ dotyczące wynagrodzenia: 

„Ustala się wynagrodzenie za wykonanie zamówienia w wysokości xxxxxxx złotych 

brutto (słownie złotych: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), z czego płatność będzie 

realizowana w dwóch transzach: 

- 30% wynagrodzenia  - po wykonaniu mapy do celów projektowych oraz opinii 

geotechnicznej;  

- 70% wynagrodzenia – po dostarczeniu kompletu dokumentacji, o której mowa w § 2.” 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych określonych we 

wzorze umowy – Załącznik nr 3 do SWZ. 

 

 
Powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane Wykonawcom. Zatem należy je uwzględnić przy 
sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/czluchow 
 
 

Kierownik Referatu 
/-/ Bogusław Lipski 
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