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wDostosowanie budynku Il Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Lesznie”

Zatacznik nr 8 do SWz

UMOWA NR ......cocvvuuurennne

zawarta W dniu .......coeveeeveeeienenes 2024 r. w Lesznie pomiedzy:

Miastem Leszno ul. Karasia 15, 64-100 Leszno NIP: 697- 22-59-898, REGON: 411050445, reprezentowanym przez
Prezydenta Grzegorza Rusieckiego, w imieniu ktérego, na podstawie udzielonego petnomocnictwa nr
KP.0052.386.2023.KK z dnia 18 sierpnia 2023 r. dziata Pani Krystyna tasowska — Dyrektor Il Liceum
Ogdlnoksztatcagcego im. Mikotaja Kopernika w Lesznie z Oddziatami Dwujezycznymi i Miedzynarodowymi
z siedzibg w Lesznie, ul. Bolestawa Prusa 33, 64-100 Leszno,

zwanym dalej w tresci umowy ,Zamawiajagcym”

a
................................................. z siedzibg W ......ccecueeeeeen., (kod pocztowy) przy ul. ................., wpisang do
Krajowego Rejestru  Sgdowego pod numerem KRS ... w  Sadzie Rejonowym
dla oo, W oeiiiieeeeeeee e e e ) eeees Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sagdowego,
kapitat zaktadoOWy .......c..uveiiiiiiie e S NIP e ,

Regon ....cccvevivvveeenne ,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego (znak sprawy: LOII.271.01.2024) w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), ktérego wartos¢ nie
przekracza progow unijnych w rozumieniu ww. ustawy, o nastepujacej tresci:

81
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamodwienia publicznego (roboty
budowlane) pn.: ,Dostosowanie budynku Il Liccum Ogdlnoksztatcacego w Lesznie” w zakresie okreslonym
w zataczonej do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia dokumentacji projektowej (projekt budowlany
petnobranzowy), w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, w przedmiarach robdt oraz na
warunkach wynikajgcych z niniejszej Umowy, w/w SWZ oraz w ofercie Wykonawcy. Dokumenty te stanowig
integralng czes¢ Umowy.

2. Na realizacje Inwestycji pn.: ,Dostosowanie budynku Il Liccum Ogodlnoksztatcgcego w Lesznie” - Miasto
Leszno otrzymato dofinansowanie z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja budowy i miejscem prowadzenia robot oraz, ze
warunki wykonywania robdt s3 mu znane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, normami aktualnymi na dzien
wykonywania robot oraz harmonogramem robét, o ktérym mowa w §2 niniejszej Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz wie ze roboty, bedgce przedmiotem Umowy, beda wykonywane w budynku
uzytecznosci  publicznej, jakim jest budynek Il Liceum. Wykonawca bierze pod uwage
utrudnienia i prace dodatkowe wynikajgce z wykonywania robot na terenie czynnej placowki oswiatowej oraz
uwzglednit ten  fakt w  swojej ofercie.  Wykonawca  zobowigzuje sie  zabezpieczy¢
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i prowadzi¢ roboty budowlane w sposéb umozliwiajgcy uzytkowanie budynku oswiatowego przez uczniow,
interesantow i personel szkolny.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot Umowy, uwzgledniajac postanowienia Rozporzadzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1604),
w szczegblnosci Wykonawca zabezpieczy teren budowy w taki sposéb, aby uczniowie nie mieli mozliwosci
dostepu do miejsca wykonywania prac, dréog dojazdu pojazdéw na teren budowy oraz ciggow
komunikacyjnych uzywanych przez pracownikéw Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, iz wie, ze roboty bedace przedmiotem niniejszej Umowy bedg prowadzone przy
ograniczonym terenie robot.

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, lub tez inng dziatalnosciag Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkéd objetych
odpowiedzialnosciag na wfasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu

uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wtasny koszt wszelkich
odpaddéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,
a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajgcy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatéw.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z prawem miejscowym
oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U.
z2023r., poz. 1587 ze zm.)

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organéw
uprawnionych do kontrolowania, w szczegélnosci pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania w catym okresie realizacji Umowy waznego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej oraz jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu tej polisy na kazde
wezwanie w ciggu 24 godzin. W przypadku, gdy termin waznosci polisy OC Wykonawcy, uptywa przed
terminem zakornczenia robot objetych niniejszym zamdwieniem, wéwczas wybrany Wykonawca zobowigzany
bedzie do przedstawienia Zamawiajagcemu nowej polisy przed uptywem waznosci polisy poprzedniej. Nie
dokonanie powyzszego bedzie stanowito podstawe do wstrzymania robét z dniem uptywu waznosci polisy i
naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamdéwienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy.

§2
[Termin wykonania]
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 niniejszej Umowy,
w terminie do 90 dni kalendarzowych, liczac od dnia od dnia przekazania terenu budowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 10 dni kalendarzowych, liczagc od dnia podpisania umowy.

3. Z tytutu opdznien w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zadania

odszkodowania w ramach kar umownych.

Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wytgcznie w przypadkach wskazanych

w § 16 niniejszej Umowy.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym w ust. 1 terminie
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robét. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba,
ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robét nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego
nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy
z prawem zadania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych
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w niniejszej Umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni roboczych od podpisania niniejszej Umowy
harmonogram robdt, sporzgdzony na bazie zatgczonych do SWZ przedmiardw robot. Przedtozony
harmonogram robdt wymaga akceptacji Zamawiajacego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag
do harmonogramu robdt, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu robdot w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w sporzagdzonym
harmonogramie robdt uwag Zamawiajgcego, bedzie sie uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robét.
Kazda zmiana harmonogramu, ktdra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu Umowy wymaga
zgody Zamawiajgcego i nie wymaga aneksowania Umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce
uzasadniona. Zamawiajacy ustosunkowuje sie do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej
zwioki, uzasadniajgc swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do aktualizacji harmonogramu robét, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwszglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajgcemu poprawionej aktualizacji
harmonogramu robdét w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w sporzadzonej aktualizacji harmonogramu robdét uwag
Zamawiajgcego bedzie sie uwazato za zatwierdzenie zmiany harmonogramu robdt. Jezeli Wykonawca nie
uwzgledni uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 9 powyzej, a przedtozona przez Wykonawce
poprawiona zmiana harmonogramu robdt w sposdb istotny bedzie niezgodna z postanowieniami niniejszej
Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robdt w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje
takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

Zmiana harmonogramu robét, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu Umowy,
powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do niniejszej Umowy.

§3

[Wymogi materiatowe]
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatdw wtasnych.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
Na kazde Zzadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie
wymagan, o ktédrych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw,
potwierdzajgcych spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Termin przedstawienia
wskazanych dokumentéw do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien by¢ nie
krotszy niz 7 dni przed ich planowanym wbudowaniem.

84
[Wynagrodzenie Wykonawcy]
Za wykonanie catosci przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 niniejszej Umowy, ZAMAWIAJACY
zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z m.in. 632 Kodeksu Cywilnego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala sie na podstawie ztozonej oferty na
KWOLE: .viiiiriiiinnnnrnenennnnssssssennnnnee zt netto, plus podatek VAT 23 % w kwocie: .......ccc........ zt, co stanowi
...................... zt brutto (stownie: ........ccccceevee e eenene....00/100).

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej bedzie
oparta na zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Osmej Edycji Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z
Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, ustanowionego uchwatg Rady
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Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.(zmieniong uchwatg Rady Ministréow nr 176/2021 z dnia 28 grudnia
2021 r., uchwata Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwatg Rady Ministréow nr
205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.).

W zwigzku z dofinansowaniem realizacji przedmiotu Umowy z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, ptatnosci za realizacje przedmiotu Umowy bedg dokonywane przy uwzglednieniu
zasad okreslonych ponizej.

Pierwsza transza w formie zaliczki zostanie wyptacona po protokolarnym przekazaniu terenu budowy
w wysokosci nie mniejszej niz 15% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w §4 ust. 2 niniejszej
Umowy oraz w wysokosci nie wiekszej niz procentowy udziat wtasny Zamawiajgcego w realizacji Inwestycji,
z zastrzezeniem ust. 6 ponizej.

Kwota zaliczki nie moze by¢é mniejsza niz kwota udziatu wtasnego Zamawiajacego w realizacji Inwestycji
zadeklarowana we Whniosku o dofinansowanie.

Ostateczna wysokos¢ zaliczki zostanie ustalona po przeprowadzeniu postepowania zakupowego i bedzie
w catosci pokryta ze Srodkéw wtasnych Zamawiajgcego.

W celu otrzymania zaliczki Wykonawca w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania
terenu budowy dostarczy Zamawiajgcemu fakture zaliczkowa, z zastrzezeniem ust. 5, 6 i 7 niniejszego
paragrafu.

Druga transza w formie ptatnosci koncowej po zakonczeniu realizacji Inwestycji w wysokosci pozostatej do
zaptaty wynagrodzenia umownego, wskazanego w §4 ust. 2 niniejszej Umowy, po odliczeniu kwoty zaliczki.

Ostateczna wysokos¢ ptatnosci koricowej zostanie ustalona po przeprowadzeniu postepowania zakupowego
i bedzie w catosci pokryta ze Srodkdéw pochodzgcych z Promesy (dofinansowania).

Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem witasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po odbiorze koricowym przedmiotu Umowy przez
Zamawiajgcego.

Ptatnosci za fakture zaliczkowa oraz fakture kornicowa dokonywane bedg przelewem z konta Zamawiajgcego
w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury zaliczkowej oraz faktury koficowej, w mechanizmie podzielonej ptatnosci' na rachunek bankowy
Wykonawcy: Nazwa Banku:.......ccccooeveveeeeinrieece e , Nr rachunku:......ccoooeeeicieienee, , ktéry znajduje sie
na ,biatej licie podatnikéw”? prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej, jest rachunkiem
umozliwiajgcym ptatnosé w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamdwienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkdw wynikajacych wprost z dokumentacji
projektowe]j tj. projektu budowlanego petnobranzowego, przedmiaréw robét, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych, warunkéw prowadzenia robét podanych w SWZ oraz uprawnien
wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna wykonac
zamoOwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamowienia, zgodnie ze Specyfikacjag Warunkow
Zamowienia, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i
uzgodnieniami, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej m.in. oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to
w szczegdlnosci wykonania wszystkich obowigzkéw wymienionych w § 1 niniejszej Umowy.

Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za wykonanie catosci zamodwienia, tj.
wszystkich prac, robot i towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy oraz
uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez
Wykonawce w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia
przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym. Wynagrodzenie zawiera,
w szczegdlnosci:

U dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT
2 dotyczy podatnikéw VAT czynnych
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koszty powotania Kierownika Budowy posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie robét bedacych przedmiotem zamdwienia, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego;

koszty powotania Kierownika Robdt branzy sanitarnej posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane
w zakresie robét bedgcych przedmiotem zamdwienia, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

koszty powotania Kierownika Robdt branzy elektrycznej posiadajgcego niezbedne uprawnienia
budowlane w zakresie robdt bedacych przedmiotem zamdwienia, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego;

koszty dostawy i montazu tablicy informacyjnej, ktérg nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 07 maja 2021r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane 1z budzetu panstwa Ilub
z panstwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021r., poz. 953), Rozporzadzeniami Rady Ministrow
zmieniajacymi ww. Rozporzadzenie z dnia 20 grudnia 2021 r., z dnia 07 lipca 2023 r. oraz Uchwatg Rady
Ministréw nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021 r. (zmienionej uchwatami Rady Ministréw: nr 176/2021 z dnia
28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022
r.) w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.
Tablice informacyjng nalezy umiesci¢c w momencie rozpoczecia prac budowlanych. Link do strony
Kancelarii Prezesa Rady Ministréw, na ktérej dostepne sg materiaty o dziataniach informacyjnych
https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne ;

koszty zagospodarowania terenu oraz zaplecza budowy;

koszty wykonania przytgcza wody i energii elektrycznej do potrzeb budowy — Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawcy nieodptatny pobdr wody i energii elektrycznej z istniejgcej instalacji;

koszty zwigzane z utrudnieniami dotyczgcymi wykonywania prac w czynnej placdwce oswiatowej;

koszty wtasciwego zabezpieczenia robét; koszty prowadzenia robot w sposdb umozliwiajgcy uzytkowanie
budynku oswiatowego przez ucznidw, interesantéw i personel szkolny;

koszty prowadzenia robdt przy ograniczonym terenie budowy;

koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu robét, utylizacji odpaddéw powstatych przy realizacji
niniejszej Umowy, wywozu ziemi, gruzu;

koszty zapewnienia ochrony terenu robét przed dostepem oséb nieuprawnionych i to od momentu jego
przekazania do chwili dokonania odbioru korcowego;

koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty m.in.), wynikajgcych z winy Wykonawcy;

wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszgcymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do realizacji
zaméwienia;

koszty uporzadkowania terenu robdt po wykonaniu robdt;

koszty ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z sumg
ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto, o ktérym mowa w §17 niniejszej Umowy;

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu robdt, obejmujace tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu robdt, zastepcze zrédta
ciepta do ogrzewania obiektéw i robét, urzgdzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;
koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robdt, obejmujace
rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robét, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robdt, koszty paliw;

koszty zagospodarowania terenu robdt, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie terenu robdt z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., odprowadzenie
Sciekow;
koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem i oznakowaniem
drog ewakuacyjnych;

koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonywania robét;
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21) koszty statego nadzoru i obstugi geodezyjnej, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb,
pomiaréw, badan i odbioréw oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z dokumentacja
geodezyjng;

22) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetgczen instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych
i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

23) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego;

24) koszty realizacji przedmiotu zamowienia:
a) wdniwolne od pracy;
b) w godzinach popotudniowych.

Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy na
bank, inng instytucje finansowg lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczng wytacznie za zgoda
Zamawiajacego.

Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla
Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zapfaty uptywa w dniu, ktéry dla
Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, w tym
rowniez wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robdt, wynikajgce
z przeprowadzenia préb i odbiorow technicznych, koszty utrzymania zaplecza robét, m.in.

WYKONAWCA wystawi fakture zaliczkowg oraz koricowg, na ponizsze dane:

Nabywca: Miasto Leszno ul. Kazimiera Karasia 15, 64-100 Leszno
NIP 697-22-59-898

Obiorca/Ptatnik: 1 Liceum Ogdlnoksztatcace im. Mikotaja Kopernika w Lesznie
z Oddziatami Dwujezycznymi i Miedzynarodowymi, ul. Bolestawa Prusa 33, 64- 100 Leszno

Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO : NIP 697-22-59-898

Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY INIP e,

Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy INIP s

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i

w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego doptat i odszkodowan.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy na osobe trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z Umowg Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujace;j.

§5
[Rozliczenie robot]
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie nastepowa¢, zgodnie z postanowieniami §4 Umowy,
na podstawie:

1) faktury zaliczkowej oraz
2) faktury koncowe;j.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest:
1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawce, Kierownika
Budowy, Kierownikéw Robdt danej branzy, protokét korncowego odbioru przedmiotu zaméwienia.
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2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcédw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcéw.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg koricowg dokumentéw, o ktérych mowa odpowiednio w ust.

2 powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do

czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty

do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek za
opdznienie w zapfacie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku

wystgpienia watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo wglgdu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy

dotyczacej rozliczenn z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych

dokumentdéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§6
[Odbior robat]
. Strony zgodnie ustalajg, ze roboty bedgce przedmiotem Umowy zostang odebrane jednym odbiorem
koncowym.
. Odbiér konncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:
1) Zgtoszenie wykonania robd6t do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest dokonac pisemnie a
do zgtoszenia dotgczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegélnosci:

a) wypetniony dziennik budowy;

b) oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robdt danej branzy o zakoriczeniu robat;

¢) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatow, wykonanych w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego danej branzy w czasie realizacji do momentu odbioru korcowego
wiacznie;

d) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen - zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (t. j. Dz.U. 2023 poz. 873);

e) dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego poszczegdlnych branz wraz z powykonawczg dokumentacjg inwentaryzacyjng;

f) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru
poszczegdblnych branz sporzgdzony na bazie geodezyjnych obmiaréw wykonanych robét;

g) udzielong pisemng gwarancje jakoSci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby
i urzadzenia;

h) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen
zgodnie z specyfikacjami technicznymi, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

i) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami w tym zakresie.

2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez
skuteczne zgtoszenie Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w ust. 2 pkt 1)
wymagania/warunki.
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3) Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Kierownika
Budowy, Kierownikdw Robdt i Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, w ciggu 14 dni od
daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i
Umowg, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania (usterki).
Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy (niewykluczajgcych uzytkowania
wykonanych robét) nie skutkuje odmowg odbioru robét, jednak wymaga usuniecia wskazanych usterek
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

1) Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

2) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wniesie sprzeciw co do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek
wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) powyzej lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, ze prace zostaty wykonane
zgodnie z Umowa i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie do
uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robét.

. Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajgcy moze zgdac ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu

Wykonawcy zaméwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego

terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych

z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Gdy wady/usterki usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdofa ich usungé

w czasie odpowiednim, Zamawiajagcy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki s3g istotne; jezeli

wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub

niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonego do

podpisania umowy kosztorysu robdét, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - s$rednich cen

SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyisze

rozliczenie (co nie wyklucza mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catoSci poniesionych

z tego tytutu kosztow, jezeli Zamawiajgcy zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty

usuniecia wad przekroczg koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

. Z czynnosci odbioru sporzadzany bedzie pisemny protokot, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na

usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do zgdania

wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu rekojmi

rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 15

Umowy.

§7
[Roboty zamienne, dodatkowe]
Koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych moze nastgpic¢ po spetnieniu przestanek wskazanych w § 16 ust. 1
pkt 11 niniejszej Umowy.
Roboty zamienne moga by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania
robét zamiennych.
. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
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2) informowania Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego danej branzy o terminie odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otwordw niezbednych do zbadania robot,
a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamodwien

publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego danej branzy i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te

nie byty objete zamoéwieniem podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty tgcznie nastepujace

przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegoblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zaméwionych w ramach zamdwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajgcego;

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie.

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania
robét dodatkowych.

. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe Zamawiajgcy bedzie liczyt z uwzglednieniem podstaw i kosztéw
czynnikow zapisanych w kosztorysie robét przedtozonym do podpisania Umowy.

. W przypadku gdy wystapiag roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robdt, tzn. takie, ktérych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, roboty te
rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu
o nastepujace zatozenia:

- ceny czynnikdéw produkcji (R, M, S, Ko) zostang przyjete z kosztoryséw robdt ztozonych przez Wykonawce,

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce ceny
czynnikow produkcji bedg rozliczane wynagrodzeniem kosztorysowym, wg stawek robocizny, wskaznikéw
narzutow kosztéw zakupu, kosztow posrednich, zysku oraz cen materiatéw, pracy i najmu sprzetu w
wysokosciach nieprzekraczajgcych srednich notowan krajowych, a publikowanych przez ,SEKOCENBUD” za
poprzedni kwartat. Kosztorys sporzadzony zostanie metodg szczegétowa zachowujgc nastepujacg kolejnosc
podstaw wyceny: KNNR, KNR, KNR,

- podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysach robdt, a w przypadku ich
braku wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§8
[Personel Zamawiajacego]
. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow ze strony Zamawiajacego sg :
— Imie i nazwisko: ......ccccoeevveeeenenne
telefon: .....
e-mail: coovvvviininns

— Imie i nazwisko: .....ccceeevevvvrernnns
telefon: .....
e-mail: coeeveveirerene,

. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu bedg uczestniczy¢ w nadzorze nad realizacjq udzielonego

zamoéwienia w zakresie m.in.:

a) kontroli prawidtowosci i efektywnosci realizacji zamoéwienia po zawarciu umowy,
b) kontroli zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy,
c) kontroli Podwykonawcéw, w tym podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
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d) wystepowania o naliczenie kar umownych, w przypadku niedotrzymania warunkdéw niniejszej
Umowy,

e) kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

f)  weryfikacji spetnienia wymogu, o ktérym mowa w art. 68 ust 3 ustawy o elektromobilnosci i
paliwach statych,

g) analizy informacji sktadanych przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego danej branzy,

h) udziatu w odbiorze koricowym przedmiotu Inwestycji.

3. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy wyznacza Inspektoréw Nadzoru

Inwestorskiego:

1) Inspektor Nadzoru branzy budowlanej: ..........................

2) Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej: ........ccecceeeeeivvceccesnseenns

3) Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej: .......cccoeveeeceseverennnnen.
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725), oraz umow zawartych miedzy nimi, a
Zamawiajacym.

§9

[Personel Wykonawcy]

1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktdw ze strony Wykonawcy s3 :

— Imie i nazwisko: ......cccceeveeeennnne
telefon: ..............
e-mail: v

— Imie i nazwisko: .....cccoeveerurernnns
telefon: ...coovveevennee.
e-Mail: v

Kierownikiem Robdt branzy konstrukcyjno-budowlanej (petnigcym funkcje Kierownika Budowy) z ramienia
Wykonawcey Bedzie: ......cooveeeeeveeeee e

Kierownikiem Robét branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ........cccvueeeennns

Kierownikiem Robét branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: .........cccvueeenene

Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robét dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.725).

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i kierowania robotami personel wskazany
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z tych oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
oraz poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposodb zgodny z
§ 19 niniejszej Umowy. Zamawiajgcy zatwierdza proponowang zmiane oséb w terminie 5 dni roboczych od
daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanych
0s6b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie pdzniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajgca z braku Kierownika Budowy/Robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robdt ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen
Wykonawcy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktoérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 2 winna by¢
dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowa/robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.
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7. Zamawiajgcy moze takze zazagdac od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany
tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego danej branzy.

9. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadajg

odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

10. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osdb.
11. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktdra przez swoj brak kwalifikacji
lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu Umowy.
WYMAGANIA ZWIAZANE Z REALIZACJA ZAMOWIENIA
12.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1465), oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia:

— roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

— roboty remontowe (roboty murowe, roboty izolacyjne, roboty tynkarskie, wymiana
powierzchni posadzkowych, stolarka drzwiowa, roboty tynkarskie, roboty malarskie),

— roboty instalacyjne sanitarne,

— roboty instalacyjne elektryczne,

— roboty zwigzane z wykonaniem schodéw zewnetrznych (roboty ziemne, wykonanie nawierzchni
z kostki brukowej betonowej, wykonanie obrzezy betonowych, montaz palisady, montaz
balustrady schodow).

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby, ktédrymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy
wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie stosunku pracy w catym
okresie obowigzywania umowy.

13. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12
powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktérych $wiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 12 do SWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowi zatgcznik do Umowy.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osdb wykonujgcych wskazane powyzej
czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 21 dni roboczych, poswiadczonych
za zgodnosé z oryginatem kopii umdw o prace zatrudnionych pracownikéw, zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi ww. prace, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw
pracownika. Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).

15. Nieprzedtozenie przez Wykonawce os$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw s$wiadczacych prace na
podstawie stosunku pracy i skutkowaé bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego Paristwowej Inspekcji
Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.

16. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 875 ze zm.), dalej jako: ,ustawa o elektromobilnosci”,
w szczegoblnosci z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy.

17. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
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Zamawiajgcemu oswiadczenie, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 13 do SWZ. Niniejsze o$wiadczenie
stanowi zatgcznik do Umowy.

18. W celu weryfikacji spetniania wymogu, o ktérym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach

19.

alternatywnych, Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zobowigzany bedzie, w trakcie
wykonywania Umowy, przedstawi¢ pisemne oswiadczenie o flocie pojazdow wykorzystywanych przy
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat liczby pojazddéw
uzywanych przy wykonywaniu tego zadania, w tym facznej liczby pojazddw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym wraz z informacjg na temat numerdw rejestracyjnych wskazanych pojazdéw
oraz podstawg dysponowania tymi pojazdami np. wtasno$¢, umowa leasingu, umowa najmu itp.

Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 17 i 18 powyzej, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, bedzie traktowany przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu okreslonego
w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci.

§10
[Podwykonawcy]

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowaé
przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcdw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie
umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg byc¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektow
tych musi wynikaé w szczegdlnosci, iz:

a)

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyfgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

b) terminy realizacji s3 zgodne z niniejszag Umowag,

f)

2. U

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
sposobdw rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej Umowy,
okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zwtaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

mowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac sporzadzone

w

formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umow z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za

zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej

u

mowie.

5. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostaé zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.
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6. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

nalezy przedtozy¢é Zamawiajagcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdt przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy
i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu,

c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1i 2 powyzej
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie,
o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak réwniez projektu jej
zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczone] przez siebie za zgodnos$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 7 powyzej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust.
10 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma  obowigzek  przedktadania  Zamawiajgcemu  poswiadczonej za  zgodnosc
z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wieksza niz 50.000,00
zt.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 12 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od
przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajgc go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindow okreslonych niniejszg Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego
zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci rob6t budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze miec miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robdt lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wtasne. Wykonawca odpowiada za dobér Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
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wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow bioracych udziat
w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdéwienia wynikajagca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi
odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 26 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemnej,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.
26 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 29 powyzej i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 29 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 29 powyzej i potwierdzi zasadnosc takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 29 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajagcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
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zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 35 powyzej Zmawiajgcy moze dokona potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 26 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci niniejszej Umowy, moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§11
[Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienial

Podmiotem Udostepniajagcym Zasoby jest podmiot, o ktéorym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w
celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby 1. .....ccceeveeueineicesieseseerise e st eeeevessre e snnaes
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamoéwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: .......ccccocveveevveeveneene
Umowa z Podwykonawcgy, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktorych
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajagcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamoéwienia oraz oceny czy stosunek tgczacy
Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdw,
moze zada¢ dokumentdow dotyczacych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu

dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

§12
[Kary umowne]

Strony postanawiajg, ze obowigzujacga je formg odszkodowania stanowig przede wszystkim (lecz nie wytgcznie)
kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach i wielkosciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy (zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 4 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie tych
wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczgc od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz zgtoszony
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2 000,00 zt, za
kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
2 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

i) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego netto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w zaptacie, naliczong
od terminu zaptaty wynikajgcego z umowy t3czacej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce
z dalszym Podwykonawcg,

j) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktdérgkolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto Wykonawcy,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego, z wyjgtkiem przyczyny, o ktdrej mowa w § 13 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 20 %

wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od

siebie.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i noty

obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do potracania kwot kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na

co Wykonawca wyraza zgode poprzez podpisanie niniejszej Umowy.

Potracenie, o ktéorym mowa w ust. 6, nastgpi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty kar umownych

W wyznaczonym terminie wraz z przekazaniem noty obcigzeniowe;.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 30%

wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.
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§13
[Prawo odstgpienia od Umowy]

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy
niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
koniecznos¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,

c¢) Wykonawca nie wykonuje prac i robdt zgodnie z niniejszg Umowg lub nienalezycie wykonuje
ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

d) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa/robotamiinne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

e) Czynnosci objete niniejszg Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

f) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robat,

g) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umow, o ktérych mowa w § 10 niniejszej Umowy,

h) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtos¢,

i) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy,

j) Podmiot, ktory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw w celu
realizacji niniejszego zamdwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

k) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 2 ust. 6
niniejszej Umowy,

I) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego wykonania
zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krotszym niz 7 dni.
Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia wyznaczonego terminu na wykonanie zobowigzan
umownych lub zaniechania naruszen.

3. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

4. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu
i bedzie wywierato skutek na przysztosc, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien
nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i
dochodzenia odszkodowania.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 12 ust.
2 niniejszej Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie
nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonane;j
do dnia odstgpienia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy za posrednictwem Inspektorow Nadzoru inwestorskiego,
z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia, dokona odbioru tych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w § 4, 5,
6, 10i 12 niniejszej Umowy.
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7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbiér robdt przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt, wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Protokét inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robdt, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi
sie celem dokonania odbioru, Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktéorym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajgcy zaptaci tylko za
wykonane i odebrane prace, ktére nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajgcych z kosztorysu
przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy uzna, ze zostat on prawidtowo
sporzadzony.

8. W sytuacji nie przystapienia przez Wykonawce do wykonywania robét budowlanych po przekazaniu terenu
budowy, i rezygnacji Wykonawcy z wykonywania robdét budowlanych, bedgcych przedmiotem Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wyptaconej zaliczki, o ktérej mowa w §4 Umowy, w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia wystgpienia ww. zdarzenia, na konto Zamawiajgcego
W Banku c.ooeeeeeieceieeece e , hnumer rachunku bankowego: .........ccccvvvveeie e e

§14
[Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji]

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia na okres .............. miesiecy, liczac od dnia koricowego odbioru
robdt, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

2. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub  urzadzen
z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc niniejsza Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce,
a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjna.

3. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

4. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takie po okresie okreslonym
w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.

5. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktéragkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bed3 one wynika¢ z wad/usterek
przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.

6. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodpfatnego usuwania — w terminie
zakreSlonym przez Zamawiajgcego — wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego
w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

7. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usung¢ te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie
okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaty w okresie jej obowigzywania.
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Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, badz
wymiane, w sposéb eliminujgcy mozliwosé ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego

okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu
elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, bgdz przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad/usterek, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi na
rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazgda usuniecia ich w terminie krétszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng, o ktdrej mowa w §12 ust. 1 lit. b) Umowy.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw usuniecia
wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajgcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami
Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczna
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkdw umownych. Koszt ten zostanie
potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do
potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer ...........ccceeue....
lub poczty elektroniczngj .......cceeeveeeveeveveenenne

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy
istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonaweca spisuje protokét z udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagacd sie takze usuniecia szkdd, ktdre te wady/usterki
spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wyboér sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony
sposéb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniac
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powodéw.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym
podmiotom (za zgodg Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: modernizacji
instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robdét na obiekcie objetym niniejszym zamoéwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢
w trakcie realizacji robét i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnos$ci Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego
wynagrodzenia.

W  przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajagcy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robdt i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo ztozy¢ oferte cenowq lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt i
prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej
sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

Strona 19z 27



POLSKI
LAD |

wDostosowanie budynku Il Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Lesznie”

§15
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W fOrmMI€: oo W WYSOKOSCI: weveeeiiiieeecieie e zt, co stanowi 5 %
ceny ofertowej brutto.

2. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia wad/usterek
przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejsza Umowa
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki.

3. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w terminie
podpisania aneksu do Umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozyé nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koricowego, na okres réwny okresowi ich usuniecia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe
zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego
terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§16
[Zmiany postanowien umowy]
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwos$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamowienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,

w szczegdblnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjgtkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajgcego)
warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji robdét okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania robét w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie¢ nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych
podmuchdéw wiatru uniemozliwiajgcych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robdét, w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatow i
urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowac niewykonaniem
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lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas
trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchdw,

e) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektéw podziemnych wymagajgcych wczesniejszej rozbiorki
lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczac
bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robét,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robdét przez Zamawiajacego,

¢) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;.

z przyczyn  zaleznych od  Zamawiajacego, ktérych  nie mozina  byto  przewidzieé

w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostac

przesuniety o czas trwania przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,

zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz wydajgcych decyzje administracyjne ponad
czas (termin) wynikajgcy z przepisdw prawa,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegélnosci w przypadku okolicznosci

wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi

udokumentowad.

Za site wyzszg, warunkujgcg zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozariinne kleski

zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw

atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz

0 czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony moga réwniez okresli¢é zmieniony sposéb

osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego $wiadczenia wchodzacego w zakres przedmiotu

Umowy, celem dostosowania go do skutkdw wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w

Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie

jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku

termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich
nastepstw,

zalecen organdw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposéb

wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac

przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania
ich nastepstw.

zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogdéw Srodowiskowych Iub uwarunkowan prawnych i

administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o

czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich

nastepstw.

wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie

wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowac wzrost pracochtonnosci

wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.

10) koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robét budowlanych”, o ktérych mowa w np. 455 ust. 1 pkt 3)

ustawy Pzp, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne, skutkujgce zmiang zakresu
robot i/lub przedtuzeniem terminu realizacji zamowienia oraz spetniajg przestanki okreslone w ust. 4 pkt
1) ponizej. Udzielenie ,dodatkowych robdt budowlanych” musi by¢ poprzedzone sporzgdzeniem
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protokotu koniecznosci potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,

11)w sytuacji koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia
podstawowego w sposéb odmienny od okreslonego w umowie,
b) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zaméwienia, wskazane w
dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamdwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zamodwienia (np.
Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia wystgpita koniecznosé¢ zmiany technologii wykonania
robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania
okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 10) i 12) powyzej bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie przedmiotu zamoéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1)

2)

3)

Zmiana oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujace
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,
dysponujacego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Zmiany wynikajgce ze zmian aktéw ustanawiajacych Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych oraz ze zmian Regulaminu Naboru Whnioskéw o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, w zakresie koniecznym do dostosowania postanowien
Umowy do zaistniatych zmian w ww. aktach;

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towardéw i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku koniecznosci wykonania ,dodatkowych robdt
budowlanych”, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. Zmiana wynagrodzenia nastgpi na
zasadach okreslonych w §7 Umowy;

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy wartos¢
robét zamiennych jest rozna od wartosci robot zamienianych, o kwote wynikajaca z tej zmiany.

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robét zamiennych i/lub
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na
podstawie przedtozonego do podpisania umowy kosztorysu robdt, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewdédztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie.

Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 12
niniejszej Umowy;

Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.

Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 niniejszej
Umowy,
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b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji przez dotychczasowego Wykonawce dodatkowych dostaw, ustug lub robét
budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i
zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,

w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla

zamawiajacego,

c) wazrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

2) jezeli koniecznos$¢ zmiany umowy, w tym w szczegdlnosci zmiany wysokosci ceny, spowodowana jest
okolicznosciami, ktdrych zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mégt przewidzie¢, o ile
zmiana nie modyfikuje ogélnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang
nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

3) gdy nowy Wykonawca ma zastgpic¢ dotychczasowego Wykonawce:

a) w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp, lub

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow,

w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie zamédwienia,
a Wykonawca wykaze scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacjg, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, jej czesci lub w umownym terminie.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiane postanowier umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wyfgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zZadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkdw Wykonawcy.
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§17
[Ubezpieczenie robot]

Na caty czas prowadzenia robdt budowlanych (az do odbioru koricowego robot) Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia na witasny koszt odpowiedniej umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montazowych z tytutu
szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej (deliktowej i kontraktowej).
. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robét budowlanych na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie
ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejszg Umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane

bezposrednio z wykonawstwem robét,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

¢) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcéw,
z zastrzezeniem, ze polisa obejmujgca ww. ryzyka musi konkretnie wskazywac¢ na ubezpieczenie robot
realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.
Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu najpozniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ polise potwierdzajgcg zawarcie badz kontynuacje
umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji
ich tresdci przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robaét.
. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie
bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania rob6t budowlanych,
Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktérych mowa
w § 13 niniejszej Umowy badZ ma prawo zawrzeé przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzyé na
koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§18
[Klauzula poufnosci]
. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w szczegdlnosci informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postepowaniami o udzielenie zamdéwienia publicznego, dotyczagce w sposéb bezposredni lub posredni
Zamawiajgcego oraz firm lub podmiotéw z nim wspdtpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze
Swiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, beda traktowane przez Wykonawce bezterminowo i
bezwarunkowo jako poufne i nie mogg zosta¢ bezposrednio lub posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie
za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajgcego.
. Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.
. Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktérych obowigzek ujawnienia wskazanych w
nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, orzeczenia sadu lub
decyzji wtasciwej wtadzy publicznej.
. Strony majg obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostepem oraz odczytem kazda informacje
poufng lub stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informacji
(poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i przekazywanie w sposdb uniemozliwiajacy
zapoznanie sie z nimi przez osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepisow wewnetrznych dotyczacych
korzystania z zasobow sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie nosnikdw papierowych.
. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajagcemu
wszelkich dokumentdéw i innych materiatdw dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie
sporzgdzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej
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wykonywania, wtgczajgc w to ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nos$nikach zapisu — najpdzniej do dnia
rozwigzania Umowy.

. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich
ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym, czy
podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umowne;j.

. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o naruszeniu lub powstaniu
zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§19
[Klauzula RODO]

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Il Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Mikotaja Kopernika
w Lesznie z Oddziatami Dwujezycznymi i Miedzynarodowymi, reprezentowane przez Dyrektora, ul.
Bolestawa Prusa 33, 64-100 Leszno;

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Natalia Wielowiejska, z ktérg mozna
kontaktowac sie pod adresem e-mail: kontakt@rodo-leszno.com.pl, Tel. 783-479-791;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie:
e art. 6 ust. 1lit. c) RODO oraz art. 10 RODO;
e ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych, dalej ,,ustawa Pzp”;
e aktéw wykonawczych do ustawy Pzp,
e ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej;
e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
e ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4) Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,Dostosowanie budynku Il
Liccum Ogdlnoksztatcgcego w Lesznie” znak sprawy: LOII.271.01.2024, prowadzonym w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy Pzp;

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; oraz OPEN NEXUS
Sp. z 0.0., ul. Bolestawa Krzywoustego 3, 61-144 Poznan, ktéry przetwarza dane osobowe w imieniu
administratora danych jako wtasciciel Platformy Zakupowej;

6) Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panistwa trzeciego/organizacji miedzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

8) Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposbb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
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10) Posiada Pani/Pan:

e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych(w przypadku
korzystania przez osobe, ktorej dane osobowe sq przetwarzane przez Zamawiajgcego, z uprawnienia,
o ktérym mowa w art. 15 ust 1-3 RODO, Zamawiajgcy moze Zgdac od osoby wystepujgcej z Zgdaniem
wskazania dodatkowych informacji, majgcych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakoriczonego
postepowania o udzielenie zamdwienia);

¢ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie przez
osobe, ktorej dane osobowe dotyczq, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o ktorym mowa
wart. 16 RODO, nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia ani zmiang
postanowiern umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moZe naruszac integralnosci
protokotu postepowania i jego zatgcznikéw);

e na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii lub paristwa cztonkowskiego);

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO, o ktérej mowa w art.
77 RODO.

11) Nie przystuguje Pani/Panu:
e wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c¢) RODO.

§20
[Zapewnienie dostepnosci dla 0s6b ze szczegblnymi potrzebami]

1. Realizujgc zadania publiczne objete niniejsza Umowa Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia

dostepnosci architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, co najmniej w zakresie okreslonym przez minimalne wymagania, o ktérych mowa w art. 6 ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t. j. Dz.U. 2022 r., poz.
2240 ze zm.).

. W indywidualnym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest wstanie, w szczegdlnosci ze wzgleddw technicznych
lub prawnych, zapewni¢ dostepnosci osobie ze szczegélnymi potrzebami, Wykonawca ten jest zobowigzany
zapewnic¢ takiej osobie dostep alternatywny zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t. j. Dz.U. 2022 r., poz. 2240 ze zm.).

. W przypadku, gdy Wykonawca zleca na podstawie niniejszej Umowy, realizacje zadan objetych niniejszg
Umowa podmiotom innym niz podmioty publiczne, Wykonawca jest obowigzany do okreslenia w tresci
umowy warunkdéw stuzgcych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie tych
zadan publicznych z uwzglednieniem minimalnych wymagan, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t. j. Dz.U. 2022 r., poz. 2240 ze zm.).
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§21

[Postanowienia koricowe]
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), kodeksu cywilnego
oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725).
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg wszelkich
staran, aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej
wierze, w szczegdlnosci wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, Strony poddajg - wedtug wtasnego wyboru mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

. Jezeli rozwigzanie sporu w trybie okreslonym w ust. 3 powyzej okaze sie niemozliwe/nieskuteczne, spory

wynikte na tle Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1l-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatqgczniki:

PNV AWNR

Oferta Wykonawcy,

SWZ wraz z zatqcznikami,

Umowa z Podwykonawcq (jezeli dotyczy).

Oswiadczenie odnosnie liczby oséb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (Zatgcznik nr 12 do SWZ).
Oswiadczenie dotyczgce pojazdow elektrycznych lub napedzanym gazem ziemnym (Zatgcznik nr 13 do SW2).
Ubezpieczenie robct.

Harmonogram robcét.

Kosztorysy robct.

Zadanie finansowane ze srodkow budzetu 2024 r.

Dz. 801 rozdz. 80120, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych kwota: ................ccccccce ...

6370 Wydatki poniesione ze srodkow z Rzqgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na

realizacje zadan inwestycyjnych kwota: .........................

DPOZYCJA ZAANZAZOWANIA: ... ....eveeeee e e e
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