

Krasocin, dnia 02.02.2022.r.

Zamawiający:

Gmina Krasocin
ul. Macierzy Szkolnej 1
29-105 Krasocin

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

dotyczy: Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin w celu prowadzenia działalności kulturalnej

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień umowy dotyczących płatności częściowych, i wprowadzenie rozliczeń comiesięcznych lub kwartalnych na podstawie stanu zaawansowania robót. Niniejsza zmiana wpłynęłaby korzystnie na obniżenie kosztów inwestycji, nie powodując konieczności zaciągania przez Wykonawcę dodatkowych zobowiązań kredytowych pozwalających na zakup materiałów budowlanych i urządzeń oraz opłat na wynagrodzenia pracowników. Rozliczenia za realizację przedmiotu umowy opisane wg wzoru umowy będzie wymagało wsparcia kredytowego, co wygeneruje dodatków koszty, które Wykonawcy będą musieli dołożyć do kwoty oferty i w rezultacie Zamawiający otrzyma mniej korzystne oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Ww. inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania dla Zamawiających, a więc w przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy, wypłata środków wynikających z dofinansowania nastąpi w dwóch transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji.

W związku z czym podział płatności w umowie wynika z zasada dofinansowania.

**Wójt Gminy Krasocin
Ireneusz Gliściński**