7ZP.271.11.2022
Zatacznik nr 7 do SWZ

KRAJOWEGO

— @ !%9155

Umowa nr ... / Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ... 2022 r. pomiedzy: Gming

Bircza

ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 2, 37-740 Bircza, NIP:

.., REGON: ...,

reprezentowang przez Pana Grzegorza Gagole - Wéjta Gminy, przy

kontrasygnacie Pani Bogumity Sowy - Wisniowskiej - Skarbnik Gminy;

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym a

.., adres:.., wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr ..; NIP: ..; REGON: ..;
reprezentowang przez.:

1. ..

2. ...lub

(imie) ... (nazwisko) ... prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza pod firmg (imie) ... (nazwisko) ...
(nazwa handlowa) ... z siedzibg (adres prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej) ... NIP: ...; REGON:
..., Zwana w dalszym teks$cie umowy Wykonawcg, tacznie

zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa kompleksu basenowo - rekreacyjnego w
miejscowosci Bircza”, na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z pézn. zm.; zwanej dalej w treSci niniejszej umowy
ustawg p.z.p. lub p.z.p.).

Postanowienia ogélne.
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego
pn.: ,Budowa kompleksu basenowo - rekreacyjnego w miejscowosci Bircza”, w systemie
»Zaprojektuj i wybuduj”.
Celem niniejszej umowy jest zaprojektowanie, wybudowanie po uprzednim uzyskaniu
pozwolen/zgdd/opinii/decyzji wtasciwych organéw administracji kompleksu basenéw oraz
uzyskanie pozwolen/zgod/opinii/decyzji wtasciwych organéw administracji dopuszczajgcych
do uzytkowania (wraz z pozyskaniem niezbednego pozwolenia).
W zakres umowy wchodzi m.in.:
1) sporzadzenie dokumentacji projektowo — kosztorysowej,
2) pozyskanie zgdd/pozwolen/opinii/decyzji wtasciwych organow,
3) wykonanie czesci rob6t budowlano - montazowych wg zatgcznika nr 1A do umowy,
4) sprawowanie nadzoru autorskiego,
5) prowadzenie dokumentacji budowalnej i jej przekazanie Zamawiajgcemu.
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. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegétowe obowigzki Wykonawcy zostat
okreslony w opisie przedmiotu zamo6wienia (p. f. - u.) stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy
oraz szczegbétowy zakres robot budowanych stanowigcy zatgcznik nr 1A.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia i Srodki do wykonania przedmiotu umowy (t.
jo prac projektowych, robét budowlanych, pozyskanie i przekazanie niezbednych
zgdd/opinii/zezwolen/decyzji, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej /w tym
powykonawczej/, udzielenie rekojmi i gwarancji) z nalezytg starannoscig i oferowanym
terminie a zakres prac (ustug), warunki techniczne oraz wszelkie inne okoliczno$ci zwigzane z
przedmiotem zamoéwienia s3 mu znane i w zwigzku z tym nie bedzie w przysztosci wystepowac
Z roszczeniami.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zlozenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosci
przedmiotu umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie nalezne
mu wylgcznie z tytutu wykonanej czesci przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie. Z
powyzszego Strony sporzadzg protokét réznicowy, okreslajacy zakres rzeczowy oraz
wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego
§2
. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie: ..., nr tel.: ..., e-mail: ....
. Zamawiajacy powota inspektoréw nadzoru inwestorskiego, ktorych pracami bedzie kierowat
jeden z nich jako koordynator. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zostang imiennie wskazani
Wykonawcy na pi$mie. Kazda zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie dokonywana
przez Zamawiajgcego w formie pisemne;.
. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie: ..., nr tel.: .., e-mail.: ....
. Wykonawca bedzie dysponowat zespotem projektantow (na czas realizacji przedmiotu
niniejszej umowy) w nastepujacych branzach:
1) architektonicznej: ..., nr tel. ..., e-mail: ..., posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... wydane
w dniu ...,
2) sanitarnej: ..., nrtel. ..., e-mail: ..., posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... wydane w dniu
3) elektrycznej: ..., nr tel. ..., e-mail: ..., posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ... wydane w
dniu ...,
4) drogowej: ..., nrtel. ..., e-mail: ..., posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... wydane w dniu

. Kazda zmiana osoby z Zespotu Projektantéw wymienionych w ust. 4 nastepowac¢ moze na
wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dotaczy
dokumenty potwierdzajace, Ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce muszg
spetnia¢ wymagania opisane w SWZ.

. Wykonawca bedzie dysponowat nastepujacymi Kierownikami:

1) kierownikiem budowy/kierownikiem robot konstrukcyjno - budowlanych: ..., nr tel. ..,
email: ..., posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... wydane w dniu ...,

2) kierownikiem roboét sanitarnych: .., nr tel. .., e-mail: .., posiadajagcy uprawnienia
budowlane nr ... wydane w dniu ...,

3) kierownikiem robdt elektrycznych: .., nr tel. ..., e-mail: ..., posiadajacy uprawnienia

budowlane nr ... wydane w dniu ....
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7. Zmiana os6b wymienionych w ust. 4 lub w ust. 6, nastepowac moze na wniosek Wykonawcy i

za pisemng zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dolaczy dokumenty
potwierdzajgce, ze proponowane osoby posiadajg odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje

i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musz3 spetniac
wymagania opisane w SWZ.

8. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce

10.

lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczeg6lnoSci:

- roboty przygotowawcze,

- roboty pomiarowe,

- roboty ziemne reczne i sprzetem mechanicznym,

- wykonanie wykopo6w oraz przekopéw,

- zasypywanie wykopow,

- roboty zwigzane z prébami wodnymi szczelno$ci kanatéw rurowych,

- roboty montazowe,

- roboty zwigzane z wykonaniem préb wodnych szczelnosci sieci wodociaggowych, —

uktadanie kabli,

- roboty instalacyjne hydrauliczne,

- roboty instalacyjne elektryczne,

- dostawa i osadzenie niecki basenowej,

- montaz siatek tynkarskich,

- roboty murarskie,

- zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,

- pokrycie dachéw blachg,

— obrobki blacharskie,

- montaz rynny dachowe, rury spustowe,

- wykonanie izolacja termiczna stropu,

- montazy stolarki okiennej i drzwiowej,

- ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowym

- montaz tablic bezpiecznikowych,

- montaz instalacji oSwietleniowej i gniazd wtyczkowych,

- montaz instalacji odgromowej

— uktadanie rur,

- transport gruzu, ziemi,

- oraz inne czynnos$ci wskazane w p. f. - u. (zal. nr 1 do umowy).

Obowigzek okreslony w ust. 8 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W

kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia

zobowigzujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osoéb, ktére

wykonujg czynnos$ci wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 8

niniejszego paragrafu czynno$ci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
dokonywania ich oceny,
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11.

12.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wszystkie lub niektére ze

wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OSwiadczenie to
powinno zawiera( w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnosci, ktoérych dotyczy ww. oS$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegélnoSci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw
pracownika okreslony w umowie o prace;

3) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostal sporzadzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegOlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace
takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika;

5) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Projekt koncepcyjny, dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z uzyskaniem

zg6d/opinii/ pozwolen organu administracji

§3
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1. Poza obowigzkami Wykonawcy i zakresem przedmiotu niniejszej umowy okreslonym w § 1
ust. 112, do zobowigzan Wykonawcy nalezy takze:

1) sukcesywna - je$li zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacja harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy), pod warunkiem uprzedniego
uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty oraz kazdorazowo na jego wniosek;

2) uzgodnienie dokumentacji projektowo - Kkosztorysowej z wtasciwymi organami
administracji. Wykonawca uzyska akceptacje rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej przez ww. organy w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci;

3) uwzglednienie uwag  zgloszonych przez Zamawiajacego do  dokumentacji
projektowokosztorysowej na kazdym etapie projektowania wraz z uzyskaniem pozytywnej
oceny dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej od Zamawiajacego;

4) pozyskanie wszelkich zg6d/pozwolen/opinii wtasciwych organéw administracji.

2. Wszelkie zmiany do zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymagaja zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany do dokonywania biezacych ustalen
z Zamawiajacym. Wszelkie uzgodnienia pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym beda miaty
forme pisemng, z dopuszczeniem drogi elektronicznej.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie udzielal wyjasnien, dotyczacych
przebiegu prac. Osoby upowaznione lub wskazane przez Zamawiajagcego beda mialy
zapewniong mozliwo$¢ zapoznania sie z opracowywanymi materiatami na etapie ich
sporzadzania.

5. Informowanie Zamawiajgcego o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu
umowy oraz niezwloczne sygnalizowanie pojawiajacych sie zagrozen, w szczegélnosci
dotyczacych termindéw i kosztéw wraz z przedktadaniem propozycji rozwigzan/ opracowan w
zakresie tych zagrozen. Wykonawca przedstawial bedzie informacje o postepie i
zaawansowaniu prac w formie pisemnej z dopuszczeniem drogi elektronicznej ewentualnie
podczas spotkan roboczych organizowanych przez Zamawiajacego oraz na kazde pisemne (z
dopuszczeniem drogi elektronicznej) wezwanie Zamawiajacego. W przypadku pojawiajacych
sie zagrozen, w szczegdlnosci dotyczacych terminéw i kosztéw Wykonawca powinien
informowa¢ o nich Zamawiajacego niezwlocznie, jednak nie podZniej niz do 5 dni
kalendarzowych po podjeciu wiadomosci o takim zagrozeniu, w formie pisemnej z
dopuszczeniem drogi elektronicznej, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te
okolicznosci w przysztosci.

6. Wykonawca jest zobowigzany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do
opisania rozwigzan technologicznych i zastosowanych materialéw w sposéb jednoznaczny i
wyczerpujacy za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslenn. W dokumentacji
projektowo - kosztorysowej nie mogg by¢ wskazane nazwy wilasne, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfika zamoéwienia i brakiem
mozliwosci precyzyjnego okreslenia rozwigzan technologicznych oraz materiatéw za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslerr, Wykonawca moze zastosowaé okreS$lenia wskazane w
zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzglednego zamieszczenia zapisu ,lub réwnowazne”,
wskazujgc jednocze$nie na minimalne wymagania techniczne, uzytkowe i jakoSciowe
materiatow lub technologii rownowaznych. W przypadku uzycia nazw wtasnych, znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca powinien przedlozy¢ pisemne
uzasadnienie ich uzycia. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zostac
opracowana zgodnie z ustawg p.z.p. wraz z aktami wykonawczymi t. j.: w sposdb pozwalajacy
na przeprowadzenie ewentualnego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na
wykonanie robot budowlanych w oparciu o ustawe p.z.p. Do dokumentacji wykonawczej
Wykonawca  dotaczy  preliminarz  kosztéw  rob6t  budowlanych  (zestawienie
materiatow/wyrobéw/ urzadzen budowalnych wraz z dowodami na potwierdzenie
zastosowanych cen).
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7. Wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skutkujace w okresie realizacji wzrostem
kosztéw budowy (jakiekolwiek braki projektowe/technologiczne/materiatowe lub btedy w
dokumentacji projektowej lub niescistosci lub kolizje w opracowaniach sktadajacych sie na
dokumentacje projektowa, przy zatozeniu Ze przedmiar robét /kosztorys Slepy/ nie wchodzi
w sktad dokumentacji projektowej) beda w catosci obcigzaly Wykonawce. W przypadku, o
ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym przepis § 19 ust. 8 pkt 4 nie stosuje sie.

8. Odebranie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ani
jej nie ogranicza.

9. Podpisanie protokotéw zdawczo-odbiorczych (czesSciowych w rozumieniu § 9 ust. 3 pkt 2) nie
oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, dokumentacji projektowo - kosztorysowe;.

Sprawowanie nadzoru autorskiego
§4
1. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego okres§lonegow § 1 ust. 1i

2 niniejszej umowy, w zakresie, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2021 r,, poz. 2351 z p6Zn. zm.) oraz w szczegolnosci do:

1) kontroli zgodnoSci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjga projektowo -
kosztorysowa w toku wykonywanych robét budowlanych;

2) uzgadniania i oceny zasadno$ci oraz konieczno$ci wprowadzania zmian w stosunku do
przewidzianych rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a
zgloszonych przez Zamawiajgcego, w toku wykonywania robét budowlanych lub na
wniosek Zamawiajgcego;

3) Scistej wspodtpracy z Zamawiajacym;

4) pelnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajacego w zakresie objetym
dokumentacjg projektowo - kosztorysows;

5) udzielania wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku realizacji robot
budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

6) udziatu w radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawce robot
budowlanych lub Zamawiajacego — na kazde zadanie Zamawiajacego;

7) udzialu w sporzadzaniu protokotéw Kkoniecznosci w sprawie wykonania robdt
dodatkowych lub zamiennych, w przypadku zgdania Zamawiajacego;

8) udzialu w odbiorze zadania inwestycyjnego i czynnoS$ciach majacych na celu
doprowadzenie do osiggniecia projektowanej zdolnosci funkcjonalnej;

9) udziatu w odbiorach cze$ciowych;

10) dokonywania kontroli jako$ci prac w wytwoérniach Wykonawcy robét budowlanych
kazdorazowo na wniosek Zamawiajacego;

11) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz
koordynacji w zakresie szczeg6towych rozwigzan wykonawczych;

12) wykonywania szczeg6towych opracowan projektowych niezbednych dla zapewnienia
prawidtowej realizacji rob6t budowlanych na kazde wezwanie Zamawiajacego;

13) wykonywania rysunkéw zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektéw
zamiennych na wniosek Zamawiajacego;

14) zadania wstrzymania rob6t budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia lub wykonywania robét niezgodnie z dokumentacja projektowo -kosztorysows;

15) po zakonczeniu robét budowlanych dokonanie sprawdzenia wykonanych robét w
odniesieniu do dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W przypadku rozbieznoSci
Wykonawca rob6t budowlanych dokona poprawek dostosowujac wykonane roboty do
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dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Po wykonanych poprawkach przez Wykonawce
ponowne dokonanie przegladu w celu odbioru robét. Z przeprowadzonych czynno$ci
odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét i przekazac niezwlocznie Zamawiajagcemu.

2. Nadzor autorski sprawowany bedzie w nastepujacych branzach:

1) konstrukcyjno - budowlanej,

2) sanitarnej,

3) elektryczne;.

3. Nadzo6r autorski bedzie sprawowany przez zesp6t nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w ust.
§ 2 ust. 4. Wykonawca nie moze powierzy¢ sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim
bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci.

4. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Projektant zobowigzany bedzie do osobistego
pobytu na budowie na kazde wezwanie Zamawiajacego. Kazdy pobyt Projektanta na budowie
potwierdzany bedzie wpisem w dzienniku budowy lub zawiadomieniem inspektora
nadzoru/przedstawiciela Zamawiajacego.

5. Zmianyiuzupethienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie petnienia nadzoru
autorskiego beda dokumentowane przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w skltad dokumentacji projektowej, opatrzone
odpowiednimi odnos$nikami, datg wykonania, nazwiskiem i podpisem cztonka zespotu
nadzoru autorskiego;

2) rysunki zamienne lub uzupetniajgce z opisami i informacja, jaki element projektu zastepuja,
opatrzone datg wykonania, nazwiskiem i podpisem cztonka zespotu nadzoru autorskiego;

3) okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. Uz 2021 r., poz. 2351 z p6Zn. zm.); 4) wpisy do dziennika budowy.

V. Roboty budowlane
§5
1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy okreslony w § 1 ust. 1 i 2 obejmuje w szczegdlnoSci:

1) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej,

2) pozyskanie wszelkich niezbednych zg6d/pozwolen/opinii/decyzji wtasciwych organéw
administracji,

3) wykonanie robét budowlano-montazowych i montazowych,

4) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji odbiorowej (czeSciowej i
koficowej) w tym powykonawczej (w tym przekazanie wszelkich instrukcji) przed
odbiorem koncowym,

5) dokonanie rozruchu technologicznego i uruchomienia,

6) przeszkolenie 0séb wyznaczonych przez zamawiajgcego,

- szczegOtowy zakres okreslony w zat. nr 1 do niniejszej umowy (p.f.- u.), a
ponadto,

prowadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu wraz z protokotem odbioréw czesciowych (o

ktérych mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 i 3/odpowiednio/) szczegbtowego preliminarzu kosztow (w

formie tabeli) zawierajacego wykaz wykonanych prac projektowych i rob6t budowalnych wraz

z ich wycena.

2. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostarczenia Zamawiajagcemu w terminie 5 dni kalendarzowych po uzyskaniu ostatecznej
zgody wtasciwego organu administracji na prowadzenie robot: a) oSwiadczenia o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy,

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zaswiadczenia o przynaleznosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacej wpis osoby petnigcej funkcje
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kierownika budowy na liste cztonkdw tej izby oraz potwierdzonych ,za zgodnos$¢ z
oryginatem” kopii uprawnien budowlanych dla tej osoby,
c) wypetnionego wniosku o rozpoczeciu robdt budowlanych wraz z zatgcznikami,

2) protokolarnego przejecia poszczegdlnych terenéw budowy od Zamawiajacego,

3) uzyskanie zgody od zarzadcow drog na przejazd ciezkim sprzetem drogami o ograniczeniu
tonazowym,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej,

5) zapewnienie obstugi geologicznej (w tym takze sporzadzenie i przedtozenie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej w przypadkach wymienionych w zataczniku nr 1 do umowy, t.
j- programie funkcjonalno - uzytkowym),

6) biezagcego wykonywania i przedktadania inspektorowi nadzoru inwestorskiego
zatwierdzonych przez nadzér autorski projektéw warsztatowych i technologicznych,

7) magazynowania i zabezpieczenia, we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, materiatow i
urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy,

8) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczeg6lnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,

9) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji robot,

10) umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania rob6t budowlanych pracownikom organéw
panstwowych, inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu, celem dokonania
inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadan okreslonych aktami prawnymi oraz niniejsza
umowa3 oraz do udostepniania im danych i informacji okreslonych prawem,

11) stosowania materiatéw odpowiadajagcych wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo budowlane,

12) uzyskiwanie od branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego zatwierdzenia
materiatéw budowlanych przed wbudowaniem oraz przekazywania inspektorom nadzoru
inwestorskiego na biezaco: certyfikatéw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci
wyrobow z polska lub europejska normg, aprobat technicznych - dla tych materiatéw oraz
gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu,

13) przygotowanie w porozumieniu z Zamawiajagcym/zespotem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego przed rozpoczeciem rob6t budowlanych wzoréw dokumentow
dotyczacych:

a) wnioskdw materiatowych,

b) czeSciowych protokotéw odbioru robot,

c) zestawienia uméw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku
Wykonawce wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia) w formie tabeli,

d) koncowego protokotu odbioru robét budowlanych oraz koricowego protokotu ptatnosci,

e) oswiadczen Podwykonawcéw o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

f) wnioskéw o ptatnosé czeSciowa.

14) przeprowadzenia prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, na wlasny koszt,

15) zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych,

16) wykonania na wilasny koszt odkrywki elementéw robdt budzgcych watpliwo$¢ w celu
sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,

17) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego pracownikéw w zakresie obstugi i
uzytkowania,

18) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, doprowadzenia nawierzchni
wjazdu oraz obiektow sasiadujgcych do stanu sprzed rozpoczecia budowy tacznie z
odtworzeniami,
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19)
20)

21)

22)

23)

udzialu w radach na budowie,

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady przepiséw prawnych wynikajacych z ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012

r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w

pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn

technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych wszystkich
odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac

Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru

koncowego przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu

konieczno$ci uiszczania optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisami regulujgcymi gospodarke odpadami,
uzyskania na swdj koszt uzgodnienia i pozwolenia na bezpieczne i prawidtowe
odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z calego terenu budowy (jes$li bedzie
wymagane),

zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w jego bezposrednim

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

powiadomienia o zakoniczeniu rob6t wpisem do dziennika budowy a takze pisemnie przez
kierownika robot i kierownika budowy. Wpis Wykonawcy o zakonczeniu robét musi by¢
potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Po uzyskaniu akceptacji

inspektoréw nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w

ciaggu 3 dni kalendarzowych, zglasza Zamawiajgcemu zakonczenie robodt

budowlanomontazowych, wraz z kompletnym dostarczeniem dokumentacji odbiorowej (w

tym powykonawczej), a w tym:

a) os$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane:

a. ozgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz przepisami,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej oraz w formie elektroniczne;j
/elektroniczny no$nik danych w formacie PDF/ w iloSci co najmniej 3 szt.), z
naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i kierownika robét branzowych
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystapig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantéw i
inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

c) protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty),

d) protokotéw prob, badan i sprawdzen (oryginaty),

e) oryginatu dziennika budowy,

f) instrukcji eksploatacji, ktéra powinna zawierac:

a. charakterystyke podstawowa,

b. zabezpieczenie = materialowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne  na

potrzeby eksploatacji,

c. pelne i wyczerpujace instrukcje obstugi w jezyku polskim wszystkich wykonanych
instalacji i urzadzen wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,

d. projekty powykonawcze przedstawiajace instalacje i roboty budowlane po
zakonczeniu robot,

e. wykaziharmonogram serwisowania i okresowej konserwacji kazdego dostarczonego
urzadzenia, niezbednych do zachowania gwarancji,

f. opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie
awarii, usuwanie skutkéw awarii,
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g) protokoldw potwierdzajacych przeprowadzenie szkolen z obstugi urzadzen
przedstawicieli Zamawiajacego,

h) deklaracji wtasciwosci uzytkowych, atestéw, deklaracji zgodnosci z obowigzujacymi
normami - dla materiatéw wbudowanych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz gwarancji na zamontowane urzadzenia,

i) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sporzadzonej przez uprawnionego geodete
i - jesli zajdzie taka konieczno$¢ - z potwierdzeniem przyjecia ww. dokumentu do zasobu
powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j,

j) sporzadzenie tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem na
rodzaje rob6t wraz z wykazem wyposazenia,

k) sporzadzenie harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systeméw
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie go
Zamawiajgcemu;

24) udziatu w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

25) ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu przejecia obiektu do
uzytkowania przez Zamawiajacego,

26) zgtaszania wszelkich okoliczno$ci zagrazajacych terminowemu ukoniczeniu roboét
budowlanych/prac projektowych w terminie do 5 dni, od dnia powziecia informacji, pod
rygorem utraty prawa p6zniejszego powotywania sie na te okolicznosci,

27) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego, 28)
usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2a. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest takze do:

1) sktadania uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowoddw potwierdzajacych optacenie
skladek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia ciggto$ci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na suma gwarancyjna nie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kazde wezwanie
Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania,

2) prowadzenia dziennika budowy oraz sukcesywne i szczegétowe jego uzupetnianie.
Zamawiajacy wymaga, aby dziennik/dzienniki budowy przechowywane byly na terenie
budowy.

3. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utratag rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie
wykonywania robdét.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkéd powstatych w
zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkdd nastgpito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbiorow
czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni¢
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzadzenia i materiaty
przeznaczone do wykonania robo6t od chwili rozpoczecia robét do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane
przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jako$ci i rekojmi za wady.
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6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci.

7. Wykonaweca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséow
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Wykopaliska archeologiczne
§6

1. Wykopaliska, w szczeg6lnoSci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe, szczatki
ludzkie oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajace znaczng wartos$é¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig
wtasnos$¢ Skarbu Panstwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego
trybu postepowania.

VI. Podwykonawcy
§7

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca jest zobowiazany przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajagcemu pos$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Je$li
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wyltacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczego6lnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem iloSci tych robétiich wycena
np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz z czescia
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dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robét objetych umowg i odniesienie do
pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos$¢ tego zakresu robét
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodng z art. 6471 Kodeksu cywilnego, iz granicg solidarnej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robét objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robot
Wykonawcy;

5) terminy odbioru prac/robo6t - musza by¢ krotsze lub musza przypadac na ten sam dzien, co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg;

6) termin wystawienia faktury - nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi; 8)

obowiazek, o ktéorym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

4) dopuszczajacych potragcanie przez Wykonawce lub Podwykonawce =z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztéw utrzymania terenu
budowy, optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg lub
Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym Podwykonawcg za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodno$¢ z
oryginalem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wytaczeniem umoéow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosSci
wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okre§lone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na Zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejScia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcoéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcéw z tytutu zawartych umoéw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejsza umowa.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZz niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciaggniete przez Wykonawce
wobec dostawcéw, sprzedawcéw czy ustlugodawcow, ktérych umowy nie zostaty
przedtozone Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonanie rob6t przez podwykonawcédw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynno$ci zawierania uméw z
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

Prawa i obowiazki stron umowy
§8

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci niniejszej umowy i SWZ do obowigzkéw

Zamawiajacego nalezy:

1) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich petnomocnictw w celu sprawnej
realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

2) biezace konsultowanie z Wykonawcg przyjetych rozwigzan;

3) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania przez
Wykonawce wniosku o przekazanie wraz - o ile bedzie to konieczne - ze zgoda wtasciwego
organu administracji na prowadzenie robot

4) dokonywanie odbioréw czesciowych prac projektowych/ robét budowanych i koicowego;

5) dokonywanie odbioréw prac i robét, po formalnym wypetnieniu zgloszen przez
Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z programem

funkcjonalno - uzytkowym (zat. nr 1), postanowieniami umowy, obowiazujacymi przepisami
prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z
Zamawiajacym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl sie ze Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ) i

programem funkcjonalno - uzytkowym (p.f.-u.), oraz oswiadcza, Ze nie wnosi do nich
zastrzezen i uznaje je za wystarczajace do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionych przez
Wykonawce propozycjach rozwigzan projektowych na kazdym etapie opracowywania
projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca zobowigzuje
sie do niezwtocznego ustosunkowania informujac o ewentualnych zagrozeniach oraz kosztach
jakie wprowadzone zmiany moga nies$¢ na etapie realizacji robdt budowlanych.

. Wraz ze zgloszeniem Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru konicowego rob6t Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie zgody wiasciwych organ6w administracji dopuszczajace
do uzytkowania (jesli bedzie taka koniecznos¢) oraz kompletng dokumentacje odbiorowa, w
tym powykonawcza.

. W przypadku wniesienia do dokumentacji odbiorowej lub powykonawczej uwag przez
Zamawiajacego, Wykonawca uzupelni lub poprawi ww. dokumentacje w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego i ponownie dostarczy ja do Zamawiajgcego, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru dokumentacji odbiorowe;j.

Termin wykonania i odbiory przedmiotu umowy

§9
. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalajg do 400 dni od dnia
podpisania umowy.
. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony protokotu
koncowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, po uprzednim dostarczeniu i
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej)
oraz zgbdd/opinii/pozwolen/decyzji wiasciwych organéw administracji zezwalajacych na
uzytkowanie.
. Strony zgodnie postanawiajg, Ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
1)  odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2)  odbiér cze$ciowy dla kompletnej dokumentacji projektowe;j,
3)  odbiory czeSciowe wynikajgce z przedtozonego harmonogramu rzeczowo - finansowego,
4) odbidr czeSciowy robot budowlanych dla celéw fakturowania,
5)  odbioér koncowy,
6) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego i
na kazde wezwanie Zamawiajacego, 7) odbiér pogwarancyjny.
. Wykonawca winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$¢ do odbioru robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie, w tym
elektronicznie. Zgtoszenie powinno by¢ dokonane co najmniej zdwudniowym wyprzedzeniem
planowanego zakorniczenia robét przewidzianych do odbioru. Jezeli Wykonawca nie dopetni
powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wtasny.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi do odbioru w terminie do 3 dni roboczych liczac
od daty zawiadomienia. Prawidtowo$¢ wykonanych robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
. 0dbidr czesciowy robot odbywacé sie bedzie w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia
przez kierownika budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do ich odbioru. Z
czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru cze$ciowego podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Zakonczenie wykonania wszystkich robét budowlanych Wykonawca stwierdza poprzez
pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego. Zawiadamianie Wykonawcy o zakonczeniu robdt i
gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Po
uzyskaniu akceptacji inspektoréw nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwtocznie, lecz nie
pOzniej niz w ciggu 3 dni kalendarzowych, zgtasza Zamawiajagcemu zakonczenie rob6t wraz z
dostarczeniem dokumentacji odbiorowej i powykonawczej oraz przystepuje do procedury
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uzyskania w imieniu Zamawiajgcego zgdd/ decyzji/opinii/decyzji wlasciwych organéw
administracji zezwalajacych na uzytkowanie. Po uzyskaniu zgody wtasciwego organu
administracji Wykonawca niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni kalendarzowych,
zgtasza Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego wraz z dostarczeniem zgody
wta$ciwego organu administracji.

Z czynno$ci odbioru koricowego robét zostanie sporzadzony przez Strony stosowny protokoét
odbioru konicowego robdt, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia
niniejszej Umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajacego
gotowos$¢ do odbioru konicowego z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 10-dniowym,
przed terminem wskazanym w ust. 1, tak by termin odbioru koncowego zgodnie z ww.
procedurami przypadat najpdzniej w dniu zakonczenia niniejszej Umowy.

7a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér koncowy

przedmiotu zamowienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej a takze dotyczace
ewentualnych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw, w tym przede wszystkim
potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do petnej wysokos$ci (wygenerowane wydruki z
rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewow oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowane wydruki z
rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewéw potwierdzajace
uiszczenie cato$ci naleznosci). Przepis § 16 ust. 1 pkt 2 stosuje sie odpowiednio, w przypadku
nie usuniecia usterek w odbiorze koncowym.

7b. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami

7c.

niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koficowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia rob6t moze spowodowac przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynno$ci odbioru przez Zamawiajgacego, co moze spowodowac zwtoke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowigzku przystepowac
do odbioru koncowego przed zakonczeniem robét ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwtoke.

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem odbioru
koncowego komplet dokumentacji powykonawczej (w formie dokumentowej /w trzech
kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na przeno$nym nosniku
danych). Dokumentacja powykonawcza - zatwierdzona przez nadzér inwestorski stosowng
adnotacja - powinna zawierac¢: spis tre$ci wszystkich zatgczonych dokumentéw, protokotéw,
deklaracji zgodnosci, certyfikatéw (na kazdym certyfikacie i deklaracji opis o tresci:
»Wbudowano na zadaniu pn. ...” i podpis Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty techniczne
na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowe;.

7d. Zamawiajgcy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koncowy

terminie nie przekraczajacym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia

Zamawiajgcemu zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajgcy

przerwie czynnos$ci odbioru, odmoéwi dokonania odbioru koncowego i wyznaczy Wykonawcy

termin usuniecia wad, jednak nie p6zniejszy niz pozostaty do zakonczenia umowy, o ktérym

mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem

wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku

przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 9 pkt

2 - wg wyboru Zamawiajacego - stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy moze:

1) w przypadku nadajgcych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru rob6t i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie p6zniejszy niz pozostalty do zakonczenia umowy, o
ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
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10.

11.

12.

13.

14.

terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W
przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2 stosuje
sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad w
wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 8 lub 9 lub nie przystapi do ich usuwania w terminach
wskazanych w ust. 8 lub 9, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia,
Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia
do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu. Koszt
usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7
dnia od dnia doreczenia wezwania.
W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru konicowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci sporzadzony
zostanie protokot przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w
toku przegladu. Przepis ust. 14 stosuje sie odpowiednio.
0 doktadnym terminie przegladu Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktéorym wyszczegdlni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie p6zniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.
Z czynno$ci odbioru pogwarancyjnego (termin co najmniej na 30 dni przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi okreslonego w § 13 i 15) zostanie spisany przez Strony stosowny protokaét
odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru konicowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi protokét z przegladu, w ktérym wyszczegélni wady podlegajace
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego,
jednak nie poéZniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub w przypadku wad
istotnych lub niemoznosci u$niecia wad spowodowanych czynnikami niezaleznymi od Stron,
termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad. W przypadku braku realizacji przepis
ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

IX. Wynagrodzenie Wykonawcy
§10
Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z oferta, wynosi netto ... zt (stownie

ztotych: ... 100), plus ... % podatek VAT ... zt (stownie ztotych: .../100), co tgcznie stanowi kwote

brutto ... zl (stownie ztotych: .../100), w tym:

1) za  wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem  wszelkich
zgdd/pozwolen/opinii/decyzji wtasciwych organéw administracji wynosi netto ... zt
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(stownie ztotych: .../100), plus ... % podatek VAT ... zt (stownie ztotych: .../100), co tgcznie
stanowi kwote brutto ... zt (stownie ztotych: .../100),

2) za wykonanie rob6t budowlanych wraz z uzyskaniem zgdéd wtasciwych organéw
administracji zezwalajacych na uzytkowanie (w tym takze przeszkolenie o0s6b
wyznaczonych i przekazanie instrukcji), wynosi netto ... zt (stownie ztotych: .../100), plus
... % podatek VAT ... zt (stownie ztotych: .../100), co tgcznie stanowi kwote brutto ... zt
(stownie zlotych: .../100).

2a. Kwota Promesy, stanowigca wysokos$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu

Polski f.ad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ... zt (stownie: ...).

2b. Kwota udzialu wlasnego Zamawiajgcego, stanowigca $rodki finansowe Zamawiajacego

3.

2.

przeznaczone na realizacje Inwestycji, wynosi: ... zt (stownie: ...).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie niezbedne do
terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT a takze Wykonawca powinien uwzglednié¢ w
cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamoéwienia, a szczegdlnie
informacje, wymagania i warunki podane w SWZ.

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 2 obejmuje wszelkie prace projektowe, nadzér autorski i

roboty, ktérych rozmiaréw i kosztow nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a
koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przepisami. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu
zamoOwienia nie moze by¢ podstawa do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy dotyczacej
przewidzianego dofinansowania i przyjmuje do wiadomosci, ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy inwestycji w calo$ci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz
35 dni od dnia odbioru inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiajacego), zgodnie z
warunkami ptatnosci okreSlonymi w § 11. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie trescig
Regulaminu naboru wnioskdéw na dofinansowanie w ramach Rzagdowego Funduszu Polski t.ad,
Program Inwestycji Strategicznych

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien ztoZenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

Warunki ptatnosci
§11
Strony ustalajg, iz rozliczenie za przedmiotem umowy nastapi na podstawie:

1) faktury czesciowej w wysokosci nie mniejszej niz 10 % (lecz nie wiecej niz udziat wtasny
wskazany w § 10 ust. 2b) wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2,
po przedtozeniu protokotu odbioru cze$ciowego wraz z zalgcznikami, w terminie
wynikajacym z przeditozonego harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego,

2) faktury czeSciowej w wysokosci nie wyzszej niz 50 % (dotacja) wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2, po przedtozeniu protokotu odbioru cze$ciowego wraz
z zatgcznikami, w terminie wynikajacym z przedtozonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,

3) faktury koncowej w wysokosci pozostatej do zaptaty (nie wyzszej niz 50 %
/dotacja/wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2) po przedtozeniu
protokotu odbioru koncowego wraz z zatgcznikami,

— wystawiane na podstawie zatwierdzonych protokotéw odbioru.
Do rozliczenia cze$Sciowego/ koncowego Wykonawca dotaczy, wg wzoru uzgodnionego z
Zamawiajagcym i inspektorem nadzoru inwestorskiego, zestawienie zakresu prac
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projektowych/rob6t budowlanych wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom za wykonane i odebrane prace projektowe /roboty budowlane ujete w
protokole odbioru cze$ciowego lub koncowego robo6t oraz os$wiadczenie, Ze prace
projektowe/ roboty budowlane nie objete zestawieniem zostaty wykonane sitami wiasnymi.
Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej i przedtozenia jej
Zamawiajgcemu bedzie zrealizowanie wszystkich prac projektowych i robét budowlanych,
potwierdzone protokotem odbioru koncowego robét (wraz z decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie) przez Zamawiajgcego.

Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w
fakturze.

Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ faktury czeSciowej/koncowej Wykonawcy - w catosci lub w
czesci - do czasu dostarczenia przez Wykonawce kompletu wymaganych niniejszg umowa
dokumentéw dotyczacych uregulowania platnosci na rzecz Podwykonawcéw. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu op6znienia w zaptacie.

Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres rob6t wykonany
réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podziatu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej i
nastepnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), bioragcym udzial w realizacji
odebranych rob6t budowlanych/prac projektowych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen
podwykonawcdw nie przekroczy wartos$ci niniejszej umowy okreslonej w § 10 ust. 2, ktéra
stanowi gérng kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcéw,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ zZ oryginalem  kopii

umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc¢ sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia vA
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okre$lonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zasady dokonywania rozliczenia cze$ciowego i konicowego:

1) z wnioskiem o odbidér koncowy/odbiér czesciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegélowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy wraz z wykazem S$rodkéw trwatych oraz wszystkich Podwykonawcéw
bioragcym udziat w realizacji odebranych prac projektowych/ robét budowlanych wraz z
dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajagcy dokonanie przelewu oraz os$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu) na zasadach
okreslonych w 7 pkt 2,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktéorych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do
protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru konnicowego.

Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

10. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktdérej nabywece i odbiorce

oznaczy w nastepujacy sposob:
Nabyweca:
Gmina Bircza ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 2, 37-740 Bircza, NIP: ....
Odbiorca:
Urzad Gminy w Birczy ul. Ojca Sw. Jana Pawta Il 2, 37-740 Bircza.
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11. Faktury ptatne bedg w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze z zastrzeZeniem nie
przekroczenia terminu wskazanego w § 10 ust. 5. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien ztozenia
polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

§12
1. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia.
2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o zmianie numeru
rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu firmy.
3. W razie zaniedbania obowigzku poinformowania o zmianie adresu pismo przestane pod
ostatnio wskazany przez strone adres uznaje sie za doreczone. Zmiana adreséw stron nie
stanowi zmiany umowy.

Rekojmia za wady
§13

1. Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koicowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeZeniem postanowien ponizszych
ustepéw niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w
terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 9 ust. 10 zdanie 2 i 3 oraz § 15 ust. 6 zdanie 1 stosuje sie
odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z
tytutu rekojmi.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element robdt budowlanych wynosi .. miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru konicowego zadania inwestycyjnego.

6. 0 wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usuna¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w
przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w
protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie s do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajacy istnienie wady,
sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia. Przepisy § 9 ust.
12,13 i 14 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

XII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§14
1. Wykonawca wniost Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie t.j.: w
wysokosci: ... zt (stownie ztotych: .../100) w formie ....
2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego.
3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.
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W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng

lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie

stanowi zmiany Umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi w nizej podanych wysoko$ciach i

terminach:

1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdoci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robét,

2) 30 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krotszy niz:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robaét,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek - nie péZniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu, z zastrzeZeniem

postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1

niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby

krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed

podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowiazany jest do przedtuzenia okresu

obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie umowy w zakresie terminu

wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 7 niniejszej umowy i

przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie, zZ

zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

Gwarancja jakoSci
§15

. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz

kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakos$ci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru konncowego zadania inwestycyjnego.

. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,

to w ramach udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt,
niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.
Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowne dokumenty gwarancyjne poszczeg6lnych
wbudowanych urzadzen, jako element dokumentacji powykonawczej. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy tre$cia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej
umowy, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.

Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jako$ci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 9 ust. 12, 131 14 w
sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 13 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w

terminie wynikajagcym z umowy lub w terminie okre§lonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
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usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze
do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia od
dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i
roszczen z tytulu gwarancji.

Kary umowne
§16
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto pozostatego do wykonania i
nieodebranego przez Zamawiajgcego zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy
harmonogramem rzeczowo-finansowym;

1a) zwtoki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 9 ust.

1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostalego do wykonania i
nieodebranego przez Zamawiajacego zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, za kazdy dzien zwtoki;
2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w
okresie rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia w ktérym mingt termin
wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek;
3) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy, w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 1 000,00
zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
5) w przypadku braku lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysiac
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;
7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysiac ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
7a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 19 ust. 20) z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 19 ust. 12, w wysokos$ci 1 000,00 zt (stownie: tysiac ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o
ktérym mowa w § 7 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysiac ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa w §
2 ust. 10 w wysokosci 1 000 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku zwtloki w przekazaniu dowodéw potwierdzajgcych zatrudnienie oséb o
ktérych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000 zt (stownie: tysigc
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

10) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/ kierownikéw robo6t wskazanych w
§ 2 ust. 6 niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 2 ust. 7 niniejszej umowy,
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Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

11) w przypadku dokonania zmiany oséb wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy z
naruszeniem postanowien § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

12) utrzymywanie terenu budowy w sposéb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu pracownikéw i
0s6b trzecich, w tym takze niewtasciwe oznakowanie terenu budowy w sposéb niezgodny

z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

13) w przypadku nie wywigzywania sie przez Projektanta peilnigcego nadzoér autorski z
obowigzku osobistego pobytu na budowie w czestotliwosci okreSlonej w § 4 ust. 4
niniejszej Umowy w wysokos$ci 500 zt (stownie: piec¢set ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

14) w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowoddw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100) za
kazdy dzien zwtoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dtuzszy niz trzy
dni;

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowng, okreslong w
umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto pozostatego do wykonania i nieodebranego przez Zamawiajacego zgodnie z aktualnym
na dzien odstgpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu;

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z dowolnych
naleznosci przystugujacych Wykonawcy. Potrgcenie jest mozliwe przed terminem
wymagalnosci nalezno$ci Wykonawcy, o ile to nie jest sprzeczne z obowigzujacymi przepisami
prawa zwlaszcza w okresie pandemii.

6. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

7. Kary umowne podlegajg kumulacji, co oznacza, Ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wylacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwtoke) i kara umowna za niewykonanie
zobowigzania (np. odstgpienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robdt
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

XV. Odstapienie od umowy
§17
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p., t. j.:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; 2)
jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okoliczno$ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy p.z.p.,
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3.

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy p.z.p.,

c) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zZe
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014 /24 /UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej,

d) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia

2022 r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, przez okres trwania
okolicznos$ci okreslonych w tym przepisie.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadaé

wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, wedle swojego

wyboru, w catoSci lub w cze$ci, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, w

nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca opoéznia sie badZ pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego prac projektowych lub robét
budowlanych w sposéb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

2) gdy Wykonawca nie podjat czynnosci sprawowania nadzoru autorskiego;

3) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji prac projektowych lub
robét budowlanych i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

4) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych w
art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢
realizacji zamoéwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, zZe
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia;

5) w przypadku, gdy Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub dokonal zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego;

6) w przypadku, gdy Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy ha rzecz oséb trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

7) w przypadku, gdy suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 20 %
catkowitej kwoty umownej brutto;

8) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajagcemu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowoddéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania, poprzedzonego
wcze$niejszym wezwaniem;

9) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z
umowg, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji umowy
zgodnie z umowa.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ co

najmniej trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy suma dokonanych

bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 5 %

wynagrodzenia umownego brutto Wykonawecy.
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7.

Odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac

uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie do 14 dni od dnia ztoZenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji prac
projektowych lub robét budowlanych w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych
prac projektowych i rob6t budowlanych, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy.
Protokot inwentaryzacji prac projektowych lub rob6t budowalnych w toku stanowit bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. W przypadku braku
przystapienia przez Wykonawce do sporzadzenia protokotu inwentaryzacji prac
projektowych i robot budowlanych w toku w terminie do 3 dni kalendarzowych od ztozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy Zamawiajacy moze dokonal jednostronnej
inwentaryzacji prac projektowych i rob6t budowlanych w toku;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie uzgodnionym
zakresie na swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,
o ile odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego nastapito z powodu okoliczno$ci, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, woéwczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru do 15 dni kalendarzowych od
zgtoszenia;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 10 dni kalendarzowych, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy.

Odstgpienie od umowy nie skutkuje brakiem mozliwo$ci naliczenia kar umownych

przewidzianych niniejsza umowa.

Prawa autorskie
§18
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, o ktdrym mowa w § 3 podlega ochronie zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguja mu autorskie prawa majgtkowe do wszystkich

utworow sporzadzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Prawa te nie sg ograniczone
prawami os6b trzecich.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia brutto, okreslonegow § 10

ust. 2, cato$¢ autorskich praw majatkowych do projektu koncepcyjnego i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz prawo witasnos$ci egzemplarza utworu, no$nikéw, na ktoérych
zostato ono utrwalone - bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako
niezbywalne pozostajg wlasnos$cig projektanta/éw - autora/éw opracowan, z zastrzezeniem,
iz zobowigzuja sie ich nie wykonywac.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub zlecania innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do
zaniechania przez Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie badZ przystgpienia do
wykonania czynnos$ci wynikajacych z umowy, ktére moze skutkowa¢ opdZnieniem terminéw
wynikajacych z umowy, badZ powodowac zagrozenie oczekiwanej jakosci przedmiotu umowy
badz gdy dojdzie do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca wraz z
powyzszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych przenosi na Zamawiajacego
wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan objetych przedmiotem umowy oraz
upowaznia Zamawiajacego do zlecenia osobom trzecim wykonywanie zaleznych praw
autorskich, w tym do przystosowywania dodatkowych zmian oraz przerébek z chwilg
podpisania protokotu odbioru poszczegdlnych opracowan i zaptaty wynagrodzenia w czesSci
dotyczacej tych opracowan.
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Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na

kazdym odrebnym polu eksploatacji.

Przeniesienie praw autorskich majatkowych i zaleznych do opracowan bedacych przedmiotem

umowy na rzecz Zamawiajgcego, polega¢ bedzie na umozliwieniu korzystania z dokumentacji

(w spos6b nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w zakresie wszystkich

pol eksploatacji obejmujacych w szczegolnosci:

1) prawo do realizacji ekspozycji wg sporzadzonego projektu koncepcyjnego i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej;

2) utrwalanie jakgkolwiek technika, w szczegdlnosci cyfrowa w jakimkolwiek systemie;

3) zwielokrotnianie jakakolwiek technika, w szczeg6lnosci cyfrowa w jakimkolwiek
systemie, w tym takze wprowadzanie do pamieci komputera;

4) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;

5) najem i uzyczenie egzemplarzy;

6) rozpowszechnianie w catosci lub we fragmentach w sieci informatycznej;

7) modyfikacja utworu i wprowadzanie w nim zmian, w tym za poSrednictwem o0séb trzecich,
a takze do stworzenia innego utworu;

8) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania
(rowniez po dokonaniu jego zmiany lub modyfikacji);

9) udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad
wykonywaniem rob6t budowlanych, realizowanych na jej podstawie;

10) wielokrotnego uzycia przez Zamawiajgcego lub przez inne jednostki;

11) korzystania i uzywania utworu, w innym zakresie wprost niewymienionym, a potrzebnym
do realizacji celu, dla jakiego jest wykonywana dokumentacja projektowo - kosztorysowa,
okreSlony w § 1, w szczegblnosci w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia
ewentualnego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje robot
budowlanych.

. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastapi z chwila podpisania przez

Strony protokotu odbioru poszczegdlnych opracowan oraz zaptaty wynagrodzenia i nie jest
ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania utworu, ani tez pod wzgledem czasowym
czy terytorialnym, a prawa te mogg by¢ przenoszone na inne podmioty bez Zadnych
ograniczen.

Przej$cie praw autorskich powoduje przejScie na Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy
dzieta, o ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy.

XVII. Zmiana umowy
§19
Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian
do niniejszej umowy polegajacych na:
1) zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy;
2) zmianie wynagrodzenia umownego;
3) zmianie zakresu $wiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy;
4) zmianie kierownika budowy i kierownikéw robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 niniejszej
umowy;
5) zmianie os6b, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.
Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostang wprowadzone ewentualnie
aneksem do niniejszej umowy.
Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy bedzie mozliwa w sytuacjach
opisanych w ust. 5, 61 7 niniejszego paragrafu.
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Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych bedzie mozliwa,

jezeli:

1) pomimo dotozenia nalezytej starannosci i wystgpienia z odpowiednim wyprzedzeniem,
Wykonawca nie wuzyska uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych Ilub decyzji
pozwalajacych wykonaé w terminie przedmiot niniejszej umowy;

2) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, majgca
wplyw na realizacje przedmiotu niniejszej umowy;

3) wystapi konieczno$¢: zmiany zakresu $wiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy lub wykonania robét dodatkowych lub uwzglednienia wptywu innych
przedsiewziec i dziatan powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy.

4) wystgpienia okoliczno$ci uniemozliwiajagcych wykonywanie prac projektowych, za
wystgpienie ktérych wytaczna odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

5) wystapienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, Ze zmiana taka wynika z okolicznos$ci ktérych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania robét budowlanych

bedzie mozliwa, jezeli:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego/robdt dodatkowych, ktorego
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania oraz ktére bedzie miato wptyw na
przediuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie wykonania projektow budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz ktére beda miaty wplyw na przedtuZzenie terminu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;

3) wystapi potrzeba uzyskania zmian w uzyskanych decyzjach/opinii/pozwolen wtasciwych
organ6éw w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;

4) w toku wykonywania rob6t ziemnych wystapi konieczno$¢ usuniecia niewybuchdéw i
niewypaldéw, wprowadzenia badan archeologicznych itp.;

5) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystgpig przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym kleski zywiolowe, awarie urzadzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki atmosferyczne, zgony, warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce ze wzgledow technologicznych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb, sprawdzen i dokonywanie odbioréw - pomimo dotozenia przez
Wykonawce wszelkich staran, aby roboty moglty zosta¢ zrealizowane. Na te okoliczno$¢
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy/powiadomi pisemnie inspektora
nadzoru, ktéry zostanie zaopiniowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
poinformuje pisemnie Zamawiajgcego, w terminie do pieciu dni od dnia ich wystgpienia,
pod rygorem utraty prawa pozniejszego powotywania sie na te okoliczno$ci. Wykonawca
wraz z wnioskiem o zmiane terminu wykonania robét budowlanych w powyzszym zakresie
zobowigzany bedzie przygotowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Program Naprawczy, z
ktérego bedzie wynikato opdéznienie spowodowane przez ww. obiektywne czynniki.
Program Naprawczy powinien zawiera¢ propozycje zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Program Naprawczy przed przekazaniem Zamawiajgcemu
powinien zosta¢ zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

6) wystagpienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét budowalnych, za
wystapienie ktorych wylaczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,

7) wystgpienia innych okolicznosSci niezaleznych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiana taka wynika z okolicznos$ci ktérych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

Poza zapisami zawartymi w ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiajacy dopuszcza

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okoliczno$ci zwigzanych z

strona 27 z 34



wptywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U.

7 2021 r., poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach: 1) nastapi
zmiana:

2)

3)

4)

5)

6)

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 10741 1572),

e) ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zaméwienia,

- ile w/w zmiany bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce;

wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie wykonania projektow budowlanych i na etapie uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe, bez ktérego wykonanie przedmiotu umowy bytoby
niemozliwe lub obarczone btedem;
wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych lub projektowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa lub wycofania z rynku materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej;
nastapi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzieé
na etapie projektowania lub koniecznos¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewziec,
dzialan powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca
wykona wycene ww. rob6t w formie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegbétows, przy
zastosowaniu nastepujgcych no$nikéw cenotwoérczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia
kosztorysu (wyboér publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego przed
sporzadzeniem kosztorysu):

a) stawka roboczogodziny ,R” - $rednia dla wojewddztwa podkarpackiego,

b) koszty posrednie ,Kp” (R+S) - $rednie dla wojewo6dztwa podkarpackiego,

c) zysk ,Z” (R+S+Kp) - $rednie dla wojewddztwa podkarpackiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu
zostang przyjete na podstawie og6lnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen
dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

W przypadku robét dla ktérych brak nakladéw w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego;

nastapi zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy opisana w ust. 5, 6 i 7 niniejszego

paragrafu;

wystapi Kkonieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci robdt

budowlanomontazowych zleconych Wykonawcy. W takiej sytuacji wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu, o kwoty odpowiadajace cenie robdt budowlanych, z

ktérych Zamawiajacy rezygnuje, ustalone na podstawie opracowanych przez Wykonawce

kosztorysow
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10.

11.

12.

inwestorskich w zakresie robét budowlano-montazowych; 7)
w przypadku, o ktérym mowa w § 1 ust 4.
W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktére;j
mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okre$§lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wchodzi w zycie nie wczesniej niz  w
chwili zmiany przepiséw w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia.
W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0o minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktérej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) drugi podpunkt
ustawy p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej 0os6b bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do wysoko$ci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia.
W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktédrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, o ktérej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy
p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamOwienie.
Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materiatéw lub kosztow zwiagzanych z realizacjg zamo6wienia, gdy zmiana ceny materiatéw lub
kosztow przekracza 20 % w stosunku do cen materiatéw lub kosztéw wskazanych w
kosztorysach inwestorskich opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen
materiatéw lub kosztéw ustalonych przy ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w
zaktualizowanych kosztorysach inwestorskich. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie
moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzié
do zrekompensowania kosztéw jakie bedzie ponosit w zwigzku z realizacjg Umowy. W celu
wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w niniejszym ust., na koszty wykonania Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowq kalkulacje cen materiatéw lub kosztow
wedtug stanu sprzed danej zmiany cen materiatéw lub kosztéw uwzgledniajacg dane z
kosztorysu inwestorskiego oraz szczegdétowa kalkulacje cen materiatow lub kosztéw wedtug
stanu po danej zmianie cen materiatdw lub kosztéw oraz wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie
umowne powinno ulec zmianie. Zamawiajacy ustosunkuje sie do przedstawionych kalkulacji,
w szczegblnoSci przez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez
zgloszenie zastrzezen, wskazanie omytek rachunkowych lub zadanie wyja$nien lub dowodow
co do poszczeg6lnych elementéw kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy,
strony zawrga aneks zmieniajacy Umowe w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o
kwote wynikajgca z kalkulacji. W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu zaktualizowany Kosztorys inwestorski uwzgledniajacy dokonang
zmiane.
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13.

14.

14a.

15.

16.

17.

18.

19.

19a.

20.

Zmiana kosztéw w rozumieniu ust. 8 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym robocizny
nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 111 12
niniejszego paragrafu w danym roku.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okreSlana z uwzglednieniem
procentowej zmiany cen materialéw lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 1e niniejszego
paragrafu, przy czym o warto$¢ nie wieksza niz wynikajaca ze wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej oglaszanego w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego w miesigcu poprzedzajagcym miesigc zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, w
stosunku do analogicznego miesigca roku poprzedniego.

Zastrzega sie przy tym, iz bazowym odniesieniem wartosciowym ewentualnych fluktuacji
(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w kontekscie ustalenia
poziomu istotno$ci danej zmiany - weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) beda stosowne
wskaZniki GUS obowigzujagce na moment sporzadzenia oferty (obrazujace $rednie ceny
rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez
Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materiatow i kosztow
zwigzanych z realizacja zamowienia na poziomie niZszym, niz wynika ze wskaznikéw GUS (tzn.
indywidualnym zanizeniem cen i kosztéw wzgledem $rednich cen rynkowych) obcigzaja
Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) - z samego tytutu przyjecia w cenie
ofertowej cen lub kosztéw nizszych niz obowigzujace w momencie sporzadzenia oferty wedtug
wskaznikéw GUS nie bedzie przystugiwaé waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany
cen i kosztoéw w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli
zmiany te nie bedg wyzsze niz 15 % wobec wskaznikéw GUS obowigzujacych na moment
sporzadzenia oferty.

Waloryzacja zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu dotyczy tylko czesci zamdéwienia, ktéra nie
zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,
jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéow przyjetych w kosztorysie inwestorskim
opracowanym przez Wykonawce na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowokosztorysowe;j.

Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po upltywie 12 miesiecy od dnia
podpisania Umowy.

Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 8 niniejszego
paragrafu bedzie dzien otwarcia ofert.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
waloryzacji zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 10 ust. 2.

Zastrzega sie, iz w przypadku, gdy zaistniate okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 12 na
podstawie ust. 8 pkt 1le, implikowatyby zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
tacznie o wiecej niz 5 % w stosunku do wysokos$ci wynagrodzenia umownego (wynikajacego
z oferty Wykonawcy), okoliczno$c¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznoSci
i w takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstapienia od umowy (w catosci
badZz w czeSci) w terminie 30 od powziecia informacji o przedmiotowym fakcie bez
negatywnych dla siebie skutkéw prawnych.
W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 12, Wykonawca
oSwiadcza, Ze nie bedzie wykonywat przepisu art. 632 § 2 k.c. oraz art. 3571 k.c.

Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 822,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatéow lub Kkosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
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21.

22.

23.

23a.

24,

25.

26.

27.

podwykonawcy, jezeli tgcznie spelnione sg nastepujace warunki: 1) przedmiotem umowy sg

roboty budowlane lub ustugi, 2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 9 lub 10 lub 11 niniejszego paragrafu

obowigzywac bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyréwnanie za okres od

dnia wej$cia w Zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1 ppkt a-d

niniejszego paragrafu, po ztozeniu formalnego wniosku, o ktérym mowa w ust. 22 niniejszego

paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyta niezafakturowanej cze$ci wynagrodzenia.

Wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez

Wykonawce o$wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami

potwierdzajgcymi wptyw zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.

Zmiana zakresu $wiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy bedzie mozliwa w

nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzieé, dziatan powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy;

2) konieczno$¢ takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawce uzgodnien,
opinii, warunkéw technicznych lub decyzji lub spowodowana bedzie wystapieniem
ewentualnych postepowan odwotawczych przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych;

3) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, majaca
wptyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;

4) wystagpi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci robot
budowlanomontazowych zleconych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

Zmiana moze zosta¢ wprowadzona po uzasadnionym wniosku Wykonawcy lub
Zamawiajacego inicjujagcym zmiane, aneksem do niniejszej umowy.

Przed podpisaniem aneksu do Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia
okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 14 ust. 8 niniejszej
umowy a w przypadku zmiany wynagrodzenia umownego do zwiekszenia wartos$ci
zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, aby jego warto$¢ byta zgodna z zapisami § 14
niniejszej umowy.
Zmiana polegajgca na zmianie kierownika budowy lub kierownika robét, wymienionych w § 2
ust. 6 niniejszej umowy, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgodg
Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty potwierdzajgce, ze proponowane
osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Osoby
proponowane przez Wykonawce musza spetnia¢ wymagania opisane w SWZ oraz muszg by¢
zgodne ze zloZong oferta.
Zmiana polegajgca na zmianie os6b, wymienionych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy nastepowac
moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku
dotaczy dokumenty potwierdzajace, Ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje i do§wiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce
na stanowisko projektanta, o ktdrym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy muszg spetniac
wymagania opisane w SWZ oraz muszg by¢ zgodne ze ztozona oferta.

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,

na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 118 ust. 1

ustawy p.z.p. w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

obowiagzany bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego

zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany materiatléw, urzadzen, rozwigzan

konstrukcyjnych i  funkcjonalno-uzytkowych  przedstawionych w  dokumentacji

projektowokosztorysowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego.

Beda to, przyktadowo, okolicznosci:
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28.

29.

30.

31.

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

4) wynikajgce ze zmiany przepiséw, norm i dokumentéw odniesienia zaistniatych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy,

5) wynikajace z nieprzewidzianych okolicznosci, niezaleznych od jakosci wykonywanych
przez Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Zmiany do umowy moze inicjowac¢ zar6wno Zamawiajacy, jak i Wykonawca sktadajac pisemny

wniosek do drugiej strony w terminie niezwlocznym, t. j.: nie pézniej niz do pieciu dni

roboczych od dnia nastepnego po zaistnieniu czynnos$ci powodujacej dokonanie zmiany

umowy, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okoliczno$ci w przysztosci.

Whiosek inicjujacy zmiane powinien zawieraé w szczego6lnosci:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczowo - finansowo i termin wykonania umowy.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu

konieczno$ci zawierajgcego istotne okolicznosci potwierdzajgce konieczno$¢ zawarcia aneksu

oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

XVIIL Przetwarzanie danych osobowych
§20

Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie
do informacji publicznej z zastrzezeniem tajemnicy przedsiebiorstwa.

. Strony o$wiadczaja, Ze dane osobowe udostepnione podczas i w zwigzku z realizacja niniejszej

umowy beda przetwarzane przez Strony zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w celu realizacji
niniejszej umowy.
XIX. Zachowanie poufnos$ci
§21

. Wszelkie informacje (w tym dane osobowe) uzyskane w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

objete sg obowigzkiem zachowania w poufnosci.

. Wykonawca oraz osoby $wiadczace prace lub ustugi na jego rzecz zobowigzani sa do

zachowania w poufno$ci w/w informacji, pod rygorem odpowiedzialno$ci cywilnej i karne;j.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci, informacji (w tym danych

osobowych) i zbioréw danych, do ktérych miat dostep w trakcie Swiadczenia umowy, a takze
do niegromadzenia, nieprzetwarzania, nieprzechowywania tych danych i informacji w
zakresie wykraczajacym poza czynnoS$ci niezbedne do realizacji niniejszej umowy oraz
nieudostepniania uzyskanych informacji i danych osobom trzecim bez pisemnej zgody
Zamawiajacego. Za ,informacje” w rozumieniu niniejszej umowy uwaza sie wszelkie
zagadnienia, w szczeg6lnos$ci techniczne, finansowe lub handlowe, w jakikolwiek sposéb
zwigzane z dziataniami ktdérejkolwiek ze stron lub majgce na nie wptyw, w tym dane we
wszelkiej postaci oraz szczegoéty dotyczace systemoéw informatycznych, ich bezpieczenstwa
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oraz konfiguracji, w tym haset, bez wzgledu na sposdb i forme, w jakiej strona lub strony weszty
w posiadanie informacji.

. Strony, ich pracownicy, wspoétpracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy majg prawo do
korzystania i wykorzystywania informacji wytacznie w celach okreslonych w umowie. W
zadnych okoliczno$ciach jednak pracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy stron nie majg
prawa do korzystania i wykorzystywania informacji do innych celéw, w szczegdlnosci
komercyjnych.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za naruszenie wyzej
okreslonych zasad poufnosci przez swoich pracownikéw, wspétpracownikéw, przedstawicieli
lub podwykonawcéw. W przypadku ujawnienia, przekazania, wykorzystania, a takze zbycia lub
oferowania zbycia informacji niezgodnie z postanowieniami umowy Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

. Obowigzek zachowania poufnosci nie jest ograniczony w czasie i trwa takze po wykonaniu
umowy.

. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji (w tym danych osobowych) powszechnie
znanych oraz nie jest wymagane, gdy obowigzek ich ujawnienia wynika z obowigzujgcych
przepisow prawa.

. W przypadku, gdy strona zostanie zobowigzana do ujawnienia informacji, objetych poufnoscia
w catosci lub w cze$ci uprawnionemu organowi, w granicach obowigzujgcego prawa, strona ta
zobowigzana jest uprzedzi¢ druga strone, o natozonym na nig obowiazku.

. W razie powziecia przez strone wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji objetych
poufnoscig zobowigzana jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg strone w celu
umozliwienia jej podjecia stosownych §rodkéw zapobiegawczych.

XXI. Postanowienia koncowe
§22

. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego,

Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 6471

Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania -cesji

wierzytelnos$ci, zadan, obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich,

pod rygorem niewaznosci.

. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygnaé polubownie, wynikte w

zwigzku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny

wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, ze w sprawie majatkowej, w ktorej

zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego z

zamOwienia, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne

rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej

Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadz3cej inne polubowne rozwigzanie sporu.

. Zatgczniki do umowy:

1) p. f-u. (zat. nr 1),

2) szczegbdtowy zakres rob6t budowalnych (zat. nr 1A),

3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zat. nr 2),

4) polisa OC wykonawcy zwigzana z przedmiotem zamo6wienia wraz z dowodami optacenia
wymagalnych sktadek,

5) oferta Wykonawcy (zat. nr 3), stanowig jej integralng czesc.

. W sprawach nieuregulowanych umowa, majg zastosowanie przepisy ustawy p.z.p., Kodeksu

cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw.

. Umowa =zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa

egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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§23

1. W przypadku stwierdzenia, ze ktéorekolwiek z postanowienn Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos¢ i skutecznos¢
pozostatych postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynikac bedzie w sposéb oczywisty, ze bez
postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane beda zawrze¢ aneks do umowy, w
ktérym sformutuja postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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