
Łeba, dnia 17 kwietnia 2023 r.
RI.271.5.1.2023.MJ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowa ulicy 1 Maja w Łebie

Działając zgodnie z art.  284 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść 1 zapytania Wykonawcy:
Wykonawca, zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę zapisów projektu umowy na:
§ 14 [Kary umowne]
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w §2
ust.
1 Umowy – w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzień;
2)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto;
3) za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi, o których mowa w § 12
Umowy – w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzień;
4) z tytułu:
a)  braku  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  –  w
kwocie 5 % niezapłaconej kwoty brutto;
b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom –
w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo (w której
doszło do nieterminowej zapłaty wynagrodzenia) za każdy dzień zwłoki odrębnie dla każdej z tych
umów;
c) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub dostawy i usługi jak w §7 ust. 11, lub projektu jej zmiany – w kwocie 0,01 %
łącznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;
d)  nieprzedłożenia  lub  nieprzedłożenia  w  wymaganym  w  terminie  poświadczonej  za  zgodność  z
oryginałem  kopii  umowy  o  podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  –  w  kwocie  0,01%  łącznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;
e)  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  z  tytułu
zmiany wysokości wynagrodzenia,  o której mowa §17 ust.  2 zapłaci karę umowną w kwocie 5 %
niezapłaconej kwoty brutto;
5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w kwocie 0,01% łącznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;
6) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §8 pkt 2 umowy – 100 zł/ dzień;
7) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §8 pkt 3 umowy – 100 zł/ dzień;
8) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy dotyczących obowiązku zatrudnienia na umowę o
pracę - 250 zł/ każde uchybienie;
2
9) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §7 pkt 18 umowy - w kwocie 0,01% łącznego
wynagrodzenia  umownego  brutto  niniejszej  umowy  za  każdy  dzień  w  którym  stwierdzono
nieprawidłowość;
10) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §8 pkt 5 umowy - w kwocie 250 zł za każdy
dzień, w którym stwierdzono nieprawidłowość.
11) z tyt. nieprzedłożenia polisy o której mowa w §13 umowy lub jej przedłużenia 100 zł za każdy
zwłoki.



12) z tyt. nieuzasadnionego zgłoszenie robót do odbioru częściowego i końcowego w wysokości
5.000,00zł za każdy stwierdzony przypadek.
2. Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o obciążeniu karą umowną, wskazując podstawę z
umowy i wystawia notę księgową. Kara umowna winna być zapłacona w terminie 7 dni od dnia
doręczenia noty.
3.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  naliczonych  kar  umownych  z  należnego  mu
wynagrodzenia.
4. W każdym przypadku zastrzeżenia w umowie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  wysokość  zastrzeżonej  kary  na  zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli kara ta nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak
również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu.
5. Okoliczność odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron nie ma wpływu na możliwość
dochodzenia kar umownych lub odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary.
6.  Łączna  maksymalna  wysokość  kar  umownych,  których  mogą  dochodzić  strony  nie  może
przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
7. Zapisy niniejszego paragrafu obowiązują strony także po ustaniu lub rozwiązaniu umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Treść   2   zapytania Wykonawcy:  
Czy  Zamawiający,  do  spoinowania  nawierzchni  kamiennych  (kostki  granitowej),  dopuszcza
zastosowanie spoiny mineralno-epoksydowej?
Zastosowanie spoin epoksydowych gwarantuje większą trwałość i wytrzymałość zaspoinowanych
w ten sposób nawierzchni kamiennych, niż zaprawa cementowa. Zaprawa epoksydowa znacząco 
podnosi  estetykę  nawierzchni  ponieważ  przy  aplikacji  materiału  nie  brudzi  kostki  kamiennej.
Nawierzchnia nie wymaga pielęgnacji tuż po spoinowaniu, zapobiega wypłukiwaniu i porastaniu
roślinności  w  przestrzeniach  między  kostkami/płytami.   Umożliwia  również  czyszczenie
nawierzchni   ciężkim  sprzętem  dzięki  czemu  eliminuje  późniejsze  koszty  utrzymania.  Jest
mrozoodporna (mrozoodporność ≥F200). Jest praktycznie materiałem bezskurczowym - skurcz po
28 dniach ≤ 0,8‰ [ 0,8 mm/m ].
Posiada Krajową Ocenę Techniczną IBDiM oraz znak bud. „B”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.


