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Załącznik Nr 7 SWZ 
 

Umowa …/Projektowane postanowienia umowy dla części nr ….. 
 
zawarta w Birczy dnia……….2023 r. pomiędzy: 
 
Gminą Bircza,  
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza,  
NIP:795-23-08-157, REGON: 650900476, 
reprezentowanym przez Pana Grzegorza Gągolę– Wójta Gminy,  
przy kontrasygnacie Pani Bogumiły Sowy - Wiśniowskiej – Skarbnik Gminy; 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 
a: 
................................................... adres:.........................,wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonej pod nr: .................;NIP: ........................; REGON: 
...........................; reprezentowaną przez: 
1. ...................................... 
2. ...................................... 
lub 
(imię) …………………… (nazwisko) ………………… prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą(imię) ……… (nazwisko) …………… (nazwa handlowa) 
…………………z siedzibą(adres prowadzonej działalności gospodarczej) ……… NIP: 
........................;REGON: ...........................; zwaną  
w dalszym tekście umowy Wykonawcą, 
łącznie zwanymi dalej stronami, a każdy z osobna Stroną. 
 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 
pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1129 ze zm.), dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o 
następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 
umowy, t. j. przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na 
terenie Gminy Bircza” w ramach dofinasowania inwestycji z programu Rządowy 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w zakresie określonym 
w niniejszej umowie oraz dokumentach, o których mowa w ust. 3 § 1. 

1.1. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie robót budowlanych na drogach na 
terenie Gminy Bircza. 

1.2. Przedsięwzięcie podzielono na pojedyncze zadania inwestycyjne, które składają 
się z poszczególnych zakresów, obejmujących polegające na wykonaniu robót 
budowlanych polegających na przebudowie dróg zgodnie z formularzem 
ofertowym (odpowiednio do każdego zadania częściowego) wg. poniższej tabeli: 

 

Lp. Nazwa 

1 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 512 w miejscowości Korzeniec 
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1.3. W ramach przedsięwzięcia Wykonawca zobowiązany jest także do ustawienia 

na własny koszt tablic informujących na poszczególnych zadaniach 
inwestycyjnych składających się na  przedmiot umowy o źródle 
finansowania(zgodnie z wytycznymi o których mowa w § 2, ust. 2 pkt 31), oraz 
zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej niezbędnej do 
zrealizowania przedmiotu umowy. 

2. Roboty, o których mowa w ust. 1 i 1.1 należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową(stanowiącą załącznik nr 1 do umowy), Specyfikacją Warunków 
Zamówienia (zwaną dalej: SWZ)oraz odczytywanymi łącznie z dokumentacją 
projektową przedmiarami robót. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.  
Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w 
szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą 
umową warunkach. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegółowe obowiązki 
Wykonawcy stanowi dokumentacja stanowiącą załącznik nr 1, która wchodząc w 
skład SWZ, stanowi jej integralną część.  

4. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesą nr 
Edycja2/2021/6782/PolskiLad, dotyczącą realizacji przez Gminę Bircza zadania, 
określonego w ust.1. 

5. Wykonawca oświadcza, że: 
1) zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy dotyczącej 
przewidzianego dofinansowania i przyjmuje do wiadomości, że zapłata 

2 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 465 w miejscowości Bircza 

3 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 170 w miejscowości Kuźmina 

4 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 478, 492, 502 w miejscowości Bircza 

5 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 243 Wola Korzeniecka 

6 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 257/2 w miejscowości Leszczawa 

Dolna 

7 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 44, 62 w miejscowości Sufczyna 

8 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 276/8 w miejscowości Jawornik 

Ruski 

9 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 494, 482, 453 w miejscowości Huta 

Brzuska 

10 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 422, 423, 374,  w miejscowości Huta 

Brzuska 

11 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 61/34, 61/62 w miejscowości Kotów 

12 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 260 w miejscowości Bircza 

13 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 105 w m. Jasienica Sufczyńska 

14 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 123/8, 123/4, 112 w miejscowości 

Sufczyna 

15 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 319/1, 319/2 w miejscowości 

Jawornik Ruski 

16 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 98, 102 w miejscowości Brzuska 

17 Przebudowa drogi gminnej Nr 1 16007 R Leszczawa Górna „Kopań” – Kuźmina 

18 Przebudowa drogi gminnej Nr 1 16017 R Bircza – Wola Korzeniecka 

19 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 66, 63 w miejscowości Żohatyn 

20 Przebudowa ulicy Parkowej w miejscowości Bircza 
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wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu 
inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji poprzez 
Beneficjenta (Zamawiającego), zgodnie z warunkami płatności określonymi w 
§6.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się treścią Regulaminu naboru 
wniosków na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, 
Program Inwestycji Strategicznych. 

2) dokładnie zapoznał się z opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem 
ich wykonania. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości robót 
zgodnie  
z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego zawartymi w kolejności wagi: dokumentacja projektowa, 
niniejsza umowa, wymagania w SWZ. 
W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić inspektora nadzoru i projektanta oraz Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przeciwnym przypadku, 
Wykonawca zobowiązany będzie do interpretacji zakresu zamówienia 
„rozszerzająco”, tzn. zostanie zobowiązany do wykonania w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego wszystkich robót, usług, dostaw wynikających z 
wymienionych wyżej dokumentów, niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z 
zasadami sztuki budowlanej ukończenia i oddania przedmiotu zamówienia do 
eksploatacji w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i funkcją, a których 
wykonanie profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności 
mógłby przewidzieć, na etapie kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do 
wykonania 
W pozostałym zakresie załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia 
opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do jakichkolwiek roszczeń.  
Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i należy je odczytywać wyłącznie 
z innymi dokumentami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 
Przedmiary robót stanowiące załączniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi 
na ryczałtowy charakter wynagrodzenia stanowią dokument pomocniczy, a 
podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości prac są orientacyjne. 

6. Warunki realizacji przedmiotu umowy: 
1) materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy 

powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 
ustawy Prawo budowlane oraz odpowiadać jakościowym i gatunkowym 
wymaganiom określonym w opisie dokumentacji przedmiotu zamówienia, 

2) Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub 
inspektora nadzoru okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, atest higieniczny, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Komplet ww. dokumentów 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu robót, przed odbiorem 
przedmiotu umowy wraz z zawiadomieniem o gotowości odbioru końcowego.  
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku innym niż polski 
Wykonawca przedstawi również obok dokumentu oryginalnego tłumaczenie na 
język polski. 

7. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową 
warunkach. 
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8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 
dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne 
do prawidłowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w 
ust. 1 niniejszego paragrafu. Z powyższego Strony sporządzą protokół różnicowy. 

9. Dopuszcza się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót 
przewidzianych w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie 
zbędne do prawidłowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy 
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy 
nazywane są robotami zaniechanymi. Z powyższego Strony sporządzą protokół 
różnicowy, określający wysokość zmniejszenia zakresu robót budowlanych/prac 
projektowych i wynagrodzenia. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy 
poprzez jego zmniejszenie, przez złożenie jednostronnego oświadczenia, przy 
czym Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu umowy na poziomie nie 
niższym niż 80 % wielkości przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W 
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie 
należne mu wyłącznie z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy w 
zmniejszonym zakresie. Z powyższego Strony sporządzą protokół różnicowy, 
określający zakres rzeczowy oraz wysokość zmniejszenia wynagrodzenia. 

11. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i środki do wykonania 
przedmiotu umowy, t. j.:, wykonanie robót budowlanych, sporządzenie i 
przekazanie dokumentacji odbiorowej, udzielenie rękojmi i gwarancji z należytą 
starannością i oferowanym terminie a zakres prac (robót budowlanych) oraz 
wszelkie inne okoliczności związane przedmiotem zamówienia są mu znane i w 
związku z tym nie będzie w przyszłości występować z roszczeniami. 

 
§ 2 

Obowiązki stron 
1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu(ów) budowy(ów), 
2) pełnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) dokonywanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach 

określonych w § 4niniejszej umowy, 
4) zapłata wynagrodzenia za na zasadach określonych w § 6niniejszej umowy. 

2. Wykonawca, oprócz zrealizowania wszystkich obowiązków i zadań wynikających z 
treści zawartej w dokumentach określonych w § 1 ust. 3 zobowiązany jest w 
szczególności do: 
1) protokolarnego przejęcia terenu(ów) budowy(ów) od Zamawiającego, 
2) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawą prawo budowlane wraz z 

aktami wykonawczymi. Założenie, chociażby przepisy ustawy Prawo 
budowlanego nie nakazywały dziennika budowy dla każdego z zadań 
inwestycyjnych oddzielnie składających się na przedmiot umowy oraz 
szczegółowe i chronologiczne uzupełnianie, a także przechowywanie dziennika 
budowy wyłącznie na terenu(ów) budowy(ów), 

3) urządzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robót oraz utrzymanie 
ww. składników w należytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robót przed 
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dostępem osób postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robót, 
dróg tymczasowych, dojazdów oraz zapewnienie dozoru budowy, 

4) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoż. określonymi  
w przepisach szczegółowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. 
Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
będą odpowiednio przeszkoleni i posiadać będą wymagane kwalifikacje 
techniczne i badania lekarskie, 

5) przeprowadzenia prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii 
niezbędnych do wykonywania robót, w tym wydawanych przez organy 
administracyjne niezbędnych dla należytego wykonywania robót, 

6) organizacji terenu(ów) budowy(ów) oraz oznaczenia terenu(ów) budowy(ów), 
terenów przyległych oraz organizacja i wyposażenie terenu budowy w 
urządzenia niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy, 

7) zabezpieczenia terenu(ów) budowy(ów) przed dostępem osób trzecich, 
8) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentów (postanowieniami SWZ i 

niniejszej umowy)do dokonania odbiorów końcowego przez Zamawiającego, 
9) zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, 
10) pokrycia kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego 

odbioru technicznego robót budowlanych, 
11) likwidacji terenu(ów) budowy(ów) i zaplecza własnego Wykonawcy 

bezzwłocznie po zakończeniu robót, 
12) zgłaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiającemu 

oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, 

13) zgłaszania w formie pisemnej Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego konieczności wykonania robót zamiennych, W zgłoszeniu 
konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca obowiązany jest do 
szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność 
ich wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do wykonywania 
robót zamiennych wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej 
zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiającego wykonanie robót zamiennych nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. 
Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w umowie i z tytułu ich wykonywania Wykonawcy nie przysługuje 
jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie, 

14) zgłaszania w formie pisemnej Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego konieczności wykonania robót dodatkowych (w rozumieniu art. 
455 ust. 1 pkt 3p.z.p.) lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do 
prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało 
się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego 
zamówienia, w terminie do 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, pod rygorem 
utraty prawa do powoływania się na te okoliczności w przyszłości. W zgłoszeniu 
konieczności wykonania robót dodatkowych lub innych zamówień powiązanych 
Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisania tych robót oraz 
przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może 
przystąpić i jest obowiązany do robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 
pkt 3p.z.p.) wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody na 
takie roboty. Zgoda Zamawiającego wykonanie robót dodatkowych (w 
rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3p.z.p.) nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy, 
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15) informowania inspektora nadzoru i Zamawiającego na piśmie o problemach 
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
termin zakończenia robót w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod 
rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności w przyszłości, 

16) jako wytwarzający odpady do przestrzegania przepisów prawnych 
wynikających z ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
oraz ustawy z dnia14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

17) własnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostałe po procesie budowy 
materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w 
sposób „przyjazny środowisku”, co oznacza że Wykonawca jest zobowiązany 
postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 
Wykonawca zobowiązany jest udokumentować materiały pochodzące z 
demontażu/montażu i wyburzeń Wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaże Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające utylizację wszystkich odpadów uzyskanych w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy, a w przypadku materiałów, dla których nie ma obowiązku 
prowadzenia ewidencji odpadów Wykonawca złoży Zamawiającemu 
oświadczenie, że materiały uzyskane w trakcie prac zostaną poddane 
segregacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach i złożone w 
odpowiednich pojemnikach. Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
Wykonawca dostarczy do Zamawiającego nie później niż w dniu odbioru 
przedmiotu umowy, 

18a) zapewnienia oddzielnych pojemników na odpady podlegające recyklingowi; t. 
j.: pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkło i odpady metalowe, 

18b) uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych 
i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji 
ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz 
miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób 
zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 
zanieczyszczeniem, 

18c) materiały nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć na paletach 
i przekazać protokolarnie Zamawiającemu, w szczególności rozebrane 
elementy nawierzchni dróg należy skruszyć i zeskładować na działce 
Zamawiającego przyległej do drogi lub w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego, 

18) wykonania prób wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót, oraz uzyskanie pozytywnych wyników badań przez niezależną, 
uprawnioną jednostkę na każde żądanie Zamawiającego 

19) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badań koniecznych do 
oceny jakości robót oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami 
ustawy Prawo budowlane i innych przepisów szczegółowych, 

20) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego wgląd w roboty, a w 
szczególności wstęp na plac budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych 
robót, dokonywanie oględzin materiałów dostarczanych na plac budowy, 
uczestniczenie przy próbach, 

21) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnętrzne np. PINB, 
22) zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej niezbędnej do 

zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą wraz z oświadczeniem geodety, że uzyskała 
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ona pozytywny wynik weryfikacji, pod rygorem braku przystąpienia do czasu 
uzupełnienia, 

23) sporządzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementów z 
podziałem na rodzaje robót wraz z wykazem wyposażenia, 

24) sporządzenia harmonogramu przeglądów serwisowych dla zamontowanych 
systemów technologicznych i urządzeń zgodnie z wymaganiami producentów i 
przekazanie go Zamawiającemu (jeżeli dotyczy); 

25) w przypadku wystąpienia sytuacji o której mowa w pkt 15 prowadzenia frontu 
robót nie objętych sytuacją, aby nie powodować przestojów, 

26) sukcesywnego dokumentowania realizacji robót budowanych poprzez 
dokonywanie i ewidencjonowanie za pomocą fotografii. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do odbioru końcowego wraz z 
zawiadomieniem o gotowości do odbioru, pod rygorem braku przystąpienia do 
czasu uzupełnienia, 

27) sukcesywnej -jeśli zajdzie taka konieczność - aktualizacji harmonogramu 
rzeczowo – finansowego (stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy), 
pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym i jego aprobaty, 

28) składanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodów potwierdzających 
opłacenie składek na każde wezwanie Zamawiającego celem zapewnienia 
ciągłości umowy ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumą gwarancyjną nie 
mniejszą niż wartość wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 
niniejszej umowy, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące 
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku 
śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku 
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także 
szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, 
na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do trzech dnia od dnia 
wezwania, 

29) wykonanie na koszt własny projektu tymczasowej organizacji ruchu i 
oznakowania miejsc, na których będą powadzone roboty, związane z realizacją 
przedmiotu umowy  wraz z  uzyskaniem jego zatwierdzenia  w terminie 14 dni 
od daty zawarcia niniejszej umowy. Osoby wykonujące czynności związane z 
robotami w pasie drogowym winny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie 
pomarańczowej oraz kamizelki ostrzegawcze z taśmami odblaskowymi.  

30) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do odbioru 
końcowego wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru,, kosztorysy 
powykonawcze, odrębny dla każdego zakresu zadania (stanowią dokument 
niezbędny z uwagi na rozliczenie kosztów w ramach przyznanej 
Zamawiającemu dotacji), pod rygorem braku przystąpienia do czasu 
uzupełnienia, 

31) ustawienie  tablic informujących o finansowaniu z Programu: Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na każdym z ciągów 
drogowych, o treści zgodnej z projektem tablicy informacyjnej dostępnym na 
stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674, przed 
rozpoczęciem robót, w  lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym, 

32) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w 
tym do nie składowania jakichkolwiek materiałów, urządzeń, odpadów czy 
śmieci, 

33) utrzymania dróg dojazdowych do terenu budowy, a w konsekwencji do 
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realizowania zamówienia w sposób zapewniający ruch pieszy i jezdny na 
wydzielonych obrzeżach zadań inwestycyjnych z zachowaniem stałego dostępu 
do wszystkich posesji przylegających do terenu budowy przez cały okres 
trwania robót, 

34) usunięcia drzew i krzewów  kolidujących z wykonaniem planowanego zadania 
wraz z zapewnieniem we własnym zakresie opinii ornitologicznej, 
zabezpieczenie drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujących 
się na terenie prowadzonych robót budowlanych. 

2a. Wykonawca zobowiązuje się przygotować w porozumieniu z zespołem 
inspektorów nadzoru inwestorskiego i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 
przed rozpoczęciem robót prac projektowych i przed rozpoczęciem robót 
budowlanych wzorów dokumentów dotyczących: 
1) wniosków o przekazanie terenu budowy, 
2) wniosków materiałowych,  
3) zestawienia umów z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku 

Wykonawcę wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) w formie 
tabeli, 

4) końcowego protokołu odbioru robót budowlanych oraz końcowego wniosku 
płatności, 

5) oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych płatności, 
6) zawiadomień o: gotowości odbioru końcowego, przeszkodach w realizacji 

umowy.  
3. Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wyrządzone na tym terenie lub w związku z prowadzonymi 
robotami szkody, w tym w szczególności za: 
1) następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich 

przebywających w rejonie prowadzonych robót, 
2) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim, 
3) szkody wynikające ze zniszczenia dróg, obiektów, materiałów, sprzętu i innego 

mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji 
przedmiotu umowy; 

4) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich. 
3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar 

lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących prawa pracy, 
budownictwa, itp. w przypadku jego odpowiedzialności. 

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar 
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub 
przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami.  

3c. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do 
przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub 
publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu 
naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub 
przyrody. 

4. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, 
ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami 
budowlanymi. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 
nieposiadających wad prawnych i fizycznych. Materiały, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym nie mogą być w szczególności obciążone prawami osób trzecich. 
Materiały, o których mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadać, co do 
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jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy dostarczenia 
dokumentu WZ potwierdzającego zakup materiałów, które wymagają akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały gatunku I oraz posiadać dla 
nich wszystkie wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku 
wątpliwości co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego 
przeprowadzi stosowne badania przez niezależnych biegłych. 

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań opisanych w ust. 6 okaże się, że 
zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką 
budowlaną lub przepisami prawa, to koszty badań obciążają Wykonawcę, gdy zaś 
wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to 
koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji 
przedmiotu umowy. Wnioski materiałowe na przewidziane do wbudowania 
materiały muszą być uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca zapewni typizację przewidzianych do wbudowania materiałów. Źródła 
uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 5 dni przed 
zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i 
wbudowania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne 
próbki materiałów do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na 
bieżąco badania w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniały wymagania dokumentacji. 

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na świadczeniu pracy w 
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w 
szczególności: 

 robotach przygotowawczych,  

 robotach ziemnych  

 wykonanie wykopów w gruntach 

 wykonanie nasypów, 

 odwodnienie korpusu drogowego, 

 profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

 podbudowa z kruszywa łamanego, 

 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, 

 wykonanie nawierzchni z koski brukowej betonowej, 

 umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi, 

 wykonanie przepustów pod zjazdami, 

 wykonanie warstw podbudowy z kruszyw naturalnych, 
oraz, 

 inne czynności wymienione szczegółowo w przedmiarach robót. 
10. Obowiązek określony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy również 

Podwykonawców.  
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W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 
postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o 
pracę wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w ust. 9 niniejszego 
paragrafu. 

11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania  
ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wszystkie lub niektóre ze wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy; 

2) oświadczenie zatrudnionych pracowników wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i 
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika określony w umowie o pracę; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony) zanonimizowaną zgodnie z ustawą z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za wyjątkiem danych 
niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy 
o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy. Zaświadczenie powinno być zanonimizowane zgodnie z ustawą 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za wyjątkiem danych 
niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy  
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o pracę takich jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych, za wyjątkiem danych niezbędnych do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę takich jak: imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 
pracę, zakres obowiązków pracownika. 

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 3 

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 

przedstawić Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy  
o podwykonawstwo lub jego zmian, uważa się za akceptację projektu umowy lub 
jego zmiany. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 
przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowyo podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 
dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo 
nie zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciwu, uważa się, że 
wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

4. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami 
musi zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilości tych robót i 

ich wyceną np. w formie kosztorysu, z podziałem na robociznę, materiały, 
sprzęt (RMS) oraz z częścią dokumentacji projektowej dotyczącą wykonania 
robót objętych umową i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-
finansowym; 

2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego 
zakresu robót wynikająca z zatwierdzonych kosztorysów inwestorskich; 
wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy 
(wynagrodzenie ryczałtowe);  
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3) informację zgodną z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iż granicą solidarnej 
odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz 
Podwykonawcy jest wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty 
budowlane; 

4) termin wykonania robót objętych umową musi być zgodny z harmonogramem 
robót Wykonawcy; 

5) terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam 
dzień, co terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 

6) termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru 
robót; 

7) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni 
od dnia doręczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub 
usługi; 

8) obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy. 
6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami 

nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 
lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o 
podwykonawstwo; 

3) dopuszczających potrącanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z faktur 
Podwykonawców lub odpowiednio dalszych Podwykonawców kosztów 
utrzymania terenu(ów) budowy(ów), opłat za media, zabezpieczeń, itp. 
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą lub Podwykonawcą a Podwykonawcą lub 
odpowiednio dalszym Podwykonawcą za w/w koszty odbywać się będzie na 
podstawie osobnych faktur. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów 
poświadczonych za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie,  
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50 000,00 zł.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje 
o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

9. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać 
postanowienia określone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak również nie może 
zawierać postanowień określonych w ust. 6. Załącznikiem do umowy jest zgoda 
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Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o 
podwykonawstwo. 

11. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu 
wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców. 

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, 
dostawy i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 
Podwykonawcy, tak jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub 
zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

13. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar 
wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót 
określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co 
najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca 
nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, 
zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy może 
być uznane za nienależyte wykonanie umowy. 

14. Suma zobowiązań brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ 
podwykonawców i dalszego podwykonawcy/ podwykonawców z tytułu zawartych 
umów o podwykonawstwo nie może przewyższać wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego niniejszą umową. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez 
Wykonawcę wobec zatrudnionych a niezgłoszonych bądź niezaakceptowanych 
przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez 
Wykonawcę wobec dostawców, sprzedawców czy usługodawców, których umowy 
nie zostały przedłożone Zamawiającemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu. 

17. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany 
podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z 
założeniami i przepisami. 

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynności 
zawierania umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeń 
z nimi stosuje się dotyczące podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w tym zwłaszcza art. 7 pkt 27, oraz art. 463-465. 

 
§ 4 

Termin wykonania i warunki odbioru 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalają: do 180 dni od dnia 

zawarcia umowy.  
1a.Rozpoczęcie po protokolarnym przekazaniu terenu(ów) budowy(ów) Wykonawcy  

do w terminie do 10 dni od dnia przekazania, które nastąpi w terminie 
uzgodnionym 
z Zamawiającym, nie później niż do 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez 
strony protokołu końcowego odbioru robót. 
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2a. Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru 
końcowego przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego 
zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru. 

3. Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory: 
a) odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
b) odbiór końcowy (ostateczny), 
c) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru 

końcowego i na każde wezwanie Zamawiającego,  
d) odbiór pogwarancyjny. 

4. Wykonawca winien zgłaszać pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy 
inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia i powiadomieniem o tym fakcie 
inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku, 
zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne  
do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na koszt 
własny. Prawidłowość wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu 
zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomić inspektora nadzoru o zakończeniu 
robót, a następnie o gotowości do odbioru robót. Zawiadomienie Wykonawcy o 
zakończeniu robót i gotowości do odbioru musi być potwierdzony przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego (koordynatora).  

6. Wykonawca zakończy roboty i zgłosi do odbioru najpóźniej na 10 dni przed 
terminem wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1. Wraz ze zgłoszeniem 
Wykonawcy przedłoży stosowne pozwolenia na użytkowanie wydane przez 
właściwy organ administracji.  

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiór 
końcowy przedmiotu zamówienia, w tym dokonanie odbioru i usunięcie usterek 
oraz zgromadzenie i sprawdzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej (w tym 
powykonawczej) a także dokumentację dotyczącą ewentualnych Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców, w tym przede wszystkim potwierdzeń uregulowania 
wynagrodzenia do pełnej wysokości (wygenerowane wydruki z rachunku 
bankowego wykonawcy potwierdzający dokonanie przelewów oraz oświadczenie  
podwykonawcy o dokonaniu zapłaty przez wykonawcę lub tylko wygenerowane 
wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzający otrzymanie 
przelewów potwierdzające uiszczenie całości należności).Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 
stosuje się odpowiednio, w przypadku nie usunięcia usterek w odbiorze końcowym 
stosuje się odpowiednio. 

6b. Czynności odbioru końcowego wykonywane są w terminach określonych 
postanowieniami niniejszej umowy dotyczącymi odbioru końcowego. 
Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu zakończenia robót może spowodować 
przesunięcie o odpowiednią liczbę dni momentu rozpoczęcia czynności odbioru 
przez Zamawiającego, co może spowodować zwłokę Wykonawcy w wykonaniu 
przedmiotu umowy. Zamawiający nie ma obowiązku przystępować do odbioru 
końcowego przed zakończeniem robót ani przyspieszać odbioru, tylko z tego 
powodu by Wykonawca nie popadł w zwłokę. 

6c. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu wraz z 
zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w 
tym także powykonawczej (w formie dokumentowej /w trzech kopiach/ 
chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na przenośnym nośniku 
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danych). Dokumentacja powykonawcza – zatwierdzona przez nadzór inwestorski 
stosowną adnotacją - powinna zawierać: spis treści wszystkich załączonych 
dokumentów, protokołów, deklaracji zgodności, certyfikatów (na każdym 
certyfikacie  
i deklaracji opis o treści: „Wbudowano na zadaniu pn. …” i podpis Wykonawcy), 
nadto wszelkie dokumenty techniczne na podstawie których ewentualnie 
dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz dokumentację 
fotograficzną. 

7. Z czynności odbioru końcowego robót zostanie spisany przez Strony stosowny 
protokół odbioru końcowego robót, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane 
w toku odbioru. Data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego 
stanowi datę zakończenia niniejszej umowy. W związku z powyższym Wykonawca 
powinien zgłosić do Zamawiającego gotowość do odbioru końcowego z 
odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin odbioru końcowego zgodnie 
z w/w procedurami przypadał najpóźniej w dniu zakończenia niniejszej umowy. 

8. Zamawiający zwoła komisję odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiór 
końcowy terminie nie przekraczającym 3 dni licząc od daty otrzymania pisemnego 
zgłoszenia Zamawiającemu zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego. 

9. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, powinno zawierać potwierdzenie 
przez inspektora nadzoru zakończenia robót, w tym także potwierdzenie 
kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru (dokumentacja 
powykonawcza). 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady 
istotne, Zamawiający przerwie czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru 
końcowego i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad, jednak nie późniejszy 
niż pozostały do zakończenia umowy, o którym mowa w  ust. 1. Data stwierdzenia 
przez inspektora nadzoru usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności 
komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia 
terminu, o którym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt 2 
– wg wyboru Zamawiającego stosuje się odpowiednio. 

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiający może: 
1) w przypadku nadających się do usunięcia wpisać je do protokołu odbioru robót i 

wyznaczyć termin na ich usunięcie, jednak nie późniejszy niż pozostały do 
zakończenia umowy, o którym mowa w  ust. 1. Data stwierdzenia przez 
inspektora nadzoru usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o 
którym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio, 

2) w przypadku nienadających się do usunięcia nienadające się do usunięcia, 
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej - jeżeli wady nie 
uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem. 

12. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie 
wad w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystąpi do ich 
usuwania w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiający ma prawo do 
zlecenia zastępczego ich usunięcia, Strony postanawiają, że do realizacji przez 
Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, nie 
jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu. Koszt usunięcia wad ponosi 
Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się na pierwsze pisemne wezwanie 
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Zamawiającego zapłacić udokumentowane koszty Zamawiającego, w terminie  
do 7 dnia od dnia doręczenia wezwania.  

12a. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na 
terenu(ów) budowy(ów) do czasu odbioru końcowego robót. 

13. W okresie rękojmi i gwarancji, co 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru 
końcowego będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy 
przeglądy gwarancyjne. Z czynności sporządzony zostanie protokół przeglądu 
gwarancyjnego, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku przeglądu. 
Przepis ust. 15 stosuje się odpowiednio.  

13a. O dokładnym terminie przeglądu Zamawiający poinformuję Wykonawcę z co 
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udziału Wykonawcy w 
przeglądzie, Zamawiający uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia 
przeglądu i sporządzenia protokołu w którym wyszczególni wady podlegające 
naprawie w ramach rękojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru 
pogwarancyjnego,  jednak nie późniejszy niż 14 dni, od dnia sporządzenia 
protokołu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio.  

14. Z czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony 
stosowny protokół odbioru pogwarancyjnego, zawierający wszelkie ustalenia Stron 
dokonane w toku odbioru. Data podpisania przez Strony protokołu odbioru 
końcowego stanowi datę ostatniego dnia okresu gwarancji. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.  

15. W przypadku stwierdzenia wad podczas przeglądu pogwarancyjnego, 
Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi protokół z przeglądu, w którym 
wyszczególni wady podlegające naprawie w ramach rękojmi lub gwarancji i 
wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego,  jednak nie późniejszy niż 14 
dni, od dnia sporządzenia protokołu lub w przypadku wad istotnych lub 
niemożności uśnięcia wad spowodowanych czynnikami niezależnymi od Stron, 
termin technologicznie pozwalający na usunięcie wad. W przypadku braku 
realizacji przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio. 

§ 5 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, 
strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości łącznej, wynosi: …………. 
(słownie: ……) netto zł, plus podatek VAT  w wysokości ……,  w kwocie: ……… 
zł, co daje kwotę brutto……. zł (słownie złotych:  …………………………………), 
w tym za: 
 
 
 
 

Lp. Nazwa Cena netto  VAT Cena brutto 

1 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 

512 w miejscowości Korzeniec    

2 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 
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1a. Kwota Promesy, stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ... zł (słownie: 
...). 

1b. Kwota udziału własnego Zamawiającego, stanowiąca środki finansowe 
Zamawiającego przeznaczone na realizację Inwestycji, wynosi: ... zł (słownie: ...). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 oznacza, że Wykonawca nie może 
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

465 w miejscowości Bircza 

3 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 

170 w miejscowości Kuźmina    

4 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 

478, 492, 502 w miejscowości Bircza    

5 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 

243 Wola Korzeniecka    

6 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 

257/2 w miejscowości Leszczawa Dolna    

7 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 

44, 62 w miejscowości Sufczyna    

8 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 

276/8 w miejscowości Jawornik Ruski    

9 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 

494, 482, 453 w miejscowości Huta Brzuska    

10 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 

422, 423, 374,  w miejscowości Huta Brzuska    

11 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 

61/34, 61/62 w miejscowości Kotów    

12 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 

260 w miejscowości Bircza    

13 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 

105 w m. Jasienica Sufczyńska    

14 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 

123/8, 123/4, 112 w miejscowości Sufczyna 
   

15 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 

319/1, 319/2 w miejscowości Jawornik Ruski 
   

16 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 

98, 102 w miejscowości Brzuska 
   

17 
 

Przebudowa drogi gminnej Nr 1 16007 R Leszczawa 
Górna „Kopań” – Kuźmina 

   

18 
Przebudowa drogi gminnej Nr 1 16017 R Bircza – 

Wola Korzeniecka 
 
 

  

19 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 

66, 63 w miejscowości Żohatyn 
   

20 Przebudowa ulicy Parkowej w miejscowości Bircza 
 
 

  

 
Suma 
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Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych 
oraz § 11 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest 
stałe i nie ulegnie zmianie. 

5. Zamawiający w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy po uprzednim 
protokolarnym przekazaniu terenu(ów) budowy(ów) wypłaci zaliczkę o której 
mowa w ust. 5  
w wysokości co najmniej 5 % wynagrodzenia brutto, jednak nie więcej niż całość 
wkładu własnego Zamawiającego wskazanego w ust. 1b na podstawie 
uzgodnionego wzajemnie dokumentu księgowego wypełniającego dyspozycje 
ustawy o rachunkowości. 

6. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę 
końcową na całość kwoty o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem iż wartość 
wynagrodzenia końcowego wynosić będzie pozostałą część, t. j. po odjęciu kwoty 
zaliczki, zryczałtowanego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa 
w ust. 1. 

7. Treść ust. 5, 6 i 7 wynika z promesy wstępnej nr Edycja2/2021/6782/PolskiLad 
dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

8. Zaliczka, o której mowa w ust. 5 podlega zwrotowi na pierwsze pisemne wezwania 
Zamawiającego, w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji 
przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni, od dnia 
przekazania terenu(ów) budowy(ów). 

 
§ 6 

Warunki płatności 
1. Strony ustalają, iż rozliczenie za roboty będące przedmiotem umowy nastąpi na 

podstawie jednej faktury końcowej po przedłożeniu protokołu odbioru końcowego 
wraz z załącznikami. 

2. Zasady dokonywania rozliczenia końcowego: 
1) z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy wraz z wykazem środków trwałych (jeśli dotyczy) oraz wykazem 
wszystkich Podwykonawców biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia (wygenerowany wydruk 
z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzający dokonanie przelewu oraz 
oświadczenie  podwykonawcy o dokonaniu zapłaty przez wykonawcę lub tylko 
wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzający 
otrzymanie przelewu), 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i 
potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 
7 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia 
Wykonawcy, 

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub 
uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości, 
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4) Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 3 oraz 
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego, 

5) jeżeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których 
mowa w pkt 4 będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający wykaże wysokość 
wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest należna Wykonawcy, 

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi 
załącznik do protokołu odbioru końcowego. 

3. Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty 
zakończenia odbioru stanowiącego podstawę jej wystawienia. 

4. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w której nabywcę i 
odbiorcę oznaczy w następujący sposób: 
Nabywca: 
Gmina Bircza ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza  
NIP: 7952308157 
Odbiorca: 
Urząd Gminy w Birczy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza 

5. Faktura płatna będzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem nie przekroczenia terminu wskazanego w § 
1ust. 5 pkt 1, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Za 
dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 
Ewentualne opóźnienia w płatnościach spowodowane przyczynami niezależnymi 
od Zamawiającego w szczególności związanymi z wymogami realizacji Inwestycji 
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i / 
lub zasadami działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie stanowią 
podstawy do naliczania przez Wykonawcę odsetek za nieterminową płatność ani 
dochodzenia odszkodowania od Zamawiającego. 

6. Rozliczenia z podwykonawcami: 
1) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na 
zakres robót wykonany również przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, dokona stosownego podziału należności pomiędzy 
Wykonawcę i Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców w protokole 
stanowiącym podstawę wystawienia faktury potwierdzonym przez inspektora 
nadzoru, Wykonawcę oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

2) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia  
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom do drugiej i następnej faktury (wygenerowany wydruk z 
rachunku bankowego wykonawcy potwierdzający dokonanie przelewu oraz 
oświadczenie  podwykonawcy o dokonaniu zapłaty przez wykonawcę lub tylko 
wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzający 
otrzymanie przelewu), biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych, 

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów 
zapłaty, o których mowa w punkcie 2, wstrzymuje się wypłatę należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, 
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4) z zastrzeżeniem punktów 5 - 8, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio 
przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę pod 
warunkiem, że suma wynagrodzeń podwykonawców nie przekroczy wartości 
niniejszej umowy określonej w § 5 ust. 1, która stanowi górną kwotę 
odpowiedzialności Zamawiającego względem podwykonawców, 

5) wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 4, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wobec której 
Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

6) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7) zamawiający informuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej 
zapłaty. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji 
może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

8) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 7 Zamawiający może: 

 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty, albo, 

 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo, 

 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty, 

9) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1. W takim 
przypadku Wykonawca zrzeka się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej 
bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 
§ 7 

Rękojmia 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu 

końcowego odbioru przedmiotu umowy, jeżeli zobowiązanie wynikające z 
niniejszej umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność w 
stosunku do celu określonego w umowie. 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1, Wykonawca 
ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem 
postanowień poniższych ustępów niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie 
następuje w terminie wynikającym z umowy, Zamawiający, poza uprawnieniami 
przysługującymi na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 
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3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje się odpowiednio. Zamawiający zachowuje w tym 
przypadku prawo do uprawnień i roszczeń z tytułu rękojmi. 

4. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym. 

5. Rękojmia za każdy element robót budowlanych wynosi ... miesięcy od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

6. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie 
w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty 
uprawnień z tytułu rękojmi. 

7. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty 
powiadomienia  
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami 
określonym w protokole, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady 
istotne uznaje się wady, które w ocenie Stron, ze względów technologicznych, nie 
są do usunięcia w terminie 7 dni. 

8. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady 
wyznaczy termin i miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół 
potwierdzający istnienie wady, sposób jej usunięcia i wyznaczony przez 
Zamawiającego termin jej usunięcia. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach 
nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje się odpowiednio. 

9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
 
 

§ 8 
Gwarancja jakości 

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela 
Zamawiającemu oraz kolejnym właścicielom obiektu gwarancji jakości na okres … 
miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 

2. Jeżeli wykonane prace lub materiały lub urządzenia lub technologie nie będą 
zgodne z umową, to w ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca 
zobowiązuje się na własny koszt, niezwłocznie dokonać wszelkich niezbędnych 
napraw, zmian lub wymiany bez względu na stan wiedzy Zamawiającego o 
wadach w momencie dokonywania odbioru końcowego. 

3. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony. 
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny, jako 

element dokumentacji powykonawczej, którego treść podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. Treść dokumentu nie może być sprzeczna z postanowieniami 
niniejszej umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią dokumentu 
gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej umowy, pierwszeństwo mają 
postanowienia niniejszej umowy. 

5. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest 
powiadomienie Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy 
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje 
się odpowiednio. 

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji 
biegnie na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objętego naprawą. Przepis § 7 
ust. 9 stosuje się odpowiednio. 
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7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 
jakości w terminie wynikającym z umowy lub w terminie określonym przez 
Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne 
dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, że do realizacji przez 
Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, o 
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej 
zgody sądu. Wykonawca zobowiązuje się na pierwsze pisemne wezwanie 
Zamawiającego zapłacić udokumentowane koszty Zamawiającego, w terminie do 
7 dnia od dnia doręczenia wezwania. Zamawiający zachowuje w tym przypadku 
prawo do uprawnień i roszczeń z tytułu gwarancji. 

 
§ 9 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, o którym mowa w 
§ 4 ust. 1 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostałego 
do wykonania i odebrania zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-
finansowym (załącznik nr 2 do umowy), za każdy dzień zwłoki; 

2) zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym (o 
którym mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rękojmi 
za wady fizyczne lub gwarancji jakości w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: 
jeden tysiące złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia w którym 
minął termin wyznaczony przez Zamawiającego (postanowieniami umowy lub 
treścią protokołu) na usunięcie wad lub usterek;  

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto w zależności od tego na 
jakim etapie nastąpi odstąpienie od umowy zgodnie z aktualnym na dzień 
odstąpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiający 
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do 
prac dotychczas wykonanych; 

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który 
nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej 
umowy, w wysokości 2000,00 zł (słownie złotych: dwatysiące złotych 00/100) za 
każde zdarzenie; 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
zmiany, w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc złotych 00/100) za 
każde zdarzenie; 

6) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1000,00 zł 
(słownie złotych: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości  1000,00 zł (słownie 
złotych: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: jeden tysięcy złotych 00/100) 
za każde zdarzenie; 
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8a) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom (§ 3 ust. 5 pkt 7) z tytułu zmiany wysokości 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 3, w wysokości 1 000,00 zł 
(słownie: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: 
tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których 
mowa w § 2 ust. 9 w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc złotych 
00/100)  
za każde zdarzenie bez względu na liczbę osób niezatrudnionych; 

10) w przypadku zwłoki w przekazaniu dowodów potwierdzających zatrudnienie 
osób o których mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokości 1000,00 zł 
(słownie złotych: tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, 

11) w przypadku zwłoki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z 
dowodami potwierdzającymi opłatę wymagalnej składki lub dowodów 
potwierdzających opłacenie wymagalnej składki, w wysokości 1000,00 zł 
(słownie złotych: tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, ponad termin 
wyznaczony przez Zamawiającego, nie dłuższy niż trzy dni, 

12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w § 13 ust. 9 
niniejszej umowy z naruszeniem postanowień § 13 ust. 10 niniejszej umowy, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 
złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposób zagrażający życiu lub 
zdrowiu pracowników i osób trzecich, w tym także niewłaściwe oznakowanie 
terenu budowy w sposób niezgodny z projektem organizacji budowy i 
przepisami prawa w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za 
każde zdarzenie; 

14) w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków o których mowa 
w § 2 ust. 2 pkt 32 lub 33 lub 34 niniejszej umowy w wysokości 500 zł 
(słownie: pięćset złotych 00/100) za każde zdarzenie. 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, 
określoną w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w 
zależności od tego na jakim etapie nastąpi odstąpienie od umowy w wysokości 15 
% wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie z aktualnym na dzień odstąpienia od 
umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonego za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu; 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Suma kar umownych które mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20 % 
całkowitej kwoty umownej brutto. 

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, 
określoną w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego. 

7. Kary umowne podlegają kumulacji, co oznacza, że naliczenie kary umownej z 
jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, 



 
 

Znak sprawy: ZP.271.2.2023 
 

24 

 

jeżeli istnieją ku temu podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegają 
przewidziane kary za nienależyte wykonanie zobowiązania (np. kara umowna za 
zwłokę) i kara umowna za niewykonanie zobowiązania (np. odstąpienie od 
umowy), o ile dotyczą tego samego etapu robót przewidzianych w harmonogramie 
rzeczowo - finansowym. 

 
§ 10 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z 

powodu okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 1 
p.z.p.), 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,  
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 

art. 108 p.z.p.,  
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  
że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na 
mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem prawa Unii Europejskiej;  

d) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

e) suma kar umownych, które może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy 
przekroczy 20 % wartości niniejszej umowy; 

3) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron może nastąpić w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie 
od umowy. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy 
pisemnej i następuje z chwilą skutecznego doręczenia drugiej pisemnego 
oświadczenia wskazującego przyczynę odstąpienia od umowy; 

4) w przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z 
naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy 
w części, której zmiana dotyczy; 

5) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 

6) odstąpienie od umowy może nastąpić także gdy: 
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych 

przyczyn lub przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 
11 i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych - Zamawiający może 
odstąpić od umowy w tym przypadku bez wyznaczania dodatkowego 
terminu, 

b) Wykonawca zawarł z podwykonawcą umowę, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub dokonał zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 
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Zamawiającego - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 
terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

c) Zamawiający dokonał na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy 
wielokrotnej (więcej niż 3 krotnie) bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub dokonał bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5 % wartości brutto niniejszej umowy, 

d) Wykonawca więcej, niż dwukrotnie dokonał wprowadzenia na plac budowy 
Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie został zgłoszony 
Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, 

e) Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu uwierzytelnionej polisy OC wraz  
z dowodami potwierdzającymi opłatę wymagalnej składki lub dowodów 
potwierdzających opłacenie wymagalnej składki, pomimo uprzedniego 
pisemnego wezwania, poprzedzonego wcześniejszym wezwaniem, 

f) Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale 
Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu - jeżeli w terminie do 14 dni od dnia, w 
którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego 
Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo 
sprzeczny z umową, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania 
Zamawiającego do realizacji umowy zgodnie z umową. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury wystawionej 

zgodnie  
z zasadami określonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania 
do zapłaty i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krótszego niż 1 miesiąc. 
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
bezskutecznego upływu terminu dodatkowego, 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub 
odmawia podpisania protokołu końcowego odbioru - odstąpienie od umowy w 
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy może zostać wykonane przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę tylko w zakresie robót budowlanych jeszcze nie zrealizowanych. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca 

przy udziale Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 
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objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie 
leżących po stronie Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy, zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 5 pkt 3, 

po cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi 
fakturami, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 
uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 
tych obiektów i urządzeń. 

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania 
części umowy nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu inwentaryzacji 
robót, po dokonaniu protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, 
z udziałem inspektorów nadzoru inwestorskiego zakresu robót wykonanych przez 
Wykonawcę. 

 
§ 11 

Zmiany umowy 
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje 
możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy. 

2. Zmiana wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie określone w § 5, ust. 1 
niniejszej umowy może zostać zmienione w przypadku: 
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o którym mowa w ust. 10 pkt a lub h 

niniejszego paragrafu, 
b) zwiększenia zakresu rzeczowego, o którym mowa w ust. 10 pkt e niniejszego 

paragrafu. 
2.1. Wykonawca nie może odmówić wykonania robót dodatkowych, o których mowa 

w ust. 10pkt e, jeśli okaże się, że zachodzi konieczność wykonania prac 
nieobjętych umową a niezbędnych do jej prawidłowego wykonania i których 
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 
przewidzenia oraz zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego w protokole 
konieczności. 

2.2. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał 
roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 10 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej 
umowy. 

2.3. Wykonawca może przystąpić do robót, o których mowa w ust. 10 pkt g wyłącznie 
po pisemnej zmianie umowy. 

2.4. Zmianie terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy: 
a) działania siły wyższej, klęski żywiołowe, 
b) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających 

prawidłowe wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii prac 
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określonej umowa, normami lub przepisami, wymagającej konkretnych 
warunków atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez producentów 
stosowanych materiałów i urządzeń). Poprzez nadzwyczajne warunki 
pogodowe niepozwalające na wykonanie zamówienia w terminie t. j.: 

 niskie temperatury powietrza (tzn.<-10 ̊C w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni 
roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub 
przedłużeniem czasu ich wykonania;  

 wysokie temperatury powietrza powyżej 35 ̊C, w ciągu co najmniej 5 
kolejnych dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem 
robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania; 

 nadmierne i długotrwałe opady deszczu, gradu, śniegu - fakt ten musi zostać 
zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora 
nadzoru. Termin zostanie wydłużony, o czas trwania tych nadzwyczajnych 
warunków atmosferycznych, 

c) wynikających z przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
d) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji 
wymaganych decyzji, 

e) zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji określonej w §1 ust. 3, 
konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub 
organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy 
zawieraniu umowy, termin zostanie wydłużony o czas przekroczenia przez 
organ terminów wyznaczonych przez prawo, 

f) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 
g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć 

oraz uniemożliwiają wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka 
budowlaną, pomimo zachowania należytej staranności, - opóźnienia, o których 
mowa powyżej muszą być udokumentowane stosownymi dokumentami 
podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz 
zaakceptowane przez Zamawiającego. W przedstawionych powyżej 
przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres 
przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie 
okresowi przerwy lub przestoju, 

h) opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego 
m.in. procedurą odwoławczą, przedłużeniem terminu związania ofertą, 

i) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, 
j) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych 
czynności przewidzianych umową, 

k) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 10 pkt e lub  
w wypełniających przesłanki art. 455 ust. 2 p.z.p.; 

 w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w 
niniejszym ust. termin, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu,  
o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 
należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  

2.5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy może nastąpić 
również w przypadku zmniejszenia zakresu realizacji, o którym mowa w ust. 10 pkt 
a lub e. 
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3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ z załącznikami warunkami 
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w szczególności: 
a) niewypały, niewybuchy, 
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności 

istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, 
c) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków 

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można 
było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu  i 
zdrowiu ludzi, 

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiającego dokonania 
zamiennych robót lub ich części; wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania 
których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - jeżeli terminy 
ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego 
terminu umownego, 

e) zmiany będące następstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez 
uprawniony organ lub nakazania wstrzymania robót przez uprawnione organy, z 
przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, 

 w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w 
niniejszym ust. termin, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. 

4. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie 
zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod 
warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, 
przykładowo, okoliczności: 
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na 

eksploatację  
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub 

zmiany obowiązujących przepisów. 
5. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i 

urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta 
nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Wyżej 
wymienione zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego 
i inspektora nadzoru. 

6. Zmiana osób odpowiedzialnych za należyte kierowanie robotami. Wykonawca 
może dokonać zmiany kierownika budowy i kierowników robót przedstawionych w 
ofercie jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować 
nowego kierownika budowy. Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
natychmiastowej lub w określonym terminie zmiany kierownika budowy, jeżeli 
uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W 
przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi posiadać 
stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej okręgowej izby 
inżynierów. 

7. Zamawiający może dokonać zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w każdym 
czasie, powiadamiając o tym Wykonawcę. 

8. Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których 
Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o 
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udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 112 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego 
podwykonawcę lub zrezygnować z niego pod warunkiem wykazania - przez 
Wykonawcę - Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełniana warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
w stopniu niemniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

9. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności 
związanych z wpływem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) stosuje się odpowiednio.  

10. Zmiany postanowień umowy można dokonać również w przypadku: 
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym 

charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części 
zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym; w takim przypadku 
sporządzony przez strony zostanie protokół określający wartość zmniejszenia 
zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy 
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; 

b) nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na 
zmniejszenie zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane 
zaakceptowanych przez Zamawiającego; 

c) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; 
d) w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla 

Zamawiającego; 
e) wystąpienia robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy 

Pzp),lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne 
lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia. 
W przypadku konieczności zrealizowania robót dodatkowych (w rozumieniu art. 
455 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.), sporządzony przez strony zostanie protokół 
konieczności określający wartość zwiększenia zakresu przedmiotu umowy a 
rozliczenie tych robót, nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe robót zawarte w 
kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy 
lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na 
bazie nośników cen na podstawie których sporządzono kosztorys: /1) stawka 
roboczogodziny: …zł/r-g, 2) koszty ogólne (pośrednie): … (od R+S), 3) koszty 
zakupu materiałów: … (do M), 4) zysk: … (do R+S+KOR+KOS), 

f) podatek VAT: … % - zapisy nieobowiązkowe/, oraz udokumentowanych cen 
materiałów nie wyższych niż średnie ceny materiałów dla województwa 
podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob 
(wybór wydawnictwa należy do Zamawiającego) dla kwartału, w którym 
wykonywane były roboty. W przypadku braku powyższych danych ceny 
uzgodnione zostaną przez strony umowy. W przypadku konieczności 
zrealizowania robót dodatkowych (o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 
ustawy p.z.p.) sporządzony przez strony zostanie protokół określający wartość 
zwiększenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego 
wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; 

g) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do 
przewidzianych dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych 
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robót będzie niezbędne do prawidłowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania 
przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku 
konieczności zrealizowania robót zamiennych sporządzony przez strony 
zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokół różnicowy 
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; 

h) zmniejszenia, o którym mowa w § 1 ust. 8. 
11. Zmiany do umowy może inicjować Zamawiający lub Wykonawca składając 

pisemny wniosek do drugiej strony. 
12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, przy czym do zmiany, o której mowa w ust. 6 zd. 2 wystarczające 
jest jednostronne, pisemne oświadczenie Zamawiającego. 

 
§ 12 

Odpowiedzialność i ryzyko 
1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody 

spowodowane utratą rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzeniem ciała 
lub śmierci w czasie wykonywania robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód 
powstałych  
w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, że powstanie szkód 
nastąpiło z winy Zamawiającego, bądź jest skutkiem siły wyższej. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność także za szkody w robotach, urządzeniach, materiałach, 
stanowiących przedmiot odbiorów. Wykonawca powinien chronić przed 
uszkodzeniem i kradzieżą, a także zapewnić ich utrzymanie, wykonane przez 
siebie i Podwykonawców roboty, urządzenia i materiały przeznaczone do 
wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. Winien on również zabezpieczyć roboty przed szkodami w warunkach 
zimowych oraz przed działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach 
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakości i 
rękojmi za wady. 

 
§ 13 

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1. Strony ustalają, że przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania 

umowy będą: 
1) ……………….., 
2) ………………..., 

2. Zamawiający zastrzegają, że osoby wymienione w ust. 1 nie posiadają 
upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, 
w szczególności wzrostu kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 

3. Strony ustalają, że przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy 
będzie: 
………………. 

4. Strony przyjmują, że osoby wskazane w niniejszym paragrafie są uprawnione 
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, 
podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy 
koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 
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5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powołaniu inspektora/ów nadzoru 
inwestorskiego. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy działają w granicach 
umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 

7. Zawiadomienia pomiędzy stronami we wszelkich sprawach związanych z 
bieżącym wykonywaniem niniejszej umowy oprócz zastrzeżonych w umowie formy 
pisemnej będą dokonywane także drogą elektroniczną na następujące adresy 
mailowe: 
1) Wykonawca: …… 
2) Zamawiający: ….. 

8. Strony zobowiązują niezwłocznie informować się o zmianie adresu, w tym także 
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub 
adresu telefaksowego, o którym mowa w ust. 7 wysłane wiadomości uznaje się za 
dostarczone. 

9. Wykonawca będzie dysponował następującym kierownikiem budowy/robót 
drogowych: …………………………….., nr tel. ……………….., e-mail: 
……………………, posiadający uprawnienia budowlane nr 
…………………………… wydane w dniu ………………… 

10. Zmiana osoby wymienionej w ust. 9, następować może na wniosek 
Wykonawcy i za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy 
dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie 
uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez 
Wykonawcę muszą spełniać wymagania opisane w SWZ. 

 

§ 14 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej 
podanej w ofercie t. j.: w wysokości: ….. zł (słownie złotych: ….. /100) w formie 
…... 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu naliczenia kar 
umownych. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ustawy p.z.p. 
Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy. 

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych 
wysokościach i terminach:  
1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 

dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, 
2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż 

w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  
6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich 

obowiązywania nie może być krótszy niż: 
1) z tytułu należytego wykonania umowy – 30 dni od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót, 
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2) z tytułu usunięcia wad i usterek – nie później niż w 15 dniu po upływie upływu 
okresu rękojmi za wady. 

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich 
obowiązywania nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 6 niniejszego 
paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p. 

8. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 
9 ust. 1 niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji 
lub poręczenia byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 6 niniejszego 
paragrafu, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, 
zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki 
sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się 
z terminami wynikającymi z ust. 6 niniejszej umowy i przedłożenia Zamawiającemu 
dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie, z zastrzeżeniem postanowień art. 
452 ust. 8 - 10 p.z.p. 

 
§ 15 

Postanowienia końcowe 
1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków 

Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy 
wynikających z przepisów art. 647(1) Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania cesji 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, pod 
rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy SWZ 
oraz wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem 
przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamówień publicznych (wraz z aktami 
wykonawczymi), Prawo budowlane (wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks 
cywilny. 

4. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, 
wynikłe w związku z zawarciem lub realizacją Umowy, będą rozstrzygane przez 
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego z tym, że w 
sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron 
umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o 
przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu 
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego 
mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. Załączniki do umowy: 
1) opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1), 
2) oferta Wykonawcy (zał. nr 3) 
3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zał. nr 2) 
4) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zał. nr 4) 
5) szczegółowa kalkulacja cen materiałów i kosztów (zał. nr 5), 
6) polisa OC wykonawcy związana z przedmiotem zamówienia wraz z dowodami 

opłacenia wymagalnych składek (zał. nr 6), 
stanowią jej integralną część. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 
egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
§ 16 

Klauzula salwatoryjna 
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1.  W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień umowy jest z mocy 
prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na 
ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać 
będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, 
umowa nie zostałaby zawarta.  

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do 
umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i 
ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień 
nieważnych lub bezskutecznych. 

 
 

Zamawiający         Wykonawca  


