Zalgcznik nr 3 do SWZ
Projektowane postanowienia umowne

zawarta dnia ........ccccoeeieiennn,
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego trybie
podstawowym bez negocjacji nr spr. 127A/2022/TR (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ,,Ustawg”
lub zamiennie ,,Pzp", pomie¢dzy:
Zarzadem Budynkow Miejskich Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.,
dziatajacym na zlecenie Miasta Gliwice, zwanym w dalszej czeSci umowy Zamawiajagcym,
reprezentowanym przez:
Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
ktoéry stosownie do dyspozycji art. 206 KSH o$wiadcza, co nastepuje:
1. firma spoiki, jej siedziba i adres brzmi:
Zarzad Budynkow Miejskich IT Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spolka z o.o0.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 b
2. oznaczenie sadu rejestrowego i numeru, pod ktorym spotka jest zarejestrowana:
Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsi¢biorcow nr 0000061651
3. wysokos¢ kapitatu zaktadowego wynosi:
67 150 000,00 PLN (stlownie: sze$¢dziesiat siedem milionow sto piecdziesiat tysiecy zlotych)
4. posiadajaca Zarzad w osobie: Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
5. REGON -276 590 157 NIP — 631 — 22 — 45 - 832
a firma:
1. firma, jej siedziba i adres brzmi:

3. posiadajaca Zarzad w 0SODIe: .....ccevveivruienrerccnnesesssanens

4. REGON - .. NIP — o
reprezentowanym Przez: 1. ....c.cccccceeeeerererersresrenenenenennns

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca, zostala zawarta umowa nastgpujace;j tresci:

|. Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty:

Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych nr 1A, 2, 5, 6, 7, 8, 8A, 14, 15 w budynku przy
ul. Uszczyka 7 w Gliwicach polegajaca na wydzieleniu lazienek wraz 7 dobudowg przewodow
kominowych, przebudowa instalacji gazowej, wod.-kan. i elektrycznej

Szczegotowy opis przedmiotu umowy wynika ze specyfikacji warunkow zamdowienia oraz
zalacznika — dokumentacji technicznej.

2. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejgtnosci, wiedze, zasoby
kadrowe, odpowiedni sprz¢t 1 narzedzia do wykonania przedmiotu umowy 1, ze przedmiot
umowy wykona z najwyzsza starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
odpowiednimi przepisami i normami, przestrzegajac przepisow w zakresie bhp 1 p. poz.

3. Jezeli Wykonawca jest spotka cywilna — wspolnicy spotki cywilnej przyjmuja na siebie
odpowiedzialno$¢ solidarng wobec Zamawiajacego za wszelkie zobowigzania wynikajace z
niniejszej umowy, a w szczegolnosci za nalezyte wykonanie umowy oraz w zakresie r¢kojmi
I gwarancji.




§2

1. Termin rozpoczecia robot ustala si¢ na: — eeeiiiiiiiicneen,

2. Termin zakonczenia robot ustala si¢ na: 3 miesigce od podpisania umowy.

3. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru koncowego.
§3

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢:
- przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie  ........c.ccceoeieennnns
2. Wykonawca o$§wiadcza, ze przedmiot umowy jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzezen

II. Prawa i obowiazki stron:

§4

1. Strony zobowigzujg si¢ do prowadzenia Dziennika Budowy, w ktérym beda dokonywac
wpiséw dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

2. Strony ustanawiajg przedstawicieli upowaznionych do dokonania wpisow w Dzienniku
Budowy i dokonywania uzgodnien w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

2.1. Zamawiajacy - W 0sobach: .................... - tel . jako inspektora nadzoru

2.2. Wykonawca - w osobach: ..........c.ccceee. tel. jako kierownika budowy

3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robot jedynie za uprzednig pisemnag
zgoda Zamawiajacego.

4. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby przedstawionej w pkt 2.2.
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

5. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w pkt 2.2. niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
warunkoéw zamowienia dla danej funkcji.

6. Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 2.2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§5

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
wszelkie czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonujga czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych.

Wymog nie dotyczy m.in. nast¢pujacych osoéb: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.

2. Wykonawca musi przed rozpoczg¢ciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawic
inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych os6b na umowe o prace, np.:
1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o pracg zatrudnionego pracownika;
4) inne dokumenty - zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolno$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prac¢ oraz zakres obowigzkow



pracownika.

Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspolnikow konsorcjum, zgloszony zgodnie

z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego

z powyzszych dokumentow osoby, ktore muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie beda
mogly wykonywac¢ pracy z winy Wykonawcy.

Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowg¢ o prace, CO zostanie
ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemna notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawcg lub jego przedstawicieli.

§6

I. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

1.

!A—

Wykonawca ponosi pelng materialng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewlasciwego
przeprowadzenia robdt 1 nieprzestrzegania przepisow i jest zobowigzany do natychmiastowego
naprawienia szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karna, za wykonanie rob6t niezgodnie ze
sztukg budowlang, przepisami prawa budowlanego, BHP, energetycznego, gazowego i in.
Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrozen i utrudnien, narazajac uzytkownikoéw
budynkoéw i ich posesji na szkody lub tez osoby trzecie na szkody.
Wymaga si¢, aby Wykonawca byt ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

I. Wykonawca zobowiazuje sie:

Podczas realizacji robot zastosowaé materiaty posiadajgce parametry techniczne okreslone w
dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonanie 1 odbioru robot i by¢ w I gatunku
Przyjete rozwiazania techniczne musza by¢ spdjne systemowo i technologicznie i posiadac
jako$¢ zapewniajaca osiggniecie parametrow okreslonych w dokumentacji projektowe; i
specyfikacjach wykonania i odbioru robot.
Przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art.10.1. Ustawy z 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. nr 156, poz.1118 ze zmianami) i posiadajace oznakowanie litera B, a w
przypadku wymagania ustawowego, rowniez znaczeniem CE.
Do zamontowania, bez odrgbnego wynagrodzenia, podlicznikow na wodg i energie elektryczng
W celu zabezpieczenia przedmiotu umowy w ww. media, a takze zobowiazuje si¢ ponosic¢
biezace koszty tego zaopatrzenia. Punkty podiaczenia wskaze przedstawiciel Zamawiajgcego.
W przypadku braku podlicznikoéw, wykonawca pokrywa pelne koszty wynikajace z zuzycia
mediow w czgs$ciach wspolnych budynku.
Do przygotowania — jezeli to konieczne - na wilasny koszt i przekazania Zamawiajagcemu
kompletnego wniosku/wnioskow o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2) lub 3)
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o0 drogach publicznych na zajecie pasa drogowego (chodnika)
celem umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej lub budowli niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego objetych przedmiotem
umowy, a Zamawiajacy zlozy taki wniosek/wnioski u zarzadcy drogi w terminie do 7 dni od
daty jego otrzymania od Wykonawcy. Optaty z tytutu zezwolenia, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, sg kosztem Zamawiajgcego.
Wykonawca w przypadku konieczno$ci uzupehnienia lub korekty wniosku, o ktérym mowa
powyzej, zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu odpowiednich uzupetnien lub korekt
wniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego informacji o takiej
koniecznosci;
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Do niezwtocznego przediozenia Zamawiajacemu kopii wszelkich decyzji zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0
drogach publicznych celem wykonania robdt objetych przedmiotem.

Koszty z tytulu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot
objetych przedmiotem umowy oraz oplaty za zajecie pasa drogowego w przypadku,

o ktorym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyzszej ustawy, sg kosztami Wykonawcy

Do przeprowadzenia prob i odbioréw w porozumieniu z Gazowniag Gliwice,

Do zgtaszania Spotdzielni Kominiarskiej w Gliwicach odbioru przewodow wentylacyjnych,
przewodow powietrzno-spalinowych.

Do przeprowadzenia na wtasny koszt wymaganych préb 1 odbiorow wymaganych dla instalacji
elektrycznych.

Do przestrzegania wszystkich zalecen zawartych w decyzjach (pozwoleniu na budowe ) i we
wszystkich uzgodnieniach zataczonych do dokumentacji projektowe;.

Do uzyskania operatu geodezyjnego powykonawczego.

Do zabezpieczenia zaplecza magazynowego i warunkow socjalnych swoim pracownikom
(wraz z toaletg przenosng),

Do przeszkolenia pracownikow realizujacych zadania pod wzgledem BHP,

Przy odbiorze robdt nalezy dotaczy¢ protokoty z przeprowadzanych, prob szczelnosci instalacji
gazowej, protokoty odbioru wentylacji przez mistrza kominiarskiego, protokoty z
przeprowadzanych pomiarow elektrycznych.

Do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz zainstalowac tablicg informacyjng
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy
zard6wno zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim,

Odpady 1 gruz pochodzace z remontu sktada¢ w pojemnikach stanowigcych wiasnosé

Wykonawcy i wywozi¢ je na biezaco z placu budowy,

Do zachowania wtasciwej organizacji, porzadku i czystosci na placu budowy,

Do prowadzenia Dziennika Budowy, zgtaszania zamawiajacemu robot zanikowych
(ulegajacych zakryciu) do odbioru poprzez wpis do Dziennika Budowy, ktore zostang
sprawdzone i odebrane przez inspektora nadzoru Zamawiajacego w ciggu 3 dni od daty ich
zgloszenia,

Do zglaszania rob6ot do odbiorow czgsciowych i odbioru koncowego,

Do umozliwienia Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy,
realizowanych robot budowlanych, stosowanych materialéw 1 technologii oraz wszelkich
okoliczno$ci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,

Po zakonczeniu robot przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiot umowy, dokumentacje
powykonawcza - w ilosci 3-ech egzemplarzy (faktury, protokoty, kosztorysy z obmiarami robot
itp.) oraz uporzadkowac teren i w stanie czystym zda¢ go Zamawiajacemu.

§7

. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem Wykonawcy

( ktérych konieczno$¢ wykonania wystapita w toku realizacji, a ktore nie byly mozliwe do
okreslenia przed zawarciem umowy ) — tzw. roboty dodatkowe lub zamienne- Wykonawca jest
zobowigzany przed ich realizacja do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy 1 poinformowac inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

. Inspektor nadzoru Zamawiajgcego w terminie 3 dni dokona wpisu do Dziennika Budowy co do

proponowanych rob6t dodatkowych lub zamiennych: czy, w jakim zakresie i w jaki sposdb oraz
w jakim terminie roboty dodatkowe lub zamienne beda realizowane.

Roboty zamienne mogg by¢ realizowane w ramach kwoty umownej okreslonej w §9 pkt.2 nin.
umowy.



4.

5.

W przypadku przekroczenia kwoty umowne;j, o ktorej mowa w § 9 pkt. 2 — realizacja robot
dodatkowych lub zamiennych wymaga zgody Zamawiajgcego.

Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wigc robot o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawa do
podpisania aneksu bedzie protokot konieczno$ci potwierdzony przez inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spetlnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 Pzp.

111 Odbiory i rozliczenia

§8

Odbiory

1.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru bedg poszczegolne etapy przedmiotu umowy, a
przedmiotem odbioru koncowego - zakonczony przedmiot umowy wraz z uporzagdkowanym
placem budowy.

Strony begda sporzadzaé protokoty odbioru kazdego z etapdw czeSciowych w terminie 5 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy, a odbioru konicowego - w terminie 14 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

3.a) Ujawnienie wady lub nawet drobnej usterki przy odbiorze etapu umowy lub przy odbiorze

koncowym wstrzymuje podpisanie protokotu odbioru.

b) Wowczas Zamawiajacy moze wedle swego wyboru albo odebra¢ przedmiot umowy lub

jego czg$¢ (etap ) odpowiednio obnizajac wynagrodzenie, albo wstrzymac podpisanie
protokotu odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek. Z czynnosci tych strony sporzadzaja
odpowiedni protokot.

§9

Wynagrodzenie

1.

w

-

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu wedtug zatwierdzonego obmiaru wykonanych
robo6t i cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie to ustala si¢ na podstawie oferty i kosztorysu ofertowego na kwote:

(1] £ {0 SRR b2 W0 (0114 1) (N )

Prutto ..cccevvennnnnee. b2 803 (0114 11 (N )

Wysokos¢ stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowigzujacych przepisow.

W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie brutto bedzie obliczone

w oparciu o nowg stawke VAT obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.

§ 10

. Wykonawca ma obowigzek do wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru.

Do faktury musi by¢ dotgczony protokét odbioru i zatwierdzony kosztorys za wykonanie
roboty.

Rozliczanie robot dodatkowych wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamowienia
podstawowego, odbywato si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu
przez inspektora nadzoru).

Do rozliczenia robot dodatkowych lub nieprzewidzianych dla ktorych nie zostaty okreslone
ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym Wykonawcy przyjmuje si¢ sktadniki cenotwoércze
wg Protokolu uzgodnien zasad wyceny robot remontowo—budowlanych ( zat. nr 2 do nin.
umowy ).



§11
Za wykonany i odebrany przedmiot umowy ptatny maksymalnie w 4 etapach
- Zamawiajacy jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia przelewem w terminie 30 dni od
daty dostarczenia faktury z kompletnymi zatacznikami, o ktorych mowa w § 10 nin. Umowy,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

. Zamawiajacy moze dokonaé zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej

ptatnosci.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarow i ustug
VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 11 pkt. 1 niniejszej umowy jako
wiasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalno$ci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktorym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towar6éw 1 ustug. Rachunek jest zgloszony

O o (wskazac¢ Urzqd Skarbowy)

i widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT.*

* niepotrzebne skresli¢

5.

6.

W przypadku, gdy wykonawca bedzie wykonywat zamowienie przy udziale podwykonawcow,
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez Wykonawce
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.
Dowodem takim bedzie o§wiadczenie, ze za wykonang i odebrang czgs$¢ robot dokonat zaptaty
zgodnie z zawartg z podwykonawca umowa, wynagrodzenia podwykonawcy - wedtug wzoru

stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy oraz dokument uznania wynagrodzenia na

rachunku podwykonawcy.

Brak oswiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej; Wykonawcy bez zadnych

konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego - Wykonawca nie moze rozporzadza¢ wierzytelnoscia,
§12

IV. Zlecanie robot podwykonawcom.

1.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektow umow oraz
zawartych umoéw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
warto$¢. Zglaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie
projektow umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi
itp. bedzie odbywalo si¢ zgodnie z nast¢pujacymi przepisami ustawy Pzp:

- art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegaja obowiazkowi przedktadania Zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz
20.000,00 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na zgloszenie
przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej
umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i

- art. 465 (termin zglaszania uwag, o ktorych mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni
kalendarzowych). Poza tym w tresciach uméw z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujace Wykonawce, Podwykonawce
1 dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajagcemu protokotéw odbiorow
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawca i dalszymi



Podwykonawcami.

W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bgdg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa

1 obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

1 obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

V Zasady odpowiedzialnoS$ci

§13

Rekojmia i gwarancja

1.

2.
3.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rgkojmi na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie w przepisach art. 556 + 576 kodeksu cywilnego.
Wykonawca udziela gwarancji na okres réwny okresowi rekojmi na caty przedmiot umowy.
Termin r¢kojmi na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane: wyroby, urzadzenia,
wyposazenie materiaty ustala si¢ na okres ...... miesiecy od daty koncowego odbioru robot.
Przed uptywem okresu rekojmi, gwarancji Strony dokonaja protokolarnego odbioru
rekojmiowego, pogwarancyjnego, a w razie ujawnienia wad — Wykonawca zobowigzany jest do
ich usunigcia w terminie wskazanym w protokole.
Zamawiajacemu stuzy prawo kazdorazowego wyboru czy korzysta z uprawnien z tytutu
gwarancji czy realizuje prawa z tytutu rekojmi.
Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad wydanych mu robot budowlanych ( podczas jego
eksploatacji ) w okresie regkojmi zobowiazany jest do przedlozenia Wykonawcy stosownej
pisemne;j reklamacji wraz ze wskazaniem terminu usuni¢cia wad.
Wykonawca powinien udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozong reklamacje najpozniej w
ciggu 7 dni od jej otrzymania, a po bezskutecznym uptywie tego terminu reklamacja uwazana
bedzie za uznang w cato$ci zgodnie z Zzadaniem Zamawiajacego, a Wykonawca przystapi do
usuniecia wad wywigzujac si¢ z terminu wskazanego przez Zamawiajacego.
Usunigcie wady reklamowanej nastapi nie pozniej niz w ciggu 20 dni od daty ztozenia
reklamacji.
W razie nie przystgpienia do usuni¢cia wad lub nie usunigcia ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego — Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunig¢cie wad innemu Wykonawcy na koszt,
ryzyko 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§14

. Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni

od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

c) Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, wbhrew zasadom sztuki budowlanej lub
obowigzujacych przepisdOw, niezgodnie z warunkami postgpowania, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

Uprawnienie do odstapienia realizuje si¢ przez o§wiadczenie ztozone przez Zamawiajacego
Wykonawcy na pismie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy ( na pi$mie ) do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy i okresleniu terminu na dostosowanie
si¢ do postanowien umowy.



3. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
Wezwania w terminie trzech miesi¢ecy od uptywu terminu na zaptatg faktur, okres§lonego w
niniejszej umowie;
b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapic¢
w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;
¢) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstapienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy;
c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;
d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru rob6t przerwanych
oraz robodt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada;
e) Wykonawca niezwtocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:
a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;
b) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie tych obiektow i urzadzen;
C) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor frontu robot.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze¢sci
umowy bedzie nastepujacy:
- w przypadku odstapienia od czgsci robdt, obliczenie wykonanej czg$ci nastapi na podstawie
kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
ofertowych, a ilosci wykonanych robo6t z ksigzki obmiarow.

§ 15
V1I. Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy za przedmiot umowy;




b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,

za kazdy dzien zwtoki;

C) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 500,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany;

) za nieterminowg zaptate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zaptate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy

o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa

w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej mowa w § 5 pkt 3, niezatrudnionej na
umowe o pracg — W Wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

j) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub r¢kojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,

za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowa za odstapienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy — w wysokosci

20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,

za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy.

Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona
od nowych terminow.

7. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,,za zwloke
w oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,,za zwtok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym”, o ktérym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogg przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy.

8. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony umowy
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2
niniejszej umowy.

ok w

§ 16
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych, odstepnego i odszkodowan z
wynagrodzenia Wykonawcy.
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§ 17

VIII. Zmiany w umowie

1. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania
nieistotnych zmian zawartej umowy, z zastrzezeniami wymienionymi w art. 455 Pzp.
Zamawiajacy przewiduje rowniez nastgpujace mozliwosci dokonania istotnej zmiany zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w
przypadku wystgpienia co najmniej jedne z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

2.1.Zmiany zakresu zamowienia spowodowane zmiang dokumentacji technicznej, skorygowane;j

przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

2.2.Zmiana sposobu wykonania zaméwienia na skutek zmian technologicznych spowodowanych

w szczegolnosci nastgpujacymi okolicznosciami:

2.

a)

b)

d)

e)

niedostepnos¢ na rynku materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materialow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na usprawnienie procesu budowy, postep technologiczny, zwigkszenie
bezpieczenstwa na budowie, zaoszczgdzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu kontraktu;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki terenowe lub geologiczne skutkujace niemozliwos$cia
zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w pkt.2.2, mozliwa
jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow 1 technologii robot, jak
réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

2.3.Zmiana ( op6znienie) terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w przypadku:

a)

b)

d)

e)
f)

konieczno$ci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub wystapienia
przeszkody o charakterze ,,sity wyzszej”, ktora uniemozliwia realizacj¢ robot w
pierwotnym terminie. Poje¢cie ,,sita wyzsza” oznacza wydarzenie zewng¢trzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane 1 poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace
po podpisaniu umowy lub przed jej podpisaniem (m.in. np. kleski zywiotowe, epidemie,
strajki generalne lub lokalne);

zaistnienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spetnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy;

istotnych, powaznych btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie
poprzedzaé konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie,

konieczno$ci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

koniecznos$ci zmiany zakresu robot i finansowania,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
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g) realizacji prac powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej koniecznos¢
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym udzielenie w trakcie
realizacji umowy zamowien dodatkowych, zwigzanych z realizacja zamowienia
podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji
( powodujacych koniecznos¢ jej wydtuzenia ),

h) wystgpienia jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez
lub dajacej sie przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

W.w. zmiany terminu do kontraktu dopuszczalne s3:

lit. @) - o czas dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania,
lit. b) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore
uniemozliwiajg wykonanie zamdwienia,

lit. ¢), d), e), ), 9), h) — o czas niezb¢dny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem kontraktu lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych
decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

2.4. Opoznienia, o ktorych mowa w pkt.2.3. muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2.5. W przedstawionych w pkt.2.3. przypadkach wystapienia opdznien, Strony ustalag nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

2.6.Pozostate zmiany umowy:

a) zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonaweca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane — wynikajacych z przyczyn losowych, nie wywigzywania si¢ z
obowigzkow lub jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacja) - na wniosek Wykonawcy, z powodu wadliwie
wykonywanych obowigzkow - na wniosek Zamawiajacego;

b) zmiana 0os6b wyznaczonych do nadzoru inwestorskiego,

¢) zmiana zakresu czg¢sci zamowienia powierzonej podwykonawcom;

Zamawiajacy dopuszcza, na uzasadniony wniosek Podwykonawcy, wprowadzenie na
roboty dalszego podwykonawcy, pomimo, ze w ofercie Podwykonawca nie wykazat czesci
zamowienia, ktore powierzy dalszym podwykonawcom;

d) zmiana wykonawcy, ktéremu udzielono zamdwienia na innego wykonawce
W wyniku- potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
Spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

e) zmiana wynagrodzenia umownego w zwigzku ze zmiang obowiazujacej stawki VAT.

Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmiang kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia o kwote rowng roznicy w
kwocie podatku zaplaconego przez Wykonawce

f) w uzasadnionych przypadkach, zmiana sposobu fakturowania zaméwienia ( zwigkszenie
ilosci faktur czesciowych).

g) w uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia
wykonawcy w zalezno$ci od koniecznosci wykonania robot dodatkowych wynikajacych z
okolicznosci nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, badz uzasadnione;j
koniecznos$ci wylaczenia okre§lonego zakresu prac.

3  Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody.
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4 W przypadku kazdej zmiany, o ktorej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje
zmian lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci.

I X Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 18

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
.................................................................... w wysokosci 3% ceny oferty brutto,

CO StANOWI KWOLE W WYSOKOSCI: . .uvintitt ittt ittt et et ettt et e e e et e e e e eaeas zt
S OWIII: ..
Tre$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna
z art. 453 Prawa zamowien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé,

ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie

maksymalnie 15 dni od pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie
Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku, bez konieczno$ci sporzadzania i podpisywania
jakichkolwiek protokotéw odbioru robot lub usuwania wad w okresie r¢kojmi oraz niezaleznie od
kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego
jest uzasadnione czy nie.

2. W przypadku nienalezytego wykonania zamdowienia lub nieusunigcia wad przedmiotu
zamdwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasno$cig Zamawiajacego
1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub

zwolnione w ciaggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym
jego nalezyte wykonanie. Pozostata czgs¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciagu 15
dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek

1 wad. W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 17 pkt. 2.3. niniejszej umowy,
wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdézniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w punkcie Rozdziale XXX pkt 2 specyfikacji warunkoéw
zamoOwienia.

Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagglosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§19
X. Przetwarzanie danych osobowych
W zwigzku z wejsciem w zycie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Strony umowy postanawiaja, co nastgpuje:
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§ 20

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1.

Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu (Wykonawcy), w
trybie art. 28 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w
dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem™) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z

niniejszag Umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza, a takze wytgcznie na
polecenie i w granicach okreslonych przez Administratora.

. Podmiot przetwarzajacy o§wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajagce wymogi

Rozporzadzenia.
§21

Zakres i cel przetwarzania danych

1.

2.

Podmiot przetwarzajgcy bedzie przetwarzal, powierzone dane osobowe na podstawie niniejszej
umowy.

Powierzone przez Administratora danych dane osobowe beda przetwarzane przez Podmiot
przetwarzajacy wytacznie w zwigzku z realizacjag ww. umowy zawartej pomiedzy
Administratorem 1 Podmiotem przetwarzajacym.

§ 22

Obowiazki podmiotu przetwarzajacego

1.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkow technicznych i
organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu

powierzonych danych osobowych.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych

osobowych wszystkim osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
niniejszej Umowy.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w

art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zar6wno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

. Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu swiadczenia uslug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

. Podmiot przetwarzajacy, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,

zobowiazuje si¢ do udzielenia Administratorowi pomocy w wywigzywaniu si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania si¢
z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu do przetwarzania

danych osobowych bez zbednej zwtoki, nie poézniej jednak niz w przeciagu 72 godzin od chwili
stwierdzenia naruszenia, zgtasza fakt naruszenia Administratorowi.
§ 23

Prawo kontroli

1.

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia niniejszej Umowy.
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. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu

przetwarzajacego i z minimum 7-dniowym jego uprzedzeniem.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi na jego zadanie wszelkie informacje
niezbedne do wykazania speinienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§ 24

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1.

Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy i po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy)
moze nastgpi¢ jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowiazek taki
naktada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa czlonkowskiego, ktoremu
podlega Podmiot przetwarzajacy, badz tez przekazanie odbywa si¢ na warunkach
zapewniajacych bezpieczenstwo tych danych, na zasadach okreslonych Rozporzadzeniem. W
takim przypadku przed rozpoczg¢ciem przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje
Administratora danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

. Podmiot przetwarzajacy ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Administratora za

niewywigzanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.
§ 25

Odpowiedzialno$¢ Podmiotu przetwarzajacego
1. Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostgpnienie lub wykorzystanie danych

osobowych niezgodnie z trescig niniejszej] Umowy, a w szczegolno$ci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora

danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w
niniejszej Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sag wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych, w szczegolnosci
prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych lub inny organ nadzorczy. Niniejszy ustep dotyczy wylacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 26

Zasady zachowania poufnosci
1. Podmiot przetwarzajacy zobowiagzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,

danych, materiatow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i
od wspotpracujacych z nim osob oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania

w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢gpniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych przepisow prawa lub
Umowy.
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Xl. Postanowienia koncowe

§27

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ wprowadzone w formie aneksu i wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§28
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamdwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm) oraz
innych obowigzujacych aktow prawnych

§ 29

Spory powstajace na tle niniejszej umowy rozpatrywaé bedzie Sad rzeczowo wlasciwy wg
siedziby Zamawiajacego.
§ 30

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - dla Wykonawcy jeden
egzemplarz, dla Zamawiajacego - trzy egzemplarze.

§ 31

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia zatgczniki:
Nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
Nr 2 - protokot uzgodnien
Nr 3 - kosztorys Wykonawcy
Nr 4 — dokumentacja techniczna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2
do umowy nr.......ccceeveuenee.
zdnia .o,

PROTOKOL

uzgodnienia zasad wyceny robot remontowo - budowlanych
dla robdt dodatkowych i nieprzewidzianych

Strony uzgodnily nizej wymienione zasady wyceny robot: dodatkowych, nieprzewidzianych lub
zamiennych.
1.Wycena robét - Prace nie ujete w kosztorysach ofertowych, beda kalkulowane na bazie
sktadnikow cenotworczych podanych w ofercie 1 wyceniane w oparciu o rozporzadzenie M.R.R.
i B. z dnia 13 lipca 2001r ( Dz.U. Nr 80 poz. 867 ) w sprawie metod kosztorysowania obiektow
i rob6t budowlanych, w oparciu o metode kalkulacji szczegotowej, przy zastosowaniu jako bazy
normatywnej katalogdéw KNR i KSNR.
W przypadku robot nie ujetych w w/w katalogach nalezy stosowa¢ kalkulacje indywidualna.
2.Kalkulacja robocizny sporzadzona w oparciu:
stawke roboczogodziny zaktadu rzemieslniczego w rozbiciu na zawody jako $rednie dla
zaktadu w wysokosci .............. zt / r-g od cen $ér. ,,Sekocenbudu”
3.Koszty zakupu wliczone w warto$¢ materiatow
4.Ceny materiatdéw nie wyzsze od srednich cen ,,Sekocenbudu”

5.Koszty posrednie wskaznikiem procentowym w wys.......... % od wartos$ci robocizny i sprze¢tu.
6.Zysk doliczony bedzie wskaznikiem procentowym w wys. ........... % od wartos$ci robocizny

1 sprz¢tu oraz kosztéw posrednich.
7.Rozliczenie robot objetych umowa nastapi fakturg:
- czeSciowa, maksymalnie w 4 etapach
Na tym protokot zakonczono 1 podpisano.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



