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Zał. nr 2  – Istotne postanowienia umowy  
 
 

 UMOWA Nr ..…/…../……..  

zawarta w Kielcach, w dniu: …………..…r. pomiędzy: 

Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,   

z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, wpisanym do Krajowego Rejestru 

Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta Kielce pod Nr 0000004015, NIP 959-12-94-907, 

Regon 001263233, w imieniu którego działa: 

-  …………………. - ……………………………………………. 

-  …………………. - …………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………….. REGON: ………………………., NIP:, 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działa: 

- …………………… – ……………………………………………… 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty 

najkorzystniejszej. 

2. Zamówienie finansowane jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 

1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. 

 

§ 2 

Zasady wykonywania Umowy 

1. Strony w dobrej wierze będą współpracować przy realizacji Umowy, na każdym jej etapie, 

podejmując wszelkie możliwe działania i starania dla osiągnięcia celów Umowy.  

2. Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu, 

na każdym jej etapie, wszelkich informacji związanych z wykonywaniem Umowy, w formie 

ustnej, pisemnej lub elektronicznej, w zależności od wyboru Zamawiającego. 

3. Niezależnie od obowiązku z ust. 2 powyżej, przy wykonywaniu Umowy Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu w formie pisemnej lub 

elektronicznej wszelkie informacje mogące w sposób istotny zagrozić osiągnięciu celów 

Umowy. 

4. Wszelka dokumentacja dotycząca lub związana z realizacją Umowy oraz korespondencja 

pomiędzy Stronami będzie sporządzana w języku polskim.  
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§ 3 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia, tj.: „Zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych związanych z poprawą efektywności energetycznej 

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach”. 

2. Zadanie objęte zamówieniem będzie  realizowane  w/g  zasady  „zaprojektuj  i  wybuduj”.   

W wyniku realizacji zadania muszą być spełnione kluczowe rezultaty, osiągnięcia, 

wskaźniki zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu, pozwalające na pełne 

wykorzystanie dofinansowania. Zakres projektu obejmuje wykonanie prac 

termomodernizacyjnych budynków kuchni z łącznikiem oraz budynku pralni  

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. 

3. Zakres zadania obejmuje: 

1) BUDYNEK KUCHNI Z ŁĄCZNIKIEM: 

a. Ocieplenie ścian cokołowych. 

b. Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi (m.in. remont 

daszków, ramp, wymiana instalacji odgromowej). 

c. Ocieplenie stropodachu. 

d. Wymiana stolarki okiennej wraz z wymianą rolet. 

e. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej. 

f. Modernizacja instalacji c.o. 

g. Wymiana oświetlenia na LED wraz pracami towarzyszącymi (m.in montaż 

podliczników). 

h. Modernizacja systemu wentylacji. 

 

2) BUDYNEK PRALNI:  

a. Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi ( m.in. remont 

daszków, ramp, wymiana instalacji odgromowej). 

b. Ocieplenie ścian cokołowych. 

c. Ocieplenie stropodachu. 

d. Wymiana stolarki okiennej. 

e. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia, zawarty został: w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

oraz załącznikach do SWZ, w tym w szczególności: w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

(dalej jako PFU). 

5. Zakres zamówienia został wskazany PFU (Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do 

przedmiotu zamówienia) i obejmuje w szczególności: 

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wymaganej przepisami prawa i 

określonej w PFU wraz pozyskaniem map i uzyskaniem wszystkich wymaganych 

uzgodnień i pozwoleń, w tym prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane i wniesieniem opłat z tego tytułu, opinii i decyzji niezbędnych do 

prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza: decyzji o 

pozwoleniu na budowę/zgłoszenie wykonania robót budowlanych, zawiadomienie o 

zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz opracowanie kosztorysów 
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inwestorskich z przedmiarami robót.  

2) Wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej, o której mowa w pkt. 1), zgodnie z Projektem Funkcjonalno-Użytkowym i 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowiązującego w momencie ich realizacji, 

robót budowlanych wraz z pełnym zakresem: robót towarzyszących, wymaganych prób 

i sprawdzeń i prac porządkowych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania współczynników przenikania ciepła 

 (U [Wm2/K]) przegród okien i drzwi nieprzekraczających wartości maksymalnych, które 

zostały określone w Programie Funkcjonalno–Użytkowym.  

7. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje również w szczególności: 

1) Zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą 

włącznie. 

2) Przeprowadzenie wymaganych audytów, badań i sprawdzeń (potwierdzonych 

protokolarnie) oraz uzyskanie niezbędnych ocen i certyfikatów. 

3) W przypadku zaistnienia takowych konieczności, wykonania ekspertyz technicznych i 

badań, np. geologicznych. 

4) Kompletowanie dokumentów odbiorowych w tym atestów, certyfikatów, protokołów z 

prób, badań, sprawdzeń, DTR urządzeń, itp. 

5) Opracowania projektów technicznych wszystkich branżach, łącznie z projektem 

kolorystyki elewacji (widok wszystkich ścian), umożliwiających prawidłowe  

i kompleksowe wykonanie wszystkich robót. 

6) Dla robót wymagających pozwolenia na budowę opracować należy projekt budowlany 

wraz z projektami technicznymi we wszystkich branżach. Dla pozostałych robót 

opracować należy projekty techniczne. Na wszystkie roboty opracować należy 

kosztorysy inwestorskie. Projekty powinny być zaopiniowane przez Rzeczoznawców, 

zgodnie z zapisami PFU. Projekty budowlane i projekty techniczne opracować należy w 

4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej. Kosztorysy 

dostarczyć należy w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej  

i nieedytowalnej. 

7) Udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego. 

8) Rozliczanie materiałów pochodzących z demontażu. 

9) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej 

osobno dla każdej branży. Dokumentacja powykonawcza (w tym inwentaryzacja 

powykonawcza i końcowe rozliczenie całości wykonanych robót – z zaznaczeniem 

zakresu wykonanego przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz 

załączniki dla poszczególnych branż w zakresie ilości wykonanych robót) zostanie 

przekazana Zamawiającemu, celem jej sprawdzenia, nie później w dniu zgłoszenia przez 

Wykonawcę zakończenia robót (gotowości do odbioru końcowego). 

10) Wywóz materiałów przeznaczonych do utylizacji. 

11) Szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie zamontowanych urządzeń. 

12) Wykonanie zaleceń ekspertyzy ornitologicznej. 
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8. Wykonawca zapewni nadzór autorki pełniony przez uprawnione osoby wskazane pisemnie 

przez Wykonawcę nad realizacją robót na podstawie wytworzonej dokumentacji 

projektowej. Do obowiązków wykonawcy należało będzie: 

1) sprawowanie nadzoru autorskiego w sposób i na zasadach określonych w art. 20 ust. 1 
pkt 4 lit. a) i 4 lit. b) oraz  art. 21 Prawa Budowlanego; 

2) ocena w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z 
Dokumentacją projektową oraz uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzania 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji; 

3) zapewnienie personelu, zdolnego do wykonania przedmiotu zamówienia, 
reprezentującego wszystkie branże objęte Dokumentacją projektową; 

4) pełnienie nadzoru autorskiego ze starannością właściwą profesjonaliście, zgodnie 
z zasadami sztuki i wiedzy zawodowej, a także ze wszystkimi obowiązującymi w Polsce 
normami i przepisami prawa; 

5) pełnienie nadzoru autorskiego w szczególności przez autorów Dokumentacji projektowej 
lub uprawnione osoby wskazane pisemnie przez Wykonawcę; 

6) udzielanie wszelkich informacji oraz porad dotyczących realizacji prac w zakresie objętym 
projektowaniem oraz nadzorem autorskim; 

7) zapewnienie udziału w czynnościach nadzoru autora Dokumentacji projektowej lub 
uprawnionej osoby wskazanej pisemnie przez Wykonawcę; 

8) wykonywanie dodatkowych lub zamiennych opracowań projektowych w stosunku do 
rozwiązań przewidzianych w Dokumentacji Projektowej w przypadku, gdy będzie to 
konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji robót budowlanych. Wykonanie 
Dokumentacji projektowej obejmuje również uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz 
jeżeli zajdzie taka konieczność również uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub innych decyzji niezbędnych do realizacji robót; 

9) stwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z Dokumentacją projektową, 
przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zapisami dokonanymi 
przez Wykonawcę w dzienniku budowy; 

10) dokonywanie wpisów w dzienniku budowy; 

11) opracowywanie i wprowadzanie rozwiązań zamiennych po uzgodnieniu z Zamawiającym 
i inspektorem nadzoru inwestorskiego, których wykonanie będzie konieczne w trakcie 
realizacji robót budowlanych;  

12) czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu budowlanego, a w przypadku konieczności wprowadzenia 
zmian istotnych przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich wystąpień do 
instytucji opiniujących i organu wydającego nowe pozwolenie na budowę lub zgłoszenie; 

13) w toku projektowania uzyskiwanie w imieniu Zamawiającego wszystkich pozwoleń, 
uzgodnień i opinii niezbędnych do wykonania każdego rozwiązania zamiennego; 

14) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w Dokumentacji projektowej 
– w terminie do 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia; 

15) sporządzanie dodatkowych szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli sytuacja 
na budowie będzie tego wymagała; 

16) opiniowanie Dokumentacji projektowej sporządzanej przez Wykonawcę robót 
budowlanych w zakresie jej zgodności z założeniami i wymaganiami Dokumentacji 
projektowej; 
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17) branie udziału w komisjach i naradach technicznych w tym radach budowy 
organizowanych z inicjatywy wykonawcy robót budowlanych lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego, w odbiorach częściowych, końcowych i odbiorze końcowym Przedmiotu 
Umowy oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia 
projektowanych zdolności użytkowych Obiektów (do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie/ zawiadomienia o zakończeniu budowy); 

18) sprawdzenie i parafowanie instrukcji rozruchu i użytkowania opracowanych przez 
Wykonawcę robót budowlanych (jeżeli będą takowe opracowywane); 

19) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności 
z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami prawa; 

20) niezwłoczne informowanie Zamawiającego w tym inspektora nadzoru inwestorskiego 
o wszelkich dostrzeżonych błędach i zagrożeniach w realizacji Inwestycji, 
a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z Dokumentacją 
projektową, dotyczących zarówno terminów i zakresu rzeczowego, jak i programu oraz 
standardów funkcjonalno-użytkowych Obiektu; 

21) dokonywanie stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji 
projektowej; 

22) sporządzanie protokołów, notatek lub zapisów z ustaleń; 

23) informowanie Zamawiającego w tym inspektora nadzoru inwestorskiego o konieczności 
wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych; 

24) opracowanie kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na 
roboty dodatkowe nieobjęte Dokumentacją projektową a wynikłe w trakcie realizacji 
robót; 

25) niezwłoczne uzgadnianie i ocenę zasadności, wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub 
korygujących w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, 
w szczególności w stosunku do rozwiązań technicznych i technologicznych; 

26) zachowanie tajemnicy w pełnym zakresie we wszelkich sprawach związanych z realizacją 
Inwestycji oraz niniejszej Umowy. Niniejsze zastrzeżenie nie dotyczy przekazywania lub 
udostępniania niezbędnych materiałów oraz informacji upoważnionym do ich uzyskania 
organom administracji i władzom państwowym; 

27) sporządzanie wyjaśnień do Dokumentacji projektowej oraz poczynionych względem niej 
zmian w przypadku pytań lub zarzutów instytucji kontrolujących lub podmiotów przez 
nią upoważnionych; 

28) wykonywanie innych czynności wymienionych w PFU w związku z realizacją obowiązków 
związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego; 

29) wykonywanie innych czynności uzgodnionych odrębnie przez Strony. 

9. Ponadto zamówienie powinno być realizowane zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) jeśli dla wykonanego zakresu robót budowlanych opracowanie projektu budowlanego i 

uzyskanie pozwolenia na budowę nie będzie wymagane, to Projektant winien złożyć 

takie oświadczenie, 

2)  Wykonawca wykona inwentaryzacje uzupełniające, niezbędne do prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania robót budowlanych. 

3) Roboty ujęte w poszczególnych pozycjach „tabeli ryczałtowej elementów robót” 

wykonać należy kompleksowo.   
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10. Zapisy zawarte w niniejszej umowie, złożonej ofercie, SWZ i załącznikach są wiążące dla 

Wykonawcy, choćby były ujęte tylko w jednym z tych dokumentów. 

11. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uważa się dzień od poniedziałku do 

piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót. 

 
§ 4 

Termin realizacji 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany  w okresie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy  

w tym termin na przygotowanie dokumentacji projektowej wynosi do 60 dni od daty 

podpisania umowy 

 
§ 5 

 Prawa i obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) zatwierdzenia dokumentacji projektowej, która zgodna jest obowiązującymi przepisami 
oraz wymaganiami zamawiającego określonymi w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym; 

2) przekazania terenu budowy do 5 dni roboczych od dnia zaakceptowania 
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego wskazanego w § 6 ust. 4 pkt 2 
niniejszej umowy. 

3) w miarę posiadania technicznych możliwości, do zapewnienia odpłatnie Wykonawcy 
źródła poboru wody i energii elektrycznej w obrębie terenu budowy, jeżeli Wykonawca 
nie ma możliwości indywidualnego poboru z instalacji zasilających, będących w gestii 
właściwych terenowo Zakładu Wodociągów i Zakładu Energetycznego; 

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

5) uczestniczenia w koordynacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego 

wykonania umowy 

6) przystąpienia do odbiorów wskazanych w umowie, 

7) udzielenia pełnomocnictw niezbędnych do realizacji umowy. 

8) zapłaty należnego wynagrodzenia. 

 

Poszczególne obszary i obiekty szpitala udostępniane będą Wykonawcy sukcesywnie w miarę 
postępu robót. 

§ 6 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienie z należytą starannością, zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami prawa polskiego i 

wspólnotowego a także wskazówkami Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru 

inwestorskiego; 

2. W przypadku gdy Instytucja Finansująca NFOŚiGW zażąda dostarczenia szczegółowej 

wyceny wybranego zakresu robót, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania 

takiej wyceny. W razie potrzeby udostępniona zostanie również Wykonawcy 

dokumentacja archiwalna poszczególnych budynków w wersji papierowej.  



7 

 

 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) w celu realizacji przedmiotu zamówienia zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 
zakresie niezbędnym do jego wykonania, w tym osób wskazanych w ofercie zarówno co 
do warunku udziału jak i dodatkowe doświadczenie zawodowe - zgodnie ze złożoną 
ofertą, 

2) dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 
przedmiotu zamówienia, 

3) podmiot trzeci na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się składając 
ofertę, celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, wykona roboty budowlane lub usługi, do realizacji których 
zdolności te były wymagane. 

W przypadku zaprzestania wykonywania zamówienia przez ten podmiot z jakichkolwiek 
przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego 
podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które 
stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po 
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania dokumentacji projektowej, w sposób 

gwarantujący dotrzymanie terminu realizacji, o którym mowa w § 4. 

1) Realizacja i finansowanie każdego z zadań będzie następowało zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo – finansowym, tj.: zestawieniem zawierającym, w porządku 
chronologicznym, w podziale na miesiące, szczegółowy wykaz prac projektowych i robót 
budowlano-instalacyjnych z podaniem terminu ich wykonania (termin rozpoczęcia oraz 
zakończenia) minimalnej ilości pracowników wykonawcy z podziałem na poszczególne 
grupy zawodowe wraz z podaniem  wartości finansowej poszczególnych robót. 
Wykonawca opracuje harmonogram w terminie do 7 dni roboczych liczonych od daty 
zawarcia umowy. Harmonogram ten podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

2) W terminie do 7 dni roboczych po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji 
projektowej Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji harmonogramu 
rzeczowo-finansowego wskazanego w § 6 ust. 4 pkt 1 w części dotyczącej realizacji robót 
budowlanych, w tym liczby pracowników oraz kompletu dokumentów niezbędnych do 
sporządzenia wniosku zawiadamiającego o rozpoczęciu robót. 

3) Zmiana postanowień harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie mogła nastąpić 
jedynie w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 pkt 5. Każdorazowo 
nowa wersja harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Zamawiający ma prawo złożyć pisemne zastrzeżenia do 
przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego w ciągu 5 dni 
roboczych od jego otrzymania oraz wnioskować o wprowadzenie zmian. Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić te zastrzeżenia i wnioski, w ciągu 5 dni roboczych od ich 
otrzymania oraz przedstawić ponownie harmonogram do akceptacji, albo w tym terminie 
przedstawić pisemne uzasadnienie odmowy wprowadzenia zmian. O podtrzymaniu 
zastrzeżeń lub uwag albo uwzględnieniu uzasadnienia odmowy rozstrzyga ostatecznie 
Zamawiający. 

4) Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie części (konkretnej branży) robót w przypadku 
uzyskania na nie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub stosownego 
zgłoszenia robót, jeżeli roboty te nie będą kolidowały z technologią wykonania 
pozostałych robót. Taki podział zamówienia na części i rozpoczęcie ich wykonywania 
musi być zaakceptowane przez Zamawiającego (inspektora nadzoru - koordynatora 
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nadzoru inwestorskiego) i powoduje konieczność zmiany harmonogramu rzeczowo-
finansowego. 

5) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu 
art. 455 ustawy Pzp. 

5.  Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) uzyskania wszystkich niezbędnych do użytkowania przedmiotu umowy decyzji 
administracyjnych; 

2) uzgadniania z Zamawiającym sposobu wykonywania wszelkich prac związanych z 
realizacją przedmiotu zamówienia tak, by nie kolidowały one z innymi robotami i 
codzienną pracą Zamawiającego; 

3) wykonania i przekazania Planu BIOZ wykonania robót; 

4) zorganizowania tymczasowych obiektów zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu 
budowy pod kątem dozoru własnego mienia, niezbędnego oznakowania, zabezpieczenia 
przeciwpożarowego i BHP  

5) przekazania Zamawiającemu oświadczeń dotyczących przeszkolenia pracowników pod 
względem BHP, ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych przy wykonaniu 
niniejszej umowy; 

6) przekazania Zamawiającemu wykazu maszyn, sprzętu i elektronarzędzi wraz z 
oświadczeniem, że sprzęt jest dopuszczony do użytkowania, do ruchu, posiada aktualne, 
zgodne z przepisami badania techniczne oraz środowiskowe, w pełni sprawny i znajduje 
się w stanie zapewniającym realizację ww. budowy zgodnie z właściwościami 
zapewnionymi przez producenta; 

7) w przypadku zniszczenia, uszkodzenia elementów lub obiektów, przywrócenia ich do 
stanu pierwotnego lub wymiany na nowe na swój koszt; 

8) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski i 
Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie 
uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

9) uczestniczenia w Naradach koordynacyjnych  zwoływanych przez Zamawiającego lub 
Inspektora nadzoru budowlanego; 

10) zawiadamiania Inspektora nadzoru inwestorskiego co najmniej na 3 dni przed 
terminem zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających; 

11) realizowania zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 

12) zgłoszenia wykonanych robót do odbioru końcowego wraz z dokumentami 
pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót wg aktualnych przepisów 
prawa budowlanego (atesty, wyniki badań użytych materiałów, aktualne świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, udokumentowanie pochodzenia materiałów użytych do 
realizacji robót, itp.) oraz złożenia wniosku na pozwolenie na użytkowanie obiektu 
(jeżeli wymagane); 

13) dostarczenia i przekazania Zamawiającemu na dzień odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia dokumentacji podwykonawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
wszystkich, niezbędnych dokumentów, atestów, certyfikatów lub aprobat technicznych, 
gwarancji producenckich na materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu 
zamówienia umożliwiających ich prawidłowe użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
oraz dokumentu udzielonej gwarancji własnej; 

14) w przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazaniu 
Zamawiającemu dotychczas sporządzonej dokumentacji projektowej w plikach w 
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formacie .dwg; 

15) uporządkowania terenu budowy, demontażu obiektów tymczasowych po zakończeniu 
robót oraz przywrócenia otoczenia do stanu pierwotnego sprzed rozpoczęcia robót; 

6. Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o wszystkich 

okolicznościach mogących mieć wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy. W 

szczególności Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, na piśmie, o 

przewidywanym opóźnieniu w wykonaniu dokumentacji projektowej (w stosunku do 

danych zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym wskazanym w ust. 4) i jego 

przyczynach oraz o działaniach, które zostały podjęte w celu zapobieżenia lub 

zminimalizowania ewentualnych skutków opóźnienia. 

7. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia, nastąpi jeżeli zostaną dokonane 

następujące czynności: wykonanie pełnego zakresu zamówienia (w tym m.in.: prace 

projektowe, roboty budowlane, roboty towarzyszące, prace porządkowe), potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy i zgłoszeniem budowy do odbioru końcowego oraz jeżeli 

dokonany zostanie odbiór końcowy (a odbiór ten zostanie dokonany bez istotnych wad 

lub  z istotnymi wadami, nienadającymi się do poprawienia, jeżeli nie uniemożliwiają one 

korzystanie z przedmiotu umowy) wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej. 

 
§ 7 

Personel 

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem 

oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z 

zatrudnieniem wymaganego personelu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie czynności określone w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę – zarówno wykonywane na rzecz wykonawcy jaki podwykonawców będą 

wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę z wyjątkiem osób 

pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

3. Osoby zaangażowane do wykonania robót będą nosiły na terenie budowy oznaczenia 

identyfikujące podmioty, które je zatrudniły oraz posiadały dokumenty pozwalające na ich 

identyfikację. 

4. Zamawiający wymaga, ciągłej obecności na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót 

Kierownika Budowy i Kierowników Robót poszczególnych branż.  

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 

wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

1) nie stosuje się do postanowień umowy lub poleceń inspektora nadzoru, 

2) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska,  
w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

6. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi na budowie dokumenty 

potwierdzające odbycie przez pracowników odpowiednich szkoleń z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności: szkoleń stanowiskowych, szkoleń 

dotyczących obsługi i eksploatacji urządzeń budowy oraz postępowania  
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z niebezpiecznymi materiałami. 

7. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi listy osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę (zarówno przez Wykonawcę jaki Podwykonawców) 

zaangażowanych do wykonywania czynności na terenie budowy. Wykonawca ma 

obowiązek dysponowania do wglądu dla Zamawiającego, umowami o pracę pracowników 

wskazanych na ww. listach. 

8. Lista/y osób powinna zawierać w szczególności: dokładne określenie 

wykonawcy/podwykonawcy, datę jej złożenia, czynności wykonywane przez osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imiona i 

nazwiska tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

9. Zamawiający ma prawo żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania wymogu wskazanego w ust. 2 oraz żądania oświadczeń i 

dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu i dokonywania ich oceny. 

10. W każdym przypadku zażądania przez Zamawiającego umów o pracę osób 

zaangażowanych w realizację zamówienia - będą one przekazywane wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków w formie kopii potwierdzonych za zgodność z 

oryginałem. 

11. Oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na 

umowę o pracę oraz wymogów o których mowa w ust. 3, w tym umowy o pracę 

pracowników wskazanych na ww. listach wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków będą składane, na wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego w formie 

kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Umowa/y powinny być poddane 

pseudoanonimizacji w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. 

w szczególności bez adresów zamieszkania, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 

imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. Umowa o 

pracę może zawierać również inne dane, które podlegają pseudoanonimizacji.  Zakres  

pseudoanonimizacji  umowy  musi  być  zgodny  z  rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i  w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

12. Wykonawca przedstawi listę pracowników niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji 
projektowej. 

 

§ 8 

Reprezentacja 

1. Przedstawicielem Zamawiającego, na etapie przygotowywanie dokumentacji projektowej, 

w tym upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą oraz odpowiedzialnym za nadzór nad 

prawidłową realizacją będzie:  ………………………….  Osoba  ta  będzie  upoważniona  do  

dokonania  odbioru i podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy, na etapie przygotowywanie dokumentacji projektowej, 
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odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia będzie: 

......................... 

3. Do kierowania robotami budowlanymi powołani zostają: 

a) Kierownik budowy: ……………………….……  

b) Kierownik robót w branży elektrycznej: ……………………….…… 

c) Kierownik robót w branży sanitarnej…………………………… 

4. Wymienione powyżej osoby działają w granicach umocowania określonego w niniejszej 

umowie, ustawie Prawo budowlane oraz są upoważnione do dokonania odbiorów i 

podpisania protokołów odbiorów wraz z rozliczeniem robót. 

5. Wykonawca potwierdza, że dysponuje ww. osobami. Osoby wymienione w ust. 3 są 

osobami wymienionymi w formularzu oferty. 

6. Zastępstwo czasowe lub  zmiana osób ujętych w wykazie osób wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. Warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego jest złożenie wniosku 

wraz z wyjaśnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, że nowa proponowana osoba 

posiada kompetencje i doświadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji. Zamawiający w 

terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci 

(uzasadniając swoje stanowisko). 

7. Zmiana osoby wskazanej w wykazie osób jest również możliwa na uzasadnione żądanie 

Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania przez daną osobę 

powierzonych zadań, w szczególności jeśli nie stosuje się ona do postanowień umowy lub 

poleceń inspektora nadzoru lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia 

(zwłaszcza jeśli ona narusza zasady bhp oraz przepisy p.poż) lub ochrony środowiska. 

8. Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę ww. osób w przypadku: śmierci, 

choroby lub innych zdarzeń losowych, bądź gdy zmiana osoby stanie się konieczna z 

jakichkolwiek innych przyczyn, z zastosowaniem procedury akceptacji, o  której  mowa w 

ust. 6. 

9. Wykonawca jest uprawniony do zmiany osób ujętych w wykazie osób w przypadku zmiany 

podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, z zachowaniem zasad określonych wyżej. 

10. Zmiana osób wskazanych w niniejszym paragrafie, z zastosowaniem zasad opisanych 

powyżej, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy (nie stanowi zmiany umowy). 

11. Zmiana lub zwiększenie liczby personelu Wykonawcy nie będzie mieć wpływu na 

wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
§ 9 

Narady koordynacyjne 

1. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W tym 

celu Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego: 

1) drogą pocztową na niżej wskazane adresy: 

………………..  

2) oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą 
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e-mailową na adresy podane przez przedstawicieli Stron. 

2. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 

ustawy Pzp. 

3. Strony przewidują cykliczne, nie rzadziej niż co 1 tydzień Narady koordynacyjne 

organizowane w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu uzgodnionym przez Strony. 

4. Na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego będzie możliwe zorganizowanie dodatkowej 

Narady koordynacyjnej 

5. Wiosek powyższy musi być z 5 dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, 

celu i tematyki oraz porządku obrad. Do ww. wniosku powinien być dołączony materiał 

(skrótowy), który umożliwi członkom Narady koordynacyjnej i ewentualnym gościom 

wcześniejsze zapoznanie się z przedstawianą tematyką i celem Narady. 

6. Koszty udziału w posiedzeniach Narady koordynacyjnej jest ujęty w wynagrodzeniu 

umownym, Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu, delegacji, itp. 

7. Posiedzeniu Narady koordynacyjnej przewodniczyć będzie przedstawiciel Zamawiającego, 

który będzie odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjęcie konstruktywnych ustaleń. 

8. Protokół z posiedzenia Narady koordynacyjnej sporządzany będzie na miejscu  

i akceptowany przez wszystkich uczestników Narady koordynacyjnej. 

9. Ustalenia Narady koordynacyjnej nie stanowią zmiany zawartej przez Strony umowy, 

mogą być jednak podstawą do dokonania takich zmian. 

 
§ 10 

Dokumentacja projektowa 

1. Strony zobowiązują się przestrzegać warunków wykonywania prac projektowych, które 

wskazane zostały w punkcie 1.4.1. PFU (Uwarunkowania formalno-prawne), chyba że są 

one sprzeczne z obowiązującym prawem lub zapisami niniejszej umowy. 

2. Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu postępu prac projektowych w trakcie 

realizacji zamówienia. Wykonawca będzie przekazywał, na pisemne wezwanie 

Zamawiającego, niezwłocznie (nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty 

doręczenia wezwania) pisemny raport z postępu prac. 

4. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi na zasadach wskazanych w punkcie   1.4.1. PFU 

(uwarunkowania formalno-prawne – warunki odbioru prac projektowych), chyba że co 

innego wynika z treści niniejszej umowy lub przepisów prawa obowiązującego w 

momencie jej odbioru. 

5. Odbiór dokumentacji projektowej może następować w częściach. 

6. Wykonawca przekaże do sprawdzenia przez Zamawiającego i odbioru 4 egzemplarze 

opracowań wykonanej dokumentacji projektowej oraz 2 egzemplarz w formie 

elektronicznej (wersja edytowalna oraz nieedytowalna) na ustalonych przez strony 

nośniku elektronicznym.  

Wraz z dokumentacją Wykonawca złoży pisemne oświadczenia, że: 

1) została ona wykonana zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami prawa oraz jest 
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kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, 

2) przedłożona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z załączoną wersją 
elektroniczną. 

7. Przekazanie dokumentacji projektowej (lub jej części) nastąpi na podstawie protokołu 

przekazania zawierającego wykaz przekazywanych opracowań. Miejscem odbioru 

dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego. 

8. Zamawiający dokona sprawdzenia otrzymanych opracowań i poinformuje pisemnie 

Wykonawcę o jego wyniku w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania. Jeżeli termin, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym okaże się niewystarczający, Zamawiający 

powiadomi o tym fakcie Wykonawcę wraz z uzasadnieniem i ze wskazaniem nowego 

terminu. Dodatkowo uwagi do dokumentacji projektowej będą przekazywane na bieżąco w 

trakcie przeprowadzanych narad koordynacyjnych. 

9. Jeżeli przekazana dokumentacja projektowa (opracowania) będzie zawierać wady, 

Zamawiający wskaże je na piśmie Wykonawcy i wezwie Wykonawcę aby je usunął we 

wskazanym terminie (nie krótszym niż 7 dni roboczych i nie dłuższym niż 21 dni roboczych). 

10. Ponowne sprawdzenie przez  Zamawiającego poprawionych opracowań nastąpi w  terminie 

nie krótszym niż 7 dni roboczych i nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 

11. Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę na piśmie o akceptacji i dokumentacji 

projektowej (lub jej danej części). 

12. Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (lub jej części) 

Wykonawca niezwłocznie przekaże ją do odpowiednich organów administracji państwowej 

celem uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń lub dokonania wymaganych zgłoszeń. 

13. Niezwłocznie po uprawomocnieniu się wymaganych decyzji administracyjnych lub 

postanowień, a zwłaszcza decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca niezwłocznie 

przekaże Zamawiającemu ich oryginały. 

14. Wykonawca obowiązany jest również przekazać Zamawiającemu całość wykonanej 

dokumentacji projektowej w formie i ilości wskazanej w PFU. 

15. Po akceptacji całości wykonanej dokumentacji projektowej i przekazaniu Zamawiającemu 

wszystkich wymaganych prawem decyzji i pozwoleń oraz dokonaniu wszystkich 

wymaganych zgłoszeń Zamawiający sporządzi Protokół odbioru dokumentacji projektowej. 

16. Zapłata za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej nastąpi na zasadach 

określonych w §15 niniejszej umowy. 

17. Podpisanie protokołu odbioru dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi, które ujawnią się po jej odbiorze. 

 

§ 11 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa 

majątkowe, bez ograniczeń terytorialnych, które nie naruszają i nie będą naruszać praw 

autorskich osób trzecich, do wszelkich materiałów i dokumentacji, dostarczonej 

Zamawiającemu oraz że nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z dzieł stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy. 
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2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania 

przez Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą 

ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami. W szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego czy też (w przypadku braku takiej możliwości) 

przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko 

Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu 

wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w 

związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi 

w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy. 

3. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia określonego w §15 ust. 2 pkt 1 Wykonawca 

wraz z opracowaniami stanowiącymi przedmiot zamówienia przenosi niniejszą umową na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych opracowań bez dodatkowych 

oświadczeń stron i prawo do wykonywania praw zależnych do utworów w zakresie pól 

eksploatacji: 

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 

przedmiotu umowy w sposób trwały i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych 

elementach, jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, 

systemu, standardów, zarówno poprzez: 

• zapis na nośnikach trwałych  w szczególności techniką  drukarską, reprograficzną, jak  

i zapis     w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczanie opracowania jako 

produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na CDR, DVD, 

pendrive czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera), 

• jak również poprzez udostępnianie opracowania jako produktu multimedialnego w 

sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie opracowania na 

serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci poszczególnych 

urządzeń), 

2) prawa do rozpowszechniania opracowania zarówno w formie materialnych nośników 

jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, 

publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

a także do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogólnodostępnych sieciach 

elektronicznych niezależnie od formatu, systemu lub standardów, a także 

wykorzystywania jego fragmentów do reklamy lub promocji działań prowadzonych 

przez Zamawiającego, 

3) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono 

przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, a 

także użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych z Zamawiającym 

zarówno w formie materialnych nośników opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w 

tym w szczególności dokonywane czynności wyżej wskazanych w stosunku do całości 

lub części przedmiotu umowy, a także ich wszelkich kopii poprzez przekazywanie: 

a. innym  wykonawcom  jako  podstawę  lub  materiał  wyjściowy  do  wykonania  innych  

projektów     i opracowań, 

b. innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót budowlano-
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instalacyjnych, innym podmiotom biorącym udział w tej oraz w kolejnych inwestycjach, 

4) użycia w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 

4. Zamawiający wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentów, projektów i opracowań 

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy będzie uprawniony do dokonywania 

wszelkich opracowań, modyfikacji, zmian oraz tłumaczeń bez zgody Wykonawcy 

(przeniesienie autorskich praw zależnych). Wykonawca zobowiązuje się nie wycofywać 

zgody na wykonywanie praw zależnych. 

5. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowań, projektów 

i dokumentów. 

6. Przeniesienie praw autorskich majątkowych na wskazanych wyżej polach eksploatacji ora z 

prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego następuje w ramach 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, określonego w § 15 ust. 2 pkt. 1) niniejszej umowy. 

7. Przeniesienie praw autorskich majątkowych następuje z chwilą faktycznego wydania 

Zamawiającemu przez Wykonawcę stworzonej przez niego dokumentacji w całości. 

8. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego 

własności egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań w liczbie wskazanej w 

niniejszej umowie. 

 
§ 12 

Roboty budowlane 

1. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać warunków wykonania robót wskazanych w PFU. 

2. Wykonawca zapewni organizację pracy i wykonania robót, która umożliwi ciągłą prace w 

budynku administracji i hotelu pracowniczym. 

3. W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się w szczególności 

do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z PFU, z zaakceptowaną i przekazaną 

Zamawiającemu dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, 

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robót towarzyszących, 

niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, 

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania i 

zabezpieczenia (w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych), zapewnienia 

we własnym zakresie dostawy mediów (w szczególności wody i prądu), wykonania 

tymczasowych przyłączy i zamontowania liczników oraz ochrony mienia znajdującego 

się na terenie robót z uwzględnieniem § 5 ust. 1 pkt 3, 

4) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy i bezpośrednim sąsiedztwie (w tym 

bieżącego utrzymywania czystości przyległych do budowy ulic od zanieczyszczeń 

powstałych w związku z realizacją robót), a po zakończeniu robót usunięcia poza teren 

budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz 

pozostawienia całego terenu robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym, 

a zwłaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, po których odbywał się 
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transport materiałów budowlanych (w przypadku uszkodzeń powstałych w związku z 

realizacją robót), 

5)  wywozu wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób wynikający z 

obowiązujących przepisów wraz z ponoszeniem kosztów z tym związanych, za 

wyjątkiem materiałów  z rozbiórki, które wykonawca będzie zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu, 

6) zawiadamiania Zamawiającego o dacie przeprowadzenia koniecznych prób i sprawdzeń 

nie później niż na 3 dni roboczych przed ich planowanym terminem, 

7) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na bieżąco dziennika budowy i 

jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokółami odbioru i dokumentami 

badań i sprawdzeń, 

8) zorganizowania i kierowania budową w sposób zgodny z umową, obowiązującymi 

przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p.poż., 

9) realizacji zaleceń Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do 

dziennika budowy, 

10) inwentaryzacji stanu nieruchomości (w tym;  stanu technicznego budynków i instalacji 

znajdujących się w strefie oddziaływania robót (w tym wykonania dokumentacji 

fotograficznej), 

11) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewów nie przeznaczonych do wycinki, 

w szczególności: 

a) podczas prac z użyciem sprzętu pnie drzew oraz korony winny być zabezpieczone 

przed urazami mechanicznymi (w przypadku pni – palisadą z desek), 

b) w pasie o szerokości rzutu korony drzew wykopy należy wykonać z należytą 

ostrożnością, aby nie uszkodzić korzeni nośnych, strefa korzeni włośnikowych może 

być zredukowana podczas prac o powierzchnię nie większą niż 30%, 

c) odsłonięte korzenie o średnicy ponad 25 mm należy bezwzględnie zabezpieczyć przed 

wysychaniem, np. jutą zwilżoną wodą, 

d) grunt, którym zasypywany będzie wykop, należy zagęścić pod korzeniami w taki 

sposób, aby nie spowodować wygięcia, zmiażdżenia lub przerwania korzenia podczas 

dalszego zagęszczenia gruntu ponad nim, 

e) konieczne usunięcie fragmentu korzenia należy wykonać cięciem prostopadłym do 

długości w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnię rany 

zabezpieczyć, 

f) nie należy wykonywać prac przy odsłoniętych korzeniach podczas mrozu, pełnego 

nasłonecznienia  i suszy. 

12) w przypadku wykonywania robót budowlanych w istniejących obiektach 

Zamawiającego bieżącego utrzymywanie w czystości w obszarze prowadzonych prac, 

koszt końcowego czyszczenia , mycia obiektu w tym: okien, podłóg z zabezpieczeniem 

powierzchni itd. – od zanieczyszczeń powstałych w związku i w czasie realizacji robót, 

13) odpowiedniego przygotowanie pomieszczeń do prac, tj. przeniesienie / przesunięcie 
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/przestawienie mebli czy innych elementów pomieszczeń przysłaniających np. 

demontowane elementy, czy uniemożliwiające wykonywanych robót wraz z ich 

zabezpieczeniem przed zniszczeniem lub ubrudzeniem.  

14) Wykonawca zobligowany jest do przygotowywania harmonogramu robót wewnątrz 

budynku kuchni z łącznikiem  i Pralni z określeniem planowanej daty rozpoczęcia i 

zakończenia prac. Prace wewnątrz budynku należy wykonywać równolegle (wszystkie 

prace branżowe należy zsynchronizować) , celem zminimalizowania utrudnień w 

działalności Zamawiającego.  

15) Wykonawca zobligowany jest do uzyskania pisemnej zgody od przedstawiciela 

Zamawiającego zezwalającym na prowadzenie prac w przedstawionym harmonogramie 

robót.  

16) Wszystkie roboty należy wykonać kompleksowo oraz zgodnie z przekazanymi 

ekspertyzami i opiniami.  

 

§ 13 

Wymogi dotyczące materiałów 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów   własnych. 

2. Zastosowane materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 

przepisami prawa, zapisami PFU, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót. Atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed wbudowaniem 

materiałów. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość materiałów użytych do realizacji 

przedmiotu umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych, innych niż I 

gatunku i nie spełniających wymogów wskazanych w PFU i dokumentacji projektowej, bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o 

których mowa w ust.  2. 

5. Zamawiający zatwierdzi, bądź odmówi zatwierdzenia przedłożonych dokumentów 

dotyczących jakości wbudowywanych wyrobów budowlanych, niezwłocznie po ich 

przekazaniu przez Wykonawcę, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich 

przekazania. 

§14 

Ubezpieczenie budowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i 

deliktowa) przez cały okres realizacji przedmiot zamówienia, obejmujące swoim zakresem 

co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także Zamawiającego oraz 

przedstawicieli i pracowników zamawiającego i wykonawcy w wyniku śmierci, 

uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 

uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z 
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wykonywaniem robót budowlanych  oraz innych prac objętych przedmiotem umowy, w 

tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, na kwotę nie mniejszą niż 4 000 000 zł 

2. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających ciągłość posiadania powyższego ubezpieczenia, w tym dowodów 

uiszczenia składek na następne okresy płatności w terminie do 7 dni po upływie terminu 

obowiązywania polisy OC lub zapłaty kolejnej składki. 

 
§15 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter 

ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Wynagrodzenie przyjęte na podstawie oferty Wykonawcy, wyraża się kwotą ............... zł 

brutto (słownie złotych:.......................................................................................................), w tym stawka 

VAT 23 % , w tym: 

1) dokumentacja projektowe wraz z nadzorem autorskim na kwotę ……. zł brutto (słownie 
złotych: ……………………………………..), w tym stawka VAT 23%, 

2) roboty budowlane  na kwotę ……………….. zł  brutto, w tym stawka VAT23%. 

 

3. Zapłata za dokumentację projektową o której mowa w ust. 2 pkt 1) nastąpi w dwóch 

transzach:  

- 90% Wynagrodzenia za prace projektowe - po jej całkowitym zakończeniu i 

odebraniu 

- 10% wynagrodzenia  za prace projektowe – po zakończeniu nadzoru autorskiego 

nad realizacją robót.  

4. Wynagrodzenie za roboty budowlane będzie płatne w oparciu o harmonogram rzeczowo -

finansowy opracowany zgodnie z „tabelę ryczałtową elementów robót” złożoną wraz z 

ofertą w postępowaniu przetargowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zostać 

zaakceptowany przez Zamawiającego.  

5. Zapłata Wynagrodzenia o którym mowa w ust. 4 następować będzie za całkowicie 

zakończone i odebrane elementy robót określone w „tabeli ryczałtowej elementów robót”, 

z zastrzeżeniem, iż ostatnie 10 % przysługującego Wynagrodzenia zostanie wypłacone po 

przeprowadzeniu odbioru końcowego robót a w przypadku budynku kuchni również po 

potwierdzeniu w opracowanym audycie ex-post osiągnięcia zakładanych wskaźników 

projektu. 

6. Płatność wynagrodzenia będzie realizowana w terminie nie dłuższym niż 30 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT. Przez dzień zapłaty rozumie się datę polecenia przez 

Zamawiającego przelewu należnej kwoty wynagrodzenia. 

7. Płatnikiem  faktur  jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, 25-734 Kielce, ul. 
Artwińskiego 3, 

8. Wynagrodzenie będzie wpłacane przez Zamawiającego, w złotych polskich, na konto 

bankowe Wykonawcy, prowadzone przez bank ………………. o numerze (lub na konto 
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bankowe Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zapłaty bezpośredniej, o 

której mowa w § 18). Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez 

Wykonawcę umowy obejmującej przelew wierzytelności (cesja), powodujące zmianę 

numeru konta bankowego, będzie wymagało aneksu do umowy w formie pisemnej 

zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

9. Płatności za faktury dokonywane będą z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 

tzw. split payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub 

odszkodowania). Wykonawca oświadcza, że wskazane w ust. 8 konto bankowe jest kontem 

VAT w rozumieniu art. 62a Prawa bankowego. Prawidłowo wystawiona faktura musi 

zawierać sformułowanie „płatność podzielona”. 

10. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 

roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 

Zamawiającego na piśmie. 

11. W przypadku wyrażenia zgody na cesję wierzytelności (faktoring), Wykonawca wraz z 

każdą fakturą VAT, złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający 

jest uprawniony do żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji (faktoringu) na 

dzień dokonywania płatności. 

§ 16 

Zmiana wynagrodzenia 

1. Zamawiający przewiduje moz liwos c  zmiany wysokos ci wynagrodzenia okres lonego w §15 
ust. 2 pkt 2 Umowy, w przypadku zmiany ceny materiało w lub koszto w związanych z 
realizacją zamo wienia, tj. gdy nastąpi zmiana (odpowiednio wzrost lub spadek) o więcej niz  
5% miesięcznego wskaz nika cen produkcji budowlano-montaz owej dla budowy obiekto w 
inz ynierii lądowej i wodnej ogłaszanego przez Prezesa Gło wnego Urzędu Statystycznego w 
Monitorze Polskim obowiązującego w dniu złoz enia wniosku, o kto rym mowa w ust. 1 i 2  9 
i 10 poniz ej,  w stosunku do wskaz nika obowiązującego w dniu otwarcia ofert, Strony mają 
prawo do waloryzacji (odpowiednio zwiększenia lub obniz enia)  wynagrodzenia umownego 
o połowę zmienionego wskaz nika za niewykonany przez Wykonawcę i nieodebrany przez 
Zamawiającego zakres prac wg stanu na dzien  złoz enia powyz szego wniosku, począwszy od 
upływu 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzez eniem dalszych postanowien  Umowy. 
W przypadku, gdyby wskaz nik przestałby byc  dostępny, zastosowanie znajdą inne, 
najbardziej zbliz one, wskaz niki publikowane przez Prezesa GUS. Wartos c  waloryzacji 
poszczego lnych cen jednostkowych niewykonanych pozycji wynagrodzenia umownego 
będzie liczona wg poniz szego wzoru: 

 

W = X x G/2 

 

gdzie: 

W - wartos c  waloryzacji danej niewykonanej pozycji 

X - wartos c  danej niewykonanej pozycji 

G - wartos c  zmienionego wskaz nika inflacji GUS wyraz ona w % 

2. W sytuacji wzrostu wskaz nika inflacji GUS, o kto rym mowa w ust. 8, powyz ej 5% 

Wykonawca jest uprawniony złoz yc  Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie waloryzacji wysokos ci wynagrodzenia, o kto rej mowa w ust. 1. Wniosek powinien 

zawierac  wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. 
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3. W sytuacji spadku wskaz nika inflacji GUS, o kto rym mowa w ust. 8, powyz ej 5% Zamawiający 

jest uprawniony złoz yc  Wykonawcy pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 

waloryzacji wysokos ci wynagrodzenia, o kto rej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierac  

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. 

4. Wniosek, o kto rym mowa w ust. 1 i 2  9 i 10 moz na złoz yc  nie wczes niej niz  po upływie 6 

miesięcy od dnia zawarcia Umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia). 

5. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o kto rych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na 

zmianę wynagrodzenia, o kto rym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2 Umowy, nalez y do Wykonawcy 

pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

6. Maksymalna łączna wartos c  zmian wynagrodzenia za roboty budowlane (odpowiednio 

wzrostu lub spadku), jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowien  o 

zasadach wprowadzania zmian wysokos ci wynagrodzenia, o kto rych mowa w ust. 8, to 10% 

pierwotnego wynagrodzenia, o kto rym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2 Umowy. W przypadku, gdy 

częs c  wnioskowanej zmiany wynagrodzenia będzie powodowac  przekroczenie tego limitu, 

to wartos c  waloryzacji a niewykonanych pozycji wynagrodzenia umownego będzie liczona 

jako iloczyn udziału procentowego danej niewykonanej pozycji w stosunku do łącznej 

wartos ci wszystkich niewykonanych pozycji oraz wartos ci pozostałego limitu 

niewykorzystanego przed wnioskowaną zmianą wynagrodzenia, wg poniz szego wzoru: 

 

W = (X / Y) x Z 

 

gdzie: 

W - wartos c  waloryzacji danej niewykonanej pozycji 

X - wartos c  danej niewykonanej pozycji 

Y - wartos c  wszystkich niewykonanych pozycji 

Z - wartos c  pozostałego limitu niewykorzystanego przed wnioskowaną zmianą 

wynagrodzenia 

 
7. Postanowien  umownych w zakresie waloryzacji wysokos ci wynagrodzenia, o kto rej mowa w 

ust. 8 nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o kto rym mowa w ust. 13.  

8. Wykonawca, kto rego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z kto rym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiało w lub koszto w dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jez eli przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz 

okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

9. Nie będzie się stosowac  z adnej waloryzacji w stosunku do koszto w lub cen prac 

wprowadzonych po zawarciu Umowy, w tym na podstawie postanowien  o zmianie Umowy, 

ani prac, kto re miały byc  zakon czone, jednak z powodu zwłoki Wykonawcy nie zostały 

wykonane w terminie wynikającym z harmonogramu. 

 

§ 17 
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Płatności za roboty budowlane 

1. Rozliczenie za wykonanie odebranych robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy 

będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej. Faktury 

częściowe będą wystawiane w oparciu o zaakceptowany harmonogram rzeczowo – 

finansowy, zgodnie z postanowieniem § 15  

2. Wysokość płatności częściowych limitowana kwotami za wykonane zadania zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo- finansowym, z zastrzeżeniem, że wysokość płatności należnej 

na podstawie faktury VAT końcowej nie może wynosić mniej niż 10 % kwoty 

wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 15 ust. 2  

3. Wszystkie płatności częściowe będą dokonywane powykonawczo, na podstawie 

zestawienia wartości odebranych robót budowlanych, na kwoty potwierdzone przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem potrąceń wynikających z umowy lub 

przepisów prawa. 

4. Potwierdzone rozliczenie stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru końcowego. 

§ 18 

Płatności bezpośrednie 

1. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożona Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo , której przedmiotem sa 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.   

2. Najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu zapłaty faktur częściowych i końcowej 

Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy część robót zlecili dalszym Podwykonawcom 

przedstawią dowody zapłaty swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) 

wymagalnych należności za roboty objęte fakturą. Oprócz dowodów zapłaty zostaną 

złożone pisemne oświadczenia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, o 

całkowitym rozliczeniu wymagalnych należności za wykonane roboty - według wzoru 

uzgodnionego z Zamawiającym.  

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia obustronnie podpisanego protokołu 

odbioru robót pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą), 

potwierdzającego że roboty będące przedmiotem odbioru od Wykonawcy, zostały 

wykonane prawidłowo przez podwykonawcę i zostały odebrane przez Wykonawcę. 

Protokół ten należy dołączyć do protokołu odbioru od Wykonawcy. 

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom powinien 

wynosić nie później niż 23 dni od daty poprawnie wystawionej faktury przez 

podwykonawcę robót  po protokolarnym odbiorze robót przez wykonawcę. 

3. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentów, określonych w ust. 1, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia, w 

części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu 

przedłożenia przez Wykonawcę, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, wymaganych 

dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 
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Wykonawcę wymagań umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiającego 

terminu płatności wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

4. W przypadku uchylenia się Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od 

obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, usługi lub dostawy 

swojemu zaakceptowanemu przez Zamawiającego, Podwykonawcy (dalszemu 

Podwykonawcy) lub uchybienia terminowi określonemu w ust. 2., Zamawiający dokona 

bezpośredniej zapłaty należnego wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy 

(dalszemu Podwykonawcy) na podstawie zapisów niniejszej umowy. 

5. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie mógł 

zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia 

bezpośrednio do Zamawiającego. Wraz z żądaniem bezpośredniej zapłaty zostanie 

doręczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego 

Podwykonawcę) wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru 

robót. 

6. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  oraz  

wezwie  Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w 

terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. . W uwagach 

nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

7. W przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę pisemnych uwag w wyznaczonym terminie  

lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu żądania Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy Zamawiający potwierdzi na piśmie uznanie płatności 

bezpośredniej za zasadne. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia 

terminowi zapłaty. 

9. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie potwierdzona za zgodność z 

oryginałem kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

10. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej 

płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 

Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty 

odpowiadającej dokonanej płatności. 

§ 19 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części zamówienia osobom fizycznym lub prawnym 
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oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym ustawa 

przyznaje zdolność prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i 

dysponującym osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie 

i wyposażenie do wykonania zleconych robót. 

2. Informację o zakresie robót, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom wraz ze znanymi Wykonawcy podwykonawcami, zawiera załącznik nr 2 

do Umowy. Pozostałą część robót Wykonawca wykona siłami własnymi. Powyższe 

postanowienia nie wykluczają możliwości powierzenia robót innym podwykonawcom niż 

wskazanym w załączniku nr 2 do Umowy z zachowaniem postanowień niniejszego 

paragrafu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany podać pisemnie nazwy, albo 

imiona i nazwiska, adres siedziby oraz numer KRS / NIP oraz dane kontaktowe 

podwykonawców (i ich przedstawicieli), którym powierzy wykonanie części robót.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, w takim samym stopniu, jak za własne. 

Wykonawca jest zobowiązany sprawować nadzór i koordynować realizację robót przez 

podwykonawców/dalszych podwykonawców. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 

Zamawiającego lub z innych ważnych przyczyn, lub może usunąć takiego Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca w terminie 30 dni roboczych od zawarcia Umowy przedłoży do zaopiniowana 

Zamawiającemu wzór umowy podwykonawczej wraz z informacją, że umowy 

z podwykonawcami będą co do zasady zawierane w oparciu o przedłożony wzór. 

Wykonawca winien w przeciągu 5 dni roboczych wprowadzić do tego wzoru zgłoszone mu 

przez Zamawiającego uwagi i ponownie przedłożyć niniejszy wzór do finalnej akceptacji 

Zamawiającego. Do uwag Zamawiającego zastosowanie mają odpowiednie postanowienia 

z ust. 5-13 poniżej.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy sporządzonej zgodnie z ust. 13 wraz 

z dokumentacją wykonania robót określonych w projekcie umowy, a także projektu jej 

zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy.  

6. Zamawiający w terminie 14 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w 

ust. 5 zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do 

projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, jeżeli 

umowa o podwykonawstwo: 

1) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar 
umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, 
w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane 
w Umowie, 

2) uzależnia uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 
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Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, 

3) uzależnia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) zawiera termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy 
dłuższy niż 23 dni, 

5) nie spełnia wymagań określonych w ust. 13 (dot. umowy o podwykonawstwo 
w zakresie robót budowlanych).  

7. W celu udzielenia zgody Zamawiający ma prawo pisemnie żądać od Wykonawcy 

przedłożenia mu dodatkowych dokumentów lub informacji w terminie 14 30 dni od dnia 

otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 5. Wykonawca jest zobowiązany złożyć 

dodatkowe dokumenty lub informacje w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

żądania. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w 

terminie 30 dni od otrzymania dokumentów lub uzupełnionych dokumentów uważa się za 

akceptację odpowiednio projektu umowy lub akceptację umowy przez Zamawiającego. W 

przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca przedłoży nową propozycję, 

uwzględniającą uwagi Zamawiającego lub wykona roboty samodzielnie. 

8. Nie później niż 10 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej Wykonawca poda 

pisemnie (o ile są już znane) nazwy, albo imiona i nazwiska, adres siedziby oraz numer KRS 

/ NIP oraz dane kontaktowe podwykonawców (i ich przedstawicieli), którym powierzy 

wykonanie części robót. Wykonawca zawiadomi w formie pisemnej Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji robót, a także 

przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót. Dodatkowo Wykonawca powinien na koniec każdego 

miesiąca przekazać Zamawiającemu wraz z raportem miesięcznym aktualną listę 

podwykonawców wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi. Zamawiający prowadzi 

szczegółową ewidencję podwykonawców i dalszych podwykonawców przez cały okres 

trwania Umowy. 

9. Postanowienia ust. 4-8 stosuje się odpowiednio do zawarcia i zmian umowy 

o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą. 

10. Umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

11. Wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych 

od dnia jej zawarcia. Jeżeli postanowienia zawartej umowy o podwykonawstwo nie są 

zgodne z postanowieniami określonymi w ust. 6 i 13 Zamawiający zgłasza sprzeciw 

w terminie 14 30 dni lub jeżeli to dotyczy umowy zawieranej przez Wykonawcę wezwie 

Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

odpowiedniej kary umownej. Brak zgłoszenia sprzeciwu w tym terminie oznacza 

akceptację treści umowy z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą.  

12. Wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia. Jeżeli postanowienia zawartej umowy o podwykonawstwo z Wykonawcą nie 

są zgodne z postanowieniami określonymi w ust. 6, Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę odpowiedniej kary umownej. Obowiązek ten nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000 złotych. 

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać 

regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami Umowy oraz określać w szczególności: 

1) zakres Przedmiotu Umowy powierzony podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy; 

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo na co najmniej takim poziomie 
jakości, jaki wynika z Umowy oraz że powinno odpowiadać stosownym dla tego 
wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, 
Umowie, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy; 

3) termin wykonania zakresu Przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcy / 
dalszemu podwykonawcy;  

4) zasady odbiorów części Przedmiotu Umowy wykonanych przez podwykonawcę/ 
dalszego podwykonawcę; 

5) wysokość, podstawę i termin zapłaty przez Wykonawcę / podwykonawcę 
wynagrodzenia dla podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy, przy czym 
wymagane jest, aby załącznikiem do faktury wystawionej przez podwykonawcę / 
dalszego podwykonawcę był protokół zaawansowania robót; 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy przez podwykonawcę lub podwykonawcy przez 
dalszego podwykonawcę prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku,  

7) kwota wynagrodzenia należnego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za 
realizację świadczenia objętego umową o podwykonawstwo nie może przewyższać 
kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę samą część Przedmiotu Umowy;  

8) tryb zatrudniania dalszych podwykonawców; 

9) wymaganą treść umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami; 

10) uprawnienie Zamawiającego, Wykonawcy lub podwykonawcy do zapłaty 
podwykonawcy/dalszym podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia; 

11) zobowiązanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiającego 
o fakturach składanych do Wykonawcy, w terminie 2 dni roboczych od daty ich 
przekazania Wykonawcy; 

12) zobowiązanie podwykonawców do dostarczenia Wykonawcy w terminie 2 dni 
roboczych od otrzymania płatności oświadczenia podwykonawcy, podpisanego 
przez osobę upoważnioną, stwierdzającego, że wymagalne płatności 
podwykonawcy zostały uregulowane przez Wykonawcę wraz z datą, w której 
Wykonawca dokonał tej płatności; 

13) prawo Zamawiającego do bezpośredniego zapytania podwykonawcy 
o wymagalne płatności i uzyskania takiej informacji bez zgody Wykonawcy na jej 
udzielenie; 

14) zobowiązanie, że podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez 
pisemnej zgody Zamawiającego; 
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15) zobowiązanie podwykonawcy do realizacji umowy podwykonawczej w przypadku 
przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem podwykonawcy, 
w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy Pzp w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 
2 lit. c. 

14. Wymogi, o których mowa w ust. 13, stosuje się również do zmiany Umowy 

o podwykonawstwo. 

15. Postanowienia ust. 4 - 13 stosuje się odpowiednio do zawierania umów z dalszymi 

podwykonawcami, których przedmiotem są roboty budowlane, przy czym podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

16. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej 

z podwykonawcą / dalszym podwykonawcą z Umową i ponosi ryzyko zaistniałych 

niezgodności. Strony stwierdzają, że zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy 

z podwykonawcą / dalszym podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

wobec Zamawiającego. 

17. Niezależnie od postanowień ust. 2 – 13, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren 

budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w Ofercie, Wykonawca powinien 

zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody 

Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy 

i rozpoczęcia robót, z zastrzeżeniem, że w przypadku podwykonawców zgłoszonych 

i zaakceptowanych przez Zamawiającego, brak sprzeciwu Zamawiającego w terminie 2 dni 

roboczych oznacza zgodę Zamawiającego na wejście podwykonawcy na teren budowy i 

rozpoczęcie robót. Wykonawca winien również pisemnie poinformować każdorazowo 

Zamawiającego o zakończeniu wykonywania zakresu robót określonego w Ofercie przez 

danego podwykonawcę w terminie do 7 dni od dnia zakończenia przez niego robót.  

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania o udzielenie zamówienia. 

19. W przypadku wskazanym w ust. 18 Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego 

w terminie do 10 dni od dnia otrzymania żądania, przedstawi oświadczenie, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), lub podmiotowe środki dowodowe 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia, wobec tego podwykonawcy określone w SWZ. Zmiana podwykonawcy może 

nastąpić, jeżeli informacje zawarte w JEDZ oraz złożonych podmiotowych środkach 

dowodowych potwierdzą brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału 

w Postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy, 

z którego zrezygnował. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o wyniku badania 

i oceny złożonych JEDZ i podmiotowych środków dowodowych w terminie do 30 dni od 

dnia ich otrzymania. 

20. Jeżeli wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia lub nie wykaże 

spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 

podwykonawcę innym podwykonawcą lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 
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zamówienia podwykonawcy. 

21. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż 

w terminie 2 dni roboczych, usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia Umowy. Brak usunięcia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy będzie skutkował 

obciążeniem Wykonawcy karą umowną. 

22. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z podwykonawców przeciwko 

Zamawiającemu Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział 

w postępowaniu. Jeżeli Zamawiający będzie zmuszony dokonać zapłaty na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca wyrówna również wszelkie 

inne straty poniesione przez Zamawiającego wynikłe z działania lub zaniechania 

Wykonawcy, w tym zwróci koszty związane z zapłatą przez Zamawiającego kwot ujętych 

w wyroku, koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego oraz uzasadnione koszty 

pomocy prawnej poniesione przez Zamawiającego.  

23. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać projekty umów i kopie zawartych umów na 

adres Zamawiającego: …………………… . 

24. Zgodnie z art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku 

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, 

str.1) zakazuje się dalszego wykonywania niniejszego zamówienia na rzecz lub z udziałem:  

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów 
z siedzibą w Rosji;  

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności 
bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa 
w lit. a) niniejszego ustępu; lub  

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu 
lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,  

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się 
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada 
na nich ponad 10 % wartości zamówienia.  

25. Zamawiający nie wyrazi zgody na zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, wobec którego będzie zachodziła chociażby jedna z okoliczności 

wskazanych w ww. przepisie. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do 

weryfikacji swoich podwykonawców i dostawców w zakresie okoliczności wskazanych 

w powyższej regulacji. 

26. Umowa o podwykonawstwo zawarta na okres min. 6 miesięcy, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub usługi musi zawierać postanowienia dotyczące warunków zmiany 

wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

§ 20 

Zabezpieczenie 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % 
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wynagrodzenia ofertowego tj............zł w formie ....................... 

2. Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. Pozostałe 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące zgodne z 

umową wykonanie robót, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ich odbiorze (lub wygaśnie 

po upływie ważności gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej). Podstawę do zwolnienia 

zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w 

wysokości 70%, stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót. 

4. Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady (lub wygaśnie po upływie ważności gwarancji 

ubezpieczeniowej lub bankowej). 

5. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy nie 

stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

6. Wykonawca ma obowiązek zachować ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, a w szczególności przedłużyć zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania 

umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robót wskazywać będzie na to, iż wykonanie 

robót nastąpi po terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 4 

umowy. Przedłużenie winno obejmować okres niezbędny dla zakończenia realizacji robót i 

analogicznie przedłużenie okresu obowiązywania zabezpieczenia w czasie obowiązywania 

rękojmi za wady. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające ww. przedłużenie najpóźniej na 7 dni przed upływem okresu 

obowiązywania zabezpieczenia pod rygorem zapłaty kary umownej, wskazanej w § 21 ust. 

2 pkt. 12). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może potrącić kwotę zabezpieczenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. W przypadku zaistnienia zdarzenia opisanego w 15 ust. 11 Wykonawca najpóźniej w dniu 

podpisania cesji wniesie zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1 na warunkach określonych 

w niniejszej umowie na rzecz nowego Zamawiającego.   

8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na  7 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

10. Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 21 

Kary umowne 

1. Strony przewidują zastosowania kar umownych w opisanych poniżej wypadkach i 
wysokościach. 
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2. Wykonawca zapłaci kary umowne w poniższych przypadkach: 

1) w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca, , zapłaci na rzecz Zamawiającego karę 

umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 15 ust. 2  

2) za nieterminowe wykonanie robót budowlanych 0,2 % wynagrodzenia umownego 

brutto, wskazanego w § 15 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w zakończeniu robót, lecz nie 

więcej niż 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i 

rękojmi  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w  § 15 ust. 

2 za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia umownego 

brutto, 

4) za zwłokę w wykonaniu prac projektowych lub robót budowlanych w terminach 

wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiającego  harmonogramie rzeczowo 

finansowym - w wysokości 0,1 % wartości brutto tych prac lub robót ustalonych w ww. 

harmonogramie, za każdy dzień zwłoki, 

5) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego zaakceptowanym Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom – 5 000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego 

bezpośredniej  płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

6) za każdy przypadek nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 1 000,00 zł, 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w 

wysokości 3 000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy 

lub jej zmiany, 

8) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną 

kopię umowy lub jej zmiany, 

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 

podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, dostaw lub usług w zakresie terminu 

zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 3 000,00 złotych za 

każdy przypadek, 

10) za złamanie obowiązku zatrudnienia personelu na umowę o pracę lub uniemożliwienie 

kontroli tego wymogu – za każdy taki przypadek w wysokości 5 000,00 zł, 

11) za złamanie obowiązku zatrudnienia personelu w ramach stosunku pracy w zakresie 

wymaganym umową lub uniemożliwienie kontroli tego wymogu – za każdy taki 

przypadek w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień, w którym nastąpiło złamanie 

obowiązku. 

12) w przypadku nieprzedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego 

wykonania zamówienia w trybie  §  20 ust. 6 w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień 

zwłoki, 

13) za nieprzestrzeganie przepisów BHP i p.poż na placu budowy – 1 000,00 zł za każdy 

przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
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14) za brak utrzymania ładu i porządku zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 4) i 5) lub uporczywe 

niewywiązywanie się z obowiązków zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 12) i 13) pomimo 

upomnienia przez inspektora nadzoru – 1 000,00 zł za każdy przypadek, za 

nieuzasadnione niezachowanie obowiązku zapewnienia stałej obecności kierownika 

budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego – 1 000,00 zł za 

każdy przypadek, 

15) za nieusunięcie przez Wykonawcę podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu 

budowy, w przypadkach, o których mowa w §  19 ust. 3 w wysokości 1 000,00 zł za każdy 

dzień zwłoki, 

3. Należne kary umowne mogą zostać potrącane z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy na podstawie pisemnego oświadczenia w tej sprawie złożonego mu przez 

Zamawiającego (noty księgowej). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Wykonawcy 

noty księgowej. 

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z umowy. 

7. Łączna wysokość kar umownych nie może być wyższa niż 25% wynagrodzenia wskazanego 

w §15 ust 2 

§ 22 

Odbiory 

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór częściowy, 

3) odbiór końcowy, 

4) odbiór ostateczny po upływie okresu rękojmi. 

2. Odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu dokona inspektor nadzoru 

inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgłoszenia do odbioru tych robót 

wykonawca na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego będzie zobowiązany na własny 

koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu. 

3. Odbiór robót częściowych dokona inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Wynagrodzenie za odbiór częściowy danego etapu robót, dokonywane będzie według zasad 

określonych w §  17. 

4. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego przedmiotu 

umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych 

przepisami prawa badań, prób technicznych i innych. 

5. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej. 
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Gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy winno być zgłoszone również 

wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi być potwierdzony 

przez inspektora/rów nadzoru. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór 

końcowy w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zgłoszeniu przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji 

powykonawczej, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. 

6. Odbioru końcowego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót i 

uprawniony przedstawiciel Wykonawcy. 

7. W dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

wszystkie dokumenty świadczące o jakości wbudowanych materiałów, w tym certyfikaty, 

atesty, deklaracje zgodności i gwarancje udzielone przez producentów użytych do budowy 

materiałów i urządzeń oraz kompletną dokumentację powykonawczą. Z czynności odbioru, 

sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w 

szczególności ujawnione wady, jak też ewentualne wyznaczenie terminów na ich usunięcie. 

8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w 

zakresie istniejących wad. 

9. Wykonawca obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad istotnych nadających się do usunięcia. Zamawiający wyznaczy ostateczny termin 

odbioru robót i przystąpi do odbioru w terminie 7 dni roboczych licząc od otrzymania 

zawiadomienia o usunięciu wad. 

10. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie 

odbioru wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 

11. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy 

w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w 

okresie rękojmi. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z tytułu 

rękojmi. 

12. Zamawiający wyznaczy datę odbioru, o której mowa w ust 13 odpowiednio przed 

upływem terminu rękojmi. 

13. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o wyznaczonym terminie odbioru 
ostatecznego. 

14. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

rozpoczyna swój bieg termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 23 

Gwarancja i rękojmia za wady 
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1. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane  strony ustalają na …………. od dnia 
końcowego odbioru robót. Okres gwarancji na urządzenia będzie zgodny z warunkami 
udzielanymi przez producentów. 

2. Okres rękojmi za wady oraz gwarancji biegną równolegle. 

3. W okresie rękojmi i gwarancji, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca 
przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji 
zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia zamontowanego podczas robót. 
Wykonawca przez okres rękojmi dokonywał będzie w częstotliwości zgodnie z wytycznymi 
Producenta lecz nie rzadziej niż jeden raz w roku, serwisowanie i konserwację instalacji, 
urządzeń i wyposażenia. Terminy konserwacji winny zostać ustalone po odbiorach 
zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia zamontowanego podczas robót . 
Konserwacja powinna zostać potwierdzona wpisem do książki serwisowej 
danego elementu. 

4. O fakcie dokonania konserwacji i serwisu Wykonawca poinformuje Zamawiającego 

pisemnie we wskazanych terminach. Do zgłoszenia potwierdzenia Wykonawca dołączy 

kserokopię książki serwisowej danego urządzenia z odpowiednim wpisem 

potwierdzającym dokonanie serwisu i konserwacji. Po dokonaniu zgłoszenia Zamawiający 

w terminie 14 dni dokona sprawdzenia i odbioru wykonanych prac. Zamawiający uzna 

prace za wykonane należycie jeżeli w terminie 14 dni nie zgłosi na piśmie Wykonawcy 

zastrzeżeń i uwag. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w wyznaczonym terminie, 

nie usunie wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami 

przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, będzie mógł powierzyć usunięcie 

wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 

21 dni. 

§ 24 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach prawa,  a w szczególności w Kodeksie 

cywilnym i Prawie zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 

1) w przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji umowy w terminie 7 dni 

roboczych od podpisania umowy pomimo wezwania do ich podjęcia złożonego przez 

Zamawiającego na piśmie i bezskutecznie upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

2) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał realizację umowy z przyczyn 

nieuzasadnionych i przerwa trwa dłużej niż 14 dni licząc od terminu określonego w 

harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo wezwania do kontynuacji, złożonego 

przez Zamawiającego na piśmie i bezskutecznie upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

3) w przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje 

roboty wadliwie, niezgodnie z umową lub stosuje materiały niezgodne z wymaganiami 

technicznymi, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do wykonywania umowy 

zgodnie z umową i wymaganiami technicznymi i bezskutecznie upłynął termin 

wskazany w wezwaniu, 

4) w przypadku wykonywania czynności kierownika budowy/ kierowników robót przez 



33 

 

 

inne osoby niż wskazane w umowie lub zaakceptowane przez Zamawiającego, 

5) w przypadku zlecenia wykonania części zamówienia podwykonawcy/ dalszemu 

podwykonawcy bez zgody Zamawiającego lub z pominięciem procedury określonej w 

§ 19 umowy, 

6) W przypadku podzlecenia całość robót lub dokonania cesji umowy lub jej części bez 

zgody Zamawiającego, 

7)  przypadku gdy wysokość kar umownych należnych od Wykonawcy przekroczy limit 

25 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 15 ust. 2 umowy, 

2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie do 

30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia i musi zawierać 

uzasadnienie. 

3. W razie odstąpienia od umowy strony dokonają odbioru wykonanych robót na poniższych 

zasadach: 

1) Wykonawca zobowiązany będzie: 

a) w terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale 

Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku 

według stanu na dzień odstąpienia, 

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn od niego zależnych, 

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót lub nie sporządzi 

protokołu wskazanego w punkcie a), Zamawiający może powierzyć wykonanie 

zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z 

tego tytułu. 

d) zgłosić Zamawiającemu odbiór wykonanych robót, odbiór będzie przeprowadzony 
odpowiednio, według zasad wskazanych w § 22, 

e) uporządkować teren budowy i usunąć urządzenia i materiały przez niego dostarczone 

lub wzniesione na potrzeby realizacji zamówienia, 

f) wykonać inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót wraz z mapą 

inwentaryzacyjną i przekazać Zamawiającemu na koszt Wykonawcy, jeżeli 

odstąpienie od umowy następuje z przyczyn zależnych od niego. 

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany będzie do: 

a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia 

za te roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i odebrane, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, 

c) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3 pkt 1) lit. e) 

niniejszego paragrafu umowy, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu 

umowy, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 

 

§ 25 
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Zmiana Umowy 

1. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy 
Pzp. 

2. Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczące terminu realizacji, będą mogły zostać 

zmienione w stosunku do jej treści, jeżeli wystąpią następujące okoliczności: 

1) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i 

mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia, 

2) organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała decyzji lub 

warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności, jeśli 

nastąpiło to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy a przedłużenie ma wpływ na termin 

realizacji umowy, dopuszczalna będzie zmiana umowy w zakresie przedłużenia terminu 

jej realizacji o liczbę dni opóźnienia w wydaniu decyzji lub warunków technicznych lub 

innego dokumentu; 

3) przedłużenie się czasu uzyskania uzgodnień, opinii lub zgód gestorów sieci lub innych 

podmiotów lub osób, takich jak np.: zajęcie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestorów 

do prac na sieciach, uzgodnienie tymczasowego projektu organizacji ruchu, zawarcie z 

gestorami umów o usunięcie kolizji z sieciami, udostępnienie nieruchomości dla realizacji 

przedmiotu zamówienia, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy a 

przedłużenie ma wpływ na termin realizacji umowy, o liczbę dni opóźnienia 

4) jeżeli wystąpią przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi wyłącznie Zamawiający, w szczególności: nieterminowego przekazania terenu 

budowy, w zakresie, w jakim miały one lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 

terminu zakończenia przedmiotu umowy, o liczbę dni opóźnienia 

5) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót z powodu technologii realizacji robót określonej: umową, normami lub 

innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, o liczbę dni niesprzyjających warunków 

atmosferycznych 

6) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, np. konieczność zastosowania 

innych rozwiązań materiałowych lub technicznych, niewykraczających poza zakres 

przedmiotu zamówienia jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego. Zmiana umowy może polegać na 

zmianie terminu realizacji i zmianie wynagrodzenia.   

Przy ich wycenie należy stosować zasady. 

− ceny materiałów, urządzeń, pracy sprzętu oraz narzuty i stawka za roboczogodzinę, 
zostaną przyjęte nie wyższe, niż średnie ceny z publikacji Biuletynu Cen 
„SEKOCENBUD” w poziomie kwartału poprzedzającego konieczność wykonania tych 
robót,  
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− na materiały bądź urządzenia nie występujące w publikacji Biuletynu Cen 
„SEKOCENBUD” Wykonawca przedłoży konkurencyjne oferty cenowe producentów 
lub dostawców, które po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego będą podstawą do 
sporządzenia kosztorysu na powyższe  roboty. 

  

7) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji. Zmiana umowy może polegać na zmianie terminu realizacji i zmianie 

wynagrodzenia. 

8) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

w szczególności z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich 

wstrzymania przez uprawniony organ, lub też konieczności wstrzymania robót 

wynikającej bezpośrednio z przepisów prawa. Zmiana umowy może polegać na zmianie 

terminu realizacji i zmianie wynagrodzenia. 

9) innych istotnych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę i niewymienionych 

powyżej a wpływających na termin realizacji zamówienia, w szczególności: trudności w 

pozyskiwaniu materiałów budowlanych, urządzeń i innych czynników niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przed jej 

podpisaniem. 

3. Umowa może ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowień umowy w 

następujących sytuacjach: 

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub 

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze zmiany 

stanu prawnego lub technologii w oparciu, o które je przygotowano, gdyby 

zastosowanie pierwotnych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

2) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność usunięcia 

niebezpiepczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

3) sytuacja, w której wykonanie pełnego zakresu robót nie będzie konieczne(możliwość 

ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie 

danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania 

przedmiotu umowy. 

4) W przypadkach wskazanych w ustępie 3 pkt 1-2 Wykonawca będzie miał prawo do 

wystąpienia o zwiększenie wysokości wynagrodzenia. 

4. W przypadkach konieczności wprowadzenia zmian do Umowy podstawą do wnioskowania 

o zmianę umowy będzie protokół konieczności, określający zakres rzeczowo-finansowy 

zmian, sporządzony przez stronę zgłaszającą potrzebę zmiany, podpisany przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. W zależności od okoliczności protokół 

konieczności powinien określać przede wszystkim: 
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1) uzasadnienie konieczności dokonania zmian, w szczególności ze wskazaniem 

stosownych zapisów umowy i ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) wykaz robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, 

3) propozycję zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o kosztorys przedstawiony 

przez Wykonawcę, 

4) propozycję zmiany terminu realizacji umowy 

5) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

 

§ 26 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po 

1 egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

 

Załączniki do umowy: 

Zał. nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

Zał. nr 2 – Oferta Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający Wykonawca 


