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Zatacznik nr 1 do SIWZ - wzér umowy

Wzor umowy
UMOWA Nr...../T1/2019

zawarta w dniu ... r. w Toruniu pomiedzy Spotka:

Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.

z siedzibg w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowang w Sadzie
Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr
0000014934, o kapitale zakladowym w wysokosci 390.986.500,00 zt

zwana dalej Zamawiajacym, w imieniu ktérego dziataja:

o nastepujace]j tresci:

g1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn.:
,Budowa 12 sztuk odgatezien bocznych kanalizacji sanitarnej w Toruniu
do granicy posesji prywatnych”

Wykaz posesii z podaniem dtugosci i materiatu:

l.p. Adres diugosc materiat
mb
1 Wioctawska 233 - 235 5,00 PCV 160
2 Kanatowa 16 4,80 PCV 160
3 Dojazd 16 8,30 PCV 160
4 Dojazd 34 3,60 PCV 160
5 Jesienna 17 / Owocowa 39 3,70 PCV 160
6 Zwirki i Wigury 75A 8,80 PCV 200
7 Poznanska 160 5,40 PCV 160
8 Przelot dz. 139/18 8,50 PCV 160
9 Morcinka 11A 28,90 PCV 160
10 Olsztyinska 36 4,10 PCV 160
11 Kreta 28 10,50 PCV 160
12 Zakole 5B 4,20 PCV 160
Razem mb 95,80

1. Niniejsza Umowe zawarto w wyniku postgpowania przeprowadzonego poprzez
PLATFORME ZAKUPOWA OPEN NEXUS w trybie Regulaminowego przetargu
nieograniczonego - zgodnie z jego zapisem §5.
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Szczegotowy zakres robdt opisany zostat w siwz, dokumentacji projektowej, w tym
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Umowa dotyczy realizacji zadania w caloéci wraz z kosztami napraw nawierzchni
w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania, niezbednymi pomiarami
technicznymi  wymaganymi przepisami branzowymi, robotami towarzyszacymi,
organizacjq ruchu i innymi niezbednymi do wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z zapisami siwz, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajacemu w terminach w niej uzgodnionych.

Wykonawca oswiadcza, ze przed ziozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie ze
wszystkimi  warunkami lokalizacyjno-terenowymi  placu budowy a takze
realizacyjnymi, i uwzglednit je w wypetnionym formularzu ofertowym.

Integralng czescia niniejszej umowy sa nastepujace zataczniki:

i:iacznlk Nazwa Zatacznika

1 Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt

2 Siwz wraz z zatqcznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami
i odpowiedziami na zadane pytania

3 Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami oraz oé$wiadczeniami
i dokumentami zlozonymi wraz z ofertg

a Materiaty informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Jakoscig i Srodowiskiem w Torunskich Wodociagach Sp. z 0.0.

5 Wzér wniosku o zatwierdzenie materiatéw/podwykonawcéw
Wzér protokotu pod fakture
Wzor karty gwarancji jakosci wykonanych robét

Przy zaistnieniu rozbieznosci zapiséw w przedmiotowych dokumentach Zamawiajacy

ustala nastepujaca hierarchie ich waznosci:

1) Umowa,

2) Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia z opisem przedmiotu zamdwienia
wraz z zatgcznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na
zadane pytania,

3) Dokumentacja projektowa opisana,

4) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami oraz oswiadczeniami i dokumentami
ztozonymi wraz z ofertq.

§ 2

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéow i przy pomocy sprzetu, ktore
dostarczy Wykonawca.

Sposob i jakos¢ prowadzonych robét powinny byé zgodne z wymaganiami projektu,
normami polskimi, posiada¢é dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania
w budownictwie i powinny podlega¢ kwalifikacji kontroli jakoéci stosownie do
obowigzujacych w tej mierze przepiséw.

Na kazde zadanie Zamawiajacego materialy zostang poddane badaniom kontrolnym,
ktérych koszt poniesie Wykonawca. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan
okaze sie, ze zastosowane materialy sa niezgodne z umowag, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego. Na kazde
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zadanie Zamawiajacego, Wykonawca okaze dokumenty dopuszczajace wbudowane
wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie (Prawo Budowlane art.10).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do badania jakosci materiatéw oraz jakosci robot wykonanych z tych
materiatow,

§3

Podwykonawcy

. Stosownie do art. 647" § 2 k.c. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu umowe
z podwykonawca lub jej projekt wraz z czgsciq dokumentacji dotyczacej wykonania
robét okreslonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, a takze
po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawca w trakcie negocjacji z potencjalnym
podwykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy,
ktérej treéé¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz Z czescig
dokumentacji oraz os$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy
i odpowiednio podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt
umowy z dalszym podwykonawca) zawierajace zgodg na jej zawarcie w taki sposdb,
aby projekt umowy i o$wiadczenia dotarty do Zamawiajacego na 14 dni przed
planowanym terminem zawarcia umowy.

. Dostarczenie projektu umowy nawet tacznie ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie
przez potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi
odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego za zaptatg wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonywane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet
w przypadku braku reakcji Zamawiajacego w terminie 14 dni od otrzymania
dokumentéw. Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawcy lub
dalszym podwykonawca skutkujaca odpowiedzialnoscia Zamawiajacego za zaplatg
wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
odwiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona w sposéb bierny poprzez brak
sprzeciwu lub zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajgcego wraz ze
zgtoszeniem kompletu dokumentéw w szczegélnosci umowy (lub  projektu)
i odpowiedniej czeéci dokumentacji projektowej. Strony wykluczajg mozliwosc
wyrazania zgody przez Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo
w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynnosci
faktyczne Zamawiajacego.

. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje
zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres robét (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescic sie
w zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia
odnoszace sie do jakosci robdt nie moga przewidywac lub dopuszcza¢ wykonania
przedmiotu objetego umowa o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi byc
wynagrodzeniem ryczattowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie umow o podwykonawstwo nie moze byc
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce
jezeli ma by¢ placone jednorazowo, jezeli ma byé ptacone w czesciach musi
odpowiadaé procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za
odpowiednia czes¢ odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed
potwierdzeniem  wykonania  prac  (odpowiedniej czesci). W przypadku
wynagrodzenia platnego jednorazowo termin wymagalnosci nie moze by¢
pdzniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy
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5)

6)

8)

9)

wynikajacej z faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo
w takim przypadku musi wynika¢ obowigzek zaptaty przez Wykonawce
(i odpowiednio podwykonawce i dalszych podwykonawcow) comiesiecznych
zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajgcej procentowemu
zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie diuzszym niz 14 dni od dnia
wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen ptatnych
w czgsciach, termin wymagalnosci poszczegélnych czedci, z wyjatkiem ostatniej,
ktére nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z umowy
o podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koficowej

Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw | dalszych podwykonawcéw robét
budowlanych oraz wykonawcéw uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sq ustugi lub dostawy nie moze by¢ wigksza niz 80 % wynagrodzenia dla
Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow
robot budowlanych nie moze byé wieksza niz 60 % wynagrodzenia dla
Wykonawcy;

Kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga
zgody Zamawiajgcego;

Przeniesienie wierzytelnosci (takze przyszlych) przystugujacych podwykonawcy
wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga
zgody Zamawiajacego;

Jakiekolwiek  wierzytelnosci  przystugujace  Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio
dalszych podwykonawcéw), w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy,
pomieszczen, urzadzen Ilub energii musza by¢ wczesniej wymagalne niz
wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedy potracane
w pierwszej  kolejnosci  z  wierzytelnoscia o zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek
kwot z naleznosci przystugujacych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia
nastgpowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie
zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowiazanie do zaptaty
wynagrodzenia w tej czgsci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony
z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce;
(odpowiednie  postanowienia musza sie znalezé takze w umowach
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.);

Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie
zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim
egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie prac;

Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pédzniejszy niz  termin zakohczenia
przedmiotu umowy okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek

czgsci wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ poézniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koricowego catego przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt
3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie

moze bycC diuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez
odpowiednio wykonawce lub podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania
odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢
sig postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa
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roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie
o zaptate kwoty zabezpieczenia;

13) Odbiér koncowy roboét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi
by¢ wczedniejszy niz zgtoszenie do odbioru robét dokonane przez Wykonawce;

14) Przedlozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sig¢ od
zaakceptowanego projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze byc
wygérowane, tj.  w szczegblnosci  wynagrodzenie dla  podwykonawcy
(i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wigcej niz 5 % od
wynagrodzenia za te czes$¢ prac jaka odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie
Z umowaq

. Wykonawca zobowigzany jest przedkladaé Zamawiajacemu w terminie 7 dni od
zawarcia poséwiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umow
o podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi
podwykonawcami oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do
przedktadania raportu Zamawiajacemu zawierajacego informacje czy Wykonawca
zawart lub zamierza zawrze¢ umowe z podwykonawca/podwykonawcami i czy
podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli lub zamierzaja zawrzeC umowg
z dalszym podwykonawca.

. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. poprzedzajacym dotyczy —umow

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane oraz uméw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq dostawy lub ustugi o wartosci rownej lub

wiekszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy Raport powinien zawierac co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczacq wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato
zaptacone.

. Zamawiajacy co najmniej do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen
z tej umowy badz z umdéw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany)
do zadania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi
z raportéw oraz wszelkich niezbednych oswiadczen, dokumentéw pozwalajacych
ustali¢ zasadnosé lub wysokosé ewentualnych roszczen podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcdw, w tym w szczegblnosci umdw, protokotéw odbioru, potwierdzen
zaptaty, korespondencji itp.

. Przedlozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z zadnego z obowigazkéw wynikajacych z umowy lub przepisow prawa.
W szczegdlnosci raport nie zastepuje zgtoszenia zamiaru zawarcia lub zgloszenia
zawarcia umowy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca.
Przedlozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku przediozenia projektéow umow
o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow
o podwykonawstwo.”

. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robdt zobowigzany jest do umieszczenia
w widocznym miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej
tablicy informacyjnej o tresci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopetniania
formalnosci zwiazanych ze zgtaszaniem podwykonawcow w trybie okreslonym
w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg oraz z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw. Niedopetnienie powyzszego obowiazku skutkowac bedzie
brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia dla
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podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zéity, tekst
w kolorze czarnym.”

10.Zamawiajgcy ma prawo wskazac¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz
wszelka dokumentacje dotyczaca przedmiotu umowy.”;

§ 4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:

a) Czas realizacji umowy - 30 styczen 2020r.

b) Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym i z Wtascicielami poszczegdinych
posesji (Zamawiajacy przekaze dane do kontaktu z Witascicielami):

- ustali harmonogram realizacji poszczegdlnych odgatezien,

- ustali daty poszczegdlnych przekazan placu budowy,

- przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw kierownika
budowy najpdzniej 7 dni od pisemnego wezwania do ziozenia ww. dok.
przez Zamawiajacego,

- w terminie do 30 dni od przekazania placu budowy przystapi do robét
budowlanych dla odgatezienia bocznego kanalizacji sanitarnej

c) Czas realizacji jednego odgatezienia kanalizacji sanitarnej - nie diuzej
niz 2 miesiace od daty przekazania przez Zamawiajacego placu
budowy.

Uwaga:

Niezwiocznie po zawarciu umowy na przedmiotowe zlecenie oraz przy sprzyjajacych
warunkach pogodowych, Wykonawca przystapi do realizacji odgatezienia bocznego
posesji przy ul. Wioctawskiei a nastepnie Kanalowej i Dojazd 16.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany kolejnosci realizacji OKS.

2. Za termin zakonczenia robét budowlano-montazowych przedmiotu umowy przyjmuje
sig pisemne zgtoszenie Wykonawcy w Dzienniku budowy gotowosci do odbioru
koncowego potwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz przekazanie Inspektorowi
nadzoru kompletu dokumentéw odbiorowych stwierdzajacych prawidtowe wykonanie

robot.
§5

Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) przekazanie Wykonawcy ,dziennika budowy”;
3) dostarczenie Wykonawcy kopii pozwolenia na budowe / zgtoszenia oraz innych
potrzebnych zezwolen;
4) przekazanie kpl. dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu umowy
okreslonegow § 1;
5) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
a) powotanie inspektora nadzoru branzy sanitarnej - w zakresie sieci
kanalizacji sanitarnej,
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.
1186 z pézn. zm.).
Osoba wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art. 12
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.
1186 z pdzn. zm).
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6)

7)

odbiér przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10
niniejszej umowy;
terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 9 niniejszej umowy;

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie

z przepisami Prawa Budowlanego, przepisami BHP, zapisami siwz oraz zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej;

Wykonawca powinien na czas prowadzenia robdét budowlanych posiadac

nastepujace dokumenty z zakresu BHP:

= udokumentowany i opracowany plan BIOZ,

= udokumentowane i opracowane instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn
i urzadzen,

- posiadanie zaswiadczenia kwalifikacyjnego do obstugi maszyn i urzadzen,

- posiadanie aktualnych szkolen w zakresie BHP,

- posiadanie zaswiadczen lekarskich o braku przeciwwskazan do pracy na
wysokosci,

- przydzielenie pracownikom odziezy i obuwia roboczego,

- stosowanie ochrony indywidualnej wynikajacej z wykonywanych prac,
obstugi maszyn i urzadzen,

. przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych srodkow
ochrony indywidualnej,

. aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (oséb) odpowiedzialnych,
za podlegtych pracownikow,

- udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania
z pomieszczen socjalnych, inne rozwigzania techniczne,

- odbyte i udokumentowane szkolenie w zakresie BHP przez osoby
reprezentujgce inwestora.

Pracownicy majq posiadac:

- przydzielong odziez i obuwie robocze,

- ochrony indywidualne wynikajace z wykonywanych prac, obstugi maszyn
i urzadzen

zawarcie umowy z podwykonawcg na zakres przewidziany w umowie
i dostarczenie Zamawiajacemu kopii zawartej umowy przed przekazaniem placu
budowy._ Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego bedzie stanowi¢ warunek
dopuszczajacy przystapienia podwykonawcy do robét;

na wniosek Zaawiajacego przedstawienie 1 raz w miesigcu pisemnego raportu
z zaawansowania robét i harmonogramu planowanych robot;

udziat w spotkaniach sprawozdawczych organizowanych na wniosek
Zamawiajgcego (nie czesciej niz raz w miesigcu);

realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacja projektowg
oraz z zapisami siwz:

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych;

b) materialty powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy - z dnia
7.07.1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdzn.
zm.) oraz wymogom okreslonym w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019, poz. 266 z pdzn. zm.) oraz
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

c) materiaty musza spetnia¢ wymagania projektowe;

d) na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane specyfikacjq
aprobaty techniczne wraz z deklaracjq zgodnosci z Polskg Norma;

e) przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wszelkie materiaty
przewidywane do wbudowania, celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w
akceptacji stanowi warunek dopuszczajacy materiaty do wbudowania przy
realizacji przedmiotu zaméwienia.
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f) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktdére nie byly przewidziane niniejszg
umowg, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

g) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ppkt e),
okaze sig, ze zastosowane materialy badZ wykonanie robdt jest niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce,
W przeciwnym razie Zamawiajacego;

7) prowadzenie wszystkich rodzajéw robdt przez osoby uprawnione zgodnie ze
sztuka budowlana, wiedzg techniczna oraz obowigzujacymi przepisami
prawnymi;

8) ustanowienie kierownika budowy oraz realizacja art. 22 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdzn. zm.)
dotyczacego obowigzkéw Kierownika Budowy;
Osoba wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art. 12
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z
pozn. zm).

9) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP
oraz p/poz. Wszystkie urzadzenia elektryczne na placu budowy i zapleczu musza
posiada¢ aktualne badania w zakresie dodatkowej ochrony od porazen.
Zabezpieczenie urzadzen elektrycznych na placu  budowy musi by¢
zabezpieczone wytgcznikami réznicowo-pradowymi o pradzie nie wiekszym niz
30 mA. Zamawiajacy wymaga stosowanie aktualnych Polskich Norm
dotyczacych urzadzen sieci i instalacji w zakresie wykonywanych robét;

10) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej
umowy;

11) zabezpieczenie instalacji i urzadzer na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu - przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robét stanowiacy przedmiot niniejszej umowy;

12) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu
budowy;

13) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie i skladowanie wszelkich
urzadzen pomocniczych i zbednych materiatdw, odpadéw i $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

14) wywdz gruzu, nadmiaru ziemi, materiatdbw zbednych i $mieci we wiasnym

zakresie i na wtasny koszt. W zakresie materialéw zbednych, nieszkodliwych,
stosuje sig przepisy wykonawcze do Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 (Dz.
U. z 2019, poz. 701 z pdzn. zm.) - wlascicielem odpaddéw powstatych w trakcie
realizacji robdt jest Wykonawca.
Odpady zawierajace odpady szkodliwe, winny by¢ przetransportowane na
wysypisko smieci, ktére posiada odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie
zezwolenia na przyjmowanie o poddawanie recyklingowi odpaddéw tego typu.
Transport odpadéw zawierajacych substancje szkodliwe winien by¢
przeprowadzony przez firme, ktéra posiada odpowiednie zezwolenie.
Zagospodarowanie odpadéw powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami
prawnymi. Wszelkie koszty zagospodarowania odpaddw w trakcie trwania
inwestycji zostang poniesione przez Wykonawce.

15) zapewnienie wiasciwej organizacji i koordynacji robét poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego;

16) prawidtowe prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;

17) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadah okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tq ustawg;

18) prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej, tj.: wykonanie wszelkich czynnosci
geodezyjnych majacych na celu prawidtowe usytuowanie budowanej sieci
w terenie oraz aktualizacje baz danych BDOT500, GESUT i EGiB

Budowa 12 sztuk odgatezien bocznych kanalizacji sanitarnej w Toruniu do granicy posesji prywatnych




Zatacznik nr 1 do SIWZ - wzor umowy

prowadzonych przez wiaéciwe Osérodki Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, w tym:

- wytyczenie wszystkich niezbgdnych elementéw budowanej sieci;

. zatozenie reperéw roboczych, jezeli bedzie taka potrzeba;

- przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 3 egzemplarzach

i uwierzytelnionych przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,
- przekazanie kopii szkicow polowych z pomiaru wraz z wykazem

wspotrzednych inwentaryzowanych punktéw w 3 egzemplarzach, na szkicach

polowych nalezy wykazac:

o dla sieci kanalizacyjnej: rzedne dna kanatu (wloty i wyloty dna kanatu)
i pokryw na studniach oraz w przypadku odgatezien bocznych - rzedne
miejsca wpie¢ odgatezien do kanatu gtéwnego i rzedne zakonczen
odgatezien;

przewody fizycznie zlikwidowane nalezy na inwentaryzacji powykonawczej,

przyjetej do zasoboéw osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
bezwzglednie usuna¢ z mapy;

w przypadku pozostawienia W gruncie nieczynnego przewodu, nalezy

w dokumentacji odbiorowej dokonac stosownych wpiséw lub oznaczen

potwierdzajacych, ze przewdd zostat wylaczony z eksploatacji;

odtworzenie istniejacych i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni

granicznych w pasie prowadzonych robot. Odtworzenie kamieni winno zostac
potwierdzone protokolarnie przez geodete;

- Wytyczenia punktéw gtéwnych trasy przewodu dokona Wykonawca

na dzien przekazania placu budowy.

19) zapewnienie ogdlnego dozoru terenu budowy;

20) zrealizowanie wtasnym kosztem i staraniem obiektéw tymczasowego zaplecza
budowy, zainstalowanie na wiasny koszt licznikéw zuzycia wody i energii
elektrycznej oraz ponoszenie kosztéw zuzycia wody i odprowadzenia sciekow,
jezeli zuzyta woda zostanie odprowadzona do kanalizacji sanitarnej lub
ogdlnosptawnej, oraz energii elektrycznej w okresie realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do pobrania od TW Sp. z o0.0. nadstawki
hydrantowej z wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji;

21) wykonanie zabezpieczenia urzadzen podziemnych krzyzujacych sig z trasami
wykonywanych przewodow (np. kable, wodociag, gazociqag);

22) poinformowanie wiascicieli posesji, dla ktérych bedzie budowane odgatezienie
KS o terminie realizacji inwestycji oraz o niedogodnosciach mogacych powstac
w wyniku budowy;

23) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy odrebnie dla
kazdego z odgalezien, w ilosci niezbgdnej, w formie zdjeé cyfrowych. Zdjgcia
beda szczegdtowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane
w formacie cyfrowym na nosniku DVD lub CD;

- sporzadzenie przed rozpoczeciem robét dokumentacji fotograficznej
stanu nawierzchni pasa drogowego (jezdnia, chodniki, pas zieleni);

24) przestrzeganie wszelkich ustalen z wilascicielami i uzytkownikami
posesji iterenéw, na ktorych beda prowadzone roboty oraz wykonania
tymczasowego ogrodzenia placu budowy;

25) zapoznanie pracownikéw z  materiatami informacyjnymi dotyczacymi
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem w Torunskich
Wodociggach (stanowiacymi zatacznik do umowy);

26) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, o problemach
i okolicznoéciach mogacych wptynaé na jakos¢ robdt lub opoOznienie terminu
zakonczenia przedmiotu umowy;

27) informowanie, wpisem W Dzienniku Budowy, nie mniej niz jeden dzien przed,
Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot zanikajacych; jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do
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odkrycia robét, a nastepnie do przywrdcenia robét do stanu poprzedniego na
wiasny koszt;

28) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, badz urzadzen
z winy Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy - naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

29) ponoszenie odpowiedzialnodci wobec o0séb trzecich za wszelkie szkody
spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zapewni na okres prowadzonych robét polise ubezpieczeniowa;

30) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych
zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy, w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych - wzajemnie uzgodnionych;

31) kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;

32) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
w trakcie trwania robdt w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym
jednak niz termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usuniecia;

33) zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu w wykopie do wskaznika zgodnie
z zaleceniami Miejskiego Zarzady Drég w Toruniu;

34) dostarczanie niezbednych atestéw, wynikéw oraz protokotéw  badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

35) przekazanie na odbi6r koricowy dokumentacji z inspekcji telewizyjnej kanatéw
w kolorze, kamerg z funkcjg rejestracji spadku;

36) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej;

37) po zakonczeniu i przekazaniu robét uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy bedacego jego wiasnoécig, jak réwniez terendw sgsiadujacych, zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu w terminie
14 dni po podpisaniu protokotu odbioru koncowego;

38) przekazanie Zamawiajacemu, na dzieh podpisania protokdtu odbioru,
wypetnionej i podpisanej karty gwarancji jakogci wykonanych robét, ktérej wzér
stanowi zatacznik do niniejszej umowy;

39) ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego,

§ 6
Personel Wykonawcy

Wykonawca dysponowaé bedzie dla potrzeb realizacji niniejszego zadania osoba
kierownika budowy posiadajacq uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wod-kan.

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy kierownika budowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takgq zmiane w terminie 7 dni od
daty przediozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osobhy
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji osoby petnigcej dotychczas funkcje
kierownika budowy.

Wykonawca musi przediozy¢é Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
wust. 1 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa
wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy zmiany
terminu zakonczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa
w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.
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§7
Ubezpieczenie

Wykonawca na wilasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia budowy/montazu od
wszelkich ryzyk w zwiazku z Umowg facznie w imieniu Zamawiajacego i swoim
witasnym a takze podwykonawcow. Ubezpieczenie bedzie obejmowato wszelkie szkody
powstate na skutek naglego, nieprzewidzianego i niezaleznego od woli Wykonawcy
zdarzenia powodujacego zniszczenie, uszkodzenie lub utrate przedmiotu
ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny by¢ objete nastgpujace
przedmioty:

a) roboty, materiaty, maszyny i urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sumg
ubezpieczenia nie mniejsza niz rzeczywista wartos¢ ww. mienia (dla
poszczegolnych kategorii mienia) - pozwalajaca na petne jego zastgpienie,

b) koszty demontazu i usuniecia pozostatosci po szkodzie na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajacej
z sumowania sum ubezpieczenia robét, materiatéw, maszyn i urzadzen.

Wykonawca zawrze lgcznie w imieniu Zamawiajacego i swoim wiasnym umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci, uwzgledniajace w swym zakresie rodzaj i charakter robot
wynikajacych z umowy zawartej z Zamawiajacym. Wykonawca dodatkowo rozszerzy
to ubezpieczenie o szkody osobowe i rzeczowe, w tym koszty poniesione w celu
usuniecia oraz neutralizacji  substancji chemicznej, powstate w zwigzku
z przedostaniem sie substancji chemicznej do powietrza, wody Ilub gruntu.
Ubezpieczenie takie opiewa¢ bedzie na sume nie mniejsza niz 100% wartosci
oferty lacznie dla wszystkich odgatezien na jedno i wszystkie zdarzenia bez
wzgledu na liczbe szkdd powstatych w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca
zapewni, aby wszyscy jego podwykonawcy bedg objeci niniejszg umowa.

Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa powyzej, winny zosta¢ wykupione
na dziel przekazania placu budowy. Zakres i warunki umow ubezpieczenia podlegajq
akceptacji Zamawiajacego pod katem ich zgodnosci z zapisami siwz. Ubezpieczenie
takie wchodzi w zycie z chwilg rozpoczecia robdt i pozostaje w mocy do podpisania
protokotu bezusterkowego odbioru koncowego.

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowq i dowdd na
regularne optacanie sktadek bezzwiocznie, na wezwanie Zamawiajacego.

Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z niniejszym
punktem, Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ i  zabezpieczy
Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytutu uszkodzenia
majatku czy obrazen cielesnych powstatych podczas $wiadczenia robot przez
Wykonawce, jego podwykonawcow i pracownikéow w zwiazku z robotami.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku ubezpieczenia okreslonego
w § 7 ust. 1 i 2 Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione
koszty zostang potracone z naleznosci Wykonawcy.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zapewnienia wykonania prac w sposéb i w terminie zgodnym z umowag,
Zamawiajacy ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust.1, tj. W WySOKOSCI! surrirsssssassrsnsimnsrnininnnens zt
Niniejsze zabezpieczenie zostanie wniesione W formie ......cooiviiiinin,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% kwoty, o ktérej
mowa w ust.1 zostanie wniesione na rzecz Zamawiajacego najpozniej w_dniu
podpisania umowy.
Strony ustalajq, ze:

e 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowg

wykonania robdét,
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¢+ 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen
z tytutu rekojmi za wady.

Czes¢ zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robdt
zostanie zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostata czes¢ zabezpieczenia (30%)
zostanie zwolniona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji
okreslony w § 4 ust. 1 pkt. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesienie
zabezpieczenia najpdzniej w dniu podpisania aneksu terminowego.

§9
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy
Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie

tacznie za zrealizowanie wszystkich 12 odgatezien bocznych kanalizacji sanitarnej

ryczattowe w laveele nettol aeseesnsoes ZF BIOWNISE oo iamsenssving s )
powiekszonej o obowigzujacy  podatek  od towarow  iustug VAT .
............................. zt, co stanowi tacznie kwote brutto: .iiesecsssesnesen (Stownie:

w tym netto dla poszczegdlnych odgatezien bocznych kanalizacji sanitarnej, tj.:

l.p. Adres cena netto w PLN
1 Wioctawska 233 - 235

2 Kanatowa 16

3 Dojazd 16

4 Dojazd 34

5 Jesienna 17 / Owocowa 39
6 Zwirki i Wigury 75A

7 Poznanska 160

8 Przelot dz. 139/18

9 Morcinka 11A

10 Olsztyriska 36

11 Kreta 28

12 Zakole 5B

Razem

Wynagrodzenie ustalono na podstawie: zakresu robét okreslonego w dokumentacji
projektowej.
Podana w ust. 1 wartos¢ wynagrodzenia jest wartoscig ryczattowa.

Zamamajqcy przewiduje ptatnosci jednorazowa na podstawie:
podpisanego przez inspektora nadzoru protokotu odbioru wszystkich odgatezien,

- po dostarczeniu do wystawianych przez Wykonawce dla Zamawiajacego faktur
VAT oswiadczen Podwykonawcoéw potwierdzajacych, ze otrzymali oni
wynagrodzenie za poprzedni okres rozliczeniowy nalezne im na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajacego zakresow robdt im przydzielonych.

Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci czesciowych.
Ptatnos¢ za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu dokumentéw
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rozliczeniowych od Wykonawcy. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za
terminowo$¢ zaptaty faktury na niego wystawionej.

Podstawg do wystawienia faktury jest komplet protokétéw odbioru koricowego
wszystkich odgatezien oraz oswiadczenie Podwykonawcy Iub Podwykonawcow
potwierdzajace, ze otrzymali oni wynagrodzenie.

Zaptata naleznosci z faktury nastapi przelewem na konto Wykonawcy o nr:

Ustala sie, ze data dokonania ptatnosdci jest data obcigzenia konta bankowego
Zamawiajgcego.

10. Obowiazkiem Wykonawcy jest dotgczenie do faktury przedktadanej Zamawiajacemu
oéwiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z
kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych
przez Wykonawce o stanie rozliczeh Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio
Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) co najmniej o tresci:

Nazwa Wykonawcy:

.......................................
.......................................

---------------------------------------

DzZiatajac W iMIENIU ...c.ccoveviiviamiiiiniicsiniisssss s (petna nazwa podwykonawcy),
77 , NIP ...oovvevrvenn. OSWiadCzam:

1) jako Podwykonawca zadania dotyCcZgCego ... jestem wykonawcg robdt
budowlanych w szczegdlnosci robot ... i fgczy mnie Z ..oovviissoiiions
(Wykonawcq) jedynie umowa Z dnia ... B Ar swess Umowy ta nie zostafa
zmieniona.

2) zgodnie z umowg, o ktérej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie
od Wykonawcy wynosi {gCznie ..............c.... zt. Z tej kwoty:

a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ............... kwote .....convvenn zt w dniu ............

- na podstawie faktury ............... KWOLte vovvviviainnsn zt W dniu ...........

- na podstawie faktury ............... Kwote ....ovvevinnn 2f W @il s,

b. pozostata do zapfaty miedzy Wykonawcq a Podwykonawca Kwota ... zf,
z tego kwota ... zI jest wymagalna (termin zapfaty UElYNGE s )
natomiast kwota .................. jest niewymagalna (termin PIatnosci to ..coveiviviiiiinis )

c. (ewentualnie) kwota ... zt jest sporna miedzy Wykonawcq

a Podwykonawca | kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie
.............................. i przystuguje z tYtUIU ..o

3) odnoénie faktéw przedstawionych w pkt 2 przedkiadam wszystkie dokumenty
w odpisach w tym w szczegdlnosci:

a. Faktury Nr........oe. /O

b. Protokoly odbioru z dnia ................ [z dnia ........ Fsweni

c. Oéwiadczenia Wykonawcy z dnia ............... [

d. Oéwiadczenia podwykonawcy z dnia ............ [

e. oéwiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ... i .....potwierdzajgce

otrzymanie wymagalnych naleznoéci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci,
nr faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zapfaty.

f. (inny ewentualny dowdd zaplaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow /
dalszych podwyKONaWCOW) .....ccocvvmmemissniniesissenss
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11

12,

13.

14.

15.

badz odwiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcdw i_odpowiednio dalszvch

podwykonawcow,

Brak zgodnego z prawda oswiadczenia o ktérym mowa w niniejszym ustepie
z kompletem dokumentdéw, a takze niewywigzanie sie przez Wykonawce
z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3, stanowi
podstawe do wstrzymania platnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie
powoduje  powstania opdznienia  po stronie Zamawiajacego w  zaplacie
wynagrodzenia, a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia, jezeli
brak oswiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyng podstawq wstrzymania
ptatnosci.

. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia tego
zadania przez uprawnionego oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy,
dalszych podwykonawcéw wszelkich dokumentéw | informacji uzasadniajacych
zasadnos¢ i wysoko$é wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz Podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwréci
Zamawiajacemu calg zaptacona Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote
powigkszong o odsetki liczone, jak za opdznienie w zaptacie naleznosci cywilnych,
od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu
tej kwoty Zamawiajacemu oraz pokryje wszelkie koszty ztym zwigzane tj.
w szczegolnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondenciji, obstugi
prawnej.

Zamawiajacy moze potraci¢ swojq wierzytelnoéé¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci  Wykonawcy w  szczegdlnoéci  z wierzytelnosci o zaplate
wynagrodzenia (takze niewymagainej).

Przelew  wierzytelnosci  przystugujacych Wykonawcy lub  podwykonawcom
wynikajacych z umowy wymaga zgody Zamawiajgcego. Projekt umowy przelewu
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu
umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnodci
wtym wierzytelnosci przysztej (w szczegdlnodci przelewu na zabezpieczenie)
Zamawiajacy bedzie mégt potraci¢ dowolna swojg wierzytelnosé przystugujgaca mu
wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed
wymagalnoscig lub w dniu wymagalnodci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscia
przelang. Zamawiajacy bedzie mdgt potraci¢ wierzytelnoéé przystugujacg mu wobec
zbywcy nawet, gdy wierzytelnosé Zamawiajacego stanie sie wymagalna po
uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu
dotyczg takie wierzytelnodci z tytulu kar umownych, odszkodowan naleznych
Zamawiajacemu  od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiedci
odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub
nabywcami wierzytelnosci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien,
w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwiloce ze spetnieniem
jakiegokolwiek swiadczenia pienieznego na rzecz oséb trzecich, np. Podwykonawcy,
albo spetnia przestanki do wystapienia z wnioskiem o ogtoszenie upadtosci, moze
zadac udzielenia przez Wykonawce (w cafosci na jego koszt) nieodwotalnej
gwarancji zaptaty (spetniajacej wymagania o jakich mowa w art. 6491 i nast. k.c.)
na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia
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naleznego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) oraz dostarczenia Zamawiajacemu kopii (oryginat do wgladu)
udzielonej gwarancji zaptaty w terminie 45 dni od dnia otrzymania zadania.

§ 10
Odbiory robét stanowiacych przedmiot umowy

Czynnoéci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy beda realizowane poprzez:

1) odbiory robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory koricowe poszczegélnych odgatezien bocznych, przeprowadzone w ciagu
30 dni od daty pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu zakonczenia robot oraz
przekazania Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw  odbiorowych
stwierdzajacych prawidiowe wykonanie robot,

3) odbidr ostateczny - 1 miesigqc przed uptywem okresu gwarancji.

Wykonawca zobowiazany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentéw

dopuszczajacych wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania

w budownictwie, na zadanie.

Na odbiér koncowy kazdego z odgatezien Wykonawca powinien przygotowad komplet

dokumentow odbiorowych tj.:

o dokumentacje powykonawcza wykonanych robdt - 3 egz.,

o  odwiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z poézn. zm.).—- 3
egz.,

e dziennik budowy - 1 egz.,

o geodezyjng mape poinwentaryzacyjng uwierzytelniong  przez  Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 3 egz.,

o kopie szkicow polowych z pomiaru wraz z wykazem  wspdtrzednych

inwentaryzowanych punktow - 3 egz.

- na szkicach polowych nalezy wykazac:
dla kanalizacji sanitarnej: rzedne dna kanatu (wloty i wyloty dna kanatu)
i pokryw na studniach oraz w przypadku odgatezien bocznych - rzedne
miejsca wpiec¢ odgatgzien do kanatu gtéwnego i rzedne zakonczen odgatezien,

protokoty badan i pomiarow - 3 egz.,

protokéty odbioréw technicznych - 3 egz.,

protokoly spisane z MZD z odbioru stanu ulic - 3 egz.,

protokoty z odbioru kolizji z innym istniejacym uzbrojeniem terenu - 3 egz.,

dokumenty potwierdzajace wywéz Smieci, materiatow zbednych na sktadowisko

dmieci lub inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego - 3 €gz.,

« dokumentacje z przeprowadzonych na kanalizacji inspekcji telewizyjnych - w 3
egz,

o komplet $wiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wbudowanych wyrobdw budowlanych - 3 egz., tj.:
> certyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub
> certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma (lub aprobata techniczng), lub
> deklaracje zgodnosci z Polska Norma (lub aprobata techniczng),

o wykonanie inspekcji telewizyjnej wykonanego kanatu w kolorze, kamera z funkcjg
spadku,

« inne dokumenty konieczne do prawidiowego przekazania urzadzen zleceniodawcy
w celu prawidtowego uzytkowania systemu - 3 egz.,

o pozostate dokumenty wymagane Prawem Budowlanym - 3 egz.

Wszystkie dokumentacje winny by¢ w jezyku polskim.

3.

Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego Zamawiajacego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordw,
o ktérych wyzej mowa, wpisem do Dziennika Budowy. W czynnosciach odbiorowych

winien bra¢ udziat Kierownik budowy Wykonawcy.
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10.

11,

Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, nie
mniej niz jeden dzien przed, o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest
odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.
Wz6r protokétu odbioru wykonanych robét stanowiacy Zatacznik do niniejszej umowy,
bedzie stanowit wraz z kompletem dok. odbiorowych dot. danego odgatezienia
wymagany zatgcznik do faktury.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowoséé do odbioru koncowego, stanowiacego
podstawe do wystawienia faktury koricowej wymienionej w § 9, wpisem do Dziennika
Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora
Nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé bedzie osiagniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczng odbidr koricowy przedmiotu umowy
wciagu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru
koficowego - 14 dni.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usunigcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakorczenia robét lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb lub
posiadania wad uniemozliwiajacych prawidiowa eksploatacje przedmiotu umowy,
Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub dokonaé
odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

Za datg wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy
uznaje si¢ datg odbioru koncowego, stwierdzona w protokole odbioru.

§11
Odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego
i przekazania do uzytku, a okres rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy
obejmuje: jakos¢ wykonanych robdt budowlano-montazowych, sprawne dziatanie
wbudowanych urzadzen (w tym egzekwowanie od producenta sprawnego dziatania
urzadzen przez okres trwania gwarancji),

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé na dzien
podpisania protokotu odbioru koficowego. Wzér karty gwarancyjnej w Zataczniku do
umowy.

Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia
usterek lub wad w terminie 30 dni od daty pisemnego zgtoszenia, jezeli bedzie to
mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

W przypadku stwierdzenia usterek lub wad Zamawiajacy pisemnie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji,
a stwierdzone wowczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwiocznie w ramach

gwarancji.
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1.

§ 12
Kary umowne

W przypadku, gdy z przediozonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktorej
przedmiotem beda dostawy lub ustugi, wynikac bedzie termin zaplaty wynagrodzenia
diuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu, to wowczas Wykonawca

zaplaci Zamawiajacemu karge umowng w wysokosci réwnej wynagrodzeniu brutto

wynikajacemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze takze zadaé od Wykonawcy kar umownych (liczonych od kwoty
brutto tacznie dla catego zadania, tj. 12 sztuk odgatezien bocznych) za:

1) Opédznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu okreslonego
w umowie w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za
kazdy dzien opoznienia,

2) Opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) Odstapienie od catosci lub niewykonanej czesci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 9ust. 1;

4) Z tytulu nieuprawnionego poboru wody z miejskiej sieci wodociagowej na cele
budowlane w wysokosci 1.000,00 zt;

5) Opdznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla
podwykonawcy w wysokosci 0,05% kwoty brutto naleznego wynagrodzenia dla
podwykonawcy za kazdy dzier opdznienia,

6) Opdznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w WysoKosci
0,025% kwoty brutto naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub
kolejnemu dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia,

7) Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie od
kar przewidzianych w pkt6 i7) w wysokosci 10 % kwoty brutto naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

8) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej
umowy (lub zmiany) wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek naruszenia (jezeli
wykonawca lub dalszy wykonawca zawrze takg umowe,

9) Nieprzediozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodnos$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2 %
naleznego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek
naruszenia,

Wierzytelnosci z tytutu kar umownych zostang potracone z wierzytelnosci

Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.

Jezeli wysoko$é zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony

moga dochodzié odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuprawnionego poboru wody,

niezaleznie od sankcji wymienionych w tym miejscu umowy, Zamawiajacy powiadomi

o kradziezy odpowiednie organy $cigania, zgodnie z art. 28 i nastgpne ustawy

o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow.

Strony, zgodnie z art. 473 Kk.c. rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

i przyjmuja, 2e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za opdznienie tj. za

przekroczenie terminu wykonania obowigzkow takze w przypadku, gdy jest ono

nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce. Zamawiajacy domagajac
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si¢ zaplaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy
Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnodci za opdznienie jedynie
wykazujac, ze wylacznym powodem przekroczenia terminu byfo zawinione dzialanie
lub zaniechanie Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto.

§13
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkdéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom
przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozié¢ istotnemu
interesowi  bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

b) gdy chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym, (kazde kolejne zajecie stanowi niezaleznag przestanke
odstapienia),

c) gdy zostanie zgloszony wniosek o upadio$é firmy Wykonawcy (Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej
sytuacji finansowej uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadioé¢ oraz
0 zgtoszeniu lub wplynigciu wniosku o upadito$¢ w terminie 7 dni od wystapienia
tych okolicznosci),

d) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa
dtuzej niz 1 miesiqc pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e) gdy zajdzie koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq
roboty  budowlane lub  podwykonawcy, ktéry zawart przedfozong
Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% wynagrodzenia ofertowego.

Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach b,c,d,f w terminie do
90 dni od powzigcia wiadomosci, natomiast w przypadku wskazanym w punktach e -
w terminie 30 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub
zakonczenie robot.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy zalega z ptatnoscia wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,

b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okredlonym w umowie,
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania
protokétu odbioru,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec =zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w lit. a, b, ¢ moze nastgpic
w terminie 30 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sie o wystapieniu
okolicznosci stanowiacej podstawe odstapienia

Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstapienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzajq nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
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1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy
udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt
w toku wedtug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od
niniejszej umowy;

3) W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy, Wykonawca
sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na
realizacje inwestycji, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy hastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od spisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione. W przypadku nie wykonania tego obowigzku, dokona
tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytulu
koszty zostang potracone z naleznosci Wykonawcy.

4. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) pokrycia udokumentowanych kosztow poniesionych przez ~Wykonawce
zwigzanych z wykonaniem umowy, w szczegdlnosci odkupienia materiatow
i urzadzen przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy okreslonych w ust.
3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§ 14
Warunki dopuszczajace zmiany w umowie

1. zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian istotnych postanowien zawartej
umowy pod warunkiem nie podwyzszenia wynagrodzenia w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, tj.:

1) zmianie moze ulec termin wykonania zamdwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki lokalne), majacej
bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

b) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie
robét - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru,

c) gdy obowiazujace przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczaja do
realizacji lub nakazujq wstrzymanie robét,

d) dziatan organéw administracyjnych Iub gestoréw sieci skutkujacych
przekroczeniem okreslonych przez prawo terminéw wydania decyzji,
zezwolen uzgodnien oraz odmowa wydania przez w/w podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

e) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie
przewidzieé¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci;

2) zmianie moze ulec wysoko$¢ wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany w okresie
obowigzywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku o ktérym mowa
w § 13 pkt. 4).

2. Ewentualne zmiany do umowy wprowadzane bedq w formie pisemnej, aneksem do

umowy.
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§ 15
Postanowienia konhcowe

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecig praw i obowiazkéw wynikajacych
z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a w
szczegdlnosci dotyczy to przeniesienia wierzytelnosci.

Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy,
Strony rozstrzygac bedq polubownie. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory
podlegajq rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Klauzula informacyjna

Administratorem Panstwa danych osobowych sa:

Torunskie Wodociagi Sp. z o0.0.

ul. Rybaki 31-35, 87-100 Torun

tel. 56 658 64 00, fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane sg przetwarzane w celu realizacji zaméwien publicznych zgodnie z przepisami.
Dane nie bedq przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe bedq przetwarzane przez okres: 5 lat od zakonczenia trwania umowy.
Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie:

- zawartej umowy,

- zlecenia realizacji ustug.

Jednoczesnie posiadajg Panstwo mozliwos¢ dostepu i aktualizacji podanych danych.
Przystuguje Panstwu prawo do zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia
danych.

Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych
Osohowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu. W ramach
realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.

Dane nie bedq udostgpniane innym podmiotom niz wynikajacym z przepiséw prawa.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191) w zwiazku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust, 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst. jedn.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 =ze zm.), wylacza mozliwoéé stosowania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysytania i odbierania innych
ustrukturyzowanych  dokumentéw  elektronicznych  za  pomocg  Platformy
Elektronicznego Fakturowania.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowaq stosuje sie przepisy prawa polskiego
a w szczegolnosci kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego, a takze postanowienia
Regulaminu udzielania zaméwien na dostawy, ustugi i roboty budowlane w spéice

Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.
Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym
dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zalacznik nr 4 do umowy

Toruriskie Wodociagi Sp. z 0.0. posiada wdrozony Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscig
i Srodowiskiem w oparciu o normy 1SO 9001 i 14001. W zwigzku z tym, zobowigzana jest stosowac
szczegdlny nadzér w zakresie jakosci produkowanych wyrobdw i $wiadczonych ustug, a takze
w zakresie ochrony $érodowiska. Ustanowiona przez Zarzad Polityka Jakosci i Srodowiska przedstawia
kierunki dzialari pro-jakosciowych i pro-srodowiskowych podejmowanych w ramach wdrozonego
systemu zarzadzania. Realizujgc zadania, ktore zostaly Paristwu zlecone przyczyniajq sig Panstwo do
realizacji zobowigzari tam zawartych, w zwigzku z tym prosimy o zapoznanie sie z trescig Polityki
Jakoéci i Srodowiska Torunskich Wodociggdw Sp. z 0.0. (Zatacznik nr 2).

Norma ISO 14001 zobowigzuje nas do informowania naszych Wykonawcéw i Dostawcow
o zasadach postepowania, ktére obowigzujg w naszej firmie i ktére Panstwo, dziatajac na nasze
zlecenie, zobowigzani sg przestrzegac.
W trakcie wykonywania zadan dla Toruriskich Wodociagéw Sp. z 0.0. nalezy przestrzega¢ ponizszych
zasad postepowania, zwigzanych z ograniczaniem niekorzystnych wpltywéw na srodowisko naturalne
poprzez:

1. Przestrzeganie przepisow prawnych z zakresu ochrony $rodowiska, ktére dotyczg rodzaju
wykonywanych prac/ zadan;

2. Odpowiednie postepowanie zwigzane z:

A. Odpadami

1. Wszystkie wytworzone odpady podlegajg segregacji.

2. Odpady s3 gromadzone w sposéb bezpieczny dla sSrodowiska.

3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierajgce rtec itd.) s3
bezwzglednie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom.

4. Jak najwiekszy procent wytwarzanych odpadéw jest zagospodarowywany (recykling) lub
utylizowany, natomiast ilo$¢ odpadéw wywozonych na wysypisko jest ograniczana.

B. Gospodarka energig, zasobami naturalnymi, paliwami

1. Monitorowanie i racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej i cieplnej.

2. Monitorowanie zuzycia paliw przez sprzet i srodki transportu napedzane silnikami spalinowymi
(przestrzeganie ustalonych norm zuzycia jednostkowego).

3. Ograniczanie zuzycia zasobdw naturalnych (woda, wegiel).

C. Emisja zanieczyszczen do Srodowiska

1. Ograniczanie emisji do $rodowiska (spaliny, scieki).

2. Zapobieganie przedostaniu sie olejow i smaréw do gleby lub wody poprzez korzystanie ze
sprawnego sprzetu/ $rodkéw transportu, a w przypadku wystapienia wycieku/ rozlewu
stosowanie sorbentéw w celu neutralizacji.

3. Zapobieganie awariom, ktérych skutki moga mie¢ negatywny wptyw na $rodowisko.

Prosimy o zapoznanie z treécig Zatacznikdw nr 1 i nr 2 wszystkich pracownikdw, ktorzy beda
zaangazowani w realizacje zadania/ dostawy Panistwu zleconej.

Zarzqd Toruriskich Wodociggow Sp. z 0.0.
Styczeri 2018 r.
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Podstawa dziatalnosci i misja Torunskich Wodociggdéw Sp. z 0.0. jest niezawodne
dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie $ciekdw oraz ich skuteczne
oczyszczanie.

Majgc swiadomos¢, jak bardzo przysztosé nas wszystkich zalezy od dobrego stanu
srodowiska naturalnego, deklarujemy wdrozienie w naszym  przedsiebiorstwie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem, aby stale polepszaé¢ jakos¢
wyrobow i usitug przez nas oferowanych, a takze minimalizowaé negatywny wplyw nasze;j
dziatalnosci na srodowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali Toruriskie Wodociagi
Sp. z 0.0. jako firme solidng oraz przyjazna.

Wobec powyiszego, zobowigzujemy sie do realizacji nastepujacych celéw:

o Doskonalenia proceséw produkcyjnych i ustugowych pod katem ich bezpieczerstwa
oraz spetnienia wymagan i zapobiegania niekorzystnym wptywom na $rodowisko, w
tym jego zanieczyszczaniu;

o Utrzymania parametrow dostarczanej wody (jakos¢, ilosé, cisnienie) tak, aby
odpowiadata obowigzujgcym przepisom i normom;

o Dbatosci o racjonalne i oszczedne korzystanie z zasobéw wodnych;

° Sprawnego odbierania sciekdw oraz eliminacjg ich ucigzliwosci dla $rodowiska dzieki
utrzymaniu w ciaggtej sprawnosci sieci i urzadzeri kanalizacyjnych oraz urzadzeri do
oczyszczania sciekow, a takie dzieki rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierujacej $cieki
do oczyszczalni;

» Przyjaznego Srodowisku zagospodarowania osadéw $ciekowych oraz wytwarzanego
z nich biogazu;

» Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla $rodowiska gospodarki odpadami dzieki ich
segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;

» Racjonalnego gospodarowania energig oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych zrodet;

» Przestrzegania przepisow prawnych i innych wymogéw dotyczgcych dziatalnosci
Spotki, w tym aspektdw srodowiskowych;

o Ciagtego podnoszenia swiadomosci Srodowiskowej pracownikéw oraz zapewnienia
posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji;

o Ciggtego doskonalenia wdrozonego systemu zarzadzania jakoscig i $rodowiskiem.

Zarzad Torunskich Wodociggéw Sp. z o.0.

Prezes Zarzqdu Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Wriadystaw Majewski Waldemar Durae

TORUN, STYCZEN 2019
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Zalgcznik nr 5 do umowy

WNIOSEK WYKONAWCY O
ZATWIERDZENIE

Oryginat Kopia

Nazwa Zadania:

Nr umowy. EBENBENEN /2019
0 Instrukcji wykonawczych

0  Projektu wykonawczego

O Materiatow

0 Podwykonawcy

0

Robot innych

Opis (cechy charakterystyczne / znamionowe)

Data sporzadzenia Zalaczniki

wniosku

SPORZADZIL
KIEROWNIK BUDOWY

imie i nazwisko data i podpis

PIECZEC WYKONAWCY

ZATWIERDZENIE

Stanowisko Zamawiajacego

Inspektor Nadzoru

Imie i nazwisko data | podpis

Imie i nazwisko data i podpis

Z-ca Kierownika TI Kierownik TI

Imie i nazwisko data i podpis

Zalaczniki
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Zatacznik nr 6 do umowy

PROTOKOL. ODBIORU CZESCIOWEGO

Zatgeznik do fakiUry NI oo e Zdnia..evieiiieens
LIMOWE M mmmmmssmmmsissmamsamsims
Zadani®: .o
4 o |y | |- [— 2019r.
dotyczy robot za okres: od ..cciiieanianns dG wsevmsmsavimm

Sporzadzony przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacy:
Wykonaweca:
Inwestor
Branza sanitarna - w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Branza teletechniczna -
Branza elektryczna -
Branza budowlana -
Branza drogowa -
Gen. Wykonawey ......cccocveennnn - Kier. Bud. -

Komisja stwierdza, co nastepuje:

1. Zakres wykonywanych robdt objetych niniejszym protokotem jest zgodny
z rzeczywistym wykonaniem uwzglednionym w szkicach geodezyjnych.

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace elementy i czesci obiektu
ujete odrebnymi czesciami kosztorysu.

nr Doz Jakosc¢ Uwagi i
h pRzyy Rodzaj robdt - elementy Wartos¢ robdt | wykonanych | zastrzezenia
ainonagramu robot stron
Podpisy:
Inspektor Nadzoru Kierownik Budowy

Budowa 12 sztuk odgatezien bocznych kanalizacji sanitarnej w Toruniu do granicy posesji prywatnych



Zatacznik nr 1 do SIWZ - wzér umowy 25

przez

sporzadzona w dniu w

Zatacznik nr 7 do umowy

KARTA GWARANCII JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

(pieczed firmowa)

Zamawiajacy(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik):

Wykonawca (Gwarant):

reprezentowany(a) przez

(dane podmiotu)

Umowa (nr, z dnia):

Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objete kartag gwarancyjng, tj.:

frvsna

"

Data odbioru koncowego(dzien, miesiac, rok):

Zgodnie z zapisami umowy nr Z dnia

Wykonawca(Gwarant)

udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objete w/w umowg od dnia

do dnia (3 lata)

Ogoélne warunki gwarancji jakosci:

7.

P,

734

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego (Uprawnionego
z gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego roboty budowlane
objete przedmiotem umowy zostaly wykonane prawidlowo, zgodnie
z umowyq, dokumentacjq projektowa i specyfikacjq techniczng wykonania
i odbioru robdt do umowy, a takze zgodnie z najlepsza wiedza Wykonawcy
(Gwaranta) oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa oraz istniejacymi
w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Wykonawca
(Gwarant) przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnoéé za wady robot
powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta)
ktéregokolwiek z obowiazkdéw Wykonawcy (Gwaranta) okreslonych powyzej.

Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od dnia spisania protokotu odbioru
koncowego (w przypadku, gdy na wybrane elementy przedmiotu gwarancji
sq rozne okresy gwarancji, nalezy je wymieni¢ w zataczniku do niniejszej
karty gwarancji). Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materiatow i urzadzen przewiduja dluzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) - obowiazuje okres gwarancji
w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos$é¢ z tytutu gwarancji jakosci za
wszelkie wady fizyczne zmniejszajace warto$é uzytkowa, techniczng
i estetyczng wykonanych robét, ktére wyjda na jaw po dacie odbioru
koricowego, az do uptywu terminu wynikajacego z niniejszej karty gwarancji.
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7.4. Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z
gwarancji takze po uplywie terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uplywem
tego terminu. W  takim przypadku roszczenia Zamawiajacego (Uprawnionego
z gwarancji/Uzytkownika) wygasaja w ciagu okresu gwarancyjnego podanego w pkt 7.2. od dnia
ujawnienia wady.

7.5. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do
nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

7.6. Ustala sie ponizsze terminy usunigcia wad:

7.6.1. jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami
uzytkowanie obiektu - niezwtocznie,

7.6.2. w pozostatych przypadkach, w terminie 30 dni lub innym
terminie uzgodnionym w protokdle spisanym przy udziale
obu stron.

7.7. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.8. W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady, lub
wykonania wadliwej czesci robét budowlanych na nowo, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania rob6t budowlanych.

7.9. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ciggu
ktérego Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) wskutek wady
nie mdgt z przedmiotu umowy w petni korzystac.

7.10.Nie podlegajg uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady powstate na
skutek:

7.10.1. sily wyzszej, pod pojeciem ktérej strony uznajq: stan wojny,
stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

7.10.2. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

7.10.3. szkdd wyniktych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego
z gwarancji /Uzytkownika), a szczegolnie konserwacji
i uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z zasadami
eksploatacji i uzytkowania.

7.11.W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i
sposobu usuniecia Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik)
zobowiazuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokdtu przekazania obiektu do uzytkowania.

7.12. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty,
ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca (Gwarant), niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi
odpowiedzialnoé¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robot
budowlanych.

9. Powyzsze nie wylacza innych uprawnien Zamawiajacego (Uprawnionego
z gwarancji/Uzytkownika) wynikajacych z umowy.

(podpis i pieczeé osoby/osdb upowaznionych
do reprezentowania
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