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Załącznik Nr 3 do SWZ Nr SP2.271.1.2022 

 
UMOWA NR SP2. … .2022 

zawarta w dniu …………..…… 2022 roku w Sztumie pomiędzy: 

 Miastem i Gminą Sztum ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, NIP 579-22-11-352 przez dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, ul. Reja 15, 82-400 Sztum - Panią Agnieszkę 
Bogucką, działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr OR.II.0052.80.4.2016 z dnia 
07.11.2016 roku zwanym dalej Zamawiającym 
a 

* gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

 …. z siedzibą w ……………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
w .… pod numerem …………………………………………………………..…. NIP …………………….., reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1zwaną dalej 
Wykonawcą.  

 
* gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

 Panią/Panem ….., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „….” z siedzibą w ……………….., 
NIP………………………………….. reprezentowaną/nym przez: ……………………………………………………………..2  
zwaną/-ym dalej Wykonawcą. 
 

W wyniku wyboru Wykonawcy dokonanego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129; ostatnia zmiana: Dz.U. 

z 2022 roku poz. 872) strony postanawiają, co następuje: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę na roboty budowlane 

pn.: Przebudowa instalacji wodnej hydrantowej wraz z zestawem pompowym podnoszenia ciśnienia wody i 

modernizacją instalacji elektrycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie, zwane dalej przedmiotem 

umowy. 

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji wodnej hydrantowej p.poż wraz 
z zestawem pompowym podnoszenia ciśnienia wody i modernizacją instalacji elektrycznej w istniejącym 
budynku szkolnym zlokalizowanym w Sztumie przy ul Reja 15. 

1. Zakres przedmiotu umowy: 
1) Zakres robót budowlanych sanitarnych obejmuje: 

 odłączenie od instalacji wody użytkowej wszystkich istniejących hydrantów – 11 sztuk; 

 budowę nowej instalacji rurowej zasilającej wszystkie istniejące hydranty – 11 sztuk, z istniejącego 

przyłącza wodnego w budynku z salą sportową, oddzielonej od instalacji wody użytkowej, 

 montaż zestawu pompowego umożliwiającego zabezpieczenie dostawy wody do instalacji wodnej 

p.poż. w wymaganych ilościach i o wymaganym ciśnieniu, lokalizowanego w wydzielonym ogniowo 

specjalnym pomieszczeniu; 

 montaż na istniejących szkolnych przyłączach elektrycznych dwóch wyłączników p.poż oraz 

wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej zestaw pompowy p.poż. z przyłącza elektrycznego – poza 

wyłącznikami, 

 wymianę węza półsztywnego o długości 20 m, na nowy o długości 30m przy istniejącym hydrancie 

oznaczonym na rysunkach jako HP-25/4 zapewniającego normatywny zasięg hydrantu dla całej 

powierzchni sali gimnastycznej, 

2) Zakres robót budowlanych elektrycznych obejmuje: 

                                            
1  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby   
2  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby   
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 przebudowę 3 układów pomiarowych, poprzez wyniesienie pomiarów na zewnątrz budynku 

i wyposażenie złącz pomiarowych w PPOŻ wyłączniki prądu. Ponadto w zakres robót elektrycznych 

wchodzi budowa zasilania urządzeń służących ochronie PPOŻ: istniejącej centrali oddymiania klatki 

schodowej oraz projektowanego hydrofora PPOŻ. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa i specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowane przez Biuro Projektowo-

Inwestycyjne "HYDRO-TERM" Adam Papaj z siedzibą w Malborku, z których treścią Wykonawca oświadcza, 

iż się zapoznał. 

4. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się 

i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub 

niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu 

należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

5. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna nazwa 

handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach zamówienia wskazana jest nazwa handlowa 

firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłączenie charakter informacyjny.  

6. Realizacja przedmiotu zamówienia wykonywana będzie w okresie wakacji szkolnych, ale na  obiekcie 

czynnym, należy przewidzieć prowadzenie prac budowlanych tak, by nie kolidowały z jego normalną pracą, 

przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikację ze szczególnym uwzględnieniem osób 

niepełnosprawnych. Należy zapełnić całkowite bezpieczeństwo osób korzystających z budynku urzędu jak i 

przechodniom. 

UWAGA:  

– Każdorazowo po zakończonym dniu pracy Wykonawca posprząta zajmowane pomieszczenia  

w sposób umożliwiający w dniu następnym pracę pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 2 im 

Maksymiliana Golisza w Sztumie.  

– Należy tak zabezpieczyć pomieszczenia, znajdujące się tam meble oraz urządzenia w sposób 

uniemożliwiający rozprzestrzenianie i roznoszenie pyłów, kurzu i resztek materiałów budowlanych. 

– Prace przygotowawcze, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, wywóz i utylizacja odpadów, mycie 

i sprzątanie pomieszczeń wraz ze znajdującym się tam wyposażeniem, codziennie, po wykonaniu prac, 

zostaną zrealizowane staraniem Wykonawcy na ryzyko i koszt Wykonawcy. 

 

§ 2 

Wymogi materiałowe 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczanych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym  

w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom 

określonym w STWiORB. 

3. Zamawiający wymaga, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne lub 

deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. 

4. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych lub 

lepszych, co do jakości, parametrów technicznych i surowców użytych do ich wykonania, w stosunku do 

materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciągu 3 dni obowiązany jest okazać 

w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

6. Materiał rozbiórkowy Wykonawca załaduje i odtransportuje na składowisko Wykonawcy zgodnie  

z zapisami STWiORB. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r.  poz. 699.). 



3 | S t r o n a  
 

7. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w dokumentacji projektowej) występują 

odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, 

w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 

§ 3 

Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 24 sierpnia 2022 roku licząc 

od dnia zawarcia umowy. 

3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień określony w ust. 2, do którego Wykonawca 

zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte niniejszą umową. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto, tj. wraz z podatkiem VAT 

w kwocie: brutto: ……………………………….. zł słownie: …………………………………………………………… 

2. Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. Faktura będzie wystawiona na: 
Nabywca: Miasto i Gmina Sztum ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum NIP 5792211352; Odbiorca: Szkoła 
Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, ul. Reja 15, 82-400 Sztum. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, niezmiennym – jak 

określono w SIWZ:  

1) Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane  

z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, uzgodnieniami branżowymi, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz niniejszą umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy, a także oddziaływania 

innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

2) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

4. Rozliczenie nastąpi po wystawieniu faktury, po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy na 

podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.  

5. Termin zapłaty strony ustalają do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania płatności uznaje 

się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Należność zostanie zapłacona na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

7. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi warunkami, 

które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

8. Rozliczenie faktury za wykonane roboty będzie dokonywane po odebraniu robót przez Zamawiającego 

oraz po dokonaniu przez Wykonawcę rozliczenia  z podwykonawcami, w przypadku, gdy odbiór obejmuje 

roboty wykonywane przez podwykonawców, z zastrzeżeniem § 8 ust. 13 i ust. 18 niniejszej umowy. 

9. Załącznikiem do faktury będzie oświadczenie podwykonawcy bądź podwykonawców potwierdzające, że 

Wykonawca zgodnie z zawartą z nimi umową uregulował należności z tytułu wykonanych i odebranych 

robót. 

10. Przez Podwykonawców, o których mowa w niniejszym paragrafie rozumie się także dalszych 

podwykonawców. 

11. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia i udzielenia zaliczki przy umowie poniżej 12 

miesięcy. 
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12.  Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej  

w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym dla 

dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931; ostatnia zmiana Dz. U. z 2022 

roku poz. 974). 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacją projektową w terminie do 7 dni od dnia 

zawarcia umowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) wyznaczenie i rozpoczęcie daty odbioru końcowego przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 14 dni 

od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru i dostarczeniu przez Wykonawcę 

dokumentów odbiorowych, 

4) udział w odbiorze końcowym, 

5) zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 

6) udział w odbiorze ostatecznym. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 

budowlanego, aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy budowlanej oraz zaleceniami nadzoru 

inwestorskiego, 

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w STWiORB, 

3) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową, 

4) Przed rozpoczęciem robót: 

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz należyte zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza 

budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej 

obrębie, zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich, doprowadzenie mediów dla 

potrzeb placu budowy i zaplecza budowy oraz odprowadzania ścieków, ponoszenie kosztów zużycia 

wody, energii, zrzutu ścieków i innych dla potrzeb placu budowy, 

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych 

utrudnieniach. 

5) Przestrzeganie warunków zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci, 

6) Rozpoczęcie robót budowlanych w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy, 

7) Utrzymywanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania 

prac, 

8) Prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401). 

9) Prowadzenie i realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy. 

10) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru końcowego robót w zakresie określonym w STWiORB. 

11) Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość robót lub 

termin zakończenia robót. 

12) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach oraz  

o zaistniałych wypadkach. 

13) Przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
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umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. 

14) Wykonawca przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia zobowiązuje się 

przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument „zatwierdzenie 

materiałowe”. Zatwierdzenie to musi zawierać propozycję materiałów, urządzeń i wyposażenia do 

wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami w postaci atestów, aprobat, deklaracji 

zgodności. 

15) Pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON  

i telefonu. 

16) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu 

drogowego i pieszego przebiegającego przy terenie placu budowy i drogach dojazdowych do niego. 

17) Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru końcowego, odpowiedzialność 

dotyczy w szczególności wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych, porządkowych oraz 

zdarzeń losowych. 

18) Umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze itp.), dojazdu i dojścia do 

wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy oraz na terenie budowy. Wszelkie prace na i w 

bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami lub 

administratorami tych obiektów.  

19) Korzystanie z mediów: Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania urządzeń pomiarowych energii 

elektrycznej i wody na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody  

i energii.  

20) Poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną  

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz 

wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także szkody osób trzecich wynikające  

z organizacji i sposobu prowadzenia robót. 

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego elementów zniszczonych 

podczas realizacji zadania przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, 

w związku z realizacją niniejszej umowy. 

22) Przestrzegania norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 

23) Koordynowania robót, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poż., nadzoru BHP i utrzymania ogólnego 

porządku na terenie budowy. 

24) Przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego poprawności wykonania robót. 

25) Przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności, aprobat 

technicznych, deklaracji technicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 231; 2022 r. poz. 88). 

26) Zdemontowanie obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 

27) Uzyskanie pozytywnych końcowych odbiorów przez służby zewnętrzne oraz zapewnienie ich czynnego 

udziału w odbiorach. 

28) Wykonanie wszystkich wymaganych przepisami prawa prób, badań, nadzorów i odbiorów. 

29) Wykonawca zobowiązuje się do informowania: 

a) pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego –  

o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności 

określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość; 

b) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacją projektową, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

c) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na realizację inwestycji, jakość robót, opóźnienie 

planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenbtgi2tc
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oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających 

zagrożeniom. 

30) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nieobjętych dokumentacją projektową i 

STWiORB Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiającego. 

31) Przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, 

wszelkich dokumentów i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości wykonania umowy. 

32) Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje 

rozwiązań mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie wpływu wydarzenia lub okoliczności o których 

mowa w § 5 ust. 2 pkt 29 na wykonanie umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich 

wpływu na Termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z 

wystąpienia tych okoliczności. 

 

§ 6 

Postanowienia w sprawie obowiązku Wykonawcy  zatrudnienia na podstawie umów o pracę 

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320; 

ostatnia zmiana: Dz. U. z 2022 roku poz. 655).  

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących czynności związane z polegające na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na 

terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za 

wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robót). 

Wykonawca i podwykonawca, przyjmując do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyżej wymienionych 

stanowiskach konieczną do prawidłowego wykonania liczbę osób. 

3. Zmawiającemu przysługuje prawo weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na 

podstawie stosunku pracy w szczególności: 

1) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 2. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte realizacją zamówienia czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk,  rodzaju umowy o pracę 

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. 

2) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy w ust. 3 pkt 1  oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania; 
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3) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia zatrudnionego na podstawie stosunku pracy pracownika 

Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzające informacje zawarte w wymaganej ust. 3 pkt 2 umowie. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie wykonywanych czynności wraz z oświadczeniem 

pracownika, że jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy (rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu) 

oraz podpis pracownika składającego oświadczenie. 

4. Zmawiającemu przysługuje prawo kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań,  

o których mowa w art. 95 ust. 2 ustawy PZP w szczególności: 

1) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał 

będzie Zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu.  

Oświadczenie będzie aktualne na dzień złożenia, 

2) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał 

będzie Zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu.  

Oświadczenie pracownika będzie aktualne na dzień złożenia, 

3) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 

4) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. Zamawiający w każdym czasie, w szczególności w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcie 

realizacji zamówienia zatrudnienia osób w innej formie niż określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2022 roku poz. 655)., 

zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 

(PIP). 

§ 7 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie budową i kierowanie robotami personel wskazany 

przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy.  

3. Wykonawca ustanawia: 

1) Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w osobie: ….; 

2) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w osobie: ….; 

3) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń w osobie: …. . 

4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi 

być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, 

gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 

doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu winna być dokonana wpisem do dziennika 

budowy. 

6. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż wskazanych  

w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
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7. Osoby wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu będą działały w granicach umocowania określonego w 

ustawie Prawo budowlane. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy. 

2. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany  

w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane w niniejszej umowie. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza do niego w 

formie pisemnej zastrzeżenia, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane: 

1) niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu, 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3 niniejszego paragrafu. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 

niniejszego paragrafu. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8 niniejszego paragrafu uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego.  

10.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów  

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa  

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30.000,00 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej. 

12.  Przepisy ust. 3-11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
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13.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane lub na wniosek Wykonawcy. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu Zamawiający informuje  o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego,  

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty, o którym mowa w ust. 13 niniejszego 

paragrafu lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, z wyłączeniem zapłaty na wniosek wykonawcy o którym mowa w ust. 13 

niniejszego paragrafu może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego. 

20. Załącznikiem do faktury będą oświadczenia wszystkich podwykonawców o tym, że wszelkie płatności 

Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zapłatą należności z 

tytułu zawartych umów.  

21. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są przez podwykonawcę, który nie został ujawniony 

przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zapłaty wynagrodzenia do czasu 

dostarczenia oświadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawców o treści określonej w ust. 20 

niniejszego paragrafu. 

22. W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie umów o podwykonawstwo Zamawiający naliczy kary 

umowne określone w § 16 niniejszej umowy. 

§ 9 

Personel Zamawiającego 

Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będą: 

1) ……..; 

2) ……..; 
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§ 10 

Teren budowy 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz 

udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże 

w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 11 

Nadzór inwestorski 

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upoważnienia odpowiednio 

przedstawicielem Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projektu oraz 

wszystkim upoważnionym przez nich osobom wstęp na teren budowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, 

projektanta i branżowych inspektorów. 

 
§12 

Odbiory 

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór końcowy – po bezusterkowym wykonaniu Przedmiotu umowy i przedłożeniu dokumentów,  

o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.  

2) odbiór ostateczny przed upływem okresu gwarancji. 

2. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu  

w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 

Nieodebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje 

się za wykonane prawidłowo. 

3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego – wpisem do dziennika budowy oraz 

pisemnie na adres Zamawiającego  z określeniem daty zakończenia robót, w innym przypadku data wpływu 

uważana będzie za datę zakończenia robót. 

4. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

5. Obiorów dokonuje Komisja, w skład, której wchodzą: 

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

b) przedstawiciel Wykonawcy – Kierownik budowy, 

c) przedstawiciel Zamawiającego. 

6. Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji – Kierownik budowy sporządza odrębne protokoły 

zawierające, co najmniej: datę odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu rzeczowego, kwotę 

brutto wartości zrealizowanych robót, wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz podpisy 

członków Komisji.  

7. W przypadku odbioru końcowego inspektor nadzoru sprawdza również kompletność przekazanych mu 

przez Wykonawcę dokumentów.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich nie zakończenia lub z powodu wystąpienia istotnych 

wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, to Zamawiający odstępuje od odbioru, do czasu 

usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po zakończeniu robót lub usunięciu wad Wykonawca 
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podejmuje czynności określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, a Zamawiający podejmuje czynności 

określone w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie 

lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt  

i ryzyko Wykonawcy. 

10. Odbiór końcowy nie może zostać dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień 

niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego wartość użytkową wykonanych robót. 

11. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, takich wad lub naruszeń, które 

nie nadają się do usunięcia albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć  

w czasie odpowiednim, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub 

estetycznej robót określonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej możliwości, dokonać oceny 

przez biegłego rzeczoznawcę budowlanego wybranego przez Zamawiającego, albo 

b) zażądać od Wykonawcy wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo 

potrącenia wartości wcześniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, albo 

c) zlecić wykonanie robót na koszt Wykonawcy, potrącając ich wartość i wartość poniesionej szkody  

z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

− co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych. 

12. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

b) dziennik budowy, 

c) aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów itp. 

dopuszczone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, 

d) protokoły badań i sprawdzeń, 

e) kosztorys powykonawczy, 

f) oświadczenie kierownika budowy, 

13. Komisja zakończy wszystkie czynności odbioru w ciągu 20 dni od daty rozpoczęcia czynności odbioru. 

14. Odbiór ostateczny zostanie dokonany przed upływem terminu gwarancji i polegać będzie na sprawdzeniu 

braku lub usunięciu wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania wynosi 5% ogólnego wynagrodzenia brutto określonego  

w niniejszej umowie tj. ….. złotych. 

a) zabezpieczenie zostało wniesione w ….. przed zawarciem umowy. 

b) Zabezpieczenie zostało wniesione na cały okres realizacji zamówienia i okres udzielonej rękojmi za wady. 

c) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy 

w terminie i na zasadach określonych w art. 151 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. 70% kwoty 

zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia, 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady zwrócone zostanie Wykonawcy najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady. 
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3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest  

w trakcie usuwania tych wad. 

4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 3 ust. 2 niniejszej 

umowy Wykonawca zobowiązany będzie uaktualniać wniesione zabezpieczenie, według wartości umowy 

na dzień podpisania aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 14 

Ubezpieczenie  

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu kopie Polisy Ubezpieczeniowej OC  

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty Wykonawcy tj. 

…..  zł (słownie: ….. złotych …/100), której termin ważności będzie obejmował okres obowiązywania umowy 

z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, której kopia zostanie przedstawiona 

Zamawiającemu, nie będzie obejmował całego okresu obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest podpisać kolejne polisy w taki sposób, aby zapewniona była ciągłość ubezpieczenia przez cały okres 

obowiązywania umowy. Kopie kolejnych polis Wykonawca przedstawi Zamawiającemu niezwłocznie po ich 

podpisaniu. 

3. Ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, które przewyższą sumy 

ubezpieczeniowe wynikające z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub których nie obejmuje Polisa 

Ubezpieczeniowa OC, zostaną pokryte bezpośrednio przez Wykonawcę na pierwsze wezwanie 

Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu kolejnej Polisy Ubezpieczeniowej OC  

w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie naliczał karę umowną w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. 

 

§ 15 

Gwarancja i rękojmia 

1. Gwarancja 

1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi  

…. miesięcy i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu 

umowy. 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 

a) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót, 

b) usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancji. 

3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na 

piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia. 

4) W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może 

powierzyć wykonanie napraw i innych czynności wynikających z gwarancji na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytułu pokryć z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ustępu nie wyklucza prawa potrącenia kary umownej z zabezpieczenia 

oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

2. Rękojmia 

1) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy 

powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po 

upływie …. miesięcy od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

2) O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej 
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ujawnienia. 

3) Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż  

1 miesiąc wszystkie wady odnoszące się do Przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał 

tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi. 

4) Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający 

zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 

5) Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu daje 

Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez osobę 

trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

 

§ 16 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 

0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze ostatecznym lub  

w okresie gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień zwłoki, 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni – w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

przerwy w realizacji robót, 

4) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy lub podwykonawcy, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,  

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,  

7) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w § 17 ust. 

1 i ust. 2 niniejszej umowy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy, 

8) kary umowne z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia, o którym mowa w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy, w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa § 

6 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

2. Łączna wysokość kar umownych wymienionych w § 16 ust. 1 niniejszej umowy naliczonych Wykonawcy nie 

może przekroczyć 20% wartości umownej wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy  

a w przypadku jego braku z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 niniejszej 

umowy bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.  

4. W przypadku, gdy wartość szkody przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiającemu służy 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
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§ 17 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający i Wykonawca będą mogli odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza postanowienia 

niniejszej umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót budowlanych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 6 niniejszej 

umowy o okres dłuższy niż 5 dni lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo wezwania 

złożonego na piśmie przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót i jest oczywiste, że w tych 

okolicznościach nie wykona przedmiotu umowy w terminie, 

2) Wykonawca pomimo zastrzeżeń Zamawiającego i wezwania go do zmiany sposobu wykonywania 

Przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego nie wykonuje robót 

zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, 

3) Wykonawca zaniechał realizację umowy bez żadnej uzasadnionej przyczyny na okres dłuższy niż 3 dni. 

Uzasadnione przerwy w pracy muszą być odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 

4) Wykonawca skierował bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami inne osoby niż wskazane 

w ofercie Wykonawcy, 

5) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w 

umowie, 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją 

projektową, uzgodnieniami branżowymi, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i 

wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,  

7) Wykonawca do realizacji zamówienia używa innych materiałów i urządzeń niż wskazał w ofercie, 

8) Złożono wniosek o upadłość Wykonawcy, otwarto postępowanie układowe lub Wykonawca przystąpił 

do likwidacji swojej firmy, 

9) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy, 

10) Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, prowadzi przedsiębiorstwo z 

likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców lub jeżeli 

prowadzone jest jakiekolwiek działanie, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które (według 

obowiązującego prawa) ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub 

zdarzeń, 

11) Wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie układowe lub egzekucyjne, które w ocenie 

Zamawiającego, uniemożliwi prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 

12) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w § 6 ust. 3 pkt 1 i 2 niniejszej 

umowy. 

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

zobowiązany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstąpieniu przez Zamawiającego od 

umowy, do: 

1) sporządzenia inwentaryzacji robót w toku przy udziale Zamawiającego, 

2) przekazania placu budowy, 

3) pokrycia wszelkich szkód, jakie poniósł Zamawiający, w związku z odstąpieniem od umowy, 

4) zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy , co nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 
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jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej mu szkody. 

4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową Zamawiający 

może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; 

po bezskutecznym upływnie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć 

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

5. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie  

z obowiązków, wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo sporządzić 

jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót w toku oraz protokół przekazania terenu budowy, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego 

wstrzymania robót i zabezpieczenia niezakończonych robót oraz placu budowy, o ile Zamawiający zleci takie 

zabezpieczenie. 

7. W razie odstąpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz 

materiały zamontowane stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji. 

8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót w terminie przekraczającym 30 dni od daty 

powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru, 

2) odmawia bez uzasadnienia zapłaty wynagrodzenia. 

9. Odstąpienie od umowy następuje przez pisemne oświadczenie Zamawiającego lub Wykonawcy złożone w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

10. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Inspektor nadzoru, 

branżowy inspektor nadzoru sprawdzą zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz wartość 

wykonanych robót. Z czynności tych zostanie sporządzony protokół robót w toku. 

11. Nie przystąpienie którejkolwiek ze stron do sporządzenia protokołu robót w toku, w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, upoważnia drugą stronę do sporządzenia 

jednostronnego protokołu. 

12.  Protokół robót, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowi podstawę do zapłaty Wykonawcy 

wynagrodzenia odpowiadającego wartości prac i materiałów, na dzień sporządzenia protokołu, za które 

Wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury w 

terminie, jak określono w § 4 ust. 5 niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu. 

13.  Nie jest możliwa zapłata wynagrodzenia do czasu całkowitego pokrycia wszelkich należności 

Zamawiającego powstałych z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,  

o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

14.  Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji niniejszej umowy może odstąpić od umowy w razie 

wystąpienia okoliczności, które powodowałyby, że wykonanie niniejszej umowy nie leży  w interesie 

publicznym zgodnie z art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2021, poz. 1129; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2022 roku poz. 872) 

 

§ 18 

Siła wyższa 

Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się  

z zobowiązań kontraktowych spowodowanych działaniem siły wyższej. 

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy 

podpisywaniu umowy spowodowane wyjątkowymi okolicznościami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, 

pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadające charakter 

siły wyższej. 

2. Strona poszkodowana przez siłę wyższą zobowiązana jest do poinformowania na piśmie drugą stronę  
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o wystąpieniu siły wyższej najpóźniej do 7 dni od jej zaistnienia. 

3. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania się na 

wystąpienie siły wyższej. 

4. Po zakończeniu oddziaływania siły wyższej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna być 

niezwłocznie o tym poinformowana.  

§ 19 

Zmiany w umowie 

1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

umowy na warunkach i w przypadkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w następującym zakresie: 

1) Co do terminów wykonania i odbioru robót, w następujących przypadkach: 

a) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac, 

b) z powodu ujawnienia się wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do czasu ich usunięcia, 

w tym konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii 

wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robót zamiennych. 

c) z powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, a które wpływają na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 

Zamawiającego, 

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym powodujących konieczność 

wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane prawem nie 

występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany prawa winny być znane stronom w 

sytuacji odłożonego ich wejścia w życie – vacatio legis, 

f) w przypadku wykonania uzupełniających analiz, opracowań, 

g) w przypadku zmiany w przepisach prawnych, 

h) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

spowodowanie z winy którejkolwiek ze stron, 

i) z powodu zmniejszenia lub zwiększenia zakresu dokumentacji projektowej, robót budowlanych 

objętych umową, 

j) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuację 

prac lub niszczących zaawansowanie robót. Pod pojęciem „niesprzyjające warunki atmosferyczne” 

rozumie się warunki atmosferyczne tj.: intensywność opadów, temperatura  

i długość trwania w wyniku, których obowiązujące przepisy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują 

wstrzymanie robót,  

k) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnień  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

l) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, 

m) nastąpi wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub przez uprawniony organ z przyczyn 

niewynikających z winy Wykonawcy, 

n) w przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy materiałów 

niezbędnych do realizacji robót, 

o) w przypadku wykonania uzupełniających analiz, opracowań, 

p) w przypadku zmiany w przepisach prawnych, 

q) nastąpi wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub przez uprawniony organ z przyczyn 

niewynikających z winy Wykonawcy. 
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2) Co do zakresu robót objętych umową w przypadku: 

a) gdy ich wykonanie w części stanie się zbędne Zamawiającemu z obiektywnie uzasadnionego powodu 

albo stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje konieczność ich zaniechania, 

b) z powodu konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w 

dokumentacji projektowej, 

c) z powodu zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową. 

3) Co do oznaczenia stron wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych 

następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa 

albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę. 

4) Co do wysokości wynagrodzenia: 

a) w przypadku konieczności zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych tańszych lub 

droższych przez  obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia, 

b) z powodu zmniejszenia/zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową – w tym przypadku 

ulega zmniejszeniu/zwiększeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokołu konieczności. 

Podstawą do oszacowania wartości jest kosztorys załączony do umowy. 

c) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu 

prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

d) z powodu konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w 

dokumentacji projektowej, w szczególności uwzględniających uwarunkowania wpływające na 

użyteczność, koszty użytkowania lub bezpieczeństwo obiektu i ich użytkowników, 

e) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w 

zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu umowy, 

f) z powodu wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

g) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

5) Materiałów/technologii wykonania robót budowlanych 

a) Zmiana nie może wykraczać poza przedmiot zamówienia, przyczyniać się do nieuzasadnionego 

zwiększenia parametrów inwestycji, 

b) Musi być korzystna dla Zamawiającego i/lub przyszłego użytkownika, 

c) Nastąpić na skutek zmian materiałowych/technologicznych spowodowanych okolicznościami: 

 niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów i / lub urządzeń,  

 pojawieniem się na rynku materiałów i / lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, 

 pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 

obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,  
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 koniecznością zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych materiałów / rozwiązań 

technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej i / lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, gdyby zastosowanie przewidzianych 

materiałów / rozwiązań w dokumentacji projektowej groziło nie wykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia na dzień odbioru przedmiotu zamówienia. 

6) Udziału podwykonawców/dalszych podwykonawców przy realizacji zamówienia 

a) skorzystania z podwykonawców / dalszych podwykonawców w realizacji zamówienia mimo, iż w 

złożonej ofercie Wykonawca nie przewidywał realizacji zamówienia w podwykonawstwie,  

b) zmiany zakresu robót realizowanych w podwykonawstwie,  

c) zmiany podwykonawców / dalszych podwykonawców. 

7) Co do COVID-19 z uwagi na okoliczności związane z jego wystąpieniem wpływających na wykonanie 

umowy w szczególności na termin realizacji przedmiotu umowy, wynagrodzenie i zastosowanych 

materiałów/technologii wykonania robót budowlanych. 

3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających 

z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 455 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych 

rządzących tą ustawą. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności za wyjątkiem § 7, § 9. Strona wnioskująca 

o zmianę zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem na piśmie do drugiej strony. Druga strona zobowiązana 

jest przedstawić swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 

5. Warunki dokonywania zmian:  

1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,  

2) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia: protokoły konieczności, 

kosztorysy robót zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.  

 

§ 20 

Rozstrzyganie sporów 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

zamówień publicznych i Prawa budowlanego. 

2. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający i Wykonawca dołożą 

wszelkich starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą. 

3. Sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w 

sposób, o którym mowa powyżej będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego  

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 

 
………………………………….…………………………..  .............................................................  
 Zamawiający Wykonawca 
 

Sporządził: 
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