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Wykonawcy

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na robét budowlanych
obejmujgcych:

- prac przygotowawczych placu budowy, robét budowlanych obejmujacych rozbudowe
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Szczygla 3/4 w Gdansku wraz z rozbidrka
czesci kamienicy z zachowaniem i zabezpieczeniem $ciany frontowej oraz z podziemng hala
garazowg, instalacjami wewnetrznymi, urzadzeniami dZwigowymi, z przylgczami:
wodociggowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej, z
docelowym uksztattowaniem i zagospodarowaniem terenu oraz na ustuge petnienia
serwisu urzgdzen dzwigowych, zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji i urzadzen p.
poz., wentylacji mechanicznej, oraz pielegnacji zieleni,

- remontu i modernizadji sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, przebudowy kanalizacji
deszczowej i sieci teletechnicznych, likwidacji nieczynnego gazociggu, budowy o$wietlenia
zewnetrznego i odtworzenia nawierzchni ulicy Szczygla w Gdansku i chodnikéw po
prowadzonych robotach

oraz usuniecie kolizji linii kablowych nn 0,4 kV w ul. Wréblej, ul. Szczyglej i ul. Reduta
Wyskok.

Zgodnie z art. 284 ust 6 Ustawy Prawo zamowien publicznych Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego ,Mottawa Sp. z 0.0. odpowiada na pytania Wykonawcow.

1 Pytanie: Brak profilu przytgcza kanalizacji sanitarnej od S2 do budynku (réwniez brakuje
tego fragmentu w przedmiarze robot).

OdpowiedZ: Profil przytacza kanalizacji sanitarnej jest przedstawiony na rysunku S6
Projektu instalacji sanitarnych dla budynku Szczygla %

2 Pytanie: Prosze o informacje co nalezy wpisa¢ w TABELI ELEMENTOW WYNAGRODZENIA
RYCZALTOWEGO w pozycji VIl SIECI, poniewaz pozycje dot. budowy i remontu sieci zew.
znajdujg sie rowniez w pozycji XI.

Odpowiedz: Zamawiajacy przekazuje w zatgczeniu zaktualizowany zatacznik nr 9 do SWZ

3 Pytanie: W tabeli brakuje pozycji wentylacji. Przekazana tabela przez Zamawiajgcego w
formie edytowalnej ma ukryte wiersze, pozycja wentylacji mechanicznej ukryta jest w
instalacji elektrycznej wew.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze nie nalezy uwzglednia¢ ukrytych wierszy w pliku
edytowalnym jednoczesnie zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 2 Zamawiajacy przekazuje
w zatgczeniu zaktualizowany zatgcznik nr 9 do SWZ.

g

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego ,Mottawa" Sp. z a.0. | ul. Szczygla 1 | 80-742 Gdansk

tel. 58 320 37 48 | biuro@tbsmotlawa.pl | www.tbsmotlawa.pl
Sad Rejonowy Gdansk Potnoc w Gdarisku - KRS: 0000090406 | NIP: 583-26-77-715 | REGON: 192043457 | Kapitat zaktadowy: 176 687 000,00 PLN



Towarzystwo
Budownictwa

Spotecznego
Mottawa

4 Pytanie: W SIWZ w tytule zadania widnieje, ze nalezy wykona¢ przytgcze kanalizacji
deszczowej, w przekazanej dokumentacji jest tylko przytacze wodociggowe oraz kanalizacji
sanitarnej. Kanalizacje deszczowg nalezy przedtuzy¢ z budynku przy ul. Wréblowej 23.
Ponizej fragment opisu projektu instalacji sanitarnych:

~Kanalizacja deszczowa Wody deszczowe z budynku odprowadzane bedg do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej przy pomocy przytacza zaprojektowanego dla budynku Wrébla 23.
Nalezy przewidzie¢ rozbudowe instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowanej dla
budynku Wrébla 23 od kréé¢ca wyprowadzonego z poziomu kanalizacyjnego biegngcego
pod stropem hali garazowej zgodnie z czescig rysunkowa.”

OdpowiedZ: Do budynku nie prowadzi przylacze kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie
wad - zgodnie z powyzszym opisem.

5 Pytanie: Zgodnie z trescig Formularza Ofertowego Wykonawca o$wiadcza:

Udzielamy 5 letniego okresu gwarancyjnego i odpowiedzialnosci z rekojmi na wykonane
roboty budowlane, przy czym konstrukcja, izolacje, pokrycie dachu i obrébki blacharskie
bedqg objete ................. (minimum 5 lat) okresem gwarancyjnym i okresem
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi liczgc od dnia nastepnego po dniu odbioru
technicznego (bez wykrycia wad lub usterek).

Wg SWZ minimalny termin udzielonej gwarancji i rekojmi na wykonanie rob6t w zakresie
konstrukgji, izolacji, pokrycia dachu i obrébek blacharskich wynosi 5 lat, a maksymalny 15
lat (jest to jedno z kryteriéw oceny ofert).

Prosimy o potwierdzenie, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w czesci 30%
zabezpieczajgcych roszczenia z tytutu gwarancji i rekojmi za wady Przedmiotu Umowy
bedzie ztozone na podstawowy okres rekojmi za wady i gwarancji jako$ci wynoszacy 5 lat.
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, przy maksymalnym okresie udzielonej gwarancji i
rekojmi taczny termin obowigzywania zabezpieczenia w zakresie nalezytego wykonania
umowy i usuniecia wad moze wynie$¢ ponad 16 lat (tj. 13 m-cy realizacja + 30 dni na
zwolnienie zabezpieczenia + 15 lat rekojmi i gwarancji + 15 dni). To bardzo dtugi okres
obowigzywania zabezpieczenia. Towarzystwa Ubezpieczeh oraz Banki nie udzielajg
gwarangji z tak dtugimi terminami. Nie ma tez mozliwosci wystawienia gwarancji na okres
75 miesiecy z deklaracja przediuzenia na pozostaty okres (zgodnie z zapisami SWZ).
Ubezpieczyciel lub Bank albo wystawia gwarancje na caty okres realizacji i rekojmi albo w
ogole rezygnuje z udzielenia zabezpieczenia.

Prosimy wiec o potwierdzenie jak na wstepie.

Odpowiedz: Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w cze$ci 30% zabezpieczajacych
roszczenia z tytutu gwarancji i rekojmi za wady Przedmiotu Umowy bedzie ztozone na
podstawowy okres rekojmi za wady i gwarancji jakos$ci wynoszacy 5 lat.

Termin udzielonej gwarancji i rekojmi na wykonanie robot w zakresie konstrukgji, izolacji,

Wkrycia dachu i obrébek blacharskich jest jednym z kryteriéw oceny ofert.

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego ,,Mottawa" Sp. z 0.0. | ul. Szczygla 1 | 80-742 Gdansk

tel. 58 320 37 48 | biuro@thsmotlawa.pl | www.tbsmotlawa.pl

Sad Rejonowy Gdanisk Pétnoc w Gdansku - KRS: 0000090406 | NIP: 583-26-77-715 | REGON: 192043457 | Kapitat zakladowy: 176 687 000,00 PLN



Towarzystwo
Budownictwa

Spotecznego
Mottawa

6 Pytanie: Prosze o potwierdzenie, ze w tym postepowaniu nalezy wycenic jedynie zakres
dot. remontu ul. Szczygta wraz z budowg, remontem i przebudowsg infrastruktury
technicznej podziemnej zgodnie z projektem etapowania dla etapu Il

Odpowied?: Zamawiajgcy potwierdza, ze nalezy wyceni¢ jedynie zakres dot. remontu
ul. Szczygta wraz z budowsa, remontem i przebudowg infrastruktury technicznej podziemne;
zgodnie z projektem etapowania dla etapu II.

7 Pytanie: Prosze o wyjasnienie etapowania robo6t w ulicy Szczygta - Likwidacja gazociggu:
W zat. dokumentacji ,Projekt wykonawczy rozbiérki sieci gazowej" nalezy zlikwidowaé
gazocigg wraz z przytgczami w ul. Szczygta od punktu G1 do punktu G2, natomiast w
Projekcie Wykonawczym opracowanie: ,Etapowanie remontu ul. Szczygta wraz z budowsa,
remontem i przebudowg infrastruktury technicznej podziemnej dla projektu planowanych
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wrébla 23, Szczygta 3/ 4 oraz Szczygta2”
na wysokosci projektowanego budynku Szczygta 3/ 4 nalezy wykonac jedynie etap Il. Prosze
o informacje czy nalezy w tym postepowaniu wyceni¢ jedynie likwidacje gazociggu na
wysokosci budowanego budynku przy ul. Szczygta 34? Czy nalezy wyceni¢ jedynie likwidacje
6 przytaczy gazociagu ?

Odpowiedz: W zakresie gazociggu nalezy wyceni¢ zakres dotyczacy etapu Il opisany w pkt.
7.6. projektu etapowania.

8 Pytanie: W zwigzku z duzym skomplikowaniem przedmiotowego postepowania, okresem
Swigtecznym oraz nadal trwajacg pandemia, wprowadzonymi ograniczeniami i znacznym
wzrostem zachorowan, pobytéw na kwarantannach i izolacjach kluczowych pracownikow
uczestniczacych w procesie przygotowania ofert zaréwno w Naszej firmie jak i u
Podwykonawcow branzowych, zwracam sie z prosbg o przesuniecie terminu sktadania
ofert 0 min. dwa tygodnie co umozliwi szczegdtowg analize dokumentacji i przygotowanie
oferty z nalezyta starannoscia.

Odpowiedz: Zgodnie z art. 286 ust. 3 Zamawiajgcy przedtuza termin sktadania ofert w
zwigzku z tym:

a) Rozdziat XVII Termin zwigzania Ofertg ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonawca bedzie zwigzany Ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 27.05.2021 r. od dnia
uptywu terminu sktadania Ofert, przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania Ofertg jest
dzien, w ktérym uptywa termin sktadania Ofert.

b) Rozdziat XVIII Sposdb i termin sktadania ofert ust. 1 i 3 otrzymujg nowe brzmienie:

1. Oferte nalezy ztozy¢ poprzez Platforme do dnia 28.04.2021 r. do godziny 12:30.

3. Otwarcie Ofert nastep w dniu 28.04.2021 r. o godzinie 12:45 poprzez odszyfrowanie
wczytanych na Platformie Ofert.

Z powazaniem
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