Wzor umowy

UMOWANR /TI/2020

zawarta W dniu ..o
pomiedzy Spotka: ,
TORUNSKIE WODOCIAGI Sp. z 0.0.

z siedzibg w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w
Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr 0000014934, o kapitale
zaktadowym w wysokosci 390.986.500,00 zt zwang dalej Zamawiajacym, w imieniu ktorego dziataja:
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a

z  siedzibg e i NIP' s , wpisanym/g do rejestru
sadowego/ewidencji dziatalnosci gospodarczej ... pod Nr..ceon , 0 kapitale

zaktadowym/akcyjnym w WySOKOSCH ..o
zwanym dalej Wykonawca, w imieniu ktdrego dziataja:

o0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV na linig
kablowa wraz z wymiang stacji transformatorowych zasilajacych stacje pomp (strona
A i B) na terenie Ujecia Wody Mata Nieszawka. Szczegotowy zakres robdt opisany zostat w

SIWZ oraz w dokumentacji projektowej.

2. Umowa dotyczy realizacji zadania w calo$ci wraz z kosztami napraw nawierzchni w przypadku ich
zniszczenia w trakcie realizacji zadania (chyba ze Zamawiajacy postanowit inaczej), niezbednymi
pomiarami technicznymi wymaganymi przepisami branzowymi, robotami towarzyszgcymi,
organizacja ruchu i innymi niezbednymi do wykonania zadania.

3. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zapisami
SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi
normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminach w niej
uzgodnionych.

4. Wykonawca oéwiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznat sig ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy a takze realizacyjnymi, i uwzglednit je w
wypetnionym formularzu ofertowym.

5. Integralng czescia niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:

Zalgcznik

Nazwa Zatgcznika
nr

(wpisad forme wniesionego zabezpieczenla nalezytego wykonania)
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2 Dokumentacja projektowa

3 SIWZ wraz z zatgcznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na
zadane pytania

4 Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami oraz o$wiadczeniami i dokumentami
ztozonymi wraz z ofertg

5 Materialy informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscia i
Srodowiskiem w Torunskich Wodociggach Sp. z o.0.

6 Wzér wniosku o zatwierdzenie materiatéw/podwykonawcéw

7 Wzdr protokotu pod fakture

8 Wzor karta gwarancji jakosci wykonanych robdt

6. Przy zaistnieniu rozbieznosci zapisow w przedmiotowych dokumentach Zamawiajacy ustala
nastepujaca hierarchie ich waznosci:
1) Umowa,
2) SIWZ wraz z zalgcznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na zadane
pytania,
3) Dokumentacja projektowa,
4) Oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami oraz o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz

z oferta.
§2
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialdw i przy pomocy sprzetu, ktdre dostarczy
Wykonawca.

2. Sposob i jakos¢ prowadzonych robdt powinny byé zgodne z wymaganiami projektu, normami
polskimi, posiadac dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny
podlegac kwalifikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujgcych w tej mierze przepisow.

3. Wszelkie zastosowane materialy do realizacji przedmiotu zamdwienia muszg spetnia¢ podstawowe
wymagania techniczne.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego materiaty zostang poddane badaniom kontrolnym, ktérych koszt
poniesie Wykonawca. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badai okaze sie, Zze zastosowane
materialy sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w
przeciwnym razie Zamawiajgcego. Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca okaze
dokumenty dopuszczajace wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie
(Prawo Budowlane art.10).

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
badania jakosci materiatéw oraz jakosci robét wykonanych z tych materiatéw.

§3
Podwykonawcy

1. Stosownie do art. 647" § 2 k.. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu umowe
z podwykonawcg lub jej projekt wraz z czedcig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt
okredlonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu
informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym
podwykonawcg w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcg jest zobowigzany do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne
strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz
z czgscig dokumentacji oraz oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym
podwykonawcg) zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy
i oSwiadczenia dotarly do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia

umowy.
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2. Dostarczenie projektu umowy nawet lgcznie ze zgodg Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajacego w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentdéw. Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca skutkujaca odpowiedzialnoécia Zamawiajacego za
zaplate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
oéwiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona w sposdb bierny poprzez brak sprzeciwu lub
zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajgcego wraz ze zgloszeniem kompletu
dokumentéw w szczegolnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci dokumentacji
projektowej. Strony wykluczajg mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie
umowy o podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania
lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem bedq roboty budowlane, ktdrych niespetnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) Zakres rob6t (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescic si¢ w zakresie
okredlonym w ofercie przez Wykonawce jako czes¢ zamdwienia, ktérej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jakosci robot nie
moga przewidywa¢ lub dopuszcza¢ wykonania  przedmiotu objetego  umowgq
o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem
ryczattowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne
przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ placone
jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czeéciach musi odpowiada¢ procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig czg5¢ odebranych prac i nie
moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czgsci).
W przypadku wynagrodzenia platnego jednorazowo termin wymagalnosci nie moze byc
pbzniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej
z faktury koficowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi
wynikaé obowigzek zaplaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcéw) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w  wysokosci
odpowiadajacej procentowemu zawansowaniu prac z terminem platnosci nie dtuzszym niz 14
dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen platnych
w czesciach, termin wymagalnosci poszczegdlnych czesci, z wyjatkiem ostatniej, ktore nie
moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie
moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy
wynikajacej z faktury koncowej

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robét budowlanych oraz
wykonawcéw umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg uslugi lub dostawy nie
moze byé wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw robdt budowlanych nie moze by¢ wigksza niz 60
% wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przyszlych) przyslugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec
podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajgcego;

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcow),
w tym w szczegdlnosci wierzytelnodci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii musza by¢ wczesniej
wymagalne niz wierzytelno$¢ o zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy i beda potracane
w pierwszej kolejnoéci z wierzytelnoscig o zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy.
W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci
przystugujacych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj.
Wykonawca po spetnieniu warunkow bedzie zobowiazany do zwrotu kwoty zatrzymanej,
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a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajgcy
bedzie zwolniony z zaplaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce;
(odpowiednie postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami.);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢
okredlony doktadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji
lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis
i wyszczegdlnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslony
W niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaplate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pozniejszy niz
14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego
(z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt .3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze byé
dluzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce lub
podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci
wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania
dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaplate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej,
a powstaje roszczenie o zaplate kwoty zabezpieczenia;

13) Odbior koncowy robét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byé
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robét dokonane przez Wykonawce;

14) Przedlozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rdzni¢ sie od zaakceptowanego
projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajagce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdérowane, tj.
w szczegdlnoéci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy)
nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te cze$é prac jaka odpowiednio
nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowa

4. Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, (takze tych
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

5. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedkiadania
raportu Zamawiajgcemu zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrzec
umoweg z podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli
lub zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

6. Obowiazek, o ktérym mowa w ust. poprzedzajagcym dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz umdéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi o wartosci réwnej lub wiekszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy Raport
powinien zawiera¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczgcg wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostalo zaplacone.

7. Zamawiajgcy co najmniej do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z umdéw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do Zadania od

Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportéw oraz wszelkich
niezbgdnych odwiadczen, dokumentdw pozwalajgcych ustali¢ zasadno$¢ Ilub  wysokosé
ewentualnych roszczenn podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w tym w szczegdlinosci
umaéw, protokotéw odbioru, potwierdzen zaplaty, korespondenciji itp.

8. Przedlozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z zadnego z obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa. W szczegdlnosci raport nie
zastgpuje zgloszenia zamiaru zawarcia lub zgloszenia zawarcia umowy z podwykonawca lub
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podwykonawcy z dalszym podwykonawca. Przediozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku
przediozenia projektéw uméw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umow o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robdt zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym
miejscu, w bezposrednim sgsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej
o tresci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopetniania formalnosci zwigzanych ze zglaszaniem
podwykonawcow w trybie okreslonym w zawartej umowie pomigdzy Inwestorem a Wykonawcq
oraz z zachowaniem obowigzujacych przepiséw. Niedopetnienie powyzszego obowigzku skutkowac
bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia dla
podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zotty, tekst w kolorze
czarnym.”

10.Zamawiajagcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostgpni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg

dokumentacje dotyczacg przedmiotu umowy.

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:
e Przekazanie terenu budowy i rozpoczecie robot % st

o Zakonczenie realizacji umowy TSROSO

2. Za termin zakonczenia robdt budowlano-montazowych przedmiotu umowy przyjmuje sie pisemne
zgloszenie Wykonawcy w Dzienniku budowy gotowosci do odbioru koricowego potwierdzone przez
Inspektora nadzoru oraz przekazanie Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw odbiorowych

stwierdzajgcych prawidlowe wykonanie robét.

§5

Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazanie Wykonawcy ,dziennikow budowy”;

3) dostarczenie Wykonawcy kopii pozwolenia na budowe oraz innych potrzebnych zezwolen;

4) przekazanie kpl. dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w
§1;

5) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

a) powotanie inspektora nadzoru branzy elektrycznej,

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Osoba wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

6) odbidr przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 9 ninigjszej umowy;

7) terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 8 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ninigjszej umowy zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, przepisami BHP, zapisami SIWZ oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej;

2) Wykonawca powinien na czas prowadzenia robét budowlanych posiadac nastepujgce
dokumenty z zakresu BHP:

- udokumentowany i opracowany plan BIOZ,

- udokumentowane i opracowane instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen,
= posiadanie zaswiadczenia kwalifikacyjnego do obstugi maszyn i urzadzen,

£ posiadanie aktualnych szkolen w zakresie BHP,
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< posiadanie zaswiadczen lekarskich o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci,

- przydzielenie pracownikom odziezy i obuwia roboczego,

- stosowanie ochrony indywidualnej wynikajacej z wykonywanych prac, obstugi maszyn
i urzadzen,

- przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych srodkéw ochrony
indywidualnej,

- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (oséb) odpowiedzialnych, za
padlegtych pracownikow.

Pracownicy majg posiadac:

- przydzielong odziez i obuwie robocze,

- ochrony indywidualne wynikajace z wykonywanych prac, obstugi maszyn i urzadzen

3) zawarcie umowy z podwykonawcg na zakres przewidziany w harmonogramie robot i
dostarczenie Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy przed przekazaniem placu budowy.
Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego bedzie stanowic¢ warunek dopuszczajacy przystapienia
podwykonawcy do robot;

4) przygotowanie harmonogramu  rzeczowo-finansowego realizacji robot bedacego
zatacznikiem do umowy na dzien podpisania umowy. Harmonogram powinien uwzgledniaé:
kolejnos¢ budowy sieci oraz wyodrebniac zakresy powierzone podwykonawcom. Wartosci
robdt w harmonogramie nalezy poda¢ w kwotach netto;

5) przedstawienie 1 raz w miesigcu pisemnego raportu z zaawansowania robot;

6) udzial w spotkaniach sprawozdawczych organizowanych na wniosek Zamawiajgcego (nie
czesciej niz raz w miesigcu);

7) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg (Zatgcznik Nr
2) oraz SIWZ (Zatgcznik Nr 3);

a) wykonanie przedmiotu umowy z materialow wiasnych;

b) materialy powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy — z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane oraz wymogom okreslonym w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia;

c) materialy muszg spetniaC wymagania projektowe oraz podstawowe wymagania
techniczne.

d) na materialy Wykonawca obowigzany jest posiadac wymagane specyfikacja aprobaty
techniczne wraz z deklaracjg zgodnosci z Polskg Norma;

e) przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wszelkie materialy przewidywane do
wbudowania, celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w akceptacji stanowi warunek
dopuszczajacy materiaty do wbudowania przy realizacji przedmiotu zamdwienia.

f) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic¢ te badania;

g) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ppkt e), okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty
badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego;

8) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione zgodnie ze sztukg
budowlang, wiedza techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi;

9) ustanowienie kierownika budowy oraz realizacja art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane dotyczacego obowigzkéw Kierownika Budowy;

Kierownik budowy posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

10) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP oraz
p/poz. Wszystkie urzadzenia elektryczne na placu budowy i zapleczu muszg posiadac
aktualne badania w zakresie dodatkowej ochrony od porazen. Zabezpieczenie urzadzen
elektrycznych na placu budowy musi by¢ zabezpieczone wylgcznikami réznicowo-pragdowymi
o pradzie nie wiekszym niz 30 mA. Zamawiajacy wymaga stosowanie aktualnych Polskich
Norm dotyczacych urzadzen sieci i instalacji w zakresie wykonywanych robét

11) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy;
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12) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu —
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowigcy
przedmiot niniejszej umowy;

13) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

14) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych
i zbednych materiatéw, odpaddéw i $mieci oraz ntepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

15) wywdz gruzu, nadmiaru ziemi, materialéw zbednych i émieci we wiasnym zakresie i na
wiasny koszt. W zakresie materialéw zbednych, nieszkodliwych, stosuje sie przepisy
wykonawcze do Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. — wiascicielem odpadéw
powstatych w trakcie realizacji robdt jest Wykonawca.,

Odpady zawierajace odpady szkodliwe, winny by¢ przetransportowane na wysypisko $mieci,
ktére posiada odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie o
poddawanie recyklingowi odpadéw tego typu. Transport odpaddw zawierajacych substancje
szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktdra posiada odpowiednie zezwolenie.
Zagospodarowanie odpaddw powinno by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami prawnymi.
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania inwestycji zostang
poniesione przez Wykonawce.

Zdemontowane transformatory Wykonawca przekaze protokolarnie Kierownikowi Wydziatu
Utrzymania Ruchu Zamawiajacego. Pozostate materialy rozbiérkowe Wykonawca
zagospodaruje zgodnie z Ustawg o odpadach

16) zapewnienie wiasciwej organizacji i koordynacji robdt poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

17) prawidiowe prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;

18) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw pafistwowego nadzoru
budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa;

19) zapewnienie na wiasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej tj. wykonanie wszelkich czynnosci
geodezyjnych majacych na celu prawidtowe usytuowanie budowanej sieci w terenie, w tym:

a) wytyczenie wszystkich niezbednych elementéw budowanej sieci;

b) zalozenie reperéw roboczych, jezeli bedzie taka potrzeba;

c) przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 3  egzemplarzach
uwierzytelnionych przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

d) przekazanie 3 kopii szkicow polowych z pomiaru wraz z wykazem wspétrzednych
inwentaryzowanych punktow,

e) odtworzenie istniejacych i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni
granicznych w pasie prowadzonych robdt. Odtworzenie kamieni winno zostaé
potwierdzone protokolarnie przez geodete;

20) zapewnienie ogdlnego dozoru terenu budowy;

21) zrealizowanie wiasnym kosztem i staraniem obiektéw tymczasowego zaplecza budowy,
zainstalowanie na wiasny koszt licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenie kosztow zuzycia wody i odprowadzenia $ciekdw, jezeli zuzyta woda zostanie
odprowadzona do kanalizacji sanitarnej lub ogdlnosptawnej, oraz energii elektrycznej w
okresie realizacji robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do pobrania od Zamawiajacego nadstawki hydrantowej z
wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji;

Zaplecze socjalne nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety — szczelne zbiorniki na Scieki
socjalno-bytowe.

22) wykonanie zabezpieczenia urzadzen podziemnych krzyzujacych sie z trasami wykonywanych
przewodow (np. kable, wodociag, gazociag);

23) sporzadzenie przed przystgpieniem do robdt dokumentacji fotograficznej obiektéw
sgsiadujacych z placem budowy na wypadek pozniejszych roszczen wiascicieli gruntow i
posesii;

24) sporzadzenie przed rozpoczgciem robét dokumentacii fotograficznej stanu nawierzchni pasa
drogowego (jezdnia, chodniki, pas zieleni);

25) przestrzeganie wszelkich ustalen z wiascicielami i uzytkownikami posesji i terendw, na
ktdrych beda prowadzone roboty oraz wykonania tymczasowego ogrodzenia placu budowy;
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26) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy w odstgpach miesigcznych, w
ilosci niezbednej, w formie zdjec cyfrowych;

27) zapoznanie pracownikéw z materiatami informacyjnymi dotyczacymi  Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem w Toruriskich Wodociggach (materialy te
stanowig zatacznik nr 5 do umowy);

28) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, o problemach i
okoliczno$ciach mogacych wplynaé na jakos¢ robot lub opéznienie terminu zakorczenia
przedmiotu umowy; ‘

29) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz jeden dzien przed, Inspektora
Nadzoru o terminie zakrycia robdt zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do odkrycia robdt, a nastgpnie do
przywrécenia robot do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

30) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, badz urzadzen z winy
Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu poprzedniego;

31) ponoszenie odpowiedzialnoéci wobec oséb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na
placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami. Wykonawca zapewni na okres
prowadzonych robét polise ubezpieczeniowa;

32) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie z
postanowieniami § 9 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych — wzajemnie uzgodnionych;

33) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowiacych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

34) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

35) zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu w wykopie do wskaznika zgodnie z zaleceniami
wiasciciela drogi;

36) odtworzenie nawierzchni drogowych zgodnie z warunkami wiasciciela drogi;

37) dostarczanie niezbednych atestéw, wynikéw oraz protokoléw badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

38) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

39) po zakoriczeniu i przekazaniu robdt uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wlasnoscia, jak rowniez terendw sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu
odbioru korncowego;

40) przekazanie Zamawiajacemu, w dniu odbioru korncowego, wypetnionej i podpisanej karty
gwarancji jakoéci wykonanych robdt, ktorej wzér stanowi zalacznik nr 9 do niniejszej

umowy;
41) ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego.

§ 6
Personel Wykonawcy

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby kierownika budowy musi by
uzasadniona przez Wykonawce na pidmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji osoby petnigcej dotychczas funkcje kierownika budowy.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycjg zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do kierowania budowg. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy zmiany terminu zakoriczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust, 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.




Wzdr umowy

4.

Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§7
Ubezpieczenie

Wykonawca na wiasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia budowy/montazu od wszelkich ryzyk w
zwigzku z Umowa facznie w imieniu Zamawiajacego i swoim wiasnym a takze podwykonawcéw.
Ubezpieczenie bedzie obejmowalo wszelkie szkody powstale na skutek naglego,
nieprzewidzianego i niezaleznego od woli Wykonawcy zdarzenia powodujgcego zniszczenie,
uszkodzenie lub utrate przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny by¢é objete
nastepujace przedmioty:

a) roboty, materialy, maszyny i urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz rzeczywista warto$¢ ww. mienia (dla poszczegdlnych
kategorii mienia) — pozwalajgca na petne jego zastapienie,

b) koszty demontazu i usunigcia pozostalosci po szkodzie na sume ubezpieczenia nie
mniejszq niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajgcej z sumowania sum ubezpieczenia
robot, materiatdw, maszyn i urzadzen.

Wykonawca zawrze tacznie w imieniu Zamawiajacego i swoim wilasnym umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytulu prowadzenia dziatalnosci,
uwzgledniajace w swym zakresie rodzaj i charakter robdt wynikajacych z umowy zawartej z
Zamawiajacym. Wykonawca dodatkowo rozszerzy to ubezpieczenie o szkody osobowe i rzeczowe,
w tym koszty poniesione w celu usunigcia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstate w
zwigzku z przedostaniem sig substancji chemicznej do- powietrza, wody lub gruntu. Ubezpieczenie
takie opiewac bedzie na sume nie mniejsza niz 100% wartoéci oferty na jedno i wszystkie
zdarzenia bez wzgledu na liczbe szkéd powstatych w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca
zapewni, aby wszyscy jego podwykonawcy bedg objeci niniejsza umowa.

Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa powyiej, winny zosta¢ wykupione na dzief
przekazania placu budowy. Zakres i warunki uméw ubezpieczenia podlegajg akceptacii
Zamawiajacego pod katem ich zgodnosci z zapisami SIWZ. Ubezpieczenie takie wchodzi w zycie z
chwilg rozpoczecia robét i pozostaje w mocy do podplsanla protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego.

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu polise ubezpieczeniowg i dowdd na regularne
optacanie sktadek bezzwlocznie, na wezwanie Zamawiajgcego.

Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z niniejszym punktem,
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ i zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami stron trzecich z tytulu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstalych
podczas Swiadczenia robot przez Wykonawce, jego podwykonawcéw i pracownikéw w zwigzku z
robotami.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia okreslonego w § 6 ust. 1
i 2 Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione koszty zostang potracone
z naleznosci Wykonawcy.

§8

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe
W KWOCIR! covvnpassomeins s Zb Netto (SIOWNIE: .....cccociiiiiee e
............... zt 00/100) powigkszonej o obowigzujacy podatek od towardw i ustug VAT 4.
................................. zt, co stanowi {acznie kwote brutto: .....................zt (slownie:
......................................................................................................................................... zt 00/100),
Wynagrodzenie ustalono na podstawie: zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej,
SIWZ, wedtug stawek jednostkowych podanych w formularzu wykazu cen (oferta Wykonawcy).
Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztéw czynnosci, ktére bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy, migdzy innymi: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W przypadku zmian podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do aktualnie obowiazujgcych stawek.
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6.

10.
11,

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

W roku 2020 Zamawiajacy zrealizuje platnosci do wysokoéci 500.000 zt netto. Pozostata kwota z
umowy zostanie zaplacona w roku 2021.

Platno$é¢ za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu dokumentéw rozliczeniowych od
Wykonawcy. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za terminowo$¢ zaplaty faktury na niego
wystawionej.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo, zostanie zwrécona Wykonawcy. Okres
platnosci rozpoczyna swéj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokdt odbioru koncowego oraz osmadczeme
Podwykonawcy lub Podwykonawcéw potwierdzajgce, ze otrzymali oni wynagrodzenie. Wykonawca
uzasadni kwote wyplaty z tytutu faktury koricowej wyodrebniajac iloS¢ robdt nie objgtych
wystawionymi poprzednio fakturami czesciowymi.

Zaplata naleznoéci z faktury nastapi w formie przelewu bankowego na rachunek rozliczeniowy
WYKONAWEY ..evirrinecreniniietsres et ktory widnieje w elektronicznym wykazie
podatnikéw VAT, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. Jezeli rachunek wskazany w umowie i na fakturze nie bedzie widniat w
momencie zaptaty w wyzej wspomnianym wykazie (tzw. bialej liscie), to woéwczas zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wpisania rachunku do elektronicznego
wykazu podatnikéw VAT (na bialg liste) bez konsekwencji naliczania odsetek za opdzninie

Ustala sie, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawcy zostanie naliczona oplata za zuzycie wody na cele budowlane i odprowadzenie do
sieci kanalizacyjnej na podstawie wskazania wodomierza nadstawki pomiarowej. Platnos¢ na
podstawie faktury wystawionej przez Spdtke zgodnie z cennikiem opfat i ustug obowigzujacym w
Spotce.

Jezeli Wykonawca zuzyje wode i/lub odprowadzi Scieki bez zainstalowania licznika ilosci pobranej
wody, Spétka obciazy Wykonawce oplatami za wode i Scieki na podstawie oszacowania ilosci wody
i odprowadzonych $ciekdw.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania platnosci czeSciowych na podstawie faktur
czesciowych.

Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé sie bedzie na podstawie faktur czesSciowych
wystawianych nie czedciej niz 1 raz w miesigcu, i faktury koficowej. Suma naleznosci z faktur
przejéciowych nie moze przekroczyé 90 % kwoty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
(dotyczgcego wysokosci wynagrodzenia) z zastrzezeniem § 8 ust. 5.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robdt podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom dla przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych, suma naleznosci z faktur
czesciowych (zaliczek) nie moze byé wyzsza niz kwota stanowigca 90 % catosci wynagrodzenia
okredlonego w ust. 1 (pomniejszonego o sume kwot maksymalnych, hipotetycznych (takze
niewymagalnych) wynagrodzen podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo
lgczacych podwykonawcéw z Wykonawcg (i odpowiednio podwykonawcéw z  dalszymi
podwykonawcami), a niezaplaconych przez Wykonawce podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokdt odbioru robét potwierdzajacy
procentowy zakres wykonanych robdt, podpisany przez inspektora nadzoru oraz oswiadczenia, o
ktdrych mowa w ust. 8, a takze wywigzanie sie przez Wykonawce z nalozonych obowigzkow
okre$lonych w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13, potwierdzone przez
Zamawiajacego. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego zaliczki w poczet wynagrodzenia na
podstawie drugiej i nastepnych faktur czesciowych jest przedstawienie dowodu zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji czesci zamdwienia, za ktdrg zaliczka zostata wyplacona.

Podstawg wystawienia ostatniej faktury czesciowej, na kwote nie wigkszg niz roznica miedzy
kwotg 90% wynagrodzenia kosztorysowego a suma kwot wynikajgcych z faktur czesciowych,
bedzie protokét odbioru korcowego oraz o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 8, a takze
wywiazanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktorych
mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13 potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie (pomniejszone o dokonane platnosci) wyplacone bedzie na podstawie faktury
korcowej w przypadku wykonania obowigzkéw przez Wykonawce zgodnie z umowa. Podstawg do
wystawienia faktury korficowej bedzie protokét odbioru koricowego, o ktdrym mowa w § 8 ust. 8, a
takze wywiazanie sie przez Wykonawce z nalozonych obowiazkéw okreslonych w umowie, o
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19.

ktorych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13. Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé
kserokopie protokotu odbioru koncowego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dolgczenie do kazdej faktury przedkladanej Zamawiajgcemu
oéwiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen
Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami), co najmniej o tresci:

Nazwa Wykonawcy:

---------------------------------------
........................................

...............................................

Dzialajge: Wit ..o vvivmiissvasrnmmsimisissiis (pefna nazwa podwykonawcy), ul,
............... , MNP ... OSWIAdCZAM!

1) jako Podwykonawca zadania dolyczacego ..........ocvvivienn.s Jestem wykonawca robot
budowlanych w szczegoinosci robot ..................... F3C2Y MINNE Z ..o (Wykonawca)
Jjedynie umowa z dnia .............. Fo il wssicnnaseins Umowy ta nie zostata zmieniona.

2) zgodnie z umowg, o ktorej mowa w pkt 1 naleine Podwykonawcy wynagrodzenie od
Wykonawcy wynosi facznie ..................... zt, Z tej kwoty:

a. Wykonawca zapfacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury .............cc..c.... kwote ... ZEwdniti ...

- na podstawie faKLULY .........cccccvvuvraas kWole ....vivvee 2ZAwdaniu .............

- na podstawie faktury ............... kwote ........... Ztwdniu ...........

b. pozostata do zaplaty miedzy Wykonawca a Podwykonawcg kwota ..................... zl, z tego
AWOLE oo, zt jest wymagaina (termin Zapfaty Uptynat ........ceeeveeceveeevevvvveviverunnn, )
natomiast  kwota  ....cccoovcvvenins jest  niewymagalna (termin  platnosci  to
.......................................................... )

¢ (ewentuainie) kwota .................... 21 jest sporna miedzy Wykonawca a Podwykonawca i kwota
ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ........................ I przystuguje z tytufu
L

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedkiadam wszystkie dokumenty w odpisach w
tym w szczegolnosci:

a. Faktury nf........ccevvn... ; A

b. Protokoty odbioru z dnia .................. 0] |- —— Fives
¢. Oswiadczenia Wykonawcy z dnia .............. F o

d. Oswiadczenia podwykonawcy z dnia ............ fovoriirans

e. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ...  (gp— potwierdzajgce otrzymanie
wymagalnych naleZznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zaplaty.

f. (inny ewentualny dowdd zapfaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych
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Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny
badz o$wiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcédw i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

20.

21,

22

23.

24,

25.

Brak zgodnego z prawda oswiadczenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie z kompletem
dokumentdw, a takze niewywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych
w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13, stanowi podstawe do wstrzymania platnosci na
rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajgcego w zapfacie wynagrodzenia), a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania
oswiadczenia, jezeli brak os$wiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyng podstawa
wstrzymania ptatnosci.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zgdania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw wszelkich
dokumentéw i informacji uzasadniajgcych zasadnos¢ i wysokoS¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu caty
zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote powiekszong o odsetki liczone, jak
za opdznienie w zaplacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajgcemu oraz pokryje wszelkie koszty z
tym zwigzane tj. w szczegdlnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji,
obstugi prawnej.

Zamawiajacy moze potraci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).
Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajgcych z umowy
wymaga zgody Zamawiajgcego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku
dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysziej (w szczegdlnosci przelewu na
zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mdgt potraci¢ dowolng swoja wierzytelnos¢ przystugujacg mu
wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoécia
lub w dniu wymagalnoéci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajgcy bedzie
mdgt potracié  wierzytelnos¢ przystugujagca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnosc
Zamawiajacego stanie sie wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie,
Postanowienia niniejszego ustepu dotyczg takze wierzytelnosci z tytulu kar umownych,
odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci
odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami
wierzytelnosci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spetnieniem jakiegokolwiek Swiadczenia
pienieznego na rzecz osob trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia przestanki do wystgpienia z
wnioskiem o ogloszenie upadtoéci, moze zadaé udzielenia przez Wykonawce (w catosci na jego
koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty (spetniajacej wymagania, o jakich mowa w art. 6491 i
nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz
dostarczenia Zamawiajgcemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie
45 dni od dnia otrzymania zadania.

Zgodnie z wymogami art. 4c znowelizowanej Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status
duzego przedsiebiorcy.

§9
Odbiory robét stanowigcych przedmiot umowy

Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy bedg realizowane poprzez:
1) odbiory cze$ciowe robdt, stanowigce podstawe do wystawienia faktur czeSciowych za
wykonanie danego rodzaju robot,
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2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

3) odbiory koricowe poszczegdlnych czesci, przeprowadzone w ciggu 30 dni od daty pisemnego
zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenia robot oraz przekazania Inspektorowi nadzoru
kompletu dokumentéw odbiorowych stwierdzajgcych prawidlowe wykonanie robdt,

4) odbidr ostateczny — 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentéw dopuszczajgcych

wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie, na zadanie.

Na odbior koncowy kazdej czesci Wykonawca powinien przygotowac komplet dokumentow

odbiorowych tj.:

¢ dokumentacje powykonawczg wykonanych robot — 3 egz.,

o oswiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane - 3 egz.,

dziennik budowy — 1 egz.,

inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami — 3 egz.

protokoty odbioréw czesciowych — 3 egz.,

protokoty odbioréw technicznych - 3 egz.,

protokoty spisane z odbioru stanu ulic - 3 egz.,

protokély z odbioru kolizji z innym istniejgcym uzbrojeniem terenu — 3 egz.,

dokumenty potwierdzajgce wywodz $mieci, materiatéw zbednych na skladowisko $mieci lub

inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego — 3 egz.,

e komplet Swiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych
wyrobow budowlanych - 3 egz., §j.:

»  certyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub
» certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma (lub aprobatg techniczng), lub
»  deklaracje zgodnosci z Polska Norma (lub aprobata techniczng),

o inne dokumenty konieczne do prawidlowego przekazania urzadzen zleceniodawcy w celu
prawidlowego uzytkowania systemu - 3 egz.,

o pozostate dokumenty wymagane Prawem Budowlanym - 3 egz.

Wszystkie dokumentacje i DTR winny by¢ w jezyku polskim.

3

10.

Odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajacego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordw, o ktdrych wyzej mowa,
wpisem do Dziennika Budowy. W czynnosciach odbiorowych winien brac udziat Kierownik budowy
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz
jeden dzien przed, o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty, a nastepnie
przywrocié roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czeSciowego, stanowigcego
podstawe do wystawienia faktur czesciowych wymienionych w § 8, wpisem do Dziennika budowy;
potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowanie sie przez Inspektora nadzoru w terminie 3 dni
od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do
Dziennika budowy. '

Wzor protokétu odbioru wykonanych robét zatgczony w Zataczniku nr 7, bedzie stanowit wraz ze
szkicem geodezyjnym wymagany zatacznik do faktury.

Przeprowadzenie odbioréw czesciowych uwarunkowane jest miedzy innymi od spelnienia nizej
wymienionych wymagan:

a) nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne, ktére potwierdza prawidlowos¢ wykonania
(zgodno$é z projektem budowlanym) czesci obiektu podlegajacej odbiorowi. Szkice
inwentaryzacyjne nalezy dotaczy¢ do faktury;

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czesciowy przedmiotu umowy w ciagu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru czesciowego — 7
dni.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci czesSciowego odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

W przypadku nie dokonania odbioru czesSciowego przez Zamawiajgcego w ustalonym terminie,
Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protokot z takiego odbioru stanowit
bedzie podstawe do wystawienia faktury czesSciowej iuregulowania naleznosci przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, stanowigcego podstawe do
wystawienia faktur koricowych wymienionych w § 8, wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie
tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty
dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika
Budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Zamawiajgcy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru koricowego — 30
dni.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowoséci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym
wszystkich wymaganych préb lub posiadania wad uniemozliwiajgcych prawidtowa eksploatacje
przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub
dokonac odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zapewnienia wykonania prac w sposéb i w terminie zgodnym z umowag Zamawiajacy
ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 8 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1, f.: ceercerieiennnnne, zt
o = zt 00/100) zostanie wniesione
W IOrMIe sussmamsmmmmamismmasime

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% kwoty, o ktdrej mowa w ust. 1

zostanie wniesione na rzecz Zamawiajgcego najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Strony ustalaja, ze:

» 70% whniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowg wykonania robdt,

» 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

Czes¢ zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdt zostanie zwolniona

w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie

wykonane. Pozostala czes¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwolniona nie pozniej niz w 15 dniu po

uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji okreslony w § 4 ust.

1 pkt. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesienie zabezpieczenia najpdzniej w dniu

podpisania aneksu terminowego.

gi11
Odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat. Bieg terminu
gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego i przekazania do uzytku, a okres
rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy obejmuje: jako$¢ wykonanych robdt budowlano-
montazowych, sprawne dzialanie wbudowanych urzadzen (w tym egzekwowanie od producenta
sprawnego dziatania urzadzen przez okres trwania gwarancji). Wykonawca zapewni
przeprowadzenie przegladow serwisowych pozwalajgcych na utrzymanie warunkéw gwarancji
urzadzen przez okres 3 lat.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w ciggu 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego. Wzdr karty gwarancyjnej w Zatgczniku nr 8 do umowy.
Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.
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4, W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia usterek lub
wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub
w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

5. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy pisemnie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

6. Jezeli w okresie gwarancyjnym wystapi awaria polegajaca na wycieku z sieci wodociggowej,
uniemozliwiajgcym uzytkowanie sieci, Wykonawca robét ma obowigzek usuniecia uszkodzenia w
terminie 8 godzin od zgtoszenia awarii. W przeciwnym razie awaria zostanie usunigta przez stuzby
Zamawiajgcego a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami naprawy. O takiej awarii Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce telefonicznie.

7. Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone
wowczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach gwarancji.

§12
Kary umowne

1. W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktdrej przedmiotem beda dostawy
lub ustugi wynika bedzie termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dostarczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie
doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu, to
wowczas Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci réwnej (np.)
wynagrodzeniu wynikajgcemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy moze takze zadac od Wykonawcy kar umownych za:

1) Opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu okreslonego w umowie
w wysokosci 0,008 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia;

2) Opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,008
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzieft opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

3) Odstgpienie od catosci lub niewykonanej czesci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1;

4) Nie usuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie w terminie 14 dni
lub w dluzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich
wskazania w trakcie odbioru koncowego przez Komisje Odbioréw Zadan Inwestycyjnych
i Remontdw w wysokosci 0,008 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia;

5) Opdznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy
w wysokoéci 0,004 % kwoty naleznego wynagrodzenia |dla podwykonawcy za kazdy dzien
opoznienia;

6) Opoznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu podwykonawcy
i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,008 % kwoty naleznego
odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu  podwykonawcy
wynagrodzenia |za kazdy dzien opéznienia;

7) Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego (niezaleznie od kar przewidzianych w pkt 5
i6) w wysokosci 10 % kwoty naleznego wynagrodzeniﬁ‘ podwykonawcy lub odpowiednio
dalszemu podwykonawcy;

8) Nieprzedlozenie, w terminie wynikajacym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub_projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany)
wynagrodzenfi‘fa kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy wykonawca
zawrze takg umows);

9) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajagcym z umowy, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2% naleznego z tej umowy (lub
jej zmiany) wynagrodzeni% za kazdy przypadek naruszenia.
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3. Wierzytelnosci z tytulu kar umownych zostang potracone z wierzytelnosci Wykonawcy,
w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.

4. Jezeli wysokoSC zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieuprawnionego poboru wody, o ktérym mowa
w 8§ 8 wust. 12 niezaleznie od sankcji wymienionych w tym migjscu  umowy,
Zamawiajgcy powiadomi o kradziezy odpowiednie organy Scigania, zgodnie z art. 28 i nastepne
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekdw.

6. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcey i przyjmuja, ze
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania
obowiazkdw takze w przypadku, gdy jest ono nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez
Wykonawce. Zamawiajacy domagajac sie zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do
wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolnic¢ sie od odpowiedzialnosci za opdznienie
jedynie wykazujac, ze wylacznym powodem przekroczenia terminu bylo zawinione dziatanie lub
zaniechanie Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 8 ust. 1.

§13
Odstagpienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpic w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

c) gdy chociazby czgs¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postgpowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstapienia),

d) gdy zostanie zgloszony wniosek o upadlos¢ firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadios¢ oraz o zgloszeniu lub wplynieciu wniosku o
upadto$¢ w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci),

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 1
miesigc pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

f) gdy zajdzie koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane lub podwykonawcy, ktéry
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% wynagrodzenia kosztorysowego.

Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach a,b,c,d,f w terminie do 90 dni od
powziecia wiadomosci, natomiast w przypadku wskazanym w punktach e — w terminie 30 dni od
uptywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakonczenie robot
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy zalega z platnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,

b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokdtu odbioru,

c) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w lit. a, b, ¢ moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o wystapieniu okolicznosci stanowigcej podstawe
odstgpienia.
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2. Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujgce obowiazki szczegdtowe:

4. W

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktdrej nastapito odstgpienie od niniejszej umowy;

3) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz

tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktdére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszq
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz

robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od niniejszej umowy nastapilo z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od spisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
whniesione. W przypadku nie wykonania tego obowiagzku, dokona tego Zamawiajacy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytulu koszty zostang potrgcone z naleznosci
Wykonawcy.

razie odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajgcy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce zwigzanych z

wykonaniem umowy, w szczegdlnosci odkupienia materialdw i urzadzen przeznaczonych na
realizacje przedmiotu umowy okreslonych w ust. 3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy
teren budowy. '

§ 14
Warunki dopuszczajgce zmiany w umowie

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian istotnych postanowien zawartej umowy pod
warunkiem nie_podwyzszenia wynagrodzenia w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, tj.:

1)

2)
3)

4)

zmianie moze ulec termin wykonania zamdwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki lokalne), majacej bezposredni
wplyw na terminowos¢ wykonywania robdt,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

c) gdy obowigzujace przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczajg do realizacji lub
nakazujg wstrzymanie robdt,

d) dziatan organdéw administracyjnych lub gestoréw sieci skutkujacych przekroczeniem
okredlonych przez prawo terminéw wydania decyzji, zezwolen uzgodnien oraz
odmowg wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

e) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

zmianie moze ulec wysokos¢ wynagrodzenia w przypadku zmiany w  okresie
obowigzywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku o ktérym mowa w § 14 pkt. 4).
zmianie moze ulec forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przewidziana w SIWZ
oraz zmiany rachunku Wykonawcy — na wniosek Wykonawcy;

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania przez Wykonawce robdt zamiennych
polegajacych na:

a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy,

b) zamianie materiatéw w stosunku do materialéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, z zachowaniem wymogdw technicznych i jakosciowych.




18
Wzdr umowy

Warunkiem dokonania powyzszych zmian bedzie sporzadzenie i podpisanie przez strony
protokotu koniecznosci i negocjacji.

2. Ewentualne zmiany do umowy wprowadzane bedg w formie pisemnej, aneksem do umowy.

§ 15
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecig praw i obowiazkéw wynikajgcych z ninigjszej
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci dotyczy to
przeniesienia wierzytelnosci.

2. Administratorem Panstwa danych osobowych sa:

Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. ul. Rybaki 31-35; 87-100 Torun

tel. 56 658 64 00; fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych — e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane sg przetwarzane w celu zawierania umow oraz realizacji ich postanowien i zapewnienia

sprawnej wspdlpracy z kontrahentami.
Dane nie bedq przekazywane do Panstw trzecich.
Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres: 5 lat od zakonczenia trwania umowy.

Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie:

— zawartej umowy lub

— zlecenia realizacji ustugi.

Jednoczesnie posiadajg Panstwo mozliwosc dostepu i aktualizacji podanych danych.

Przystuguje Panstwu prawo do zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu. W ramach
realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.

Dane nie beda udostepniane innym podmiotom niz wynikajgcym z przepisow prawa.

3. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) w zwiazku z art. 132 ust, 1 pkt.
4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust, 1 oraz art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wylgcza mozliwoséé
stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysytania i odbierania innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za pomocg Platformy Elektronicznego
Fakturowania.

4. Wszystkie ewentualne spory, jakie mogg powstaC przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojécia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy prawa polskiego, a w
szczegblnosci kodeksu cywilnego oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamdwien na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w spdice Torunskie Wodociggi Sp. z o.0.

6. Umowe niniejsza sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY




Zalaczniki nr 1 — 4 do umowy, tj. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, dokumentacja
projektowa (w wersji elektronicznej), SIWZ wraz z zalacznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami
i odpowiedziami na zadane pytania oraz oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz oswiadczeniami
i dokumentami zlozonymi wraz z oferta, zostang dotgczone na etapie podpisywania umowy przez
wykonawce wybranego w postgpowaniu.



-




TORUNSKIE . 7
Wytyczne postepowania dla wykonawcow
@ i dostawcow dziatajacych na zlecenie

Torunskich Wodociggow Sp. z o.0.

waoaociaal

Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. posiada wdrozony Zintegrowany System Zarzgdzania Jakoscig
i Srodowiskiem w oparciu o normy ISO 9001 i 14001. W zwiazku z tym, zobowigzana jest stosowa¢
szczegolny nadzor w zakresie jakosci produkowanych wyrobdw i $wiadczonych ustug, a takie
w zakresie ochrony $rodowiska. Ustanowiona przez Zarzad Polityka Jakoéci i Srodowiska przedstawia
kierunki dziatan pro-jakosciowych i pro-srodowiskowych podejmowanych w ramach wdrozonego
systemu zarzgdzania. Realizujgc zadania, ktére zostaly Panstwu zlecone przyczyniajg sie Panstwo do
realizacji zobowigzan tam zawartych, w zwiazku z tym prosimy o zapoznanie sie z treécig Polityki
Jakosci i Srodowiska Torunskich Wodociggdw Sp. z 0.0. (Zatacznik nr 2).

Norma ISO 14001 zobowigzuje nas do informowania naszych Wykonawcow i Dostawcow
o zasadach postepowania, ktore obowigzujg w naszej firmie i ktére Paristwo, dziatajagc na nasze
zlecenie, zobowigzani sg przestrzegac.
W trakcie wykonywania zadan dla Torurnskich Wodociggéw Sp. z 0.0. naleiy przestrzega¢ ponizszych
zasad postepowania, zwigzanych z ograniczaniem niekorzystnych wptywow na $rodowisko naturalne
poprzez:

1. Przestrzeganie przepisow prawnych z zakresu ochrony $rodowiska, ktére dotyczg rodzaju
wykonywanych prac/ zadar;

Odpowiednie postepowanie zwigzane z:

2

A. Odpadami

1. Wszystkie wytworzone odpady podlegajg segregacji.

2. QOdpady sa gromadzone w sposéh bezpieczny dla Srodowiska.

3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierajgce rte¢ itd.) sg
bezwzglednie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom.

4. Jak najwiekszy procent wytwarzanych odpaddw jest zagospodarowywany (recykling) lub
utylizowany, natomiast ilo$¢ odpaddw wywozonych na wysypisko jest ograniczana.

B. Gospodarkg energia, zasobami naturalnymi, paliwami

Monitorowanie i racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej i cieplnej.

Monitorowanie zuzycia paliw przez sprzet i srodki transportu napedzane silnikami spalinowymi
(przestrzeganie ustalonych norm zuzycia jednostkowego).

3. Ograniczanie zuzycia zasobdéw naturalnych (woda, wegiel).

N

C. Emisja zanieczyszczen do $rodowiska

1. Ograniczanie emisji do srodowiska (spaliny, scieki).

2. Zapobieganie przedostaniu sie olejéw i smaréw do gleby lub wody poprzez korzystanie ze
sprawnego sprzetu/ srodkow transportu, a w przypadku wystgpienia wycieku/ rozlewu
stosowanie sorbentdéw w celu neutralizacji.

3. Zapobieganie awariom, ktorych skutki moga mie¢ negatywny wplyw na $rodowisko.

Prosimy o zapoznanie z trescig Zalgcznikéw nr 1 i nr 2 wszystkich pracownikow, ktérzy beda
zaangazowani w realizacje zadania/ dostawy Paristwu zlecone;j.

Zarzqd Toruriskich Wodociggdw Sp. z o.o.
Styczen 2018 r.




TORUNEKIE

Polityka Jakoséci i Srodowiska Zatacznik nr 2

e Q- P d
@ Torunskich Wodociggow Sp. z o.0. p7 gicew35Y14

waooociaal

Podstawg dziatalnosci i misjg Toruriskich Wodociagdw Sp. z 0.0. jest niezawodne
dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie Sciekéw oraz ich skuteczne
oczyszczanie.

Majgc swiadomosé, jak bardzo przysztosé nas wszystkich zalezy od dobrego stanu
érodowiska naturalnego, deklarujemy wdrozenie w naszym przedsigbiorstwie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem, aby stale polepszac jako$¢
wyrobow i ustug przez nas oferowanych, a takze minimalizowac¢ negatywny wplyw naszej
dziatalnoéci na $rodowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali Toruiskie Wodociagi
Sp. z 0.0. jako firme solidng oraz przyjazna.

Wobec powyiszego, zobowigzujemy sie do realizacji nastgpujacych celow:

e Doskonalenia proceséw produkcyjnych i ustugowych pod katem ich bezpieczestwa
oraz spefnienia wymagan i zapobiegania niekorzystnym wptywom na $rodowisko,
w tym jego zanieczyszczaniu;

e Utrzymania parametréw dostarczanej wody (jakos¢, ilos¢, cisnienie) tak, aby
odpowiadata obowigzujgcym przepisom i normom,;

o Dbatosci o racjonalne i oszczedne korzystanie z zasobdw wodnych;

e Sprawnego odbierania Sciekéw oraz eliminacje ich uciazliwosci dla $rodowiska dzigki
utrzymaniu w ciggtej sprawnosci sieci i urzadzen kanalizacyjnych oraz urzadzen do
oczyszczania $ciekdw, a takze dzieki rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierujgcej Scieki
do oczyszczalni;

e Przyjaznego $rodowisku zagospodarowania osadéw $ciekowych oraz wytwarzanego
z nich biogazu;

e Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla srodowiska gospodarki odpadami dzieki ich
segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;

e Racjonalnego gospodarowania energig oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych Zrédet;

o Przestrzegania przepisow prawnych i innych wymogdéw dotyczacych dziatalnosci
Spotki, w tym aspektow Srodowiskowych;

e Ciggtego podnoszenia swiadomosci Srodowiskowej pracownikow oraz zapewnienia
posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji;

e Ciaglego doskonalenia wdrozonego systemu zarzadzania jakoscig i Srodowiskiem.

Zarzad Torunskich Wodociggdw Sp. z 0.0.

Prezes Zarzqdu Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Whadystaw Majewski Waldemar Daraz

TORUN, STYCZEN 2019
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Z dnia v,
dotyczy robét za okres: od .......

Zamawiajacy:
Wykonaweca:

Sporzadzony przy udziale:
e Inspektora nadzoru w branzy:

- sanitarnej - w zakresie sieci wodociggowe]j i kanalizacji sanitarnej

- teletechnicznej -
- elektrycznej -

- budowlanej -

- drogowej -

o Kierownika budowy -

Komisja stwierdza, co nastepuje:

1. Zakres wykonywanych robot objetych

niniejszym protokotem jest zgodny

z rzeczywistym wykonaniem uwzglednionym w szkicach geodezyjnych.
2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace elementy i czesci obiektu

ujete odrebnymi czesciami kosztorysu.

Fiie pozyiei Jakosé Uwagi i
harmenogramu Rodzaj robot - elementy Wartosc robot wykpnanych zastrzezenia

robot stron
Podpisy:

Inspektor Nadzoru

Kierownik Budowy
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KARTA GWARANCJI JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

sporzgdzona w dniu W

przez

(pieczec firmowa)

1. Zamawiajacy(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik):
Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.

2. Wykonawca (Gwarant):

(dane podmiotu)

reprezentowany(a)
przez

3. Umowa (nr, z dnia):

4. Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objete kartg gwarancyjna, tj.:

5. Data odbioru koncowego(dzien, miesiac, rok):

6. Zgodnie z zapisami umowy nr z dnia Wykonawca(Gwarant)
udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objete w/w umowg od dnia
dodnia___ (3 lata).

7. 0Ogdlne warunki gwarancji jakosci:

7.1.  Wykonawca (Gwarant) oSwiadcza i zapewnia Zamawiajgcego (Uprawnio-
nego z gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego roboty budow-
lane objete przedmiotem umowy zostaty wykonane prawidtowo, zgodnie z
umowg, dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt do umowy, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy
(Gwaranta) oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa oraz istniejgcymi
w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Wykonaw-
ca (Gwarant) przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady robét
powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktorego-
kolwiek z obowigzkéw Wykonawcy (Gwaranta) okreslonych powyzej.

7.2.  Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od dnia spisania protokétu odbioru
koncowego (w przypadku, gdy na wybrane elementy przedmiotu gwaran-
¢ji 53 rézZne okresy gwarancji, nalezy je wymienic w zatgczniku do niniej-
szej karty gwarancji). Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producen-
ta materiatow i urzadzen przewidujg diuzszy okres gwarancji niz gwaran-
Cja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) — obowigzuje okres gwarancji
w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

7.3. Wpykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci
za wszelkie wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i
estetyczng wykonanych robdt, ktére wyjda na jaw po dacie odbioru kon-
cowego, az do uptywu terminu wynikajacego z niniejszej karty gwarancji.
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7.6,

7.7.
7.8,

7.9

Z2A0,
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Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢ rosz-
czen wynikajgcych z gwarancji takze po uplywie terminu gwarancyjnego,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu. W takim przypadku
roszczenia Zamawiajacego (Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) wy-
gasajg w ciggu okresu gwarancyjnego podanego w pkt 7.2. od dnia ujaw-
nienia wady.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptat-
nego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

7.6.1. jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami
uzytkowanie obiektu - niezwtocznie,

7.6.2. w pozostalych przypadkach, w terminie 30 dni lub innym ter-
minie uzgodnionym w protokdle spisanym przy udziale obu
stron.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady, lub
wykonania wadliwej czesci robdt budowlanych na nowo, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robdt budowla-
nych.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w cig-
gu ktorego Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) wskutek
wady nie maogt z przedmiotu umowy w petni korzystac.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na
skutek:

7.10.1.sity wyzszej, pod pojeciem ktdrej strony uznajg: stan wojny,
stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

7.10.2. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesdi,

7.10.3. szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwa-
rancji /Uzytkownika), a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania
obiektu w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytko-
wania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik)
zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokdtu przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty,
ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

. Wykonawca (Gwarant), niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowie-
dzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

. Powyzsze nie wylacza innych uprawnien Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwaran-
cji/Uzytkownika) wynikajgcych z umowy.

(podpis i pieczec osoby/osob upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)



