
 URZĄD MIASTA I  GMINY  

JARACZEWO 

63-233 Jaraczewo 

ul. Jarocińska 1 

tel.  (0-62) 747 41 02; (0-62) 740 80 02 

tel./fax (0-62) 747 31 02 

 
 

www.jaraczewo.pl 

e-mail:  ug@jaraczewo.pl  

 
 

Jaraczewo, 12 lipca 2023 r.  

P-zp.271.01.05.2023 

 

 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 2 (trybie 

podstawowym z możliwością negocjacji) na wykonanie zadania pn: „Budowa pierwszej w 

powiecie jarocińskim tężni solankowej o wymiarach 10,00 m x 2,0 m x 3,9 m w Parku Miejskim 

im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie”.  

 

 Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U.  z 2022r. poz. 1710), uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły 

wnioski/pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam 

ich treść wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 1.  

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie terminu realizacji zamówienia. Z dokumentów postępowania 

wynika, że termin realizacji jest krótszy niż termin związania ofertą. Biorąc pod uwagę czas 

koniczny na weryfikację ofert a także na wpłatę gwarancji należytego wykonania i podpisanie 

umowy nie ma możliwości wykonania zamówienia w wymaganym przez Państwa terminie. Czas 

oczekiwania na materiały niezbędne do realizacji przekracza termin wyznaczony przez 

Zamawiającego. 

 

Odpowiedź nr 1. 

Termin związania ofertą nie jest związany z terminem jego realizacji. Termin związania ofertą 

jest terminem dokonania wyboru wykonawcy i zawarcia z nim umowy (art. 307 ust. 1 PZP). 

Termin realizacji zamówienia może być dłuższy lub krótszy od terminu związania ofertą.                     

http://www.jaraczewo.gov.pl/
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Termin realizacji zamówienia związany jest ze specyfiką, możliwością jego realizacji i potrzebą 

zamawiającego.  

Zamawiającemu zależy na jak najszybszym terminie realizacji i uważa, że zachowanie tego 

terminu przez wykonawcę jest możliwe. Podtrzymuje dotychczasowy termin realizacji.  
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