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Wzór umowy 

 

zawarta w dniu  ..............................  w Szczecinie pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Szczecińskim, z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II nr 22a, 70-453 

Szczecin, NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez: 

- ................................................................................................................ 

- ................................................................................................................ 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, 

 

a.....................................................................................................................................................

......... 

reprezentowanym przez:  

........................................................................................................................ 

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą. 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania 

pn.  
„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Stetinensis w budynku Instytutu 

Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wąskiej 13 w Szczecinie” 

2. Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do umowy. 

 

§ 2 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Ogólne obowiązki Wykonawcy, to m.in.: 

1) pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym  

w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. 
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poz. 1333 ze zm.) w specjalności wynikającej z dokumentacji projektowej, tj. 

konstrukcyjno- budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej; 

2) koordynacja i nadzór nad realizacją zadania w celu osiągnięcia wysokiej jakości 

wykonania prac i terminowym wykonaniem zadania; 

3) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania; 

4) działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji 

zadania, 

5) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynowanie działań 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; 

6) organizowanie oraz prowadzenie narad budowy i narad technicznych, 

7) wnioskowanie o wykonanie robót dodatkowych, zamówień z art.  455 ust. 1 pkt. 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych i robót ziemnych; 

8) nadzór i kontrola płatności dla wykonawcy robót za wykonane roboty wraz z 

rozliczeniem końcowym robót inwestycyjnych oraz zapobieganie nieuzasadnionym 

roszczeniom wykonawcy robót; 

9) potwierdzenie gotowości wykonywanych robót do odbioru końcowego, przygotowanie 

dokumentacji odbiorowej oraz uczestnictwo w pracach odbiorowych; 

10) udział w przeglądach w okresie gwarancyjnym; 

11) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących roszczeń wykonawcy robót; 

12) prowadzenie sprawozdawczości inwestycyjnej, tj. przygotowywanie i przekazywanie 

Zamawiającemu, w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, 

raportów miesięcznych (w formie pisemnej i elektronicznej) zawierających m.in. 

informacje dotyczące postępu robót, ilości, zakresu i terminów realizowanych robót, 

opis powstałych problemów i zagrożeń oraz podjętych działań naprawczych, wykaz 

zmian w dokumentacji projektowej, dokumentację fotograficzną budowy, wykaz 

roszczeń i etap i ich rozpatrzenia, wykaz zgłoszonych podwykonawców, stan rozliczeń 

podwykonawców. 

 

 

2. Na etapie realizacji inwestycji związanych z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji 

projektowej Wykonawca jest zobowiązany i uprawniony do: 

 

1) dokonania szczegółowej weryfikacji dokumentacji projektowej oraz założeń projektowych 

(m.in. projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiarów robót i kosztorysów 

inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót),    w tym    

poprawności,    kompletności     i   zasadności     zawartych w   dokumentacji    projektowej    

rozwiązań   technicznych,   technologicznych i materiałowych  pod względem  specyfiki 

zakresu  inwestycji  oraz  zgodności z założeniami techniczno-ekonomicznymi, jak też 

zgodności z wytycznymi, dokumentami i regulacjami instytucji finansujących,  przepisami 

prawa w tym w szczególności prawa zamówień publicznych w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania ww. dokumentów; 

2) żądania od wykonawcy dokumentacji projektowej opracowania dodatkowej dokumentacji 

projektowej, technologicznej i innej zapewniającej stopień szczegółowości  dokumentacji   

pozwalający   na   prawidłowe   i   zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego uzyskanie 

zamierzonych efektów i wskaźników inwestycji; 
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3) zgłaszania uwag, wskazywania wniosków i zaleceń dla wykonawcy dokumentacji 

projektowej w celu prawidłowego i optymalnego wykonania dokumentacji projektowej; 

4) przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego 

z dokumentacją projektową; 

5) nadzoru nad procesem projektowania prac budowlanych i branżowych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania inwestycji, w tym weryfikacji zasadności wykonania oraz 

sposobu technicznego wykonania prac objętych dokumentacja projektową; 

6) przygotowywania analiz, ekspertyz i opracowań w zakresie weryfikacji proponowanych 

przez wykonawcę dokumentacji projektowej opracowań projektowych; 

7) sporządzenia sprawozdania z czynności opisanych w pkt. 3; 

8) przygotowanie  wszelkiej niezbędnej dokumentacji do dokonania odbioru 

dokumentacji projektowej oraz uczestniczenie w jej odbiorze; 

9) niezwłocznego  informowania  Zamawiającego   o   możliwości   wystąpienia lub 

wystąpieniu    jakichkolwiek    błędów,     nieścisłości     lub     niezgodności w dokumentacji 

projektowej oraz innych okoliczności mogących utrudniać realizację umowy z wykonawcą 

dokumentacji projektowej; 

10) weryfikacji i zatwierdzania załączników do faktur wystawionych przez wykonawcę    

dokumentacji    projektowej    pod   względem    ich    zgodności z harmonogramami oraz 

innymi postanowieniami umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą 

dokumentacji projektowej; 

11) uczestnictwo w naradach w sprawie dokumentacji projektowej. 

 

3. Obowiązki Wykonawcy na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót to m.in.: 

1) dostarczenie przed dniem podpisania umowy oświadczenia inspektora nadzoru 

stwierdzającego przyjęcie obowiązków inspektora nadzoru przy realizacji zadania; 

2) zapoznanie się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych, dokumentacją przetargową także w zakresie udzielonych 

odpowiedzi i wyjaśnień, umową na wykonanie robót, warunkami pozwolenia na 

budowę jak również z placem budowy. 

4. Obowiązki Wykonawcy na etapie realizacji robót to m.in.: 

1) opiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót przedstawionego przez 

wykonawcę robót; 

2) obecność na placu budowy w trakcie realizacji zadania nie mniej niż 2 razy w tygodniu 

3) bieżąca kontrola dziennika budowy, rejestracja w dzienniku budowy postępu prac 

budowlanych oraz wszystkich istotnych zdarzeń związanych z realizacją robót 

budowlanych; 

4) bieżąca kontrola placu budowy w zakresie bhp i p.poż, kontrolowanie przestrzegania 

przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i utrzymania porządku na 

budowie, w tym sprawdzenie i zatwierdzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

wymagań przepisów ochrony środowiska; 

5) kontrola prawidłowości składowania i przechowywania materiałów budowlanych na 

placu budowy; 

6) bieżąca kontrola wykonywanych robót pod względem zgodności z dokumentacją 

projektową, technologią wykonania robót, umową, jakością, obowiązującymi normami 

i przepisami; 

7) weryfikacja i zatwierdzenie wniosków materiałowych, materiałów przeznaczonych do 

wbudowania; 

8) bieżąca kontrola jakości wbudowanych materiałów; 
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9) współpraca z projektantami sprawującymi nadzór autorski i innymi podmiotami w 

zakresie realizacji zadania; 

10) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących 

podczas realizacji robót, w tym mających wpływ na terminowość wykonania robót, 

zwiększenie kosztów, itp. oraz proponowanie rozwiązań; 

11) w porozumieniu z Zamawiającym - każdorazowo zawiadamianie właściwego organu 

nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia przepisów ustawy Prawo Budowlane, 

rażących nieprawidłowościach i odstępstwach, a także dotyczących bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami; 

12) udzielania wykonawcy robót wszelkich informacji i wyjaśnień w zakresie 

realizowanego zadania; 

13) wstrzymanie robót budowlanych prowadzonych w sposób zagrażający 

bezpieczeństwu, niezgodnie z dokumentacją techniczną i umową i niezwłoczne 

pisemne informowanie o tych zdarzeniach Zamawiającego; 

14) kontrola zgodności oznakowania robót z projektem, przepisami obowiązującego 

prawa oraz wszelkimi innymi uzgodnieniami; 

15) wnioskowanie o usunięcie z placu budowy każdej osoby zatrudnionej przez 

wykonawcę robót, która zachowuje się w sposób niewłaściwy lub jest niekompetentna 

lub niedbała w wykonywaniu swojej pracy; 

16) wnioskowanie i usuwanie podwykonawców niezgłoszonych i niezatwierdzonych 

przez Zamawiającego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019,  

poz. 2019), zwana dalej PZP; 

17) organizowanie oraz prowadzenie co najmniej 2 razy w miesiącu (a w przypadku 

wystąpienia nagłej potrzeby - częściej) narad technicznych oraz sporządzenie i 

przekazywanie protokołów uczestnikom narad w terminie do 5 dni od daty narady w 

formie pisemnej i elektronicznej; 

18) bieżące egzekwowanie realizacji ustaleń z narad technicznych i spotkań; 

19) uczestniczenie w odbiorach częściowych robót; 

20) rozliczenie wykonawcy robót oraz zatwierdzonych podwykonawców robót pod 

względem rzeczowym i finansowym; sprawdzanie zaawansowania robót, 

zatwierdzenie protokołów odbiorów częściowych, akceptowanie płatności 

częściowych i płatności końcowej wykonawcy robót oraz podwykonawców; 

21) nadzorowanie badań wbudowanych materiałów i produkcji wyrobów (prefabrykatów  

i elementów konstrukcji) wykonywanych przez wykonawcę robót oraz 

podwykonawców; 

22) zlecanie wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 

budzących wątpliwość co do jakości i zgodności z wymogami technicznymi; 

23) ocena proponowanych przez wykonawcę robót materiałów i urządzeń pod względem 

równoważności w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej; 

24) weryfikacja i zatwierdzanie rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań 

projektowych w porozumieniu z osobą wykonująca nadzór autorski; 

25) zatwierdzanie metod wykonywania robót zaproponowanych przez wykonawcę robót, 

w tym wykonywania robót tymczasowych i zabezpieczających; 

26) weryfikacja „rysunków powykonawczych” sporządzonych przez wykonawcę robót; 

27) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; 

28) potwierdzanie zakończenia robót i gotowości do odbioru robót; 

29) bieżące sprawdzanie jakości i zgodności wykonanych robót z dokumentacją 

techniczną  

i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, niezwłoczne 
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powiadamianie wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach  

i nieprawidłowościach oraz egzekwowanie od wykonawcy robót usunięcia wad  

i nieprawidłowości; 

30) przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu robót budowlanych dokumentacji 

dotyczącej realizacji robót oraz wykonywanego nadzoru inwestorskiego; 

31) sprawdzenie i akceptowanie ostatecznej wysokości wynagrodzenia dla wykonawcy 

robót; 

32) inwentaryzacja i rozliczenie umowy wykonawczej w przypadku odstąpienia od 

wykonywania robót budowlanych; 

33) rozpatrywanie w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń 

osób trzecich w związku z realizacją robót budowlanych; 

34) wydawanie poleceń wykonawcy robót przyspieszenia lub wstrzymania wykonywania 

robót; 

35) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego 

ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji robót; 

36) przygotowywanie komunikatów i dokumentacji fotograficznej dotyczącej postępów 

wykonywania robót budowlanych na każde żądanie Zamawiającego; 

37) w przypadku wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, 

zamówienia  

z art.  455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, robót zamiennych i 

innych, Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, 

b) przygotowania dla Zamawiającego protokołu konieczności spisanego przy udziale 

przedstawicieli osób wykonujących nadzór autorski i wykonawcy robót, 

zawierający opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w 

dokumentacji projektowej, opis robót do wykonania. Protokół ten będzie podlegał 

akceptacji  

i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

c) przedstawienia opinii dotyczącej kalkulacji kosztów wykonawcy robót na 

wykonanie prac. 

5. Obowiązki Wykonawcy w zakresie podwykonawstwa to m. in.: 

1) sprawdzanie zgodności zakresu rzeczowo - finansowego zgłaszanych projektów umów 

podwykonawców przez wykonawcę robót z umową główną; 

2) weryfikacja zakresu robót, zasadności i wyceny prac zawartych w umowach 

zgłaszanych podwykonawców przed ich zatwierdzeniem; 

3) ocena zasadności akceptacji danego podwykonawcy; 

4) weryfikacja podmiotów i osób przebywających na terenie budowy, w tym 

podwykonawców oraz usuwanie z terenu budowy tych, których Zamawiający nie 

zatwierdził; 

5) bieżąca kontrola realizowanych przez podwykonawców zakresów prac rzeczowych  

z zakresem prac zatwierdzonych w umowach (zgodność pozycji harmonogramu z 

zakresem rzeczowo - finansowym umowy); 

6) rozliczanie rzeczowo - finansowe zatwierdzonych i zrealizowanych prac wynikających  

z umów z podwykonawcami; 

7) bieżąca kontrola podwykonawców i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości 

stwierdzonych podczas kontroli u podwykonawcy; 

8) raportowanie miesięczne w formie tabelarycznej uwzględniające podwykonawcę, 

zakres rzeczowy według zatwierdzonej umowy, zakres rzeczowy realizowanych prac 
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w danym okresie, wartość prac według umowy, faktyczne zaawansowanie prac w 

procentach, termin według umowy, stwierdzenie zagrożenia; 

9) udzielanie informacji na potrzeby sprawozdawczości i kontroli; 

10) weryfikacja dokumentów odbiorowych przygotowanych przez podwykonawcę. 

6. Obowiązki Wykonawcy na etapie po zakończeniu robót to m. in: 

1) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie realizacji robót; 

2) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości do odbioru wykonanych robót poprzez wpis 

do dziennika budowy potwierdzający wykonanie robót budowlanych zgodnie z 

dokumentacją projektową, umową oraz warunkami technicznymi i normami; 

3) sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej; 

4) nadzór i uczestnictwo przy odbiorze końcowych robót oraz odbiorze robót związanych  

z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego; 

5) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń  

i sporów; 

6) rozliczenie zadania inwestycyjnego obejmujące m.in.: 

a) końcowe rozliczenie rzeczowo — finansowo — terminowe — w terminie do 

7 dni od daty odbioru końcowego robót budowlanych, 

b)  protokół z przebiegu wykonania zadania inwestycyjnego i raport końcowy z 

pełnienia nadzoru inwestorskiego, 

c)  kompletną dokumentację odbiorową przekazaną przez wykonawcę robót; 

d)  kompletną dokumentację (oryginały) w zakresie sprawowanego nadzoru 

inwestorskiego (protokoły z narad technicznych, wystąpienia i wnioski 

wykonawcy robót, inna korespondencja i dokumenty dot. inwestycji), 

7) uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji, egzekwowanie od 

wykonawcy robót wykonania obowiązków wynikających z udzielonej przez niego 

gwarancji i rękojmi za wady; Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przeglądach w 

okresie gwarancji  

i rękojmi z wyprzedzeniem 7 dni przed wyznaczoną datą przeglądu; 

8) uczestnictwo przy rozruchu urządzeń. 

7. Uprawnienia Wykonawcy: 

1) do podejmowania decyzji, w tym m. in: 

a) akceptowania i dopuszczenia materiałów do wbudowania po przedłożeniu przez 

wykonawcę robót atestów, deklaracji zgodności, itp. dokumentów, 

b) zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę robót, 

c) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 

wykonywanych niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 

umową oraz warunkami technicznymi, normami i przepisami, 

2) do wnioskowania do Zamawiającego o m. in.: 

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 

b) zlecenie usunięcia wad osobom trzecim w przypadku, gdy wykonawca robót nie 

usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

c) zmianę terminu wykonania robót w przypadkach wynikających z umowy o 

wykonanie robót budowlanych, 

d) wydawanie polecenia wykonania robót dodatkowych po otrzymaniu pisemnej zgody 

na ich wykonanie od Zamawiającego, 

e) opiniowanie i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo - finansowo - terminowego 

oraz wnioskowanie o wprowadzenie ewentualnych zmian w trakcie wykonywania 

robót budowlanych. 
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8. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego potwierdzone będzie każdorazowo wpisem  

w dzienniku budowy. 

9. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania organów administracji 

w zakresie od nich niezależnym, jak również nie będą odpowiedziane za opóźnienia lub 

niewykonanie zobowiązań spowodowane przez zdarzenia, które są nieprzewidywalne lub 

których nie można uniknąć, w tym przez działania sił natury, pożary, epidemie, strajki i inne 

zakłócenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaże oraz polecenia, ograniczenia i zakazy 

jakiegokolwiek organu rządowego i administracyjnego, sprawującego władzę 

administracyjną wobec Stron oraz czynności i prac wykonywanych na podstawie niniejszej 

umowy.  

10. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do wykonania umowy  

z najwyższą starannością na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości i usług, zgodnie  

z wolą Zamawiającego i przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

11. Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy, dopasuje liczbę inspektorów nadzoru 

uczestniczących w naradach do rodzaju prac branżowych aktualnie nadzorowanych  

i realizowanych na budowie. W sytuacji wystąpienia konieczności zorganizowania narady  

z uczestnictwem większej (niż dozwolona) liczby osób, wykonawca zorganizuje i 

przeprowadzi taką naradę w sposób zdalny. 

§ 3 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania umowy z wykonawcą 

robót budowlanych, poprzez czas realizacji zadania inwestycyjnego, do dnia zatwierdzenia 

raportu końcowego, z zastrzeżeniem obowiązków w okresie rękojmi. Planowany okres 

realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych wynosi 210 dni. Planowy termin 

zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - kwiecień 2021 r. Wymagany przez 

Zamawiającego termin złożenia raportu końcowego - nie dłużej niż 30 dni od daty 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót, z zastrzeżeniem obowiązków w okresie 

gwarancji i rękojmi na roboty budowlane. 

2. W przypadku opóźnienia w wykonywaniu robót w ramach inwestycji trwającego do 1 

miesiąca łącznie, termin realizacji niniejszej umowy, określony w ust. 1 zostanie 

przedłużony o czas opóźnienia (maksymalnie do 1 miesiąca) bez dodatkowego 

wynagrodzenia. Zmiana terminu realizacji umowy na tej podstawie nie wymaga 

potwierdzenia aneksem do umowy. 

3. Obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy rozciągają się także na okres 

rękojmi  

i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.  

4. Wykonawca będzie pełnić nadzór inwestorski uczestnicząc w czynnościach wymagających 

nadzoru wynikających z postępu robót budowlanych potrzeb procesu inwestycyjnego, a 

także na każde wezwanie Zamawiającego, przy czym: 

1) przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy, 

2) pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. 
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§ 4 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będą:  

1) ………….;  

2) …………;  

2. Nadzór ze strony Wykonawcy sprawować będzie:  

1) inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej     

……………….  

2) inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej 

…………………………….. 

3) inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej 

…………..………………  

3. O każdorazowej zmianie numerów telefonów lub adresów poczty elektronicznej 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego.  

4. Koszty współpracy oraz ryzyko i pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub 

zaniechanie osób nadzorujących i współpracujących z Wykonawcą w poszczególnych 

branżach ponosi Wykonawca.  

5. Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez 1 osobę kilku powyżej wskazanych funkcji 

jednocześnie, pomimo posiadania odpowiednich uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia.  

6. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę w wykazie osób  

wymagają zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

7. Wykonawca we wniosku o zmianę składu osobowego może proponować tylko osoby, 

których doświadczenie i kwalifikacje spełniają wymagania określone w SIWZ.  

8. Zamawiający ma prawo żądać zmiany inspektora nadzoru w poszczególnej branży 

(specjalności) w przypadku niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy. W 

takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu 

propozycji osoby będącej inspektorem nadzoru w poszczególnej branży (specjalności) w 

terminie 3 dni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

Zamawiający w terminie 3 dni od daty przedłożenia propozycji, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, ustosunkuje się do przedstawionej propozycji. 

 

§ 5 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może realizować umowę za pośrednictwem podwykonawców.  

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. Strony postanawiają, iż realizacja czynności wchodzących w skład 

przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiającego na 

zawarcie umowy z tym podwykonawcą stanowi naruszenie przez Wykonawcę istotnych 
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postanowień umowy, skutkujące uprawnieniem po stronie Zamawiającego do odstąpienia 

od umowy i naliczenia kar umownych.  

3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy  

z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że 

Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

4. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, jeżeli umowa: 

a) będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

b) nie będzie zawierać zobowiązania Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia za 

wykonane czynności przed złożeniem przez Wykonawcę faktury Zamawiającemu na 

kwotę wynagrodzenia na ten cel. 

c) nie będzie zawierać zobowiązania podwykonawcy do każdorazowego powiadomienia 

Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia za czynności 

zrealizowane przez podwykonawcę w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu 

należności na rachunek bankowy podwykonawcy. 

5. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, który nie będzie miał: 

doświadczenia, kwalifikacji lub uprawnień pozwalających na wykonanie czynności 

będących przedmiotem umowy.  

6. Zmiana podwykonawcy w okresie realizacji umowy wymaga zgody Zamawiającego, po 

uprzednim złożeniu przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia proponowanej zmiany.  

7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.  

 

§ 6  

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI  

1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 

…………………..zł brutto (słownie: ………………. złote i …../100).  

2. Zamawiający dopuszcza zapłatę części wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, przed 

całkowitym wykonaniem przedmiotu umowy, w transzach miesięcznych, przy czym łączna 

wysokość wypłaconego w ten sposób wynagrodzenia nie przekroczy 90% wynagrodzenia 

brutto wskazanego w ust. 1. Podstawą zapłaty części  wynagrodzenia  będą  faktury  

miesięczne  wystawione  przez  Wykonawcę  dla Zamawiającego po zakończeniu danego 

miesiąca kalendarzowego realizacji umowy. 

3. Podstawą wystawienia faktur miesięcznych będą potwierdzone przez Zamawiającego 

raporty miesięczne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 12) umowy.  

4. Pozostała część wynagrodzenia płatna będzie po całkowitej realizacji przedmiotu umowy na 

podstawie faktury końcowej. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie raport 

końcowy stwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy potwierdzony przez 

Zamawiającego.  

5. Kwota określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i 
niezbędne do jej wykonania. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak pełnego rozpoznania 
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przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawcy.  

6. W przypadku, gdy wskutek skrócenia terminu realizacji robót budowlanych, lub 

przystąpienia przez Wykonawcę do pełnienia funkcji w trakcie realizacji tych robót 

budowlanych, Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z niniejszej umowy, 

w terminie krótszym niż  210 dni, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie pomniejszeniu za 

każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie pełnił funkcji, w wysokości tj. ………..zł (zgodnie 

ze stawką podaną w ofercie). W przypadku, gdy do rozliczenia pozostanie niepełny miesiąc, 

wynagrodzenie będzie rozliczone proporcjonalnie odpowiednio do ilości dni, w których 

Wykonawca pełnił swoją funkcję w trakcie realizacji robót budowlanych.  

7. Powyższe wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty 

przedłożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury częściowej lub 

odpowiednio faktury końcowej.  

8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

9. Wykonawca nie ma prawa do zbycia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 

uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

10. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania raportów miesięcznych i raportu 

końcowego  w  formie  elektronicznej  na  adresy  mailowe, przedstawicieli Zamawiającego 

wskazane w umowie. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną 

faktur VAT za wykonanie przedmiotu umowy. Adres mailowy do wysyłania faktury: 

sekretariat.kanclerza@usz.edu.pl 

 

§ 7  

KARY UMOWNE  

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań na niżej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar 

umownych jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto, określone w § 6 ust. 1 niniejszej 

umowy.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

1) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10 % wynagrodzenia brutto;  

2) w przypadku zaniechania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z obowiązków 

określonych w § 2 ust. 4 pkt 7), 12), 17), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości ……………. % wartości wynagrodzenia brutto, za każdy 

przypadek, nie więcej jednak niż  40% wynagrodzenia umownego brutto o którym 

mowa w § 6 ust. 1 umowy.  

3)  w przypadku, gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki w terminowym wykonaniu 

obowiązków określonych w:  

a) § 2 ust. 1 pkt 12 Umowy, lub  

b) § 2 ust. 5 pkt 6 Umowy, lub  

c) § 2 ust. 5 pkt 7 Umowy,  

w wysokości 0,25 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

Umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym kara umowna będzie naliczana odrębnie za 

mailto:sekretariat.kanclerza@usz.edu.pl


 

Projekt „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i 
udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i 
udostępnienie cyfrowe” nr POPC.02.03.01-00-0076/19  jest współfinansowany środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 

każdy przypadek zwłoki, nie więcej jednak niż  40% wynagrodzenia umownego brutto 

o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.  

4) za nienależyte wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy, niewskazanych w pkt. 2 lub 3 niniejszego ustępu umowy w 

wysokości 80,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt 00/100) za każdy przypadek, nie 

więcej jednak niż  40% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 

umowy.  

3. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie, 

a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem. 

4. Odpowiedzialność Stron z tytułu zapłaty kar umownych ograniczona jest do 50 % 

maksymalnej wartości Umowy wskazanej w § 6 ust. 1. 

5.  W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z 

przysługujących mu należności, bez dodatkowego wezwania. 

7. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.  

 

 

§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje umowę. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wzywa 

Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy wyznaczając mu odpowiedni termin, z 

zastrzeżeniem, że po upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Zamawiający 

może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego 

Wykonawcy terminu. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, jeżeli wykazane zostanie, iż wykonawca w chwili zawarcia 

umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o 

których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część 

umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego 

tytułu. 

 

 

 



 

Projekt „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i 
udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i 
udostępnienie cyfrowe” nr POPC.02.03.01-00-0076/19  jest współfinansowany środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 

§ 9 

ZMIANA UMOWY 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

2. Zmiana umowy może nastąpić w następujących sytuacjach: 

1) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT od towarów i usług; 

2) w przypadku gdy zmiana jest nieistotna w rozumieniu przepisów dotyczących 

zamówień publicznych, w szczególności gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niższa 

niż 10% wartości zamówienia określonego w umowie pierwotnej, a zmiany te nie 

powodują zmiany ogólnego charakteru umowy, przy czym kolejne zmiany umowy w 

celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy są niedopuszczalne; 

3) w przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania  przedmiotu umowy o czas 

opóźnienia  jeżeli takie opóźnienia jest lub będzie miało wpływ na wykonanie 

Przedmiotu Umowy w przypadku: 

a) przesunięcia terminu realizacji zamówienia Wykonawcy robót budowlanych w 

szczególności z uwagi: 

 wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z 

powodu technologii realizacji prac określonej umową na roboty budowlane, 

normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które wykonawca robót budowlanych ponosi 

odpowiedzialność;  

 wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania robót budowlanych ze względu na zasady 

wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy;  

 wystąpienie okoliczności nieleżących po stronie wykonawcy, w 

szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego z uwagi na np. 

wykonywanie prac przez inny podmiot, wystąpienie okoliczności których 

strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej 

staranności;  

 pojawienie się dodatkowego zakresu prac niezbędnego do wykonania;  

 wstrzymanie przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej (w 

tym orzeczeniem sądu) robót, w szczególności z powodu zagrożenia życia 

lub zdrowia na budowie, prac archeologicznych;  

 z powodu siły wyższej: 

b)  wystąpienia siły wyższej lub zdarzeń losowych niezależnych od stron umowy, 

c) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy stosownych dokumentów 

niezbędnych do realizacji umowy;  

4) konieczności wprowadzenia zmian do umowy będących następstwem rozwiązania 

umowy miedzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych przed ich 

ukończeniem i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania jej postanowień do 

zaistniałej sytuacji,  

5) konieczności wprowadzenia zmian do umowy będących następstwem rozwiązania 

umowy miedzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych przed ich 
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ukończeniem i wyborem kolejnego wykonawcy robót i wynikającą z tego faktu 

koniecznością dostosowania jej postanowień do zaistniałej sytuacji,  

6) zmian osobowych w zespole Wykonawcy, w szczególności z uwagi na:  

a) śmierć, choroby lub wypadek którejkolwiek z osób, 

b) utratę uprawnień do wykonywania zawodu,  

c) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób personelu z innych przyczyn, 

niż wymienione powyżej, które nie są zależne od Wykonawcy.  

Każda zmiana w tym zakresie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje taką zmianę, gdy kwalifikacje i doświadczenie proponowanych osób będą 

takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego 

postanowieniami SWZ. Proces zmiany osoby z zespołu inicjuje Wykonawca. 

6) zmiany polegającej na dopuszczeniu do wykonywania zamówienia podwykonawcy 

niewymienionego w wykazie proponowanych do wykonania przez podwykonawców 

części zamówienia, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego,  

7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmiany wynikającej  

z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych 

organów  

- w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień 

umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego  

3. Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 2 pkt 3 

może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody.  

4. Niezależnie od powyższego, strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy 

oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach 

publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, 

w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez 

Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź 

zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do 

umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź 

wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się 

poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności 

świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą 

zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.  

5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:  

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,  

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych,  

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.  

6. W okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, strony zobowiązują się 

do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Potwierdzają ten wpływ 

dołączając oświadczenia lub dokumenty.  

7. Po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w 

pkt 1 wpływają na należyte wykonanie umowy, strony niezwłocznie przystępują do 

rozpoczęcia procesu zmiany umowy zgodnie z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
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kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).  
8. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 455 PZP jest niedopuszczalna.  

 

§ 10 

PRAWA AUTORSKIE  

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego wszystkich przysługujących mu 

autorskich praw majątkowych do korzystania z utworów powstałych na podstawie 

niniejszej umowy.  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego obejmie poniższe pola 

eksploatacji, tj.:  

1) utrwalanie utworu dowolną techniką na dowolnym materiale, w tym w pamięci 

komputerów i innych podobnie działających urządzeń;  

2) dostosowywanie utworu dla każdej potrzeby Zamawiającego, przy wykorzystaniu 

wszelkich możliwych technik przemysłowych w tym poligraficznych i komputerowych 

- zwłaszcza poprzez obróbkę komputerową, digitalizację, adaptację, reprodukcję;  

3) zwielokrotnianie utworu wszelkimi możliwymi technikami przemysłowymi w tym 

technikami poligraficznymi i komputerowymi;  

4) rozpowszechnienia i opublikowania utworu oraz jego reprodukcji, adaptacji i kopii w 

różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w szczególności dla celów reklamy 

i promocji Zamawiającego poprzez odpłatne i nieodpłatne odtwarzanie, najem, 

użyczenie, wyświetlenie, wystawienie oraz innego rodzaju publiczne udostępnienie 

utworu w tym; w prasie, radiu lub telewizji lub sieci Internet, a także na nośnikach 

papierowych, magnetycznych, optycznych, filmowych;  

5) udzielanie licencji na wykorzystanie utworu przez osoby trzecie w zakresie pół 

eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie;  

6) zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.  

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu oraz własność utworu w powyższym 

zakresie nastąpi z dniem przekazania egzemplarza utworu.  

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony utwór będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, 

oraz że służą mu wyłączne majątkowe prawa autorskie do utworu w zakresie niezbędnym 

do przeniesienia tych praw na Zamawiającego.  

5. Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie utworem nie narusza żadnych praw własności 

intelektualnej, w szczególności praw autorskich lub znaków towarowych osób trzecich.  

6. Na wypadek zgłoszenia przez osobę trzecią pod adresem Zamawiającego jakiegokolwiek 

roszczenia związanego z utworem Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wyjaśnienia 

sprawy i wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko lub zaspokoi takie 

roszczenia, a w przypadku zasądzenia ich od Zamawiającego zwróci Zamawiającemu całość 

pokrytych roszczeń powiększonych o związane z nimi wydatki i opłaty, w szczególności o 

wszelkie koszty postępowania sądowego z uwzględnieniem kosztów zastępstwa 

procesowego.  
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§  11 

INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE   

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).  

2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

Zamawiającego, obejmujących:  

1) dane osobowe - chronione na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);  

2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1913);  

3) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa 

Zamawiającego.  

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 zwane są dalej „informacjami prawnie chronionymi". 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wdrożoną i udokumentowaną politykę bezpieczeństwa 

informacji na dowód czego może przedstawić do wglądu Zamawiającego, na jego żądanie, 

stosowną dokumentację.  

5. Informacje prawnie chronione mogą być udostępnione jedynie na podstawie stosownych 

przepisów prawa tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu 

umowy.  

6. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy 

powszechnie znanych i trwa także po wykonaniu Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji postanowień umowy z zachowaniem należytej 

staranności, jak również zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie 

trwania umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie 

będących jawnymi, do których uzyska dostęp w związku z realizacją umowy.  

8. Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w celu 

innym niż należyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, że 

Zamawiający uprzednio wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

9. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług podmiotów trzecich, w ramach 

realizacji których wystąpi konieczność przekazania im informacji o których mowa w 

niniejszym paragrafie, nakłada on na takie podmioty identyczne zobowiązania jakie ciążą na 

nim w związku z zapisami tego paragrafu.  

10. Strona ma obowiązek zapewnić ochronę informacji prawnie chronionych według 

najwyższych przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i 

sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane 

informacje prawnie chronione drugiej Strony, a także kontrolować ochronę tych 

informacji.  

11.  W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia informacji prawnie 

chronionych w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego 
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prawa, Strona ta zobowiązana jest jedynie uprzedzić drugą Stronę o nałożonym na nią 

obowiązku.  

12. W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie 

chronionych zobowiązana jest ona niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w 

celu umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.  

13. Powierzone Wykonawcy dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu 

należytego wykonania umowy.  

14. W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 2, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w następstwie którego Zamawiający zostanie zobowiązany do zapłaty 

odszkodowania, innej należności lub ukarany grzywną, Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić na rzecz Zamawiającego ww. koszty związane z zapłatą ww. odszkodowań, 

innych należności lub grzywien a także koszty ewentualnego postępowania toczącego się 

w związku z naruszeniem ww. przepisów.  

§  12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Strony 

polubownie w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. W przypadku 

nierozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej w terminie 60 dni liczonej od daty żądania 

złożonego przez jedną ze Stron, spór będzie podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Załącznikami do umowy są: 

1) Zapytanie ofertowe  

2) Oferta Wykonawcy. 

 

 

 

 

 


