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ROLNICTWO W WERSJI PRO 

 

56-420 Bierutów, ul. Kolejowa 6 

Dział Inwestycji i Utrzymania Technicznego 

ul. Krzywoustego 30A, 56-400 Oleśnica 

 

 

DI/6/23        Oleśnica, 01.03.2023r. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Wytyczne do zadania pn.: „Przeniesienie dwóch hal stalowych oraz wykonanie terenów 

utwardzonych w trybie zaprojektuj i wybuduj”.  

I. Dane ogólne budynków. 

 

1. Hala magazynowa. 

Obiekt o konstrukcji stalowej, wolnostojący, niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym  

zlokalizowany w Przytocznej, przy ul. Dworcowej 1.  

Powierzchnia zabudowy:  506 m2 

Kubatura:    2910 m3 

Wysokość:   6,20 m 

 

2. Hala przyjęcia zboża 

Obiekt o konstrukcji stalowej, wolnostojący, niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym  

zlokalizowany w Przytocznej, przy ul. Dworcowej 1.  

Powierzchnia zabudowy:  419 m2 

Kubatura:    3937 m3 

Wysokość:   10,10 m 
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II. Stan istniejący konstrukcji. 

 

1. Hala magazynowa. 

 

a) Sposób posadowienia budynku 

Żelbetowe stopy fundamentowe. 

b) Konstrukcja 

Stalowa, słupy o przekroju dwuteowym, dźwigary kratowe z kształtowników walcowa-

nych. Słupy mocowane do stóp fundamentowych pod poziomem posadzki – widoczne 

zarysowania posadzki przy słupach. 

c) Podłoga na gruncie 

Wylewka betonowa. 

d) Ściany 

Obudowa z blachy trapezowej, żelbetowe ściany oporowe. 

e) Dach  

Dach dwuspadowy, pokryty blachą trapezową na płatwiach stalowych o przekroju dwu-

teowym. 

f) Stolarka 

Brama rozwierna, dwuskrzydłowa, z kształtowników stalowych, o wymiarach 5,1x4,4m 

 

2. Hala przyjęcia zboża. 

a) Sposób posadowienia budynku 

Żelbetowe ławy i stopy fundamentowe. 

b) Konstrukcja 

Stalowa, słupy o przekroju prostokąta o wymiarach 40x16cm, składające się z dwóch 

ceowników C160 oraz blach stalowych o grubości ok. 4mm, przyspawanych do stopek 

ceownika. Słupy obetonowane powyżej poziomu posadzki – brak widocznych zarysowań. 

Dźwigary kratowe, pas górny i dolny wykonane z rur stalowych, krzyżulce i słupki z ką-

towników walcowanych. Dwa dźwigary są uszkodzone. 

c) Podłoga na gruncie 

Wylewka betonowa, waga i kosz przyjęcia zboża. 

d) Ściany 

Mury z cegły i pustaków ceramicznych o grubości 40cm, murowane między słupami do 

wysokości 2,20m, a w ścianach szczytowych 6,20m. Powyżej murów obudowane płytami 

falistymi oraz fałdowymi z blachy i tworzyw sztucznych. 

e) Dach 

Dach dwuspadowy, pokryty blachą falistą na płatwiach stalowych o przekroju ceowym. 

f) Stolarka 

Cztery bramy stalowe, przesuwne, na rolkach zewnętrznych. Bramy o wymiarach (SxH) 

3,6x4,8m zamontowane w ścianach szczytowych. 
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III. Zakres prac. 

 

1. Hala magazynowa – magazyn nawozów. 

a) Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania robót budowlanych, tj.: 

 rozbiórki hali magazynowej, zlokalizowanej na działce nr 207/8 w Przytocznej, przy  

ul. Dworcowej 1 

 budowy hali magazynowej na działce nr 15 we Wrześni, przy ul. Czerniejewskiej 3 

b) Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów, któ-

rych obowiązek wynika z przepisów, dla: 

 rozbiórki hali magazynowej, zlokalizowanej na działce nr 207/8 w Przytocznej, przy  

ul. Dworcowej 1 

 budowy hali magazynowej na działce nr 15 we Wrześni, przy ul. Czerniejewskiej 3 

c) Dokonanie wszelkich opłat w celu uzyskania dokumentów z pkt. 1a, 1b 

d) Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 

e) Demontaż blachy z dachu i obudowy ścian 

f) Demontaż wyposażenia hali (instalacja elektryczna, monitoring wew. i zewnętrzny) 

g) Rozbiórka konstrukcji stalowej 

h) Demontaż bramy stalowej rozwiernej 

i) Oczyszczenie przez piaskowanie skorodowanych elementów 

j) Przygotowanie konstrukcji stalowej z rozbiórki do transportu i ponownego użytku 

k) Przygotowanie blachy z rozbiórki do transportu i ponownego użytku 

l) Malowanie blachy z dachu i obudowy ścian 

m) Malowanie konstrukcji stalowej 

n) Transport konstrukcji stalowej oraz blachy z dachu i obudowy ścian, na trasie Przytoczna- 

Września 

o) Uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń dotyczących transportu ww. elementów wraz 

dokonaniem opłat (jeżeli są wymagane) 

p) Rozładunek konstrukcji stalowej oraz blachy z dachu i obudowy ścian 

q) Przejęcie obowiązków kierownika budowy 

r) Wytyczenie geodezyjne obiektu 

s) Wymiana skorodowanych podstaw słupów  

t) Wykonanie fundamentów 

u) Montaż hali magazynowej 

v) Wykonanie posadzki betonowej – stan istniejący: kostka betonowa na podbudowie dla 

obciążeń do 40 ton  

w) Doprowadzenie zasilania w energię elektryczną do hali magazynowej 

x) Montaż wyposażenia hali (instalacja elektryczna: 2 gniazda 230V, 1 gniazdo 400V,  

rozdzielnia elektryczna, zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe, oświetlenie z 

podziałem na 4 strefy, czujnik ruchu, monitoring wew. i zewnętrzny, zasilanie wentylacji 

mechanicznej) 

y) Montaż wymaganej przepisami wentylacji mechanicznej z regulacją obrotów  

z) Montaż bramy stalowej rozwiernej 

aa) Wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich 

bb) Montaż odwodnienia dachu (nowe rynny oraz rury spustowe) 

cc) Wpięcie odwodnienia dachu do instalacji kanalizacji deszczowej 
dd) Montaż instalacji odgromowej 

  



 

  

 |  4 
 

 

2. Hala rozładunku i konfekcji nawozów. 

a) Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania robót budowlanych, tj.: 

 rozbiórki hali przyjęcia zboża, zlokalizowanej na działce nr 207/8 w Przytocznej, przy  

ul. Dworcowej 1 

 budowy hali rozładunku u konfekcji nawozów na działce nr 15 we Wrześni, przy  

ul. Czerniejewskiej 3 

b) Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów, któ-

rych obowiązek wynika z przepisów, dla: 

 rozbiórki hali przyjęcia zboża, zlokalizowanej na działce nr 207/8 w Przytocznej, przy  

ul. Dworcowej 1 

 budowy hali rozładunku i konfekcji nawozów na działce nr 15 we Wrześni, przy  

ul. Czerniejewskiej 3 

c) Dokonanie wszelkich opłat w celu uzyskania dokumentów z pkt. 2a, 2b 

d) Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 

e) Demontaż blachy z dachu i obudowy ścian 

f) Demontaż wyposażenia hali (instalacja elektryczna) 

g) Rozbiórka konstrukcji stalowej 

h) Demontaż bram stalowych przesuwnych – 4szt. 

i) Rozbiórka ścian murowanych 

j) Oczyszczenie przez piaskowanie skorodowanych elementów 

k) Przygotowanie konstrukcji stalowej z rozbiórki do transportu i ponownego użytku 

l) Przygotowanie płyt z blachy i PVC do użytku – złożenie na paletach do dyspozycji Zama-

wiającego 

m) Malowanie konstrukcji stalowej 

n) Transport konstrukcji stalowej, na trasie Przytoczna - Września 

o) Uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń dotyczących transportu ww. elementów wraz 

dokonaniem opłat (jeżeli są wymagane) 

p) Rozładunek konstrukcji stalowej 

q) Wytyczenie geodezyjne obiektu 

r) Przejęcie obowiązków kierownika budowy 

s) Wykonanie fundamentów pod konstrukcję stalową hali 

t) Wykonanie fundamentów pod technologię konfekcji nawozów 

u) Montaż hali magazynowej 

v) Wymiana dwóch uszkodzonych dźwigarów kratowych na blachownicowe 

w) Wymiana uszkodzonych stężeń  

x) Murowanie ścian szczytowych, zamiennie wykonanie konstrukcji i obudowy ścian oraz 

otworów pod bramy 

y) Wykonanie ściany oporowej o wysokości 3m i długości 20m z bloków betonowych – prze-

niesienie elementów z istniejącej hali namiotowej 

z) Wykonanie konstrukcji wspornikowej dla zadaszenia torów kolejowych i przestrzeni po-

między halą stalową a namiotową. Zadaszenie po obu stronach hali, na długości 27m. 

Wysięg wspornika i zadaszenia ok. 6,3m 

aa) Montaż wyposażenia hali (instalacja elektryczna: 6 gniazd 230V, 8 gniazd 400V,  

rozdzielnia elektryczna, zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe, oświetlenie  

z podziałem na dwie strefy, monitoring wew. i zewnętrzny, zasilanie wentylacji mecha-

nicznej, zasilanie bram) 

bb) Montaż wymaganej przepisami wentylacji 
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cc) Montaż bram stalowych przesuwnych – 4szt.  

(3 szt. w ścianach szczytowych, 1 szt. w ścianie podłużnej), zamiennie wykonanie nowych 

bram wraz z konstrukcją dla otworów w ścianach szczytowych: 

- 500x600cm (HxS) – brama rolowana lub o prowadzeniu pionowym 

- 360x480cm (HxS)  

W ścianie podłużnej zachodniej: 360x480cm (HxS) 

dd) Naprawa prowadnic bram stalowych przesuwnych, zamiennie wykonanie nowych prowad-

nic 

ee) Montaż trzech nowych bram rolowanych w ścianie podłużnej wschodniej o wymiarach 

(HxS) 250x450cm 

ff) Wykonanie podkonstrukcji do montażu bram rolowanych 

gg) Montaż nowej obudowy i pokrycia dachu z blachy wraz z wykonaniem pasów przeziernych 

z poliwęglanu 

hh) Montaż odwodnienia dachu (nowe rynny oraz rury spustowe) 

ii) Wpięcie odwodnienia dachu do instalacji kanalizacji deszczowej 

jj) Montaż instalacji odgromowej 

 

3. Tereny utwardzone (100kN/oś) 

a) Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania robót budowlanych po-

legających na utwardzeniu terenu o powierzchni 5400m2 wraz z odwodnieniem, oświetle-

niem i monitoringiem wizyjnym  

b) Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów,  

których obowiązek wynika z przepisów 

c) Dokonanie wszelkich opłat w celu uzyskania dokumentów z pkt. 2b 

d) Przejęcie obowiązków kierownika budowy 

e) Wytyczenie geodezyjne 

f) Plantowanie terenu 

g) Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej 

h) Dostosowanie zbiornika wód deszczowych (jeżeli jest wymagane) 

i) Wykonanie studzienek ściekowych 

j) Wykonanie oświetlenia terenu  

k) Wykonanie zasilania w energię elektryczną do budowanych hal stalowych 

l) Wykonanie połączenia światłowodem budowanych hal stalowych z istniejącym obiektem 

kontenerowym 

m) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

n) Wykonanie badań kontrolnych zagęszczenia i nośności podbudowy w kruszywa łamanego 

o) Wykonanie krawężników 

p) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 8cm 

q) Oznakowanie poziome i pionowe 

  



 

  

 |  6 
 

 

IV. Informacje dodatkowe 

 

1. Wizja lokalna. 

Zamawiający nie wymaga udziału w wizji lokalnej przed złożeniem oferty.  

 

2. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu. 

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: 

a) Wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, dla jednego Zamawiającego, polegające na 

zaprojektowaniu i wybudowaniu hali stalowej, o wartości co najmniej  

3 000 000,00zł netto każda. 

b) Wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, dla jednego Zamawiającego, polegające na 

zaprojektowaniu i wybudowaniu utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem, o wartości  

co najmniej 1 000 000,00zł netto każda. 

c) Wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na przeniesieniu hal stalowych  

o wartości co najmniej 1 000 000,00zł netto. 

d) Dysponuje kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który 

kierował co najmniej dwiema robotami budowlanymi polegającymi na montażu hali sta-

lowej. 

e) Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności objętej przed-

miotem zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 1 000 000,00zł 

 

 

3. Termin wykonania robót. 

30.05.2023r. –  wykonanie dokumentacji projektowej  

20.10.2023r. –  zakończenie wszystkich robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie (jeżeli jest wymagane) 

 

4. Sposób obliczania ceny. 

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. 

 

5. Uwagi. 

a) Niniejszy opis przedstawia wytyczne dotyczące zakresu prac, jakie należy wykonać  

w ramach realizacji zadania. Wytyczne są podstawą przygotowania oferty, lecz mogą nie 

wyczerpywać pełnego zakresu realizacji prac, który powinien doprecyzować Wykonawca. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapoznania się z dokumentacją i  sta-

nem obiektu oraz do dołożenia starań w celu zdobycia wszelkich informacji o przedmio-

cie zamówienia.  

b) Załączony przedmiar robót należy traktować jako formę pomocniczą dla opisu przedmiotu 

zamówienia.  

c) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu szczegółowego, sporządzonego na 

podstawie załączonego przedmiaru robót. 

 

6. Termin składania ofert 

08.03.2023r., godzina 10.00 
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Załączniki. 

1. Wniosek o wydanie warunków zabudowy 

2. Rzut terenu we Wrześni z oznaczoną koncepcją budowy hal stalowych i utwardzenia  

terenu 

3. Przedmiar robót 

4. Projekt techniczny hali magazynowej 

5. Dokumentacja zdjęciowa hali rozładunku i konfekcji nawozów 

6. Koncepcja wyposażenia hali rozładunku i konfekcji nawozów 

 

 

 

 


