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UMOWA Nr MZDiM-P.272.6.2022 
 

zawarta w dniu ……………..… 2022 r. pomiędzy: 

Miastem Jelenia Góra z siedzibą: Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer 

identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523, zwanym dalej w treści umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Piotra Cichowskiego – Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia 

Góra – działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr 679.VIII.2019 r. z dnia 03.12.2019 r. 

a 

………………………………… z siedzibą: ………………………….., wpisanym do Rejestru 

Przedsiębiorców KRS pod nr ………………. (jeśli dotyczy), zamieszkałym ………………………………. 

(jeśli dotyczy), posiadającym PESEL ………………. (jeśli dotyczy), NIP ………………., REGON 
………………., zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

………… – ………………….. – działającego na podstawie ………………………, 

razem zwanymi dalej „stronami” 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), 

zwanej dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa o następującej treści. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające 

na bieżącym utrzymaniu w należytym stanie technicznym obiektów mostowych na terenie 
miasta Jelenia Góra – zgodnie z zakresem określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym Tom III Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ.  

2. Roboty realizowane w ramach przedmiotu umowy będą polegały w szczególności na wykonaniu: 

1) robót przygotowawczych i rozbiórkowych na obiektach inżynierskich; 

2) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej; 

3) innych bieżących napraw i konserwacji. 
3. Szczegółowy zakres prac realizowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy został 

określony w Tomie III SWZ. 

4. Realizacja przedmiotu umowy prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością, a także z warunkami określonymi w 

Tomie III SWZ oraz załącznikach, tj. Opisie Technicznym i Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) oferta Wykonawcy; 

2) Tom I i III SWZ wraz z załącznikami, a także wszelkimi zmianami – o ile zostały wprowadzone 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odpowiedzi Zamawiającego na pytania zgłoszone przez wykonawców w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy) 

– przy czym strony oświadczają, że są w posiadaniu tych dokumentów.  

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy oraz usunąć wszelkie ujawnione wady – 

w pełnej zgodności z postanowieniami niniejszej umowy.  

7. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy sprawuje: …………………… (imię 
i nazwisko), tel. ………., e-mail: ……………………………..  

8. Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego, uprawnionym do kontroli wykonywanych prac oraz 

dokumentów stanowiących podstawę wyliczenia kosztów zrealizowanych prac, jest 

…………………… (imię i nazwisko), tel. ………, e-mail: …………………………….. 

9. Wykonawca zapewnienia realizację przedmiotu umowy przez kierownika robót w osobie: 

……………………………, posiadającą/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń, a także przez dwie brygady, z których 

każda składa się z co najmniej czterech pracowników. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną z tyłu wypadków i szkód powstałych wskutek 

nienależytego wykonania postanowień umowy. 

11. Przez pełny okres realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł. 
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12. W przypadku gdy okres ważności udokumentowanego ubezpieczenia OC wygaśnie przed 

upływem terminu obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ważności 

tego ubezpieczenia lub zawarcia kolejnej umowy ubezpieczeniowej i przedłożenia Zamawiającemu 

– najpóźniej w terminie do 10 dni licząc od daty upłynięcia dotychczasowego ubezpieczenia – 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego ciągłość 

ubezpieczenia – z zachowaniem wymagań opisanych w ust. 11. 
13. Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w ust. 12, w terminie, o którym 

mowa w ust. 12, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. e. 

 

§ 2 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia 
umowy. 

2. Czynności wykonywane w ramach przedmiotu umowy realizowane będą w następujących trybach 

czasowych: 

1) trybie awaryjnym – maksymalnie do 1 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii 

lub zagrożeniu – obejmuje wykonanie zabezpieczeń zgłoszonych awarii lub zagrożeń; 
2) trybie normalnym – do … dni od momentu otrzymania przez Wykonawcę zlecenia wykonania 

danego zakresu prac (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie) – obejmuje 

przystąpienie do realizacji zleconych robót, a także do likwidacji zabezpieczonych uprzednio 

awarii i zagrożeń.  

3. W przypadku, gdy dotrzymanie wyznaczonego terminu, wskazanego w ust. 2, nie będzie możliwe 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (w szczególności z powodu warunków atmosferycznych 
lub zdarzeń w ruchu drogowym zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia), uniemożliwiających 

terminowe wykonanie zleconych prac, strony mogą uzgodnić przesunięcie terminu wykonania 

danego zlecenia – z zastrzeżeniem, że przesunięcie tego terminu nie może trwać dłużej niż czas 

trwania okoliczności uniemożliwiających dotrzymanie terminu pierwotnego.  
 

§ 3 

1. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy odbywać się będą na podstawie  

zlecenia inspektora nadzoru Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, przekazywanego 
Wykonawcy w formie pisemnej, telefonicznie, bądź drogą e-mail (poczta elektroniczna). 

2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, określać będzie zakres, rodzaj i lokalizację powierzanych 

Wykonawcy prac, a także termin ich wykonania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przez cały czas trwania umowy pełnej gotowości 

kadrowej i sprzętowej oraz do utrzymania całodobowej gotowości podjęcia prac na zgłoszenie 
Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej. 

4. Wykonawca, w ramach wykonywania przedmiotu umowy, zapewnia przez siedem dni w tygodniu 

całodobowy dyżur telefoniczny (pod numerem: ……………. – zostanie podany), umożliwiający 

przyjęcie zgłoszenia o wystąpieniu awarii lub zagrożeń, które podlegają zabezpieczeniu 

i oznakowaniu w trybie awaryjnym, a następnie zlikwidowaniu. Wykonawca zobowiązany jest 

utrzymać dyżury całodobowe, tak aby w przypadku awarii w godzinach popołudniowych i nocnych 
oraz w dniach wolnych od pracy, przystąpić do naprawy lub zabezpieczyć miejsce 

awarii/zagrożenia.   

5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót przywrócić 

pionowe oznakowanie stałe i inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (jeśli występują). 

6. Wykonawca odpowiada za teren wykonywanych prac i bezpieczeństwo podczas realizacji 

przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru zleconego zakresu robót. Wszelkie uszkodzenia 
lub zniszczenia, powstałe w czasie wykonywania zleconych w ramach niniejszej umowy robót, 

Wykonawca naprawia na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo doraźnego stwierdzenia jakości i terminowości wykonywanych 

robót. 

8. W przypadku stwierdzenia uchybień Zamawiający winien niezwłocznie zgłosić je Wykonawcy, 
po czym razem z przedstawicielem Wykonawcy sporządzić protokół na przedmiotową okoliczność. 

9. W przypadku gdy przedstawiciel Wykonawcy nie przybędzie na telefoniczne zgłoszenie, 

Zamawiający sporządza osobiście protokół, o którym mowa w ust. 8, odnotowując w nim fakt 

nieobecności przedstawiciela Wykonawcy. 

10. Protokoły, o których mowa w ust. 8 i 9, stanowić będą wyłączną podstawę do roszczeń z tytułu 

niewłaściwego prowadzenia prac związanych z realizacją robót przez Wykonawcę. 
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§ 4 

1. Wartość umowy (maksymalna nominalna wartość zobowiązania Zamawiającego) w okresie 
trwania umowy ustala się na kwotę: 800 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) 

2. Czynności objęte umową rozliczane będą według ich rzeczywistego wykonania przy zastosowaniu 

następujących ryczałtowych cen jednostkowych: 
 

Lp. Opis robót 
Jednostka 

miary 

Ryczałtowa cena 
jednostkowa brutto 

(zł) 

1 2 3 4 

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE: 

1 
Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych 
na gł. do 5 cm 

m  

2 
Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubości do 5 cm 

m2  

3 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubości do 5 cm 

m2  

4 
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm 
na powierzchniach pionowych i poziomych 

m2  

5 
Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów 
mostów pod izolacje - ręczne skucie nierówności betonu 

m2  

6 Demontaż krawężników bez względu na materiał m  

7 
Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni 
betonowych poziomych 

m2  

8 
Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni 
betonowych pionowych, skośnych i cylindrycznych 

m2  

9 Demontaż obrzeży bez względu na materiał m  

10 
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych 
o grubości ponad 15 cm 

m3  

11 Rozbiórka elementów żelbetowych m3  

12 Rozbiórka izolacji z papy na elementach betonowych do 2 warstw m2  

13 
Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.IV) 

m3  

14 Demontaż poręczy mostowych m  

15 Demontaż barier sprężystych jednostronnych m  

16 
Czyszczenie strumieniowo-ścierne(piaskowanie) powierzchni 
betonowych 

m2  

17 
Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych 
mostów strumieniowo-ścierne (piaskowanie) do II st. czystości 

m2  

18 
Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej 
powłoki konstrukcji pełnościennych przed właściwym 
czyszczeniem 

m2  

19 
Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2 
- stan wyjściowy powierzchni C 

m2  

20 
Czyszczenie dylatacji z wkładką neoprenową zmywarką 
ciśnieniową wodą 

m  

21 
Ręczne czyszczenie wpustów ściekowych i przykanalików 
na obiektach inżynieryjnych 

kpl.  

22 
Ścinanie poboczy z nadmiaru ziemi (bez względu na grubość 
warstwy) wraz z wywozem na wysypisko 

m2  
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23 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu 
z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych 
na odległość 15 km 

m3  

II. NAWIERZCHNIE: 

24 
Frezowanie nawierzchni i garbów na nawierzchni z betonu 
asfaltowego 1 m2 (bez względu na grubość) 

m2  

25 
Remont nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 
gr. warstwy 5 cm z frezowaniem/wycinaniem 

m2  

26 
Remont nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 
z frezowaniem/wycinaniem – dodatek za dalszy 1 cm grubości 
warstwy 

m2  

27 
Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego żwirowej – warstwa 
ścieralna o grubości 3 cm 

m2  

28 
Naprawa nawierzchni jezdni na całej szerokości – frezowanie 
nawierzchni, ułożenie za pomocą rozkładarki mas bitumicznych 
grubość  5 cm  wraz ze skropieniem podłoża asfaltem 

m2  

29 
Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej 
(kostka nowa) 

m2  

30 
Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej 
(kostka z rozbiórki) 

m2  

31 
Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej 
(kostka nowa) 

m2  

32 
Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej 
(kostka z rozbiórki) 

m2  

33 
Oczyszczenie i uszczelnianie spękań dylatacji przez zalanie 
masą zalewową na gorąco 

m  

34 

Odtworzenie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych 
– na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych 
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie – oznakowanie 
gładkie 76-130 pojazdów na godzinę 

m2  

III. IZOLACE: 

35 
Izolacje przeciwwilgociowe 2 x papy termozgrzewalna mostowa 
z gruntowaniem pow. betonowej 

m2  

36 
Nawierzchnio-Izolacja gr. 5 mm na bazie kationowej emulsji 
bitumicznej modyfikowanej polimerami wraz z przygotowaniem 
podłoża 

m2  

IV. KONSTRUKCJE: 

37 
Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-14 mm płyt 
ustrojów niosących pełnych bez wsporników 

t  

38 
Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 16-32 mm płyt 
ustrojów niosących  pełnych bez wsporników 

t  

39 
Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporników i gzymsów, 
przyczółków i dźwigarów  

t  

40 
Betonowanie betonem B35  przy użyciu pompy na samochodzie 
wsporników i gzymsów 

m3  

V. WYPOSAŻENIE: 

41 
Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na wraz 
z wykonaniem ławy betonowej na zaprawie niskoskurczowej 

m  

42 
Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm 
z wykonaniem ław betonowych na zaprawie niskoskurczowej 

m  

43 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem 
ławy betonowej 

m  



Tom II SWZ – Projekt umowy 

po zmianach z dnia 30.05.2022 r. 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

TOM II SWZ – PROJEKT UMOWY  

„Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Jeleniej Góry”  
 

  Strona 5 

VI. NAPRAWY ELEMENTÓW STALOWYCH I ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: 

44 Montaż poręczy mostowych m  

45 
Malowanie elementów konstrukcji stalowych mostów ręczne 
pędzlem - farby przeciwkorozyjne o grubości od 26 do 70 
mikrometrów (pierwsza warstwa) 

m2  

46 
Malowanie elementów konstrukcji stalowych mostów ręczne 
pędzlem - farby przeciwkorozyjne o grubości od 26 do 70 
mikrometrów (druga warstwa) 

m2  

47 
Malowanie elementów konstrukcji stalowych mostów ręczne 
pędzlem - farba podkładowa 1 warstwa, nawierzchniowa 
2 warstwy 

m2  

48 Malowanie łożysk stycznych o masie do 0.5 t szt.  

49 
Udrożnienie sączków w celu oczyszczenia z nalotu poprzez 
przewiercenie otworów w sączku. 

szt.  

50 
Wykonanie zabezpieczenia dylatacji poprzez montaż blachy nad 
przerwami dylatacyjnymi elementów mostów 

m  

VII. PRZYCZÓŁKI, DYLATACJE, MURY, SKRZYDŁA, STOŻKI, SKARPY: 

51 
Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni 
konstrukcji betonowych przez nakładanie modyfikowanej zaprawy 
cementowo-polimerową PCC; powłoka gr. 10 mm 

m2  

52 

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych 
zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni 
szpachlą cementowo-polimerową - dodatek za każdy następny 
1 cm grubości warstwy 

m2  

53 
Dwukrotne impregnowanie powierzchni betonowych środkami 
penetrującymi beton w celu ochrony przed jego korozją 

m2  

54 
Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - 
dwukrotne 

m2  

55 
Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej powłoką 
epoksydową - gruntowanie 

m2  

56 
Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej poziomej powłoką 
epoksydową 

m2  

57 
Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej pionowej powłoką 
epoksydową 

m2  

58 
Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu 
do 0.3 m3  

m3  

59 
Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu 
od 0.3 do 0.5 m3 

m3  

60 
Wykonanie muru bez względu na szerokość z kamienia 
łamanego (granit) na zaprawie cementowej 

m3  

61 
Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli drogowych 
i mostowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - pospółką 

m3  

62 
Remont umocnienia skarp, dna, stożków brukiem na podsypce 
cementowo-piaskowej z zalaniem spoin 

m2  

63 Montaż barier sprężystych jednostronnych – odcinki proste m  

64 Montaż barieroporęczy mostowych m  

65 
Regulacja pionowa wpustów mostowych z wymianą wpustu 
na nowy 

szt.  

66 
Regulacja pionowa wpustów mostowych bez wymiany wpustu 
na nowy 

szt.  
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67 Wymiana rusztu wpustu mostowego na nowy szt.  

68 Wykonanie dylatacji bitumicznej m   

VIII. ZABEZPIECZENIE MIEJSCA USZKODZEŃ: 

69 
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3. Czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy, dla których nie określono w ust. 2 

jednostkowej ceny ryczałtowej, a które konieczne będą do wykonania w celu prawidłowej realizacji 
zlecanych prac, rozliczane będą kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu następujących 

wskaźników cenotwórczych: 

Lp. Wskaźnik cenotwórczy  Jednostka miary 
Ryczałtowa stawka 

jednostkowa 

1. Stawka roboczogodziny netto (bez narzutów) 1 r-g (zł)  

2. Wskaźnik kosztów pośrednich %  

3. Wskaźnik zysku %  

4. Ceny czynników produkcji nie ujętych w ofercie Wykonawcy, a koniecznych do ujęcia w rozliczeniu 

danego zakresu wykonywanych czynności, zostaną przyjęte na podstawie szacunków Wykonawcy 
przeprowadzonych w oparciu o średnie ceny z okresu poprzedzającego okres realizacji, przyjęte 

z zeszytów SEKOCENBUD. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, podstawą określenia nakładów rzeczowych będzie 

zatwierdzona przez Zamawiającego kalkulacja indywidualna wykonana w oparciu o odpowiednie 

pozycje KNR-ów.  
6. Ryczałtowe ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2, zawierają wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy, łącznie z aktualnie obowiązującym podatkiem VAT, w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty.  

7. Ryczałtowe ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2, będą stałe przez okres 12 miesięcy 

od dnia podpisania umowy. Po ww. okresie możliwa będzie ich waloryzacja – na zasadach 
określonych w § 6. 

8. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być 

podstawą do żądania zmiany jednostkowych cen ryczałtowych, określonych w ust. 2. 

9. Przewidywane do wykonania ilości i rodzaje prac, określone w ust. 3 Części I Tomu III SWZ, są 

wielkościami orientacyjnymi, które nie będą stanowić podstawy do przyszłych rozliczeń 
wykonywanych ilości prac oraz roszczeń. Zamawiający będzie zlecał wykonanie robót w zależności 

od potrzeb i do wartości posiadanych środków finansowych w budżecie Miasta Jelenia Góra.  

10. Wartość umowy, wskazana w ust. 1, stanowi maksymalną nominalną wartość zobowiązania 

Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do zmiany tej wartości – poprzez jej zmniejszenie 

– w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego dotyczących zlecanych do wykonania prac. 

W związku z możliwością ograniczenia zakresu przedmiotu umowy poprzez zmniejszenie ilości 
i rodzajów zlecanych robót – w stosunku do ilości i rodzaju robót przewidywanych, określonych 

w ust. 2 – Zamawiający ustala – zgodnie z art. 433 pkt 4 ustawy Pzp – że minimalna wartość umowy 

wynosi: 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100).  
 

§ 5 

1. Podstawą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą są faktury VAT, wystawiane przez 

Wykonawcę po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy faktura VAT. 

2. Do każdej wystawionej faktury VAT Wykonawca załącza zatwierdzone przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego protokoły odbioru robót wykonanych w danym miesiącu. Protokoły odbioru robót 

muszą uwzględniać odrębnie prace zrealizowane na obiektach inżynierskich zlokalizowanych 

w obrębie dróg gminnych i powiatowych – zgodnie z informacją uzyskaną od Zamawiającego 

dotyczącą lokalizacji zlecanych do wykonania prac. 
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3. Do faktury VAT kończącej umowę i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

protokołu odbioru robót wykonanych w ostatnim miesiącu trwania umowy, należy dołączyć 

dokument potwierdzający utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów powstałych 

podczas realizacji przedmiotu umowy – zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 699). 

4. Należność za prace wykonane w danym miesiącu każdorazowo płatna będzie w formie przelewu 
na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy: ………………………………………………………… 

(rachunek wskazany w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonego przez Ministerstwo Finansów) w terminie 

do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT 

za wykonanie przedmiotu umowy w danym miesiącu, którego dotyczy faktura – z zastrzeżeniem 

ust. 10-12.  
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie może być zmieniony tylko poprzez 

zawarcie aneksu do umowy podpisanego przez strony umowy. 

7. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminów płatności, określonych w umowie, 

Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia ustawowych odsetek za zwłokę. 
8. Zamawiający oświadcza, że płatność za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie 

z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art. 108a-108d ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). Na fakturze 

powinien znaleźć się dopisek „mechanizm podzielonej płatności”. 

Faktury VAT należy wystawiać następująco: 

Nabywca: 
Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, NIP 611-000-38-99 

Odbiorca: 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zamówienie siłami własnymi, składając fakturę winien 

dołączyć oświadczenie, że zrealizował roboty bez udziału podwykonawców. 
10. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany będzie przy pomocy podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane 

nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. 

11. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 10, wstrzymana zostanie wypłata należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

12. Bezpośrednia zapłata przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nastąpi 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie podlegające zapłacie bezpośrednio przez 

Zamawiającego dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Zapłata bezpośrednia obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 12, Zamawiający umożliwi 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o terminie zgłaszania przedmiotowych uwag – nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. W  zgłaszanych uwagach nie można powoływać się na potrącenie 

roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją umowy 

o podwykonawstwo. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy – jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy – w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. Dokonując bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, za wyjątkiem uzgodnionych z Zamawiającym 

podwykonawców. 
 

§ 6 

1. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje się możliwość zmiany cen 

jednostkowych, o których mowa w § 4 ust. 2, stanowiących podstawę wynagrodzenia Wykonawcy, 
w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – przy czym 

zmiana w tym zakresie możliwa jest nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy licząc od dnia 

zawarcia umowy. 

2. Przez zmianę, o której mowa w ust. 1, rozumie się odpowiednio wzrost cen materiałów lub kosztów, 

jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia zawartych w ofercie 

Wykonawcy cen jednostkowych. 
3. Zmiana (waloryzacja) cen jednostkowych jest możliwa pod warunkiem, że zmiana cen materiałów 

lub kosztów ma rzeczywisty wpływ na koszt wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 

a także nastąpi w okresie do 60 dni licząc od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

komunikatu, o którym mowa w ust. 5, stanowiącego podstawę zastosowania zmian.  

4. Poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, uprawniający Strony do wystąpienia z wnioskiem 
o dokonanie waloryzacji cen jednostkowych, wynosi 5 %.1 

5. Zmiana cen jednostkowych, o których mowa w § 4 ust. 2, może nastąpić tylko raz po upływie 

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy – na podstawie wskaźnika wskazanego w opublikowanym 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem w poprzednim roku. 
6. Zmiana cen jednostkowych nastąpi o wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 5. 

7. Zwaloryzowane ceny jednostkowe będą obowiązywać od daty podpisania przez Strony aneksu 

do umowy. 

8. Strona występująca o wprowadzenie zmian (waloryzację) zobowiązana jest wskazać w pisemnym 

wniosku podstawę zastosowania zmiany oraz zawrzeć uzasadnienie faktyczne, a także podać 
wskaźnik GUS, będący podstawą wprowadzenia zmiany, oraz przedstawić wyliczenie zmian cen 

jednostkowych i różnic po waloryzacji, w szczególności należy wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną wysokością zwaloryzowanych cen a wpływem zmiany cen materiałów lub kosztów 

realizacji umowy na kalkulację tych cen jednostkowych.   

9. W przypadku zmiany cen jednostkowych w umowie, Wykonawca jest zobowiązany – zgodnie 

z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp – do zmiany  wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących 

warunków: umowa z podwykonawcą jest zawarta na usługi lub roboty budowlane, a okres jej 

obowiązywania przekracza 12 miesięcy. Zmiana w tym zakresie winna zostać wprowadzona 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od dnia zawarcia między Stronami aneksu 

do umowy. 
10. Z tytułu braku lub nieterminowej zmiany umowy między Wykonawcą a podwykonawcą, o której 

mowa w ust. 9, przewidywane są sankcje w postaci zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, 

określonej w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. l. 

11. Maksymalna wartość zmian cen jednostkowych, o których mowa w § 4 ust. 2, stanowiących 

podstawę wynagrodzenia Wykonawcy, jaką Zamawiający dopuszcza w efekcie zastosowania 
postanowień o zasadach wprowadzania ww. zmian, wynosi 20%.2  

  

 
1 Zmiana z dnia 30.05.2022 r. 
2 Zmiana z dnia 30.05.2022 r. 
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§ 7 

1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy: 

1) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego; 

2) informowanie Wykonawcy o wszelkich sytuacjach mogących mieć wpływ na wykonywane 

roboty; 
3) zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze robót, w terminie określonym w zleceniu; 

4) terminowa zapłata wynagrodzenia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy; 

5) współdziałanie z Wykonawcą w celu należytej realizacji przedmiotu umowy. 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonywanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 

z materiałów własnych, z należytą starannością, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, złożoną ofertą, sztuką budowlaną, przepisami p.poż. 

i bhp oraz przepisami prawa, a także bieżącymi (roboczymi) ustaleniami z Zamawiającym; 

2) zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych 

urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad w takim zakresie, 

w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich 
wywnioskowane; 

3) organizacja terenu budowy na koszt Wykonawcy, w tym zapewnienie dostępu do mediów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i poniesienie kosztów ich zużycia;  

4) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w ramach przedmiotu niniejszej 

umowy czynności, których wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach określonych 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 
z późn. zm.) – zgodnie z ust. 3-12; 

5) odpowiedzialność za jakość wykonanych robót i jakość materiałów; 

6) odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym strzeżenie mienia,  

zabezpieczenie i oznakowanie terenu wykonywania robót, dbanie o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania; 
7) odpowiedzialność za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robót podczas 

realizacji umowy; 

8) odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w okresie 

gwarancji i rękojmi; 

9) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez zgłoszonych 

podwykonawców; 
10) informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakończenia robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 

faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty, 

a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego; 

11) na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego okazywanie 

w stosunku do wbudowywanych materiałów dokumentów potwierdzających ich zgodność 
z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również 

przekazywanie informacji dotyczących personelu zatrudnionego na budowie; 

12) przeprowadzenie badań, które nie były przewidziane niniejszą umową (jeżeli Zamawiający 

zażąda takich badań) – jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, 

że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty, są niezgodne z umową, to koszty badań 
dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś w przypadku zgodności – koszty pokrywa 

Zamawiający; 

13) zagwarantowanie obecności pracowników oraz zapewnienie potrzebnych urządzeń 

i materiałów wymaganych do zbadania jakości wykonanych robót i/lub wbudowanych 

materiałów; 

14) utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące 
usuwanie zbędnych materiałów i odpadów; 

15) umożliwianie wstępu na teren wykonywanych robót przedstawicielom Zamawiającego; 

16) zabezpieczenie terenu robót przed wejściem osób trzecich; 

17) przekazanie Zamawiającemu (w terminie odbioru robót) uporządkowanego terenu robót 

po zakończeniu prac; 
18) niezwłoczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat i szkód 

majątkowych i osobowych powstałych w związku z wykonywaniem robót; 

19) prowadzenie robót w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery; 



Tom II SWZ – Projekt umowy 

po zmianach z dnia 30.05.2022 r. 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

TOM II SWZ – PROJEKT UMOWY  

„Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Jeleniej Góry”  
 

  Strona 10 

20) oznakowanie robót i demontaż oznakowania czasowego po wykonaniu prac; 

21) współdziałanie z Zamawiającym w celu należytej realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (jeśli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja części umowy) na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). 

4. Na podstawie stosunku pracy muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę osoby 

wykonujące czynności związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności polegające 

na realizacji robót przygotowawczych, rozbiórkowych, obejmujących naprawę nawierzchni, 

wykonanie izolacji, naprawę elementów stalowych i zabezpieczeń antykorozyjnych, naprawę 

przyczółków, dylatacji, murów, skrzydeł, stożków i skarp oraz robót związanych 
z uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac, a ponadto czynności związane z wykonaniem 

i utrzymaniem oznakowania zabezpieczającego na czas robót (tj. osoby realizujące przedmiot 

umowy pod kierownictwem pracodawcy – Wykonawcy lub podwykonawcy – w wyznaczonym przez 

niego czasie, za ustalonym między pracodawcą a pracownikiem wynagrodzeniem). Z powyższego 

obowiązku wyłączone są czynności przewidziane dla kierownika robót, a także usługi geodezyjne,  
czynności obejmujące sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót 

remontowych w obrębie obiektów mostowych oraz polegające na dostawie materiałów i urządzeń.  

5. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w ust. 4 czynności w zakresie 

realizacji przedmiotu umowy – Zamawiający może żądać w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

w szczególności: 
1) oświadczenia zatrudnionych pracowników; 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę; 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 

4) innych dokumentów (w szczególności takich jak: zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, 
potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy lub poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń) 

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.   

6. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego – wyrażone na piśmie lub 

przesłane drogą elektroniczną i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w tym wezwaniu 

– przedłożyć Zamawiającemu dowody, o których mowa w ust. 5, potwierdzające wypełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań w zakresie określonym w ust. 3 i 4. 
7. Wykonawca – w terminie 10 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy – zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające zatrudnienie na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 4, zawierające w szczególności wykaz osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które są wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy. 
Zgodnie z zapisem ust. 4 w Części II Tomu III SWZ, Wykonawca musi dysponować co najmniej 
dwoma brygadami, z których każda składa się z co najmniej czterech pracowników fizycznych. 

Osoby wchodzące w skład tych brygad winny być ujęte w przedmiotowym wykazie. 

8. Przekazywane dowody i oświadczenia Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest 

zanonimizować w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – z zastrzeżeniem, że dane 

wskazane w ust. 5 nie podlegają anonimizacji. 

9. Na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania 

przez Wykonawcę wymagań określonych w ust. 3 i 4, związanych z zatrudnianiem na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym 

w szczególności do: 
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1) żądania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 5, w zakresie potwierdzenia 

spełniania wymogów określonych w ust. 3 i 4, oraz dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów 

określonych w ust. 3 i 4; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, o których mowa w ust. 4, Zamawiający 

przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych, określonych 

w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. i-k. 

11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów i oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 4. 

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 
 

§ 8 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy. Tym samym Wykonawca ponosi 

wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, jak 

za działania własne. 

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 
traktowana jak przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest podać 

Zamawiającemu – w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail) – nazwy, dane kontaktowe 

oraz przedstawicieli podwykonawców, a także dalszych podwykonawców zaangażowanych 

w realizację przedmiotu umowy – jeżeli są już znani. 
6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać 

Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 5, 

a także do przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy. 

7. Zapisy niniejszego paragrafu określają wymagania Zamawiającego i są wiążące w przypadku 

zawierania umów o podwykonawstwo między Wykonawcą a podwykonawcą, jak również między 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest w trakcie realizacji 

przedmiotowego zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu takiej umowy, a także 

projektu zmiany tej umowy – przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany 

jest dołączyć pisemną zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 
– o treści zgodnej z projektem umowy.  

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zawiera co najmniej: 

nazwy i adresy stron umowy, zakres rzeczowy wykonywanego przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zadania, termin lub okres realizacji, ceny jednostkowe brutto i wysokość stawek 

kosztorysowych (jeśli dotyczy), wartość umowy, termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust. 11. Projekt umowy o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień wskazujących, 

że zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany zakres 

rzeczowy nastąpi po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, ponieważ 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie dopiero po otrzymaniu dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. 
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10. Zgodnie z art. 463 ustawy Pzp – umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.  

11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.  

12. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłasza w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy lub projektu jej zmiany, 

w przypadku gdy: 

1) zapisy przedłożonego projektu nie spełniają wymagań określonych w ust. 9; 
2) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy, niż termin określony w ust. 11;  

3) projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, przytoczone w ust. 10. 

13. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 12, do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, w terminie, 

o którym mowa w ust. 12, uważa się za akceptację przedłożonego projektu umowy lub jej zmiany 
przez Zamawiającego.  

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub 

wprowadzenia zmiany. 

15. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz kopii zmiany 

tej umowy, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej umowy 

– w  przypadkach, o których mowa w ust. 12. 

16. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 15, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie, o którym mowa w ust. 15, 
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmiany – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub 

wprowadzenia zmiany – z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wartości niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, a także umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem jest dostawa materiałów i urządzeń zastosowanych przy wykonywaniu 

przedmiotu umowy. W przypadku w/w umów o podwykonawstwo na  dostawy lub usługi, których 

wartość jest większa niż 50 000,00 zł (brutto), powyższe wyłączenie nie ma zastosowania. Jeśli 

termin zapłaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 

określony w ust. 11, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy – pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 10 
ust. 1 pkt 2 lit. g tiret trzecie. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, podwykonawca lub dalszy podwykonawstwa przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  

19. Do zmian umowy o podwykonawstwo zastosowanie mają zapisy ust. 8-18.  
 

§ 9 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot 

umowy, licząc od dnia wystawienia protokołu odbioru robót dotyczącego danego zakresu 
zleconych prac i uznania tych robót przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

2. Gwarancja nie obejmuje robót związanych z zabezpieczaniem miejsc niebezpiecznych oraz 

napraw nawierzchni w okresie zimowym.  

3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany wobec Zamawiającego 

do niezwłocznego, bezpłatnego usunięcia wady fizycznej przedmiotu umowy.  
4. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres 

rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości.  

5. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

 



Tom II SWZ – Projekt umowy 

po zmianach z dnia 30.05.2022 r. 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

TOM II SWZ – PROJEKT UMOWY  

„Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Jeleniej Góry”  
 

  Strona 13 

§ 10 

1. Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań niepieniężnych, wynikających z niniejszej umowy, nastąpi przez zapłatę określonej 

sumy (kara umowna) w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % maksymalnej 
nominalnej wartości zobowiązania brutto, określonego w § 4 ust. 1 – z zastrzeżeniem § 12 

ust. 1 pkt 1 lit. a; 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % maksymalnej nominalnej wartości 

zobowiązania brutto, określonego w § 4 ust. 1; 
b) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych dotyczących danego zlecenia z winy 

Wykonawcy – w wysokości 2 % wartości zlecenia, licząc za każdy dzień zwłoki od daty 

przewidzianej na zakończenie wykonywania zlecenia; 

c) za niedotrzymanie zadeklarowanego terminu reakcji w trybie normalnym, o którym mowa 

w § 2 ust. 2 pkt 2 – z zastrzeżeniem § 2 ust. 3: 
-  powyżej jednego (1) dnia zwłoki – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc 

od upłynięcia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 – maksymalnie do 4-tego dnia 

zwłoki; 

-  powyżej czwartego (4) dnia zwłoki – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki 

licząc od 5-tego dnia po upłynięciu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2; 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót dotyczących danego 
zlecenia lub w okresie gwarancji – w wysokości 500,00 zł, licząc za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki od daty wyznaczonej na usunięcie wad; 

e) w wysokości 2 000,00 zł za nieprzedłożenie w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 12, 

dokumentu, o którym mowa w § 1 ust. 12, potwierdzającego ciągłość ubezpieczenia – 

o ile w trakcie realizacji umowy upłynie ważność pierwszego ubezpieczenia; 
f) w wysokości 2 % maksymalnej nominalnej wartości zobowiązania brutto, określonego 

w § 4 ust. 1 – w przypadku, gdy przedmiot umowy w funkcji kierownika robót realizować 

będzie inna osoba, niż wskazana w § 1 ust. 9, tzn. osoba, która nie spełnia minimalnych 

wymogów określonych przez Zamawiającego w ust. 8.1.4 pkt 1 Tomu I SWZ, czyli 

nieposiadająca uprawnień, które potwierdziłyby spełnianie przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu; 
g) w wysokości 500 PLN (pięćset złotych) z tytułu: 

-  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub 

-  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, lub 

-  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 
po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do doprowadzenia 

zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi – w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, który był dłuższy niż określony 

w § 8 ust. 11  

– za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na przedłożenie wymaganego 
projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo zawartej umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo na dokonanie zmian w umowie 

o podwykonawstwo; 

h) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5 % wartości brutto 

nieuregulowanego zobowiązania za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia 
określonego w umowie o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty nie może 

być dłuższy niż określony w § 8 ust. 11; 

i) w wysokości 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) – za każde niewypełnienie przez 

Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 6; 

j) w wysokości 100,00 PLN (sto złotych) – za każdy dzień zwłoki w terminowym przekazaniu 
Zamawiającemu dowodów, o których mowa w § 7 ust. 5, licząc od dnia, w którym upłynął 

termin wyznaczony przez Zamawiającego w wezwaniu, o którym mowa w § 7 ust. 6; 

k) w wysokości 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) – w przypadku uzyskania przez 
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Zamawiającego od Państwowej Inspekcji Pracy informacji o wykonywaniu czynności 

określonych w § 7 ust. 4 przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę; 

l) w wysokości 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) – w przypadku niewypełnienia lub 

nieterminowego wypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 9, w zakresie zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę 
obowiązującą przez okres powyżej 12 miesięcy i której przedmiotem jest realizacja robót 

budowlanych lub usług – w sytuacji gdy ceny jednostkowe, stanowiące podstawę 

wynagrodzenia Wykonawcy, zostały zmienione (zwaloryzowane) na zasadach 

określonych w § 6. 

m) w wysokości 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) – w przypadku braku zapłaty lub 

nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy – 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, określonej w § 6 ust. 9. 

2. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy, 

w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty kar umownych. Strony ustalają, 

że Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności 

Wykonawcy. 
3. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

4. Jeżeli kara umowna przekroczy 20 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, o którym 

mowa w § 4 ust. 1, każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy z winy strony, której 

naliczone zostały kary umowne w tej wysokości. 

5. Łączna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony z tytułu niniejszej umowy, wynosi 
40% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

6. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.  
 

§ 11 

1. Dopuszczalne są zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp. 

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w zakresie dotyczącym zmiany:  
1) cen jednostkowych, o których mowa w § 4 ust. 2, w przypadku: 

a) zmiany w trakcie trwania umowy przepisów w zakresie stawki podatku od towarów 

i usług lub przepisów o podatku akcyzowym, 

b) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

tj. wzrostu lub obniżenia względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia 
zaoferowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych; 

2) cen jednostkowych, o których mowa w § 4 ust. 2, oraz stawki roboczogodziny, o której mowa 

w § 4 ust. 3, stanowiących wynagrodzenie Wykonawcy – w przypadku zmiany w trakcie 

trwania umowy:  

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207),  

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.) 
 ‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę; 

3) warunków wykonania umowy, w wyniku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: 

a) siły wyższej mającej bezpośredni, udokumentowany wpływ na realizację przedmiotu 

umowy – przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić w formie 
pisemnej, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, że siła wyższa miała wpływ 

na wykonywanie przez niego przedmiotu umowy, 

b) ponadnormatywnych warunków pogodowych dla miejsca wykonywania zamówienia 

i klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób 

i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 
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c) kolizji z przedsięwzięciami realizowanymi przez gestorów mediów – w odniesieniu 

do  terenu objętego wydanym przez Zamawiającego zleceniem – co zostanie 

potwierdzone w szczególności w oparciu o dokumenty uzyskane od gestorów tych sieci, 

d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu umowy – w takiej sytuacji zapisy umowy zostaną dostosowane 

do obowiązującego stanu prawnego; 
4) osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w funkcji kierownika robót 

– o ile nowa osoba funkcyjna posiada wymagane uprawnienia. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, określone w aneksie do umowy ceny 

jednostkowe brutto zostaną wyliczone na podstawie nowych przepisów dotyczących odpowiednio 

podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego . Zmiana wysokości cen jednostkowych brutto 

– w przypadku jej wprowadzenia – obowiązywać będzie od dnia podpisania przez strony aneksu 
do umowy.  

4. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, będzie wprowadzona do umowy na pisemny, 

uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek zawierający uzasadnienie konieczności 

wprowadzenia zmiany, sporządzony przez stronę występującą o dokonanie zmiany. Każda 

ze stron ma prawo odmowy dokonania zmiany umowy dotyczącej wysokości cen jednostkowych 
brutto w przypadku, gdy wniosek o dokonanie zmiany nie będzie spełniał warunków opisanych 

powyżej. 

5. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, zostały określone w § 6 i będą 

realizowane w oparciu o zapisy ww. paragrafu. 

6. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, ceny jednostkowe i/lub stawka 

roboczogodziny, wskazana w umowie i ofercie Wykonawcy, ulegną zmianie o wartość wzrostu 
całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących przedmiot umowy. 

7. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu zaktualizowany wykaz zatrudnionych pracowników wykonujących 

przedmiot niniejszej umowy (podając imiona i nazwiska pracowników), dla których 
ma zastosowanie zmiana, wraz z kalkulacją kosztów wynikających z przedmiotowej zmiany, 

mających bezpośredni wpływ na zaoferowane ceny jednostkowe i stawkę roboczogodziny. Jeżeli 

Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie (tj. ceny 

jednostkowe i stawka roboczogodziny) ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztów, wynikających 

ze zwiększenia wynagrodzeń należnych osobom bezpośrednio wykonującym przedmiot umowy – 

do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki 
godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych. Zmiana wysokości cen 

jednostkowych i stawki roboczogodziny – w przypadku jej wprowadzenia – obowiązywać będzie 

od dnia podpisania przez strony aneksu do umowy. 

8. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b i c, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu zaktualizowany wykaz zatrudnionych pracowników wykonujących 

przedmiot niniejszej umowy (podając wyłącznie imiona i nazwiska pracowników), dla których ma 
zastosowanie zmiana, wraz z kalkulacją kosztów wynikających z przedmiotowej zmiany, mających 

bezpośredni wpływ na zaoferowane ceny jednostkowe i stawkę roboczogodziny. Jeżeli 

Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie (tj. ceny 

jednostkowe i stawka roboczogodziny) ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztów Wykonawcy, 

jakie będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany zasad wskazanych 
w ust. 2 pkt 2 lit. b i c, przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia lub stawki godzinowej 

brutto, należnych osobom bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy. Zmiana wysokości cen 

jednostkowych i stawki roboczogodziny – w przypadku jej wprowadzenia – obowiązywać będzie 

od dnia podpisania przez strony aneksu do umowy. 

9. Wszystkie zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2, będą wprowadzane do umowy na pisemny, 

uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku 
załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy (tj. cen jednostkowych i stawki roboczogodziny) z tytułu realizacji 

przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegać weryfikacji 

Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości 
zaoferowanych pierwotnie cen w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał 

warunków opisanych powyżej. 
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10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, 

nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniającej zastosowanie 

zapisów ust. 2 pkt 3, złożyć do Zamawiającego umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie 

stosownych zmian warunków wykonywania umowy. 

11. Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 3 konieczna 

będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie 
zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność ze stanem faktycznym oraz z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4 – wprowadzenie innej osoby do pełnienia funkcji 

kierownika robót – w miejsce osoby dotychczas wykonującej tę funkcję – będzie możliwe wyłącznie 

wtedy, gdy Wykonawca potwierdzi spełnianie przez tę osobę minimalnych wymagań określonych 

przez Zamawiającego w ust. 8.1.4 pkt 1 Tomu I SWZ, w szczególności przedstawiając 
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnych uprawnień 

dotyczących proponowanej nowej osoby funkcyjnej – zgodnie z minimalnymi wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego w ust. 8.1.4 pkt 1 Tomu I SWZ, oraz zaświadczenia 

o członkostwie tej osoby we właściwej izbie inżynierów budownictwa. Osoby niespełniające 

minimalnych wymagań Zamawiającego nie zostaną dopuszczone do wykonywania czynności 
w ramach przedmiotowego zamówienia, a Wykonawca zobowiązany będzie wskazać inne osoby, 

które wymagania te spełnią. 

13. Przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 12, z treści których wynikać będzie, że nowa 

osoba funkcyjna nie posiada wymaganych uprawnień lub aktualnego wpisu do izby inżynierów 

budownictwa, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie 

dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wskazanie przez Wykonawcę innej 
osoby funkcyjnej, spełniającej wymagania określone przez Zamawiającego w ust. 8.1.4 pkt 1 Tomu 

I SWZ, i naliczenia Wykonawcy kary określonej w umowie. 

14. W przypadku kiedy wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 skutkować 

będzie zmianą powodującą modyfikację ogólnego charakteru umowy, wówczas nie przewiduje się 

wprowadzenia takiej zmiany. 
15. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym m.in.: 

1) zmiana osób prowadzących nadzór nad realizacją postanowień umowy – nie wymaga zawarcia 

aneksu do umowy;  

2) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (danych 

teleadresowych Wykonawcy i Zamawiającego) – następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego 
faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

16. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Ppz. wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności, tj. aneksu do umowy, z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w ust. 15. 

17. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz 

ust. 2 ustawy Pzp.  
 

§ 12 

1. Strony postanawiają, że oprócz okoliczności wymienionych w Kodeksie cywilnym, przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia o tym wiadomości; 

b) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 14-tu dni od daty przekazania terenu 
budowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał realizację robót bez uzasadnionych 
przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni – w terminie 14 dni po bezskutecznym upływie 
dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego; 

c) gdy stwierdzone przez Zamawiającego wady przedmiotu umowy będą skutkowały 
niemożnością użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – w terminie 
14 dni od dnia powzięcia o tym wiadomości; 
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d) gdy wystąpi powtarzające się opóźnienie w usuwaniu wskazanych w protokole odbioru 
wad przedmiotu umowy – w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o tych  
okolicznościach; 

e) jeżeli Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z przepisami prawa lub postanowieniami umowy, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych lub wskazaniami Zamawiającego, oraz pomimo 
pisemnego upomnienia Zamawiającego realizuje go w sposób wadliwy – w terminie 7 dni 
od dnia powzięcia informacji o tych  okolicznościach; 

f) w razie wystąpienia konieczności dokonania przez Zamawiającego maksymalnie 
trzykrotnej bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 
mowa w § 5 ust. 14, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
niż 5 % wartości niniejszej umowy – w terminie 7 dni od zaistnienia przedmiotowej 
sytuacji; 

g) jeżeli Wykonawca powierzy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizację 
przedmiotu umowy bez dokonania czynności, o których mowa w § 8 – w terminie 14 dni 
od zaistnienia przedmiotowej sytuacji; 

h) jeżeli Wykonawca – w przypadku konieczności zmiany kierownika robót – nie zapewni 
w terminie określonym przez Zamawiającego nowej osoby funkcyjnej, spełniającej 
minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w Tomie I SWZ dla kierownika 
robót – w terminie 7 dni po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy 
przez Zamawiającego na powołanie innej osoby funkcyjnej spełniającej te wymagania; 

i) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy – 
w terminie 7 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji; 

j) zajdą okoliczności określone w § 10 ust. 4 umowy – w terminie 7 dni od zaistnienia 
przedmiotowej sytuacji. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się 
z obowiązku zapłaty faktury VAT, pomimo dodatkowego wezwania Wykonawcy przekazanego 
Zamawiającemu w formie pisemnej – w terminie 2 miesięcy od upływu terminu wyznaczonego 
na zapłatę faktury. 

2. W razie odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać 

wyłącznie należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy, o ile zrealizowana część 

nadaje się do odbioru jako wykonana w sposób należyty. 

3. Przez odstąpienie Zamawiającego od umowy na podstawie przesłanek wskazanych w ust. 1 pkt 1 

lit. b-j, rozumie się odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, w sytuacjach, o których mowa w ust. 1, 
pozostają w mocy dotychczasowe świadczenia stron, z zastrzeżeniem ust. 2. Przepisy § 9 i § 10 

stosuje się.  

 

§ 13 

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy – Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu konieczność dokonania odbioru robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia od umowy; 

protokół inwentaryzacji prac w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 
przez Wykonawcę; 

4) Zamawiający – w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

– obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy 

terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy na 

warunkach określonych w niniejszej umowie. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do sporządzenia inwentaryzacji robót 

wykonanych do czasu odstąpienia od umowy.  
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§ 14 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % maksymalnej 

wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego, określonego w § 4 ust. 1. Wykonawca wnosi 

zabezpieczenie przed zawarciem umowy. 

2. W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje 

się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania 
przedmiotu umowy. 

3. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy – całość (100%) zabezpieczenia zostanie 

zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonane, tj. po podpisaniu przez strony ostatniego protokołu odbioru robót 

wykonanych w ostatnim miesiącu, w którym był realizowany przedmiot umowy, potwierdzającego 

należyte wykonanie przedmiotu umowy. 
4. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. Zmiana ta nie stanowi zmiany 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

 
§ 15 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowiązana skierować konkretne 

roszczenie na piśmie. 

2. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 

7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie 
w terminie, o którym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystąpienia o przeprowadzenie 

mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu. 

4. Wniosek o przeprowadzenie mediacji lub polubowne rozwiązanie sporu strona składa do Sądu 

Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo 

osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu przy zachowaniu zasad, o których mowa 
w art. 591-595 ustawy Pzp. 

5. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony będą się starały rozstrzygnąć na drodze 

polubownej lub poprzez mediacje. W sytuacji nie osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej 

lub w wyniku mediacji, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

 
§ 16 

1. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z późn. zm.), Zamawiający wymaga, aby łączny udział 

pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 

samochodowych – w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988) – używanych przez Wykonawcę przy wykonywaniu 
przedmiotu umowy, wynosił co najmniej 10% – przy czym zastosowanie ma art. 36a ustawy 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych, określający zasady obliczania udziału pojazdów 

elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, używanych przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

przedmiotu umowy, zgodnie z którymi wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, 

a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.  
2. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

w terminie wskazanym w tym wezwaniu, nie dłuższym jednak niż 10 dni licząc od dnia otrzymania 

wezwania, oświadczenie potwierdzające, że łączny udział pojazdów elektrycznych lub 

napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, używanych przy wykonywania 

przedmiotu umowy, wynosi co najmniej 10%. W oświadczeniu Wykonawca wskaże łączną liczbę 
pojazdów samochodowych używanych do realizacji przedmiotu umowy, a także liczbę pojazdów 

elektrycznych i/lub napędzanych gazem ziemnym, mając na względzie zapis ust. 1 oraz 

wymagania określone w Części II ust. 3 Tomu III SWZ. W oświadczeniu Wykonawca wskaże 

łączną liczbę pojazdów samochodowych używanych do realizacji przedmiotu umowy, a także 

liczbę pojazdów elektrycznych i/lub napędzanych gazem ziemnym. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wezwania Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym terminie 

dokumentów, z których winno wynikać, jaki jest łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów 

napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych – w rozumieniu art. 2 pkt 33 
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ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – używanych przy wykonywaniu 

przedmiotu umowy. Zamawiający jest uprawniony do weryfikowania złożonych przez Wykonawcę 

dokumentów.  

4. W związku z art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych, niniejsza umowa wygaśnie z dniem 31 grudnia 2022 r., jeżeli Wykonawca nie 

zapewni wykorzystania przy realizacji przedmiotu umowy pojazdów elektrycznych lub pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym na poziomie określonym w art. 68 ust. 3 tej ustawy, czyli wskazanym 

w ust. 1. 

 

§ 17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego. 

 

§ 18 
Umowę niniejszą sporządzono w: 

jednym egzemplarzu (w przypadku podpisania umowy przez Wykonawcę i Zamawiającego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

lub 

trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy (w przypadku, gdy umowa ma postać papierową) 
 

  Zamawiający:                                                                                      Wykonawca: 

 


