



**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji realizowanej przez Zamawiającego pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznych”.

**Informacja o zmianie  
treści zapytania ofertowego**

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu informuje o zmianie treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, prowadzonym pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji realizowanej przez Zamawiającego pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznych”.

Poniżej treść zmian dokonanych w zapytaniu ofertowym:

**1. Dział III, pkt 2, ppkt 1 zapytanie ofertowe otrzymuje nowe brzmienie:**

- 1) „Zakres prac projektowych dla wskazanych instalacji z załącznika nr 5 pole A, B, C obejmuje:
  - a) inwentaryzacja budynków do celów projektowych;
  - b) inwentaryzacja instalacji elektrycznej powiązanej z projektowaną instalacją;
  - c) projekt kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z instalacją odgromową i przepięciową, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
  - d) opracowania projektu konstrukcyjno – montażowego posadowienia modułów PV dopasowanego do przewidywanych obciążeń dachu przy założeniu montażu, kotwionego lub klejonego bez możliwości zastosowania balastu;
  - e) projekt przyłącza do złącza w budynku;
  - f) projekt modernizacji układu pomiarowego;
  - g) projekt modernizacji układu zabezpieczeń;
  - h) uzgodnienie wymagane przepisami prawa w tym w szczególności z operatorem systemu elektroenergetycznego oraz p.poż;
  - i) uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej;
  - j) uzyskanie pozwolenia na budowę – o ile będzie wymagane;



- k) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
  - l) pełnienie funkcji doradczych podczas budowy zaprojektowanych instalacji (nadzór autorski).
- Zamawiający informuje, iż zakres prac projektowych nie będzie obejmował wykonanie ekspertyzy obciążenia dachu. Zamawiający wykona taką ekspertyzę we własnym zakresie.”

**2. Dział III, pkt 3, ppkt 1 zapytanie ofertowe otrzymuje nowe brzmienie:**

„Zakres prac projektowych dla wskazanej instalacji z załącznika nr 5 pole D obejmuje:

- a) inwentaryzacja budynków do celów projektowych;
- b) inwentaryzacja instalacji elektrycznej powiązanej z projektowaną instalacją;
- c) projekt kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z instalacją odgromową i przepięciową, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
- d) opracowania projektu konstrukcyjno – montażowego posadowienia modułów PV dopasowanego do przewidywanych obciążeń dachu przy założeniu montażu, kotwionego lub klejonego bez możliwości zastosowania balastu;
- e) projekt przyłącza do złącza w budynku;
- f) projekt modernizacji układu pomiarowego;
- g) projekt modernizacji układu zabezpieczeń;
- h) uzgodnienie wymagane przepisami prawa w tym w szczególności z operatorem systemu elektroenergetycznego oraz p.poż;
- m) uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej;
- n) uzyskanie pozwolenia na budowę – o ile będzie wymagane;
- i) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
- j) pełnienie funkcji doradczych podczas budowy zaprojektowanych instalacji (nadzór autorski).

Zamawiający informuje, iż zakres prac projektowych nie będzie obejmował wykonanie ekspertyzy obciążenia dachu. Zamawiający wykona taką ekspertyzę we własnym zakresie.”

**3. Dział IV zapytanie ofertowe otrzymuje nowe brzmienie:**

„Część I termin realizacji: do 4 tygodnie od podpisania umowy.

Część II termin realizacji: do 12 tygodni od podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji umowy w przypadku, gdy konieczne będzie uzyskanie warunków przyłączeniowych bądź pozwolenia na budowę.”

**4. Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz ofertowy pkt 4, ppkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:**

„Oferuję(emy) następujący termin wykonania przedmiotu zamówienia:

**Część I – do 4 tygodni od podpisania umowy**

**Część II – do 12 tygodni od podpisania umowy**

*Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji umowy w przypadku, gdy konieczne będzie uzyskanie warunków przyłączeniowych bądź pozwolenia na budowę.”*

**5. Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – wzór umowy, § 2 otrzymuje nowe brzmienie:**

„1. Wykonawca wykonana przedmiot umowy w terminie:

Część I – **4 tygodnie** od dnia podpisania umowy\*

Część II – **12 tygodni** od dnia podpisania umowy.\*

Przy czym termin ten może zostać wydłużony o czas niezbędny na uzyskanie warunków przyłączeniowych lub pozwolenia na budowę, o ile uzyskanie pozwolenia na budowę będzie wynikało z dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu umowy spowodowane czynnościami organów administracyjnych, o ile czynności nie zostaną wykonane w terminach określonych odpowiednimi przepisami.
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o jakichkolwiek przeszkodach w terminowej realizacji przedmiotu umowy.
4. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się podpisanie protokołu odbioru końcowego z klauzulą „bez uwag”.

W związku z powyższymi zmianami treści Zapytania ofertowego, Zamawiający udostępni na stronie prowadzonego postępowania [https://platformazakupowa.pl/pn/mwio\\_grudziadz/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz/proceedings)

- nową wersję **Formularza ofertowego**, stanowiącego **załącznik nr 1** do Zapytania ofertowego
- nową wersję **Wzoru umowy**, stanowiącego **załącznik nr 3** do Zapytania ofertowego.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że niniejsza informacja o zmianie treści Zapytania ofertowego, stanowi jego integralną część w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł, pn.: „*Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji realizowanej przez Zamawiającego pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznych*”.

Zatwierdził:

  
Wiceprezes Zarządu  
Joanna John-Błażyńska

Opracowanie:

Marta Buczkowska, tel. 56 45 04 878