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Dotyczy: Przebudowa nawierzchni dziedzińca i ciągów komunikacyjnych w ramach 

realizacji zadania Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnętrznego placu 
pomiędzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu. 

 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 
Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego  
we Wrocławiu informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu: 
 
PYTANIE 1 
Niniejszym zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 12 tygodni. 
w naszej ocenie wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 6 tygodni nie jest możliwe. 
Odpowiedź: 
Zamawiający po przeprowadzeniu oceny sytuacji i analizie harmonogramu działalności 
Uczelni  przedłuża termin realizacji przedmiotowego zamówienia do 8 tygodni. 
 
Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany w treści SWZ. 
Rozdz. V Termin wykonania zamówienia   
otrzymuje brzmienie: 
Termin realizacja zamówienia: 
Część 1 – 8 tygodni od dnia przekazania terenu budowy. 
Część 2 – 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 
 
Wszystkie pytania i udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 
W związku z faktem, iż przedmiotowa zmiana na tym etapie zamówienia nie wymaga 
dodatkowego czasu na przygotowanie ofert, termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez 
zmian.  


