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Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 23/WILiS/2021, CRZP 247/002/D/21

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na dostawe aparatury i sprzetu
laboratoryjnego dla Wydziatu Inzynierii Lgdowej i Srodowiska Politechniki Gdanskiej

Dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawg Pzp, Zamawiajacy
udostepnia tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

Pytania do projektowanych postanowiern umowy do cz. B-F

Pytanie nr 1

Wnosimy o modyfikacje § 4 ust. 2 projektu umowy poprzez obnizenie przewidzianych nim kar
umownych do wysokosci 5% wartosci niezrealizowanej czesci umowy. UZASADNIENIE:
Podkreslamy, ze Zamawiajacy ksztattujgc wysoko$¢ kar umownych w projekcie umowy powinien
mie¢ na uwadze, ze wysoko$¢ ta nie powinna prowadzi¢ do nieuzasadnionego wzbogacenia
zamawiajgcego czy naruszenia zasady proporcjonalnosci, okreslonej w art. 16 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku prawo zaméwieri publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara
umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierza¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej
zamawiajgcemu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania $wiadczenia niepienieznego,
natomiast nie powinna stanowi¢ dla niego zrédia dodatkowego zysku (zob. wyrok Sadu
Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 wrze$nia 2010 r., V ACa 267/10).

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane wysokosci kary umowne;j.

Pytanie nr 2

Wnosimy o modyfikacje § 4 ust. 5 projektu umowy poprzez dookreslenie iz w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku
z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, zamawiajacy
nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego
wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
tej umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono te kare, nastgpito w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.
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Odpowiedz: W ocenie Zamawiajacego dookreslenie jest zbedne, gdyz przepis art. 15r' ustawy
22.03.2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095) ma charakter bezwzglgdnie obowigzujacy i znajduje pierwszenstwo
przed zapisem umowy w okolicznosciach wskazanych w tym przepisie.

Pytanie nr 3

Wnosimy o modyfikacje § 6 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego tresci in fine:
,Z zastrzezeniem wyjatkow umowg przewidzianych.”

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang.

Pytanie nr 4

Whnosimy o modyfikacje § 6 ust. 3 pkt 1) projektu umowy poprzez nadanie mu nastgpujacej tresci:
W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby bedgce przedmiotem zaméwienia, cena
ulegnie zmianie z dniem wejscia w zycie aktu prawnego okre$lajgcego zmiane stawki VAT,
z zastrzezeniem, ze zmianie ulegnie wowczas wylgcznie cena brutto, cena netto pozostanie bez
zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastgpi automatycznie i nie wymaga zawarcia aneksu
w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Wysoko$¢ stawki podatku VAT na wyroby bedace
przedmiotem zamoéwienia jest czynnikiem cenotwérczym, niezaleznym do swobodnego uznania
i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT nastepuje bowiem w drodze zmiany wiasciwej ustawy,
w dniu oznaczonym przez ustawodawce, a Strony nie mogg sie uchyla¢ od jej skutkow
i zobowigzane sg ponosié¢ zwigzane z nig koszty w terminach i na zasadach okreslonych przez
ustawodawce. W ocenie Wykonawcy, w kontekscie powyzszego, obcigzanie Wykonawcy skutkami
tejze zmiany lub skutkami ewentualnego opdZnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzaleznieniem zmiany
ceny brutto w zwigzku ze zmiang stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do
umowy, stoi w sprzecznosci z przepisami podatkowymi.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang.

Pytanie nr 4

Wnosimy o modyfikacje § 6 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie ust. 5 o tresci: ,Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosé zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany
w czasie trwania umowy kursu dolara amerykarnskiego w stosunku do ztotego o co najmniej 5%.
W takim przypadku zmiana umowy nastgpi w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej.”
UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawce jest odpowiedzig na czynniki
niezalezne od Wykonawcy, a majgce realny wptyw na cene wyrobéw dostarczanych w ramach
umowy przetargowej. Nalezy podkresli¢, ze Wykonawca nie powinien by¢ w catosci i samodzielnie
obcigzany ryzykiem zmiany stosunkéw gospodarczych, a tym samym zobowigzany do
realizowania umowy po razgco niskich cenach.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang. Wykonawca ponosi ryzyko prowadzenia
swojej dziatalnosci.

W imieniu Zamawiajgcego
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