UMOWA NF .. mnee e
zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... 2024 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
NIP 771-27-98-771, REGON 590648468,

adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl
reprezentowanym przez :

... Zastepce Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

zwanym w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, a

........................... zwanym w dalszej tresci Umowy WYKONAWCA,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych zwanej dalej ,ustawa Pzp”
(tryb podstawowy bez negocjacji — Art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci (zwana dalej Umowa):

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja inwestycjii Budowa parku sportowo-
rekreacyjnego ,,Pocket Park” — BO 2023, tj.: budowa mini parku sportowo — rekreacyjnego
0 parametrach:

1) teren objety inwestycjg obejmuje: 3090,00 m?,

2) boisko poliuretanowe (dwa place do gry w koszykéwke 3x3 — 16x40m) - 640,00 m2,

3) projektowane powierzchnie utwardzone z kostki betonowej - 131,80 m2,

4) powierzchnia zieleni izolacyjnej - 105,00 m2,

5) powierzchnia biologicznie czynna - 1900,00 m2.

2. W zakres zamowienia wchodza w szczegdlnosci:

1) roboty przygotowawcze, demontaz tawki parkowej i kosza na $mieci, przycinka pielegnacyjna
istniejgcych drzew, roboty zabezpieczajace,

) roboty ziemne, niwelacja terenu,

) wykonanie podbudowy boisk do koszykéwki,

) budowa dwdch boisk do gry w koszykdéwke 3x3 z nawierzchnig poliuretanowa,

) montaz pitkochwytow wysokosci 4,0m,

) budowa przytgcza kanalizacji deszczowej, odwodnienie boisk,

) montaz lamp solarnych,

) budowa ciggu komunikacyjnego,

) montaz urzadzen sportowych,

0) montaz elementéw matej architektury i urzgdzen rekreacyjnych,

1)  wykonanie zieleni izolacyjnej i odtworzenie terenu.

3. Opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ),

w tym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Roboét (dalej jako STWIOR), ktérych autorem jest PRB Consulting Jarostaw
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Bachorek ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, stanowigcej integraing
czes¢ Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie, opisane dokumentacja projektowa oraz
STWIOR roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych lub zamiennych w stosunku
do robot budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz STWIOR, jezeli ich
wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zasadami sztuki budowlanej.

6. Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje rowniez inne niz roboty budowlane czynnosci
w szczegolnosci:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacjag powykonawcza,

2) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,

3) przeprowadzenie wymaganych badan i sprawdzen (potwierdzonych protokotami) oraz
uzyskanie koniecznych decyzji, certyfikatow i opinii wynikajacych z przepisow prawa, w
szczegoblnosci prawa budowlanego,

7. Zalacznikami do niniejszej Umowy sa:

1) zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo-finansowy,

2) kosztorys ofertowy - stanowigcy materiat pomocniczy przy biezacym rozliczaniu inwestyciji,
a takze okreslaniu procentowego zaawansowania prac.

3) Polisa OC, o ktérej mowa w § 6,

4) Oswiadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, uzywanych przy wykonywaniu
zadania publicznego/ zamowienia na podstawie art. 68 ust. 3 w zw. z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

8. Postanowienia zawarte w dokumentach, zawierajgcych opis i warunki realizacji zamdéwienia,
nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce. W przypadku wystgpienia wykluczajacych sie
wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych w dokumentach bedacych czescig sktadowg
Umowy, dla celéw interpretacji, dokumenty dotyczace realizacji niniejszego zamoéwienia
beda miaty pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) niniejsza Umowa,

2) odpowiedzi na pytania Wykonawcow udzielone w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami i formularzem cenowym.

§2

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia — w dniu podpisania Umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia, przez ktéry rozumie sie zgtoszenie
obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektorow nadzoru
inwestorskiego): 6_miesiecy od dnia podpisania Umowy. Obiekt powinien by¢ w takim
stanie, by mogt zosta¢ przeprowadzony jego odbiér i by mozna byto przekazaé go do
normalnej eksploatacji i uzytkowania.

3. llekro¢ w Umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzien od poniedziatku do
pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Zatacznikiem do niniejszej umowy jest zaakceptowany przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzgdzone przez Wykonawce, wedtug wzoru
przekazanego przez Zamawiajacego, zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym -
szczeg6towy wykaz robét budowlanych z podaniem terminu ich wykonania (termin
rozpoczecia oraz zakonczenia) wraz z szacunkiem wartosci ich finansowego i procentowego



przerobu w poszczegdlnych tygodniach. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien
obejmowacé wszystkie czynnosci zwigzane z prawidiowg realizacjg zamowienia, tacznie
z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien, odstepstw i pozwolen. Roboty
budowlane powinny by¢ prowadzone ptynnie, z uwzglednieniem warunkéw atmosferycznych,
bez przestojow.

5. Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢ jedynie w
uzasadnionych przypadkach i wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktérej dokonuja
inspektorzy nadzoru inwestorskiego, w formie uwag do przediozonej zmiany
harmonogramu. Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przekazania
ponownie do akceptacji zmiany harmonogramu, albo przedstawienia pisemnego uzasadnienia
odmowy wprowadzenia zmian wciggu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
O podtrzymaniu zastrzezen lub uwag albo uwzglednieniu uzasadnienia odmowy rozstrzyga
ostatecznie w imieniu Zamawiajgcego Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji. Zmiana
harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa
w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku razgcej niezgodnosci dziatah Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej Umowy.

§3

Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy,

2. przekazania dokumentacji projektowej, STWIOR i dziennika budowy,

3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego,
m.in. poprzez wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot niniejszej Umowy o:

1) uzupetnianie szczeg6tow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci
powstatych w toku realizacji inwestycji,

2) usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgtaszanych przez
Wykonawce,

3) uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.

4. przystgpienia do odbioréw wskazanych w Umowie,

5. zaptfaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonywania przedmiotu Umowy.

2. W terminie do 3 dni roboczych od zawarcia Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
komplet oswiadczen i dokumentow niezbednych w celu zgtoszenia budowy do organu
nadzoru budowlanego.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedgcych przedmiotem zamowienia.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu zaméwienia.

5. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot
zamowienia W zakresie .........cccoiereririininnans



6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ust. 5,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

7. W ramach wykonywania przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:

1) wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze ztozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opisem przedmiotu zaméwienia, zasadami wiedzy technicznej, i przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego,

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robot towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej, terminowej i nalezytej realizacji przedmiotu zaméwienia,

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza, tymczasowego sktadowania materiatéw
i wyrobéw budowlanych do czasu ich wbudowania oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegdblnosci przed dostepem osdb nieupowaznionych) oraz ochrony
mienia znajdujgcego sie na terenie robdt,

4) zabezpieczenia terenéw, w tym zieleni, obiektéw oraz innych elementéw i urzadzen
infrastruktury znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie inwestycji, zwigzanych z
prowadzonymi robotami oraz ewentualnego odtworzenia uszkodzonych obiektow, elementow
itp. do stanu sprzed rozpoczecia prowadzenia rob6t oraz doprowadzenia terenéw zielonych
do zgodnego z zatozeniami projektowymi,

5) zapewnienia we wlasnym zakresie dostawy mediow (w szczegdlnosci wody i pradu),
wykonania tymczasowych przytgczy i zamontowania licznikéw,

6) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i w bezposrednim sgsiedztwie (w tym biezace
utrzymywanie w czystosci przylegtych do budowy ciggéw komunikacyjnych, w szczegélnosci
chodnikéw i jezdni, od zanieczyszczen powstatych w zwigzku z realizacjg robét), a po
zakonczeniu robot usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow,
a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robot oraz terendw
przylegtych w stanie uporzadkowanym, a zwiaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego
nawierzchni ciggédw komunikacyjnych (w szczegdlnosci chodnikow) oraz drég, po
ktorych odbywat sie transport materiatow budowlanych (w przypadku uszkodzen powstatych
w zwigzku z realizacjq robét),

7) wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposéb
wynikajacy z obowigzujacych przepisbw prawa wraz z ponoszeniem kosztow z tym
zwigzanych, (materiaty pochodzgce z rozbiorki i wycinki stanowi¢ bedg wtasnosé Wykonawcy,
ktory bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji), Wykonawca na zgdanie przedstawi
Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpaddéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami,

8) zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych prob i sprawdzen nie
pbzniej niz na 3 dni robocze przed ich planowanym terminem,

9) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z innymi i dokumentami dotyczgcymi
przebiegu budowy, np.: protokotami badan i sprawdzen, nanoszenia na biezagco w
dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

10) zorganizowania i kierowania budowa w sposéb zgodny z Umowg, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p. poz. ochrony srodowiska.

11)  realizacji polecen inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika budowy,

12) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie trwania robét w uzgodnionym przez Strony terminie, nie diuzszym
jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia, a w przypadku braku
zgody stron co do terminu usuniecia wad i usterek — w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,



13) uczestniczenia we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy,

14)  przeprowadzenia, przed rozpoczeciem robét, wizji stanu technicznego budynkoéw i
innych obiektéw znajdujacych sie w strefie oddziatywania rob6t (wymagane jest wykonanie
dokumentacji fotograficznej),

15)  w trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska, w
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i
krzewow, w szczegdlnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed
urazami mechanicznymi (w przypadku pni — palisada z desek),

b) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykonac¢ z nalezytg ostroznoscia,
aby nie uszkodzi¢ korzeni nosnych, strefa korzeni wtosnikowych moze by¢ zredukowana
podczas prac o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,

c) odstoniete korzenie o srednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem, np. jutg zwilzong woda,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposob,
aby nie spowodowac wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego
zageszczenia gruntu ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonac cieciem prostopadtym do dtugosci
w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyc,

f) nie nalezy wykonywacC prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy.

8. Wykonawca, w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji Umowy z pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy Prawo o ruchu drogowym zobowigzuje
sie do spetniania wymogdéw wynikajgcych z Ustawy o elektromobilnosci, w szczegdlnosci
wymogu wynikajgcego z art. 68 ust. 3 przez caty okres realizacji niniejszego zamdwienia
oraz do sktadania, na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych od jego otrzymania, pisemnego oswiadczenia o spetnianiu ww. wymogéw albo
oswiadczenia, ze do realizacji przedmiotu zamoéwienia nie korzysta z floty pojazdéw
samochodowych.

9. Przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 8, nie wylgcza uprawnienia
Zamawiajgcego do jego weryfikacji w sposob wybrany przez Zamawiajacego, w
szczegOlnosci poprzez zgdania przedstawienia wykazu pojazdéw uzywanych przy realizacji
przedmiotu zamowienia, okazania pojazdu/éw lub dokumentéw dotyczacych pojazdu/éw.

10. Niewywigzywanie si¢ przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych przez Ustawe
o elektromobilnosci, w szczegd6lnosci nieztozenie pisemnego oswiadczenia, o kt6rym
mowa w ust. 8 we wskazanym tam terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako
niespetnienie wymogéw Ustawy o elektromobilno$ci, w szczegdlnosci wymogu z art. 68 ust.
3 i skutkowaé moze odstgpieniem od niniejszej Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

§5
Zatrudnienie ha umowe o prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacja zamoOwienia, wskazane
przez Zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamowieniu lub dokumentach zaméwienia, zgodnie z
art. 95 ust. 1 ustawy Pzp - wykonywane bedg (zaréwno rzecz Wykonawcy jak
i Podwykonawcéw) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, rozumianej
jako wykonanie pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy.



2.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz zadania oswiadczen
i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.

. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub

list oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcow) zaangazowanych do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg
zamoOwienia — przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Lista/y oséb powinna zawieraé
w szczegOllnosci: dokladne okreslenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbe osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osaéb,
rodzaj czynnosci wykonywanych przez te osoby, wymiaru etatu odrebnie dla kazdej z tych
osOb, podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

. W celu weryfikacji obowigzku wskazanego w ust. 1 Zamawiajacy bedzie miat mozliwos¢

zadania w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2)

3)
4)

oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
innych dokumentéw - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegollnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres
obowigzkoéw pracownika.

. Oswiadczenia wskazane w ust. 4 beda przekazywane Zamawiajagcemu w formie

pisemnej w wersji oryginalnej. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4), beda
przekazane Zamawiajgcemu w formie kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem.

. Umowal/y powinny by¢ poddane pseudoanonimizacji w sposob zapewniajacy ochrone

danych osobowych pracownikéw, tj. w szczegdlnosci bez adreséw zamieszkania,
nr PESEL pracownikéw. Informacije takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania. Umowa o prace moze zawieraC rowniez inne dane, ktore
podlegajg pseudoanonimizacji. Zakres pseudoanonimizacji umowy musi by¢é zgodny z
przepisami ww. ustawy oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

. Osoby zaangazowane do wykonania rob6t towarzyszgcych oraz prac przygotowawczych,

bedg nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zatrudnity oraz
posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich identyfikacje.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezenh albo do

wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposrod osob
wskazanych w ust. 7, ktéra:

nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz.

. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca (kierownik budowy)

przedstawi dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikoéw odpowiednich szkolen z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkolen stanowiskowych, szkoleh
dotyczacych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi
materiatami.



§6
Ubezpieczenie budowy

. Od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do czasu zakonczenia odbioru
kohcowego przedmiotu zaméwienia Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za
wszelkie szkody wynikte na tym terenie z tytutu prowadzonych rob6t, w tym takze w stosunku
do oséb trzecich.

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia, obejmujgce swoim zakresem
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz
przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym takze z ruchem pojazdéw
mechanicznych, na kwote nie mniejszg niz cena ofertowa brutto.

. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu Kkopie dokumentow
potwierdzajacych ciagtos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowodow
uiszczenia skiadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materiatéw

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materiatdw wiasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajagcego w SWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed
wbudowaniem materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za jakosé materiatow uzytych do realizacji
przedmiotu Umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zamiennych, innych niz
| gatunku i niespetniajgcych wymogoéw wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatbw stosowne dokumenty potwierdzajagce spelnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust. 2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi badz odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentow
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwlocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
przekazania.

. Skutki finansowe wbudowania przez Wykonawce materiatu/urzgdzenia bez akceptacji przez
Zamawiajgcego karty materiatowej ponosi Wykonawca.



1.

2.

§8
Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy

Zamawiajacy wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektoréw
nadzoru inwestorskiego) w osobie: .....cveeuies
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

posiadajgcego uprawnienia budowlane ..........c.euen. wpis do OIlIB ..............

3.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia odpowiedniego, statego nadzoru technicznego
(w szczegolnosci kierownika budowy i kierownikéw robét) oraz pracownikow o kwalifikacjach
niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robdét, w tym do obstugi
administracyjno-finansowej. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w
ofercie jako skierowane do realizacji niniejszego zamoOwienia (personel kluczowy
Wykonawcy) bedg petnity swoje obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego im
zakresu robét. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci
kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania rob6t i innych czynnosci
wchodzgcych w sktad zamowienia.

. Zastepstwo czasowe lub zmiana osob stanowigcych personel kluczowy Wykonawcy,

wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. W szczegoélnosci Wykonawca z wiasnej inicjatywy zaproponuje zmiane ww. osob w

przypadku: $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, bgdz gdy zmiana osoby stanie sie
konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, z zastosowaniem
procedury akceptacji, o ktérej mowa w ust. 7. Wykonawca jest rowniez uprawniony do
zmiany cztonkéw personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany Podwykonawcy,
na zasoby ktérego powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.

. Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 4, jest ztozenie

wniosku wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, ze nowa proponowana osoba
posiada kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spetnia
dodatkowe wymagania dotyczgce doswiadczenia, opisane w SWZ, za ktére Wykonawca
otrzymat punkty w ramach kryterium oceny ofert.

. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go

odrzuci (uzasadniajgc swoje stanowisko).

. Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest rowniez

mozliwa na uzasadnione zadanie Zamawiajacego:

w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe powierzonych zadan, w
szczegolnosci jesli nie stosuje sie ona do postanowien Umowy lub polecen inspektora nadzoru
lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia (zwtaszcza jesli ona narusza zasady bhp
oraz przepisy p.poz) lub ochrony $rodowiska,

w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony
do zadania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajgcego Wykonawcy zasoby innym
podmiotem lub do Zgdania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamowienia.

. Zmiana lub zwigkszenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie bedzie mie¢ wptywu

na wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana os6b stanowigcych kluczowy
personel nie stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej Umowy w rozumieniu ustawy Pzp.

§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia ma charakter

ryczattowy. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie ryzyko wynagrodzenia



ryczaltowego oraz wszelkie koszty wynikajgce z wymagan okreslonych w Umowie i przepisach
powszechnie obowigzujgcych, niezbedne do poprawnego wykonania przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie umowne, przyjete na podstawie oferty (cena ofertowa brutto) Wykonawcy,
wyraza sie kwotg . zt brutto (stownie
ZEOTY O e ), w tym stawka
VAT obowigzujgca na dzien zawarcia Umowy .... %

. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy brutto moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany
przez wiladze ustawodawczg stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia umownego
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Strony zastrzegaja mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia ryczaltowego w
zaleznosci od koniecznosci wykonania dodatkowych lub zamiennych robé6t budowlanych,
na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych i niniejszej Umowie.

. Roboty dodatkowe lub zamienne beda rozliczone kosztorysowo. Podstawg rozliczenia
bedzie zestawienie ilosci i wartosci wykonanych robét budowlanych.

. Zestawienie stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci wykonanych robét oraz odpowiadajgcych im cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu, o ktorym mowa w § 19 ust. 6.
W zestawieniu beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia zestawienia wskazanego w ust. 5
pod wzgledem jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie
Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien zestawienia. W przypadku braku
wspétpracy Wykonawcy w ww. zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo,
W porozumieniu z Zamawiajgcym, dokona¢ samodzielnie korekty zestawienia w oparciu
0 zapisy Umowy.

. Po dokonaniu czynnosci wskazanych w ust. 7, inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi
kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy oraz niezwtocznie przekaze Wykonawcy informacje o
zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokos$cig naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

. Zestawienie ilosci i wartosci wykonanych dodatkowych, zamiennych robét budowlanych
bedzie stanowito zatacznik do protokotu odbioru roboét. Wynagrodzenie za roboty
dodatkowe lub zamienne zostanie ujete w fakturze koncowej VAT.

§10
Platnosci

. Platnos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia bedzie dokonana
jednorazowo na podstawie faktury VAT koncowe;.

. Podstawa wystawienia przez Wykonawce koncowej faktury VAT bedzie podpisany przez
strony protokét odbioru koncowego, potwierdzajgcy dokonanie odbioru przedmiotu
zamdwienia i przekazania go Zamawiajagcemu.

. Ptatnos¢ wynagrodzenia bedzie zrealizowana w terminie nie diuzszym niz 21 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
VAT. Przez dzien zaptaty rozumie sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie bedzie wptacone w ztotych polskich, na konto bankowe Wykonawcy,
prowadzone przez bank ................... 0 humerze ............ (lub na konto bankowe
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zaptaty bezposredniej, o ktérej mowa
w§ 11).

. Platnos¢ dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split
payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania).



7.

8.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazane w ust. 4 konto bankowe jest kontem VAT w
rozumieniu art. 62a Prawa bankoweqo.

. Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez Wykonawce umowy

obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja), powodujace zmiane numeru konta
bankowego, bedzie wymagato aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod
rygorem niewaznosci.

Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97- 300 Piotrkéw Trybunalski NIP — 771-27-98-771.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego nha pismie.

. W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z

fakturg VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiagzuje, a Zamawiajacy jest
uprawniony do zagdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji (faktoringu) na dzien
dokonania pfatnosci.

§ 11
Ptatnosci bezposrednie

. W terminie do 5 dni roboczych przed uptywem terminu zaptaty faktury VAT koncowe;j

Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy czes¢ robot zlecili dalszym Podwykonawcom
przedstawig: protokoty odbioru czesciowego lub koncowego prac/robot budowlanych
podpisane przez strony umowy podwykonawczej (Wykonawce  oraz
podwykonawce/dalszego podwykonawce) oraz dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
zamoOwienia. Oprécz dowodow zaptaty zostang zlozone pisemne oswiadczenia
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu za wykonane
roboty, wedtug wzoréw zatagczonych do SWZ.

. Wszelkie oswiadczenia muszg przekazane Zamawiajgcemu w oryginale oraz byc¢

podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je Wykonawcy oraz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy ma prawo zadania mozliwosci
wgladu we wszelkie dokumenty oraz zgdania wszelkich oswiadczen i zaswiadczen od
Wykonawcy lub bezposrednio od podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow,
dotyczacych kwestii zaptaty za wykonane przez nich prace lub roboty.

. Jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych

w ust. 1, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do
czasu przedtozenia wymaganych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymagan umownych nie stanowi
niedotrzymania przez Zamawiajacego terminu ptatno$ci wynagrodzenia i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek. Termin ptatnosci za cze$s¢ wynagrodzenia, ktorego
wyptata zostata wstrzymana bedzie biegt na nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce
wymaganych oswiadczen.

. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego  umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
(w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10



5. W przypadku wskazanym w ust. 4 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mégt
zwrOci¢ sie z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona kopia faktury
lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc¢
z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopia dokumentu potwierdzajagcego odbior robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

6. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

7. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag nie bedzie sie on mogt powotywac sie na
potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

8. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zZtozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

9. Zamawiajgcy poinformuje Podwykonawce o rodzaju dziatan podjetych w oparciu o zapisy
Umowy i przepisy ustawy Pzp i w przypadku uznania zasadnosci takiej zaptaty przekaze
pisemne potwierdzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy uznania pfatnosci
bezposredniej za uzasadniong oraz dokona bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia wystawienia
takiego zaswiadczenia.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatlych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane Ilub po przediozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, kiore
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§ 12
Podwykonawcy

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zamowienia:

2. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

3. Z uwagi na to, ze roboty, bedace przedmiotem Umowy, majg by¢ wykonywane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed
przekazaniem Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty, jezeli sg juz
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znani. W trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca ma obowigzek zawiadomié
Zamawiajacego o wszelkich zmianach dotyczacych Podwykonawcéw zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustugi, ktérych dane podat przed przystapieniem do wykonania
zamoOwienia, w szczegolnosci jesli dotyczg one: nazwy, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli Podwykonawcow, a takze przekazywaé, wymagane Umowg i przepisami
prawa, informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych lub ustug.

4. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robo6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego personel Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziatania personelu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy,
przepisy BHP i p.poz.

6. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) muszg by¢ zawierane w
formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

8. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi okresla¢ w szczegoélnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, powinien uptywaé na 5 dni roboczych przed terminem
zaptaty gidwnemu wykonawcy za roboty objete umowa z podwykonawca,

2) zakres robét do wykonania przez Podwykonawce, sposéb realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatdbw, personelu, zasady odbioru, kiére nie moga by¢é sprzeczne
z Umowag zawartg z Zamawiajgcym,

3) termin realizacji robo6t objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu
realizacji zaméwienia okreslonego w Umowie z Zamawiajgcym,

4) obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

5) wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za wykonanie zakresu
robot, stanowigcego przedmiot umowy,

6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na ktore
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia; zmiana konta bankowego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé pisemna zgode
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Wykonawcy nha zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

10. Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przediozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczegodlnych pozycji wskazanych w
kosztorysie Podwykonawcy beda wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy

odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego zostaje ograniczona zgodnie z art. 647' § 3 Kodeksu
Cywilnego do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te roboty.

11. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, zgtasza w_formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu ww. umowy w przypadku,
gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8 pkt 1);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7 niniejszego paragrafu.

12. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

14. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z Podwykonawca,
zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 11.

15. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy kazdorazowo
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jei zawarcia, z wytagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 2. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz okreslony w ust. 8 pkt 1), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

17. Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy Iub zmiana umowy o
podwykonawstwo, wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Przepisy ust. 6 - 16 stosuje sie
odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

18. Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczgce zawierania i zmiany uméw
z Podwykonawcami majg odpowiednie zastosowanie do uméw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

19. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 18, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

20. W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca moze poswiadczy¢ za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.
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22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo Iub jej zmiana - sporzgadzone sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§13
Zabezpieczenia

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 Umowy
L w formie ..........ocoiiinns Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

2. Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji.

3. Zamawiajgcy zwrOci czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%
jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamOwienia i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Podstawa do zwolnienia zatrzymanej przez
Zamawiajgcego kwoty, stanowi¢ bedzie protokét odbioru koncowego robot.

4. Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrdécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji (ewentualnie wygasnie po uptywie terminu
wskazanego w gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).

5. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji Umowy
moze nastgpi¢ jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp.

6. Wykonawca ma obowigzek zachowa¢ ciagtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczegoélnosci przedituzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy
w przypadku, gdy stan zaawansowania robét wskazywac¢ bedzie na to, iz wykonanie robét
nastgpi po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym w § 2 ust. 2
Umowy. Przedtuzenie winno obejmowaé okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robot
i analogicznie przedtuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania
rekojmi za wady.

7. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ww.
przedtuzenie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania zabezpieczenia, pod
rygorem zapftaty kary umownej, wskazanej w § 14.

8. W przypadku nieztozenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w terminie wskazanym w ust. 7. Zamawiajgcy bedzie mogt
potraci¢ kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§14
Kary umowne

1. Strony przewidujg zastosowanie kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.

2. Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

1) w wypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca, niezaleznie od innych kar umownych przewidzianych w
niniejszej Umowie, zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowngw wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

2) za niewykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, za kazdy
dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,
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3) za zwloke w wykonaniu prac lub robot budowlanych w terminach wskazanych w
zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo finansowym - w
wysokosci 0,5 % wartosci brutto prac lub robét ustalonych w tym harmonogramie, za
kazdy dzien zwtoki w ich wykonaniu, lecz nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 9 ust. 2,

4) za zwloke w rozpoczeciu usuwania za nieusuniecie w wyznaczonym terminie wad lub
usterek, stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w czasie trwania rekojmi i
gwarancji: 1 000,00 zt, przy czym kara umowna bedzie naliczana odrebnie dla kazdej
zgtoszonej pojedynczej wady (usterki),

5) za nieprzystgpienie do usuniecia wady lub nieusuniecie w wyznaczonym terminie wad
lub usterek, o ktéorych mowa w § 17 ust.15 Umowy: 10 000,00 zi, przy czym kara umowna
bedzie naliczana odrebnie dla kazdej zgtoszonej pojedynczej wady (usterki),

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh op6znienia,

9) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy
przypadek,

10) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany
w wysokosci 3 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

11) za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

12) za zlamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub
uniemozliwienia kontroli tego wymogu — 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

13) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia w trybie § 13 ust. 7 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwitoki,

14) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. na placu budowy — 1 000,00 zt za
kazdy przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

15) za brak utrzymania tadu i porzgdku zgodnie z § 4 ust. 7 pkt 6) lub 7) lub

niewywigzywanie sie z obowigzkéw zgodnie z § 4 ust. 7 pkt 13) lub 15) — 1 000,00 zt za
kazdy przypadek,

16) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia stalej obecnosci
kierownika budowy — 1 000,00 zt za kazdy przypadek,
17) za niedopetnienie obowigzkow wskazanych w § 12 ust. 3 albo nieusuniecie

Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z terenu budowy, w przypadkach, o ktérych mowa
w § 12 ust. 4 5, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,
6) za niewywigzanie sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktérych mowa w § 4 ust.

8 19 Umowy — 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia
brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

3. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest niezalezna od
siebie, a Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich odrebnie od dochodzenia
pozostatych. Lgczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony
wynosi 40 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki lub opdznienia, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki lub opdznienia staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien - odpowiednio w kazdym z tych dni.
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5. Nalezne kary umowne moga zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie ztozonego przez
Zamawiajgcego (noty ksiegowej).

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty
ksiegowej.

7. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Postanowienia dotyczace
kar umownych obowigzujg pomimo wygasniecia Umowy, rozwigzania lub odstgpienia od niej.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

§ 15
Odbiory

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapewnienia odbioru wykonanych robot z wyjatkiem tych,

ktére zostaty wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami Umowy.

2. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbior koncowy.

3. Odbioru robét zanikajagcych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona kazdorazowo
inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia odbioru
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych
rob6ét Wykonawca na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na
wiasny koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

4. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i sprawdzen. Odbiér koncowy rozpoczyna bieg
rekojmi i gwarancji dla cafej inwestycji, a takze zamontowanych tam urzadzen. Podpisanie
protokotu koncowego jest rownoznaczne z przekazaniem Zamawiajgcemu catosci
zrealizowanego przedmiotu zamowienia.

5. Wykonawca, nie pézniej niz w dniu zgtoszenia gotowos¢ do odbioru koncowego dostarczy
Zamawiajgcemu co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej kazdej z branz
oraz powykonawczg mape geodezyjng do sprawdzenia i akceptacji przez inspektoréw
nadzoru.

6. Dokumentacja powykonawcza (w tym inwentaryzacja powykonawcza i koncowe rozliczenie
catosci wykonanych robdt — z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcéw oraz zatgczniki dla poszczegoinych branz w zakresie ilosci
wykonanych robot) bedzie zgodna z wymaganiami przepisow ustawy Prawo budowlane. Wraz
z dokumentacjg powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie posiadane
dokumenty swiadczgce o jakosci wbudowanych materiatdbw, w tym certyfikaty, atesty,
deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentéw uzytych do budowy materiatow
i urzadzenh.

7. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;.
Gotowosc¢ do odbioru koncowego przedmiotu Umowy musi by¢ zgtoszona rowniez wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

8. Aby zgloszenie gotowosci do odbioru mogto zostaé uznane za skuteczne wpis
kierownika budowy musi by¢é potwierdzony przez inspektora/row nadzoru
inwestorskiego. Ponadto, w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu komplet dokumentéw odbiorowych umozliwiajgcych dokonanie
zawiadomienia o zakonczeniu robét zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego.

9. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od daty
skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego.
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10. Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego. Dokona ona
oceny wykonania w sposob prawidtowy catosci przedmiotu Umowy. Z czynnosci odbioru,
sporzgdza sie protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w
szczegoblnosci ujawnione wady (w tym wady dokumentacji powykonawczej), jak tez
ewentualne wyznaczenie termindw na ich usuniecie.

11. Za wade uznaje sie ceche zmniejszajgcg wartos¢ wykonanych robét Iub
dostarczonych maszyn i urzgdzen, wyposazenia technologicznego ze wzgledu na cel
oznaczony w Umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub
obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania rob6t, wiedzg techniczna,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa. Za wade uznaje sie
rowniez niekompletng lub niezgodng z przepisami dokumentacje powykonawczg oraz
pozostatg dokumentacje wskazang w ust. 6.

12. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usunigcia moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie (Wysokos¢ wynagrodzenia
podlegajgcego  obnizeniu  zostanie  wyliczona przez niezaleznego  eksperta,
na co Wykonawca wyraza zgode, ktérego wytoni Zamawiajgcy, a kosztem jego ustugi obcigzy
Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje sie dokona¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego
ekspertowi w ciggu 7 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej od Zamawiajgcego),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi w zakresie
istniejgcych wad.

13. Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w
przedmiocie odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

14. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wad.
15. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru w terminie do 5 dni roboczych liczac od

otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad. W wyznaczonym dniu Komisja sporzadzi protokot
usuniecia wad i/lub usterek odnoszac sie do protokotu odbioru koncowego. W przypadku nie
usuniecia przez Wykonawce wad i/lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze, po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ usunigecie wad i/lub usterek
w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt bez utraty uprawnien z rekojmi i gwaranciji.

16. Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wykonane roboty.

§ 16
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na ............... miesigce od dnia
koncowego odbioru robdt, tj. od dnia podpisania przez przedstawicieli Stron protokotu
koncowego , o ktérym mowa w § 15 ust. 10.

2. Rekojmia obejmuje wady fizyczne i prawne na materiaty, urzgdzenia oraz wszelkie prace, w
tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamowienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji lub rekojmi,
jezeli wykonane roboty majg wady zmniejszajgce ich wartos¢ lub uzytecznosé albo zostaty
wykonane niezgodnie z Umowsa.

4. Wykonawca w czasie trwania rekojmi na wiasny koszt dokona raz w roku przegladu
wykonanej inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a nastepnie protokét z
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6.

przegladu dostarczy Zamawiajgcemu. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca bedzie
zobowigzany do niezwtocznego przestgpienia do ich usuniecia i czas naprawy nie powinien
przekroczy¢ 14 dni od wykonania przegladu. Po usunigciu nalezy ponownie wykonac przeglad
i dostarczy¢ go do Zamawiajacego.

. Na trzy tygodnie przed uptywem terminu udzielonej rekojmi Wykonawca na wtasny koszt

dokona przegladu ostatecznego (koncowego), z powiadomieniem odpowiednich instytuciji,
w tym Zamawiajgcego. Po jego zakonczeniu Wykonawca niezwiocznie dostarczy
Zamawiajgcemu protokot z przegladu.

. W przypadku, gdy podczas przegladu ostatecznego dojdzie do ujawnienia wad, zostang

one opisane w protokole z przeglgdu. W takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do
niezwtocznego przestapienia do ich usuniecia, a czas naprawy nhie powinien przekroczy¢
14 dni, chyba ze co innego zostato ustalone w protokole z tego przegladu.

W przypadku, gdy czas potrzebny do usuniecia wad wskazanych w protokole z
przegladu ostatecznego bedzie dtuzszy niz termin obowigzywania rekojmi, wskazany w
ust. 1 termin ten ulega przediuzeniu do czasu protokolarnego potwierdzenia ich
usuniecia (w formie adnotacji na protokole odbioru ostatecznego).

. W razie braku usterek lub ich usuniecia, protokét z przeglgdu ostatecznego bedzie stanowit

dokument poswiadczajgcy odbior ostateczny wolnego od wad obiekitu budowlanego.
Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jesli
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy i usuniecia wad zostato wniesione w
formie przelewu na rachunek bankowy UM. W takim przypadku w protokole z przegladu
ostatecznego Wykonawca wskaze numer rachunku bankowego na ktéry ma zosta¢ zwrécone
zabezpieczenie.

§ 17

Gwarancija

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres odpowiadajacy czasowi

obowigzywania udzielonej rekojmi.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot zaméwienia, w tym: roboty
budowlane, zamontowane materiaty, urzadzenia i obiekty matej architektury, na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Gwarancja obejmuje
zapewnienie Wykonawcy, ze wykonane obiekty posiadajg parametry techniczne zgodne z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca ponosi
rowniez  odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za jako$¢ zakupionego przez siebie
i posadzonego materiatu roslinnego.

. W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej

korzystne dla Zamawiajgcego.

. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig oswiadczenie gwarancyjne w rozumieniu

art. 577 i art. 577" Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzajacym udzielenie gwaranciji
przez Wykonawce, w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza Umowa.

. W okresie obowigzywania gwarancji na zielen, Wykonawca dokona raz w roku (w okresie

wegetacyjnym), na wiasny koszt, przeglgdu gwarancyjnego z powiadomieniem odpowiednich
instytucji, a protokét z przegladu dostarczy inwestorowi w terminie 7 dni od jego dokonania.
W przypadku, gdy po rozpoczeciu sezonu wegetacyjnego posadzone rosliny bedg obumarte
(wada), Wykonawca dokona nieodptatnej wymiany materiatu roslinnego na materiat o takich
samych parametrach w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérag

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) winy  uzytkownika, w tym  uszkodzenr  mechanicznych  oraz  eksploatacji

i konserwacji obiektu oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatac;ji.
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7. Wszelkie wady (w tym, uszkodzenia, awarie i niesprawne dziatanie urzagdzen) Zamawiajgcy
bedzie zgtasza¢ Wykonawcy telefonicznie pod numer: ...................... lub e-mailem pod

adres: .............. podajgc rodzaj i cechy identyfikacyjne wyposazenia oraz powod
zgtoszenia. O zmianach danych teleadresowych Strony obowigzane informowaé sie
niezwtocznie, pod rygorem domniemania zgtoszenia za wtasciwie dokonane.

13. Za wykonanie naprawy, wymiane nasadzen, urzgdzen lub ich czesci na nowe oraz usuniecie
nieprawidtowosci w ich dziataniu catkowita odpowiedzialno$¢ (w tym finansowg) ponosi
Wykonawca. Usuniecie wady obejmuje réwniez usuniecie skutkéw nig wywotanych, w
szczegolnosci przywrocenie obiektu do stanu umozliwiajgcego jego eksploatacje zgodnie z
przeznaczeniem. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat
usuwaniem wady.

14. Wykonawca zapewni naprawe wyposazenia w terminie do 5 dni roboczych od daty
zgtoszenia, niesprawnego dziatania, uszkodzenia lub awarii wyposazenia (termin ten moze
zosta¢ wydtuzony przez Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci
ze wzgledu na wystgpienie obiektywnych przestanek, wtym w szczegdlnosci: technologii
usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunkéw atmosferycznych, koniecznosci
sprowadzenia czesci zamiennych z zagranicy).

15. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwialyby eksploatacje obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody
dla Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wady
niezwtocznie tj. w terminie do 48 godzin od powiadomienia i usunigcia jej w najwczesniej
mozliwym terminie.

16. W przypadku wymiany elementow, podzespotéw lub catego wyposazenia na nowe,
gwarancja dla danego urzgdzenia lub wyposazenia rozpoczyna swoj bieg na nowo, liczgc od
daty podpisania protokotu wymiany gwarancyjne;.

17. Jesli Wykonawca wnidst zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji w formie innej niz gotéwka bedzie zobowigzany do niezwlocznego
przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na czas
obowigzywania przedtuzonego okresu obwigzywania gwarancji.

18. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce i wyznaczy termin do uzupeilnienia ww. braku, a po jego
bezskutecznym uptywie Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

19. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli
przed uptywem tego terminu ujawnit wade i zgtosit jej istnienie Wykonawcy.

20. Wykonawca oswiadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie
wytgcza, nie ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu udzielonej
rekojmi za wady.

21. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub nie usunie wad w
wyznaczonym terminie Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
niniejszej Umowy (kary umowne) oraz Kodeksu Cywilnego bedzie mégt powierzyé usuniecie
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego
niz 5 dni roboczych. Wezwanie bedzie dokonane zgodnie z postanowieniami ust. 7
niniejszego paragrafu.

19



§18
Odstapienie od Umowy

1. Oprocz przypadkédw wymienionych w przepisach prawa, a w szczegdélnosci: w Kodeksie
Cywilnym i ustawie Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w przypadku:

1) nieztozenia Zamawiajgcemu, w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 Umowy, kompletu
oswiadczen i dokumentow niezbednych w celu zgtoszenia budowy do organu nadzoru
budowlanego,

2) nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji Umowy w terminie 5 dni roboczych od
przekazania terenu budowy (z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy), pomimo wezwania
do ich podjecia realizacji Umowy ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

3) nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej niz 5 dni roboczych
liczac od terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo wezwania
do kontynuaciji, ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

4) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, dokumentacja projektowa
i STWiIOR bez akceptacji Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do
wykonywania Umowy zgodnie z Umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

5) dokonania przeniesienia (cesji) praw i obowigzkdédw wynikajgcych z Umowy lub jej czesci bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego,

6) w przypadku, o ktorym mowa w § 15 ust. 12 pkt 2 lit. b),

7) w przypadku wskazanym w § 4 ust. 10 Umowy.

2. Odstapienie od Umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i bedzie
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W razie odstgpienia od Umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy sporzgdzi¢, przy udziale
Zamawiajgcego, szczegbtowy protokot inwentaryzaciji wykonanych robdt w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,
jezeli odstgpienie od Umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych rob6t lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej
osobie i zada¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu,

d) zgtosic Zamawiajgcemu odbiér wykonanych robét, odbidér bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 15 dla odbioru koncowego,

e) uporzadkowacé teren budowy i usungc urzgdzenia i materiaty przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zaméwienia,

f) wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych rob6t wraz z mapg inwentaryzacyjng
i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od Umowy nastepuje z
przyczyn zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy obowigzany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te
roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia proporcjonalnie do zakresu catosci
zamoOwienia, na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy lub w przypadku robdét
dodatkowych lub zamiennych - kosztoryséw wskazanych w § 19 ust. 6 pkt 3) Umowy.

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

c) odkupienia, wedlug cen wskazanych w zaakceptowanych kosztorysach wykonawcy lub
kalkulacjach uwzgledniajgcych wysoko$¢ wskaznikow cenotwérczych wskazanych w
wydawnictwach branzowych wydawnictwach branzowych BISTYP, materiatéw, konstrukciji lub
urzgdzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. ) niniejszego paragrafu Umowy, wykonanych badz
nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, jezeli odstgpienie od Umowy nastepuje z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§19
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4)

7)

8)

9)

10)

11)

Zmiana Umowy

. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo

zamoéwien publicznych. Zmiana tresci niniejszej Umowy wymaga dla swej waznosci formy
pisemne;.

. Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej Umowy

dotyczace terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia, beda mogty zosta¢
zmienione, jezeli wystgpig nastepujace okolicznosci:
wystgpi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy i majaca
wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia,
organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastgpito
to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji
Umowy,
przediuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestorow sieci lub innych
podmiotow lub osdb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw
do prac na sieciach, zawarcie z gestorami uméw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie
nieruchomosci dla realizacji przedmiotu zamoéwienia, jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji Umowy,
jezeli wystapity przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi wylacznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci: nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub bedg
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu Umowy,
wystgpig niesprzyjajagce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
rob6ét z powodu technologii realizacji rob6t okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosc
wykonania robo6t w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢,
wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robo6t niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystapi brak mozliwosci wykonywania roboét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegoblnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania rob6t wynikajgcej bezposrednio z
przepisow prawa,
wystgpia warunki terenu budowy odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej i STWIORB, w szczegélnosci w razie napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow,
wystapi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, tj.: niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktére byto niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci,
w przypadku innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej, a wpltywajacych na termin realizacji zamdéwienia, w
szczegOlnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatbw budowlanych, urzgdzen i innych
czynnikow niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
przed jej podpisaniem.

. Umowa moze ulec zmianie w zakresie innych niz termin zakonczenia realizacji

zamowienia, postanowien Umowy, w nastepujacych sytuacjach:
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1)

1)

2)
3)

4)
5)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan  technicznych, materiatowych lub
technologicznych niz wskazane w dokumentac;ji projektowej lub STWIORB, a wynikajacych
ze stwierdzonych wad dokumentacji projektowej lub STWIORB, zmiany stanu prawnego lub
technologii w oparciu, o ktére je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej lub  STWIORB, w  szczegdblnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych,

wystagpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy, a nieobjetych dokumentacjg projektowa lub STWIORB, ze
wzgledu na koniecznos$¢ usuniecia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

ograniczenia zakresu zamowienia, jezeli okaze sie, ze niektére elementy robét, dostaw lub
ustug beda zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego, zgodnie
z zapisami Ustawy Pzp oraz niniejszej umowy,

w przypadku innych okolicznosci, majacych istotny wptyw na nalezyta realizacje
zamoOwienia, niezawinionych przez Wykonawce w szczeg6Inosci: trudnosci
w pozyskiwaniu materiatdbw budowlanych, urzadzen i innych czynnikédw niezbednych dla
prawidtowej realizacji Umowy, trudnosci w zachowaniu ciggtosci finansowania realizacji
zamoOwienia przez Wykonawce

. W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1) - 3) Wykonawca bedzie miat prawo do

wystgpienia o zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany postanowien Umowy w zakresie koniecznym do

dostosowania jej tresci do wymagan Ustawy o elektromobilnosci, w przypadku jej zmiany
badz wprowadzenia przepisow wykonawczych do tej Ustawy.

. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiang Umowy bedzie

protokoét koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzgdzony przez
strone zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i kierownika budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokoét koniecznosci powinien okreslac
przede wszystkim:

uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegolnosci ze wskazaniem stosownych
zapisdéw Umowy lub ustawy Prawo zaméwien publicznych,

wykaz robot dodatkowych lub zamiennych,

propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robé6t dodatkowych lub zamiennych) w
oparciu o kosztorysy przedstawione przez Wykonawce, Kalkulacje ceny jednostkowej tych
robot Wykonawca powinien sporzadzi¢ na podstawie Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR
lub KNNR) oraz cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych BISTYP (Katalog cen jednostkowych robét i obiektow
INWESTYCYJNYCH), a jezeli danej kategorii robét nie byto by w ww. publikacji — na podstawie
Biuletynu cen rob6t budowlanych inwestycyjnych BRB zawierajacego ceny jednostkowe robot
inwestycyjnych ogolnobudowlanych oraz montazu konstrukcji metalowych i elementéw
wyposazenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o baze normatywna
wydawnictwa SEKOCENBUD Sp. z o0.0. - aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana

propozycje zmiany terminu realizacji Umowy,

projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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§ 20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Strony zobowigzujg sie do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, ktére mogg wynikac
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sgdem
wiasciwym bedzie sgd miejsca siedziby Zamawiajgcego.

3. Korespondencja dotyczgca realizacji niniejszej Umowy, zarobwno w postaci papierowej, jak i
elektronicznej, bedzie przesytana na adresy Stron wskazane w komparycji Umowy. Strony
zobowigzujg sie do niezwtocznego informowania o zmianie ktéregokolwiek z ww. adresow.
Korespondencje w wersji papierowej mozna rowniez sktada¢ w Biurze podawczym Urzedu
Miasta przy ul. Szkolnej 28 lub Pasaz Rudowskiego 10 w godzinach urzedowania.

4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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