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Zatgcznik nr 1
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Gming Nowa Karczma posiadajacg adres korespondencyjny

ul. KoScierska 9, 83-404 Nowa Karczma oraz

NIP 591 165 04 84, reprezentowang przez:

Woijta Gminy Nowa Karczma —

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa Karczma —,

ktory wykonuje swoje zadania przy pomocy

Urzedu Gminy Nowa Karczma, ktory posiada siedzibe pod adresem
ul. KoScierska 9, 83-404 Nowa Karczma

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym’, a

zwanym w dalszej czeSci umowy ,Wykonawca’

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznym (znak sprawy: RRG.271.15.2023.RJ) przeprowadzonym w trybie
podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych
zostata zawarta umowa o0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i oddania Zamawiajacemu robét
budowlanych w zakresie wynikajacym z zaméwienia ,BUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH |
ROWEROW NA DRODZE GMINNEJ NR 188001G W NOWYM BARKOCZYNIE” zgodnie z:
Dokumentacjg techniczng stanowigcg zatacznik nr 1 do niniejszej umowy;
Specyfikacjg warunkdéw zamowienia stanowigca zatacznik nr 2 do niniejszej umowy;
Zgtoszeniem budowy lub wykonywania innych rob6t budowlanych stanowigcym zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy;
Ofertg Wykonawcy stanowigcg zatacznik nr 4 do niniejszej umowy;
Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 5 do umowy;
Obowigzujacymi przepisami prawa w szczegolnosci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
Nalezytg starannoscia;
Zasadami sztuki budowlanej;
Przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska;
Polskimi Normami oraz normami wspoinotowymi UE.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdét niezbednych do zrealizowania
zamdwienia.
§2
MATERIALY
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw pozyskanych przez \Wykonawce wtasnym staraniem
i na wtasny koszt.
Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:
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2.1

211,

odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

2.1.2.  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.),

21.3.  winnych obowigzujacych normach i przepisach prawa.

2.2. by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

2.3. posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

2.4, by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

2.5. by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot,

2.6. by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametrow eksploatacyjnych, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacii, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, fatwosci wymiany lub
naprawy,

2.17. by¢ wolne od obcigzen na rzecz 0séb trzecich,

2.8. by¢ zgodne z specyfikacjg warunkéw zamdwienia.

3. Wykonawca jest zobowigzany przed zastosowaniem materiatdw okreslonych w dokumentacii
technicznej uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

41. usuniecia okreslonych materiatéw z terenu budowy w wyznaczonym terminie,

4.2. ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
umowy.

d. Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ materiatow i stosowane
metody przy ich produkcji nie odpowiadajg wymaganiom umowy, powinien powiadomi¢ o tym
Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do robdt dopiero wowczas, gdy
udowodni Zamawiajacemu, Ze ich jakos¢ odpowiada wymaganiom umowy. Wszystkie koszty zwigzane
z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce.

6. W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatdw, Zamawiajacy lub
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usuniecie
na koszt Wykonawcy oraz zastapienie materiatami zaakceptowanymi.

7. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane przez Wykonawce
badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodno$ci z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

8. Badania, o ktérych mowa wyzej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ samodzielnie i na wiasny
koszt.

9. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci materiatow i robot.

10. Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych,
dla materiatow lub robdt, ktdre budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jako$ci, w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze na dzieh zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzg okoliczno$ci
uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegolnosci zwigzane z COVID-19.

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin realizacji umowy ustala sie na okres do 21 dni od daty zawarcia umowy.

2 Za termin zakonczenia realizacji umowy zostanie uznany termin pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowo$ci do odbioru lub termin okreslony w tym zgtoszeniu, jezeli Zamawiajacy potwierdzi
ten fakt w protokole odbioru robot.

3. Jezeli w ocenie Zamawiajgcego warto$¢ poszczegolnych rob6t z kosztorysu ofertowego bedzie
znacznie odbiegac od warto$ci kosztorysu inwestorskiego lub kosztorys ofertowy bedzie posiadat wady
lub kosztorys ofertowy nie zostanie ztozony warto$¢ poszczegolnych robét zostanie okreslona przez
Zamawiajacego, jako udziat procentowy w cenie ryczattowej wynikajacy z udziatu procentowego dane;
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41.
4.2.

10.

1.

12.

13.

14.

roboty w warto$ci kosztorysu inwestorskiego. Zamawiajacy zastrzega, iz do warto$ci robét, o ktérych
mowa w ust. 3, za jego zgodg mogg zostaC uwzglednione materiaty ztozone i zabezpieczone na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Wartos¢ materiatdw zostanie ustalona na
podstawie dokumentéw zatwierdzonych przez Zamawiajgcego np. dowodéw zakupu, ofert, baz
cenowych lub innych wiarygodnych dokumentow.
Umowa bedzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem realizacji
robot, zwanym dalej ,harmonogramem” okreslajacym:
pozycje wymienione w zestawieniu rzeczowo-finansowym;
planowane zaawansowanie wartoSciowe robot w kazdej pozycji harmonogramu wedtug wartosci z
kosztorysu ofertowego w podziale miesiecznym oraz terminach okreslonych w ust. 3 (jezeli nie wykaze
osiggniecia wymaganego zaawansowania przed tymi terminami).
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt harmonogramu, o
ktérym mowa w ust. 5 opracowany z uwzglednieniem wymogdw Zamawiajacego, najpdzniej w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiajacy ma prawo nie zatwierdzi¢ przeditozonego przez Wykonawce harmonogramu, w
przypadku, gdy ma do niego zastrzezenia i przekaza¢ go do ponownej weryfikacji Wykonawcy, ktory
jest zobowigzany nanie$¢ zgtoszone do harmonogramu uwagi Zamawiajacego.
Harmonogram z uwzglednionymi uwagami Zamawiajacego, Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu
w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu przez Zamawiajacego.
W przypadku nie przekazania przez Wykonawce harmonogramu lub poprawionego harmonogramu w
ustalonych terminach Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie okre$li¢ harmonogram i tak sporzadzony
harmonogram jest obowigzujacy z chwila doreczenia go Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu w razie zaistniatych zmian i
przedktadania go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Postanowienia ust. 6 - 9 stosuje sie odpowiednio
do aktualizacji harmonogramu.
Zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje zmiany postanowien umowy nie wymaga aneksu do
umowy.
Zamawiajacy W kazdym czasie realizacji umowy upowazniony jest do dokonania kontroli osiggniecia
przez Wykonawce zaawansowania robét okreslonych w harmonogramie.
Wykonawca w terminie 3 dni od ztoZenia wniosku przez Zamawiajgcego zobowigzany jest przediozy¢
wykaz wykonanych robot wedtug cen z kosztorysu ofertowego zrealizowanych na dzien wskazany
przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca jest w zwtoce w stosunku do harmonogramu o wigcej niz 14 dni, Zamawiajacy ma
prawo powierzy¢ dalsze wykonywanie inwestycji lub jej czesci innemu podmiotowi na koszt i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, a roznice kwoty odpowiadajgcej wynagrodzeniu wynikajgcego z umowy
za wykonanie tych czynno$ci przez osobe trzecig i wynagrodzenia za te czynnosci zostanie obcigzony
Wykonawca, przy czym naleznos¢ ta moze zosta¢ rowniez potracona z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajgcego tempo realizacji przedmiotu umowy jest niewystarczajgce,
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajagcego do sporzadzenia harmonogramu
naprawczego oraz zwiekszenia ilosci zaangazowanych w te realizacje pracownikow i zleceniobiorcow
oraz materiatéw, a takze podjecia innych niezbednych dziatan w celu przyspieszenia tempa realizacji
inwestycji.
§4

PRZEDSTAWICIELE STRON
Jako koordynator do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajgcego
wyznaczony/a zostat/a ...,
Jako koordynator do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
wyznaczony/a zostat/a ..o,
Zamawiajacy moze powota¢ inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku niepowotania inspektora
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nadzoru, jego uprawnienia i obowigzki wykonuje Zamawiajacy.

4. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane oraz umowa o petnieniu nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca zobowigzuije sie skierowa¢ do kierowania robotami osoby wskazane przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub spetniajgce wymagania okreslone w specyfikacji warunkow
zamowienia, jezeli zostaty okreslone.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéow Zamawiajacego nalezy:

1.1. Udostepnienie dokumentacji technicznej (w formie elektronicznej lub w siedzibie Zamawiajacego w
formie wydruku);

1.2. Przekazanie terenu budowy;

1.3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

14. Przeprowadzenie odbioru koricowego nalezycie wykonanych rob6t budowlanych;

1.5. Zaptata za nalezycie wykonane i odebrane roboty.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkdw wykonawcy w kwocie ceny ryczattowej nalezy w szczegdInosci:

1.1. Nalezyte wykonanie robot budowlanych.

1.2. Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostepem 0sob nieupowaznionych.

1.3. Udostepnienia terenu budowy innym wykonawcom realizujgcym inne zamdwienia na zasadach
okreslonych przez Zamawiajacego.

14, Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy.

1.5. Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji rob6t w zakresie wymaganym
przepisami prawa.

1.6. Zorganizowanie i kierowanie budowa.

1.7. Realizacja robét, w sposéb umozliwiajacy nalezyte przejscie i przejazd drogami oraz dojécie i dojazd
do wszystkich nieruchomosci z mozliwoscig czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

1.8. Realizacja robot zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego.

1.9. Wykonanie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.

1.10.  Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w tym zakresie.
Utrzymywanie czystosci drég dojazdowych oraz przylegtych chodnikow.

Umozliwienie korzystania z pozostatych obiektow znajdujgcych sie na terenie, z mozliwoscig
czasowego ograniczenia za zgodg Zamawiajacego.

1.13.  Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, sktadowanie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wszelkich urzadzen i materiatow.

1.14. Usuwanie niezwiocznie z placu budowy odpaddw, niepotrzebnych urzadzen i materiatow. Zamawiajacy
wskaze, ktdre z zdemontowanych urzadzen i materiatdw nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

1.15. Kontrola jako$ci materiatow i rob6t oraz uzyskanie zgody Zamawiajacego na uzycie poszczegolnych
materiatow.

Poddanie si¢ kontrolom w zakresie zwigzanym z realizacjg umowy i wykonanie zalecen pokontrolnych.
Informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach oraz wykonanie
zalecen pokontrolnych.

1.18. Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢, na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia rob6t.

1.19.  Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawg, a takze osobom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji umowy.
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1.20.

1.21.

1.22.
1.23.
1.24.
1.25.

2.1.

22.

Wykonanie lub uzyskanie badan, prob, rozruchu, pomiardw, ekspertyz, orzeczen, zaswiadczen,
sprawdzen i odbiordéw technicznych wymaganych przepisami prawa lub dokumentacjq techniczna.
Likwidacja placu budowy i wtasnego zaplecza niezwtocznie po zakonczeniu prac, lecz nie pozniej, niz
14 dni od daty dokonania odbioru kofcowego.
Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.
Naliczenia wszelkich podatkdéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Ponoszenie kosztow ewentualnych opfat i odszkodowan.
Wykonania obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wiasnym oraz
w imieniu Zamawiajgcego — w odniesieniu do 0sdb, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku
realizacji Umowy. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy przekaze informacje konieczne dla wykonania
przedmiotowego obowigzku.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, miat
mozliwos¢:
zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw (w tym dokumentacii
technicznej) oraz innych informacji majacych wptyw na proces budowlany,
dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego w celu pozyskania
wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji i rozliczenia umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do realizacji Umowy oraz
dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie Umowy zgodnie z
warunkami i zasadami wymaganymi dla finanséw publicznych oraz ewentualnego dofinansowania.
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania umowy.
§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

1. Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane

ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego,
potwierdzajacego odbidr przedmiotu umowy.

2. Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji ponosi petng

odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnieC w
zwigzku z realizacjg umowy w szczegdlnoSci zwigzane z bezpieczenstwem ruchu drogowego,
utrudnieniami w ruchu drogowy oraz nieruchomos$ciami sgsiadujgcymi z terenem budowy,

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcdw i

koordynacje tych robét oraz za zachowania Podwykonawcy na placu budowy.
§8
PODWYKONAWCY
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw na roboty objete zamdwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
Przedmiot zamowienia objety niniejsza umowg \Wykonawca wykona we wiasnym zakresie z
wylaczeniem czesci okreslonych w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji umowy, przekaze Zamawiajgcemu, 0 ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robét budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamowienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzyc realizacje rob6t budowlanych lub ustug.
W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcdw podczas wykonywania robét, dostaw i ustug.
Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
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5.1.

5.2.
5.3.

8.1.
8.2.
8.3.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

pod warunkiem, iz posiadajg Srodki gwarantujgce nalezytg realizacje powierzonej czesci zamoéwienia
oraz spetniajg warunki okreslone w specyfikacji warunkéw zamowienia, jezeli Wykonawca powotywat
sie na podwykonawcdéw w zakresie spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu. Zmiana
podwykonawcy moze nastgpi¢ wytacznie po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia
podwykonawcy 0 jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zaméwienia oraz o braku
zobowigzan wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot. W ramach zmiany umowy Wykonawca moze:

powierzy¢ wykonanie cze$ci zadania podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, mimo nie
wskazania w umowie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

zrezygnowac z podwykonawstwa,

zmieni¢ podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacii
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq
roboty budowlane, w przypadku gdy:

nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 7;

zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8, do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w ust. 8, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 11, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdre;
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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3.1.

3.2.
3.3.

§9

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacii
zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.): roboty
budowlane na terenie budowy, w szczegolno$ci roboty ziemne, roboty nawierzchniowe i roboty
elektryczne.
Jezeli czynno$ci wskazane w ust. 1 spetniajace przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca
bedzie Wykonywat samodzielnie (jako wtasciciel/wspotwiasciciel) Zamawiajacy uzna to za spetnienie
warunku zatrudnienia na umowe o prace 0soOb wykonujgcych czynnoSci zwigzane z realizacjq
zamdwienia.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegoino$ci do:
zadania o$wiadczen, zaSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w terminie 5 dni od dnia wezwania
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (w zakresie okre$lonym w
wezwaniu) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamdwienia:
oSwiadczenie zatrudnionego pracownika, oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace o0so6b wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego; oSwiadczenia te powinny zawiera¢ w szczegdlno$ci: doktadne okre$lenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
i nazwisk tych osdb, date zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu, zakres obowigzkéw
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy (Zamawiajacy w wezwaniu moze okreslic wezszy zakres danych);
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umdw o prace 0sdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
Sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami w zakresie
ochrony danych osobowych (tj. w szczegdlno$ci - wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o
prace moze zawieraC rowniez inne dane, ktdre podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac¢
przeanalizowana przez skfadajgcego pod katem ochrony danych osobowych danych osobowych, w
szczegblnosci - bez adreséw, nr PESEL i wynagrodzer pracownikdw). Imig i nazwisko pracownika,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu nie podlegajq anonimizacji i powinny by¢
mozliwe do odczytania.
Ponadto Zamawiajacy w trakcie realizacji zaméwienia ma prawo do kontroli spetnienia przez
Wykonawce wymagania wskazanego w ust. 1, poza przedtozeniem w/w o$wiadczen i dokumentéw, w
formie sktadania wnioskéw do Panstwowej Inspekciji Pracy o przeprowadzenie kontroli.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez
zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
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wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynnosci.

9. Za kazdy przypadek niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 100 zt za kazdego pracownika.

10. W przypadku powtarzajacych sie naruszen obowigzkow wymienionych w ust. 1 i 5 Zamawiajacy ma
prawo odstgpienia od umowy.

1. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panistwowg Inspekcje Pracy.

12. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw
zobowigzujacych do zatrudnienia ww. oséb na umowe o prace oraz zapiséw umozliwiajacych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

§10
WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjq warunkéw
zamdwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w przetargu nieograniczonym jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT) i odpowiada zakresowi rob6t
wynikajacemu z przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertg Wykonawcy
stanowigcq zatacznik nr 4 do niniejszej umowy wyraza sie kwotg .................. ztotych, stownie ztotych:
.................................................................................... 1100.

§11
ODBIORY ROBOT

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania robot podlegajacych zakryciu zgodnie z art. 22 pkt. 7
Ustawy - Prawo Budowlane.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce i pozostatych uczestnikow
odbioru.

4, Odbioru koncowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiajgcego.

d. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad
spetniajgcego wymogi okreslone umowa, przepisami budowlanymi i dokumentacjg techniczng,
potwierdzone protokotem odbioru koricowego.

6. Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy.

7. W dniu wskazanym, jako dzien gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca, zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwoch kompletach:

71. Oswiadczenie kierownika budowy oraz Wykonawcy o zgodno$ci wykonania rob6t budowlanych z
umowg, dokumentacja techniczng, i przepisami prawa,

7.2. Oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

7.3. Pozytywne opinie, zaswiadczenia i protokoty wtadciwych jednostek i organéw wymagane przepisami i
projektami budowlanymi.

74. Dokumentacje techniczng powykonawczg uwzgledniajacg dokonane zmiany w trakcie budowy (jezeli
wystapia).

7.5. Certyfikat zgodno$ci z obowigzujgcymi normami;

7.6. Deklaracje zgodnosci;

1.7. Dokumentacje powykonawczg budowlang (jezeli wystapig zmiany);

7.8. Pomiar geodezyjny powykonawczy;

7.9. Gwarancje producentow na urzadzenia;

7.10.  Poswiadczone za zgodnosc z oryginatem kopie protokotow odbiorow roboét oraz faktur dotyczacych robot

realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce (jezeli wystapia).

7.11. Inne dokumenty wynikajace z umowy, warunkdw technicznych wykonania i odbioru przedmiotu umowy
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10.
10.1.

10.2.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

lub przepisdw prawa.
Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koricowego spisany bedzie protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.
Zamawiajacy ma prawo przerwac odbiér koricowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w catosci, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen lub
nie przedstawit dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:
nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru i zazgdaC usuniecia wad,
wyznaczajac w tym celu termin, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;
nie nadajace sie do usuniecia, wéwczas Zamawiajgcy moze:
jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,
zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie;
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadac¢
wykonania wadliwie wykonanej cze$ci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;
w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie wadliwie
wykonanej czesci przedmiotu umowy, odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

§12

ROZLICZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 10 rozliczone zostanie po dokonaniu przez Zamawiajgcego
odbioru koncowego.

2. Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie, po wystawieniu dostarczy¢é Zamawiajgcemu, do jego siedziby
fakture.

3. Wykonawca na fakturze wskaze:

3.1. Nabywce: Gmina Nowa Karczma, 83-404 Nowa Karczma ul. KoScierska 9, NIP: 591-165-04-84;

3.2. Odbiorce: Urzad Gminy Nowa Karczma, 83-404 Nowa Karczma ul. Ko$cierska 9.

4. Dopuszcza sie mozliwos¢ obnizenie wynagrodzenia ryczattowego brutto o kwote wynikajaca z zaokraglen w
jego obliczaniu.

§13

PLATNOSCI
Termin zaptaty za fakture wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego poprawnie
wystawionej faktury po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru.
Za date zaptaty uwazac¢ sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego.
Naleznosci z faktury bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem, na konto wskazane w fakturze.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania roszczen z tytutu szkdd i kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
Ptatno$¢ wynikajaca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatno$ci
(split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do ptatnosci rachunku bankowego zostanie
utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, zostanie pomniejszone o podatek od towaréw i ustug, jezeli
realizacja umowy prowadzitaby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towaréw i ustug, a Wykonawca sktadajac oferte nie powiadomit Zamawiajacego,
Ze wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego.
Jesli Zamawiajacy otrzymat od podwykonawcy zgtoszenie wykonywania okreslonego zakresu robét albo
w umowie z Wykonawcg ustalit ich zakres badz, jesli zaakceptowat umowe o podwykonawstwo zapfata
jakiejkolwiek faktury na rzecz Wykonawcy jest uzalezniona od przedtozenia przez niego zgodnie z
wyborem Zamawiajgcego:
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71.

7.2.

2.2.

pisemnego osSwiadczenie podpisanego przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wynagrodzenia wszystkim uczestniczacym w realizacji zamdwienia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom;
pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu naleznego mu
wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete zakresem tej faktury, Wykonawca zamiast
o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) moze przedtozy¢ inny nie budzacy watpliwo$ci
dowod zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) np. dowody
zapfaty.
W przypadku, jesli wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie jest jeszcze
wymagalne, Zamawiajacy moze powstrzymac sie z zaptatg faktury Wykonawcy do czasu wymagalnosci
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i przedtozenia stosownych dowodéw zapfaty.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentdéw wskazanych w ust. 7 w terminie najpdzniej
1 dnia po dacie wymagalnosci zaptaty podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) Zamawiajacy wykonuje
czynnosci okreslone w art. 465 ustawy Pzp.
Dokumenty wskazane w ust. 7 powinny dotyczy¢ okresu, ktorego dotyczy fakturowanie. Zamawiajacy
moze dokonac¢ ptatno$ci w terminie 3 dni roboczych od przediozenia w/w dowodow zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom.
§14
GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... lat.

Bieg okresu gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru przedmiotu

umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okre$lonym w

punkcie 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy bedzie realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z

gwarangcji.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajg wraz z uptywem okresu gwarancji, jednak nie wczesnie

niz po uptywie 5 lat od daty odbioru przedmiotu umowy.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad zwigzanych z

wykonanymi robotami, zamontowanymi urzadzeniami i uzytymi materiatami.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wad

niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego. Strony okreslg

termin usuniecia wad. W przypadku braku uzgodnien, co do terminu, Wykonawca zobowigzany jest

usung¢ wady niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty ich zgtoszenia. W przypadku

zwioki w usunigciu wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z § 15 ust. 2.3.

W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ urzadzenie

lub element na nowy.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwaranciji, okres gwarancii liczony bedzie od daty

protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia.

§15
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze obowigzujacq je formg odszkodowania bedg kary umowne.

W razie nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca ptaci kare umowna;

za zwioke w realizacji okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru lub wymaganego zaawansowania

robot w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od

dnia nastepnego po uptywie terminu umownego,

za zwloke w osiggnieciu zaawansowania wartosciowego robot okre$lonego w poszczegdlnych

okresach harmonogramu w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien

zwioki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu okre$lonego w harmonogramie,
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2.3.

24.

2.5.

2.06.

2.7.

238.

29.

2.10.

2.11.

2.12.

1.4.

1.5.

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady oraz gwaranciji, w wysoko$ci 0,1

% wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzieri zwioki,

za przerwe w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci

0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzieni przerwy,

z tytutu samego faktu istnienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia — 2 % wynagrodzenia okreslonego

w§ 10 ust. 2,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia, 0

ktorym mowa z § 10 ust. 2,

w przypadku zwtoki w wykonywaniu innych zobowigzan niepienieznych wynikajacych z umowy, chyba

Ze wynikto ono z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowng w

wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w

§ 10 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare

umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,2

% wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy

dzien zwioki.

jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedurg

okre$long w § 8 — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5 000,00 PLN za

kazdy taki stwierdzony przypadek.

Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 7 dni od daty wystapienia przez Strong z zadaniem

zapfaty.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakie strona moze dochodzi¢ od drugiej strony, wynosi

50 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 10 ust. 2 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami ogolnymi

Kodeksu cywilnego, przekraczajacego wysoko$¢ kar umownych do wysoko$ci poniesionej szkody.
§16

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy migdzy innymi w
nastepujacych sytuacjach:
Zwioka Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robot, o co najmniej 7 dni, od daty przekazania terenu
budowy;
Wystgpienie wad przedmiotu umowy nienadajgce sie do usuniecia, uniemozliwiajace jego uzytkowanie;
Wykonawca z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego w sposob nieprzerwany nie realizuje
robot przez okres 14 dni lub jest w znacznej zwtoce z realizacjg umowy, tzn. zwtoka w wykonywaniu
przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu
wykonania robdt;
Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami
umowy i dokumentacjg techniczng lub w sposéb wadliwy, niezgodnie ze sztukg budowlang, uzywa
materiatéw i urzadzen nieposiadajacych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a takze zalega badz jest w zwloce z zaptatg wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow;
Wykonawca narusza okreslone w Umowie zasady zawierania uméw z podwykonawcami;
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1.6. Wykonawca nie usunat wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;

1.7. Zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadto$ci lub likwidacji Wykonawcy;

1.8. Wzgledem Wykonawcy rozpoczeto postepowanie naprawcze lub egzekucyjne badz wydano nakaz
zajecia majatku.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

3.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny;

3.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych;

3.3. W terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o kitorym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstapienia.

4, Zamawiajacy W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, obowigzany
jest do:

41. Dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia;

4.2. Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.

d. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych szkdd w wypadku
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z

obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu zapfaty, okre$lonego w niniejszej umowie;
7. Kazde odstgpienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przyszto$¢) i dotyczy jedynie robét nie
wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.
§17

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ dokonywania nastepujacych zmian termindw wykonania Umowy:

1.1. zmiany wynikajace z warunkow atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce

op6znienie, w szczegolnosci w przypadkach wystapienia:

1. klesk zywiotowych,

2. niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w szczegolno$ci opady deszczu, $niegu, gradu,
wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktére uniemozliwiajg prawidiowe wykonanie robét, w
szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac, okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, termin zostanie
przesuniety odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub o czas usuniecia
ich skutkow,

1.2. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub

terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce op6znienie, w szczegdlnosci:

1.1.
1.1

1.2.1. wystapienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

12.2. natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

1.2.3. konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

1.24. wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych,
1.2.5. wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w

szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;
1.3. zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktére spowodowaty niezawinione
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przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

1.3.1. wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

1.3.2. koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt;

1.4. konieczno$¢ zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, w tym wykonania prac dodatkowych lub zamiennych;

1.5. zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organdéw administracji, w szczegdInosci eksploatatoréw infrastruktury oraz
wiascicieli lub uzytkownikow obiektow lub gruntdw zwigzanych z inwestycjg, ktére spowodowaty
niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlinosci:

1.5.1. w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie lub prowadzenie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie,
uzgodnienie itp. zostaty wydane lub zmienione po zawarciu Umowy,

15.2. przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

1.5.3. odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
1.54. opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizaciji inwestycj;

1.6. zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét
na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

1.7. inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem mozliwosci
prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania innych czynno$ci przewidzianych Umowa, ktére spowodowaty
niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

1.8. kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

1.9. w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrozenia
epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

1.10.zawarcie umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci, gdy w postepowanie zostanie ztozone odwotanie lub
oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne byto
podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajacych
zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W
takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy lub termindw wymaganego
zaawansowania maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia
zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 termin wykonania Umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usunigcia skutkow
tych okoliczno$ci.

2. Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian sposobu spetnienia $wiadczenia spowodowanych
w szczegbInosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

2.1. z uwagi na mozliwo$¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow
technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

2.2. z uwagi na mozliwoS¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw
budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamoéwienia,
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2.3.

24,

2.5.

2.6.

2.7.

2.38.

29.

pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie nizszych
kosztow wykonania robot lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci robot,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na skrocenie czasu
realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztow wykonania robdt, jak rowniez kosztow eksploatacii
wykonanego Przedmiotu Umowy,

konieczno$¢  zrealizowania ~ Umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan  (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentaciji projektowej lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
warunki terenowe, w szczegoInosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych,

zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajace dokumentacje projektowa,

konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

2.10.konieczno$¢ wykonania rob6t oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek

wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub sgsiadujacych
nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

2.11.kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;
2.12.zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego i stanu epidemii.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 zmiana sposobu spetnienia

w

3.1.
3.2.
3.3.
34.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

$wiadczenia mozliwa jest w szczegdlnosci w nastepujacym zakresie:

zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

zmiana materiatow i technologii wykonania robét,

zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

Zmiana zakresu robot objetych Umowa, w tym ich zwigkszenie lub ograniczenie,
zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania pozostatych zmian spowodowanych nastepujgcymi
okoliczno$ciami:
sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,
zmiana obowigzujgcej stawki VAT lub podatku akcyzowego,
zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego itp.,
zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz rezygnacja
nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 50 % Przedmiotu Umowy,
kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,
gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig wykonania
lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,
wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub ustug lub dostaw,
zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw pfatnosci zwigzanych z zawarciem Umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki polegajacej na niezgodnosci tresci Umowy
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z Ofertg;

3.10.zmiana wysokosci Srodkow finansowych przewidywanych do przeznaczenia przez Zamawiajgcego w danym

roku kalendarzowym na realizacje Przedmiotu Umowy w zwigzku ze stopniem zaawansowania wykonania
Umowy przez Wykonawce lub zmiang mozliwosci finansowych Zamawiajgcego.

4. W przypadku umowy zawartej na okres dtuzszy niz 12 miesiecy Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp

41.

4.2.

43.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w Umowie dotyczacych wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany:

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisdéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace - o
wartos¢ wynikajaca z tych zmian na zasadach opisanych w umowie,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne — o warto$¢ wynikajacg z tych zmian na zasadach
opisanych w umowie,

zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — o warto$¢ wynikajacq z tych zmian na
zasadach opisanych w umowie,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
5. W sytuacji wystgpienia okolicznoci wskazanych w punkcie 4.1. Wykonawca sktada do Zamawiajacego

pisemny wniosek 0 zmiane Umowy o udzielenie zamoéwienia publicznego w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegoinosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ i udowodni¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego, a wpltywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$cig minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny ofertowe;.
Whniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej. Nie bedq akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzenia
pracownikéw Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wykazang i udowodniong przez
Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacq ze zwigkszenia wynagrodzen
0sob bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysoko$ci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia.

6. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w punkcie 4.2. Wykonawca sktada pisemny wniosek do

Zamawiajgcego o zmiang Umowy o zaméwienie publiczne w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosSci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac i udowodni¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego, a wptywem zmiany zasad, o
ktorych mowa w pkt 4.2, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe
koszty realizacji zamowienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych
mowa w pkt 4.2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wykazang i udowodniong przez Wykonawce
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0s6b bezposrednio
wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

7. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt 4.3 Wykonawca (podmiot zatrudniajacy) sktada

pisemny wniosek do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji dotyczacych zawarcia porozumienia w
sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiajgcy uwzglednia odpowiednig zmiane
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wynagrodzenia, o ktdrej mowa powyzej, obejmujgcq sume wzrostu kosztow zwigzanych bezposrednio z
realizacjgq zamowienia publicznego wynikajaca z wptat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniajace
uczestniczace w wykonaniu zamdwienia publicznego, w zakresie obcigzajacym podmiot zatrudniajacy.
Wykonawca przedstawia sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiajacy
moze zada¢ od wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentéw lub udzielenia informacii
potwierdzajgcych wzrost kosztow zwigzanych bezposrednio z realizacjag zamdwienia publicznego.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wykazang i udowodniong przez Wykonawce wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacq ze zmiany zasad wynagrodzenia pracownika w zakresie
przyjecia zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych dla pracownikow
bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa pkt 4.1 - 4.3, na koszty wykonania zaméwienia nalezy
do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy w
terminie 14 (czternastu) dni od dnia ztozenia wnioskdw, o ktérych mowa w ust. 5 - 7 oceni, czy Wykonawca
wykazat rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

9. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3, mozliwa jest w szczegdInosci
Zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji robét, zmiana
zakresu robo6t objetych Umowg, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie, zmiana terminu zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.

10. W przypadku okreslonym w pkt. 3.2 zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego dotyczyC bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do Umowy lub od dnia
wskazanego w tresci aneksu.

11. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang terminu, sposobu,
zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub zmiana
wysokosci wynagrodzenia.

12. Strona wystepujaca 0 zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1 - 4, a w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia — do
przedtozenia szczegotowego sposobu wyliczenia okreslajacego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w
tym wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4 na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o zmiane postanowien
Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

13. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie oséb
skierowanych do kierowania robotami, pod warunkiem, iz wskazane osoby bedg spetnia¢c wymagania
okres$lone w SWZ (jezeli zostaty okre$lone).

14. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie terminu lub
sposobu wykonania przedmiotu zamowienia, rozliczenia lub ptatnodci wynikajacych z umowy, w
szczegolnosci w zakresie termindw lub warto$ci oceny zaawansowania lub odbioru koncowego, ilosci lub
warto$ci faktur przejsciowych lub wartosci faktury kocowej, gdy zasadno$¢ takiej zmiany wynika z zasad
finansowania zadania okreslonych w budzecie gminy lub podpisanych przez Zamawiajacego umowach,
badZz przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umowach z instytucjami zewnetrznymi, w
szczegoInoSci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajgcemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami
pozyskanie lub wydatkowanie zewnetrznych Srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje zadania
lub terminowe rozliczenie si¢ z zakonczenia inwestycji przed instytucjami zewnetrznymi lub wynikajg ze
szybszego zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia, niz wskazujg na to terminy umowne okre$lone w
§ 3 umowy.

15. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowiert Umowy, ktére nie
dotyczg tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

16. Nie stanowi zmiany Umowy:

16.1.zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

16.2.zmiana danych teleadresowych,

16.3.zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego robét nie powodujaca zmiany terminu realizacji Umowy,
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17. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
18. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac ogoinego jej charakteru.
19. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, chyba ze
Umowa stanowi inacze;.
§18

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujgce oraz realizujgce wykonanie niniejszej umowy o
ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1. Administratorem danych ww. oséb jest Wojt Gminy Nowa Karczma, ul. KoScierska 9, 83-404 Nowa
Karczma.

2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@nowakarczma.pl lub w formie pisemnej na adres
Administratora.

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0séb jest umozliwienie kontaktu, koordynacji oraz realizacii
umowy pomiedzy jej stronami.

4, Zrodtem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww. celu tj. dane
identyfikacyjne oraz teleadresowe.

5. Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

5.1.  dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania Umowy lub podjecia dziatan przed
zawarciem Umowy,

5.2.  dane osdb reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, w zwigzku z ustawg
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

5.3.  dane oséb wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane sg na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajacym
na umozliwieniu kontaktu pomigdzy jej stronami.

6. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od korca roku kalendarzowego, w ktorym Umowa zostata
rozwigzana lub wygasta lub do korica gwarancii lub rekojmi, chyba ze przepisy przewidujg dtuzszy okres
przechowywania dla tych danych.

7. Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw prawa, w tym
strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ réwniez powierzone podmiotom, ktére Swiadczg ustugi
dla Administratora.

8. Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych, zadania dostepu do
nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§19

POSTANOWIENIA KONCOWE
: W sprawach nieuregulowanych w umowie majq zastosowanie:
1.1. Przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710
ze zm.) oraz aktdw prawnych wydanych na jej podstawie,
1.2. Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),
1.3. Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);

1.4. Przepisy prawne obowigzujace w zakresie przedmiotowym.

2. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac cesji jakichkolwiek uprawnien
lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

3. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenieS¢ na osobe trzecig wierzytelnosci

wynikajacych z niniejszej umowy, ani tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci jakimkolwiek prawem osob
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trzecich, ani ustanowi¢ na niej zastawu.

4. W przypadku okre$lenia wymagan dotyczacych przedmiotu umowy choéby w jednym z dokumentow,
sq obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.

5. Dokumenty tworzace Umowe majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajace sie i objadniajace sie

6. W przypadku sprzecznosci, co do rodzaju, parametrow i zakresu robot okreslonych w niniejszej umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac¢ nastepujaca
kolejnos¢ wazno$ci nizej wymienionych dokumentow:

6.1. Umowa;

6.2. Specyfikacja Warunkow Zamdwienia;

6.3. Projekt budowlany albo projekt wykonawczy;

6.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t albo Szczegoétowa specyfikacja techniczna;

6.5. Przedmiar robdt;

6.6. Oferta przetargowa;

6.7. Kosztorys ofertowy.

7. W przypadku wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét, w tresci
poszczegolnych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé zakres robot o wiekszej
wartosci rynkowe;.

8. Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
Prawo budowlane. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania weryfikacji dokumentacji technicznej pod wzgledem kompletnosci i wazno$ci decyzji i
uzgodnien w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku stwierdzenia brakéw Wykonawca
wiasnym staraniem i na wiasny koszt w terminie umownym uzyska wymagane decyzje lub uzgodnienia
pozwalajace na nalezyta realizacje przedmiotu umowy.

9. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub pomytek w dokumentacji lub umowie, a o ich wykryciu
winien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawcy z tego tytutu nie bedzie przystugiwato Zzadne
wynagrodzenie, chyba, ze umowa stanowi inacze;.

10. Strony o$wiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac bedg, jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

1. W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujaca takowej zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugq Strone o powyzszym fakcie.

12. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne, wynikte na tle realizacji Umowy, strony poddadzg pod
rozstrzygniecie sagdu powszechnego wtadciwego dla siedziby Zamawiajacego.

13. Tytuty kolejnych paragraféw umowy zostaty umieszczone jedynie w celu utatwienia postugiwania sie
niniejsza umowa. Dla celéw interpretacyjnych tytuty i nagtéwki zawarte w umowie nie stanowig jej
CzZesci.

14. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla
Wykonawcy.

15. Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:

15.1.  Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja techniczna.

15.2.  Zatacznik nr 2 - Specyfikacja warunkdéw zamowienia.

15.3.  Zatacznik nr 3 — Zgtoszenie budowy lub wykonywania innych robét budowlanych.

15.4.  Zatacznik nr 4 - Oferta Wykonawcy.

15.5.  Zatacznik nr 5 — Zestawienie rzeczowo-finansowe.

Wykonawca Zamawiajacy
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